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Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272......2022
Zawarta w dniu ......... 2022 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -

reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. Piotra Lososia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej czesci
Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca 1gcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6in. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej poprzez rewitalizacj¢ placu Wolnosci w Lobzenicy w zakresie ukladu drogowego drogi
gminnej nr 129097P” zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. .»Modernizacja infrastruktury
drogowej poprzez rewitalizacje placu Wolnosci w Eobzenicy w zakresie ukladu drogowego drogi gminnej nr
129097P" wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 9 ust. 8) oraz w zakresie szczegbltowo
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na
pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng cz¢$é umowy i traktowane beda jako wzajemnie sie
objasniajgce.
3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie whasciwego rozwiazania technicznego wykonania robot
budowlanych.
Wykonawca os§wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiaj acego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
6. Wyceng oferty Wykonawca wykonal zgodnie z SWZ.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzagdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacija projektows i SWZ.

5. Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisana karte przekazania odpadu lub karte
utylizacji.

6. Materialy pochodzace z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania . kostka betonowa, plyty
chodnikowe betonowe, obrzeza i krawezniki betonowe, znaki drogowe, wiata przystankowa, latarnie uliczne,
elementy stalowe, istniejgca roslinnosé ozdobna itp. Wykonawca utozy na palecie drewnianej, zabezpieczy przed
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przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajagcemu na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole prac, wyrobow, materialow i urzgdzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materialéw lub urzadzen nie odpowiadajagcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 11 ust. 1.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialéw i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesnigj niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robét.
Termin realizacji zaméwienia — 300 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pézniej niz do 30.04.2023 r.
Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przeslanek, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy,
jednak nie poéZniej niz do 30.06.2023 r.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§4
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoscei:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbgdne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
5) zaplata za wykonang i odebrang robote.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i iloéci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia protokolu
konieczno$ci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania.
Wykonawca sporzadza w 3 egzemplarzach protokét koniecznosei oraz kosztorys réznicowy metoda uproszczong
obejmujacy zakresem ustalenia wynikajace z protokotu.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6dt zamiennych i dodatkowych wynikajacych z umowy wylacznie
po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. '
Zamawiajacy zatwierdzi protokét koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni liczac od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w ramach niniejszego zaméwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z péz1i. zm.),
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3) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,

4) kontrola jakodci materialéw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej, badania
laboratoryjne bedg wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zaZadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu przed odbiorem koficowym robét dokumentéw
pozwalajagcych na ocene¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentéw
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robét,

6) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczei i wszystkich innych czynnoéci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dbaé o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

7) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakeie realizacji Przedmiotu Umowy,

8) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

9) zorganizowania na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenia za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytulu,

10) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialéw,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzeri prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnoéciach mogacych
wplynaé na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakoficzenia wykonania Przedmiotu Umowy,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

13) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzgdkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego,

14) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

15) usunigcia wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbg¢dny do ich usunigcia,

16) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidiowemu wykonaniu
przedmiotu zamdwienia,

17) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

19) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji rob6t budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadows z roszczeniem o wydanie
dokumentéw, bez odrgbnego wezwania,

20) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu zlozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j,
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego,

21) nie pézniej niz 3 dni przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzgdzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji co do typu
i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spetniaé parametry okreslone w SWZ (wniosek o zatwierdzenie
materiatu, urzgdzenia przed wbudowaniem - 3 egzemplarze). W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego
bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
zdemontowaé wyréb budowlany na wlasny koszt,
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22) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji,

23) przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzgdzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych,

24) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamdéwienia,

25) sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wlasny
koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych z bezpieczenistwem i ochrong zdrowia,

26) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

27) wlasciwe skompletowanie dokumentéw, zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu bedgcego Przedmiotem Umowy - jezeli jest to
wymagane posiadanym pozwoleniem na budowe,

28) prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji konserwatora zabytkow,

29) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego PLadu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci konicowej, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§6
Kierownikiem Budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie:............... tel. ....... TR 1111

Kierownikiem Robét sanitarnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. ....... , e-mail;
Kierownikiem Robdét elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do pehienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:...................olil. tel. ....... ,e-mail: ...

Kierownikiem Rob6t telekomunikacyjnych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie:................c.ooeeenee tel. ....... ,e-mail: ... .

Wykonawca Wyznacza p. «c.o.o.eeneeennne. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. .......... ,ermail: ..o,
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spelnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla oséb
majacych uczestniczyé w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na piSmie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do ninigjszej umowy.

NADZOR
§7
Funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnic:
1) w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej: p. .....coeveeiinnnnn. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
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2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
)+ R — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..........co.o.o.ll -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjne;j.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy s3 osobami reprezentujacymi Zamawiajgcego na

tereniec budowy, uprawnionymi w jego imieniu do sporzadzenia protokoléw odbioru zleconych robot,

potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad caloscia inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6éb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pimie Wykonawce

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét zamiennych,

dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w imieniu Zamawiajacego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé beda:

D) e, L] VN se-mail: ...,
2 1<) ,e-mail: ...
K N TN 11 A ,e-mail: ...
PODWYKONAWSTWO
§8
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot.................... / Wykonawca

wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosié Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywa¢ roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgici zaméwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

W postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejsza niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca rob6t budowlanych, powinna zawieraé co

najmniej:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie osob reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$é tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 13 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie mogg byé dhuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Podwykonawca zawierajac umowg z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawié¢ do akceptacji projekt
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umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Dhuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
Iub

2) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

Zamawiajgcy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawcg powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

0 ktérym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

speliajacego okre§lonych w SWZ wymagafi dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pis$mie zastrzezefi, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawece.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na piSmie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowatl t¢ umows.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem termindéw

okreslonych ta umowa.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacj¢ z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen

do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony

z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajgcy z udzialu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robo6t

i usuwania ewentualnych wad.
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Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie speliaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwick przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakoficzenia robét, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresic umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do uméw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§9

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowosé prac do wszelkich odbioréw.
Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny zastosowanych wyrobéw budowlanych.
W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbi6r robé6t
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér przed uplywem okresu
r¢kojmi) dokonywane bgda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koficowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoficzenia robdt, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia ktéregokolwiek
z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to
zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoficzeniu
robé6t w celu odbioru koficowego robét skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace
na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. W ramach dokumentéw przedlozy w szczegllnosci dokumentacje
powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialow, bedacych
przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartodci
operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

1) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows i ofertg
Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoty badan i sprawdzen technicznych,

3) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

4) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

5) kosztorys powykonawczy oraz kosztorys réznicowy robét,

6) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

7) zawiadomienie o zakoriczeniu budowy zlozone w organach nadzoru budowlanego,

8) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Na dziefi odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacje

powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.
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Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbiordéw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminiec Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokonaé odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieckonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zar6wno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowait na zasadach okreslonych w § 13
niniejsze] umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkows, estetyczna, techniczng lub inng przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu
Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w
stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego
danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegblnoéei odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 27) zawiadomié¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§ 10
Strony ustalaja wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto .....c.cceeeveseene. zk (stownie: ..........................zlotych
.../100). W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySoKOSCi veusverernrreeceennenns z} oraz podatek
od towarow i ushug — VAT W WySOKOSC1 seereercscesesasacesesnsns zl.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastgpujacy sposob:
1) w terminie 30 dni od zawarcia umowa, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, na podstawie faktury zaliczkowe;j,
zaliczke na poczet wykonania zamowienia w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1

- WArtOSC ..covieereneccenieeeneene zl brutto.
2) 95 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy na podstawie faktury
VAT wynikajacej z odbioru koficowego robot - wartose ........ccoccecvecveerreenns. z} brutto.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznoéci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ushig (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujgcych przepisdéw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 10 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru Robét, zatwierdzonego bez
uwag przez przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wraz z kompletna dokumentacja powykonawczg
(operat kolaudacyjny) oraz wypetniong i podpisang Karta Gwarancyjna.
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Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sprawdzonej

i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Inspektora Nadzoru,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaplaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ushug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czescei
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosé
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr robot
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwot¢ bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z treécia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
Z zastrzezeniem ust. 6.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, podwazajacych zasadnoéé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Data zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p67n. zm).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12.

REKOJMIA I GWARANCJA
§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokohu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszezet z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wady, ktére wystapily w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
1 gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare¢ umowng zgodnie
Z § 13 umowy.
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W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na  okres
......... miesigcy. Wykonawca w dniu odbioru koficowego robét dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument
udzielenia gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
Koncowego Odbioru Robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegbdtowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zalacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,3 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslong w § 8 - kar¢ umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg robét budowlanych, za
kazdy dzien zwloki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zi,

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5 000,00 zi,

9) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu lub niekompletne ztozenie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 9 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

10) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac wyréb budowlany na wlasny koszt,

11) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

12) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 10 ust. 1 umowy,

14) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 pkt 2) lit. c¢), w wysokosci
odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci danego
zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej,

15) za odmowe usuniecia wady lub brak jej usunigcia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne] w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,
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16) z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace¢ osob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego

z z3daniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § 10 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniej szej umowy, dokumentacjg
projektows, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt spetnié swoich zobowiazan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzystaé w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznosci, nie pozniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwiagzane z realizacja umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdl inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedhug stanu na dzien odstapienia, protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowaé swoja nalezno$¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protokot odbioru rob6t w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokét inwentaryzacji robét, stanowi¢ bedzie
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podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:
1) dokona protokolamego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,
2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§ 15

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.
Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, a kserokopia potwierdzona za zgodnosé z oryginalem i przekazana Zamawiajgcemu.
Jezeli termin, na kt6ry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koniczy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowiazek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy peing odpowiedzialno$é¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§16

. Wykonawca wni6st Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy tj. ............ Zh (stownie: ...ovevvniii i ) na zasadach wedlug SWZ, w formie
. Zabezpieczenie shizy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz roszczeni z tytulu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Konicowego Odbioru Robét, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme¢
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

ZMIANY UMOWY
§17
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w nastgpujacych
okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
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winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie

powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegoblnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wwystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
W szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegélnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

— koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz

wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnoscei:

— Wwystapienie opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniefi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— Wwystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagroZenie wplywajace na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia lub robét

na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie

wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnoéci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umows, ktére

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczeg6lnoécei gdy oferta zlozona przez Wykonawce

przekraczata mozliwoéci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wplynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych

uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowos$¢ wykonania robdt,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéw  finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapiséw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy. W przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy moze ulec
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odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie duzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwigkszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dhizszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spehienia §wiadczenia:

a)

b)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzaf techmicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$é, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji inwestycjii lub kosztéw wykonywanych robot lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$é zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuni¢ecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegblno$ci zmiana sposobu wykonania, materialéow i technologii robét, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzefi, ograniczenie zakresu robdt objetych umowsa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatéw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzefi wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawceg szczegélowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajgce warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki

kadrowej Wykonawcy.

3) pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a)
b)

c)
d)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i ushug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajgcy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
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e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujagca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ushug lub dostaw, .

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

1) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

J) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czesciowych.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiana sposobu, zakresu

Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie

dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystgpujagca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowieti umowy

musi by¢ wyrazony na pi$mie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne;j pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralng cz¢scia Umowy sg nastepujgce zalgczniki:
1) wzér Karty Gwarancyjnej,
2) SWZ,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sé6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostat speniony w SWZ.

Inwestycja wspolfinansowana ze srodkéw Rzgdowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

-15 -



POLSKI
tAD -

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) -

zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktéra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........ccoeeiiiiiiiiiiinininiinnnnnn

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw142anym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spos6éb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przyshuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Katay=yn: fPaczynSka
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Zalacznik nr 1 do umowy RG-IZP.272.....2022

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktéry Wykonawca zobowiazuje sie podpisaé w dniu odbioru
konicowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonanie na podstawie umowy nr RG-1ZP.272....... 2022 z dnia ........... 2022 r.
§1
udzielona przez: ................oue.....
zsiedziba W .............eelllll przyul. ..o, reprezentowany Przez ...........cc...vvenen... zwanym w dalszej

czgsci Wykonawea na rzecz Gminy Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Eobzenica reprezentowanej przez

.................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajgcym,

o0 nastepujacej tresci:
Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowg, dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
techniczne;j i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca ofwiadcza, Ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwiazane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia objety umowa nr
........................... zdnia....................... . W nastepujacy sposéb:
1) na obiekty budowlane na okres: ....... miesigcy od daty odbioru koficowego,

2) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposazenie —
zgodnie z gwarancjg producenta, lecz nie krécej niz .... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji,
W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od podpisania
protokotu odbioru koficowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad i usterek.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koficowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczefistwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiazania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzei po wczesnigjszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w migjscu wskazanym przez zglaszajgcego
wadg z mozliwo$cia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdZnienia.
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10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

W

pokrycie ewentualnych roszczef z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji laczna wartos¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktéra skiada¢ si¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszeh gwarancyjnych moze dokonywaé¢ Zamawiajgcy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ..........ocoovvveiniiininnee, dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgltoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.l dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres bedg
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

/ Paczynska S o . ) .
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