Zat. Nr 10 — Projekt umowy

Umowa Nr [.....] /2023
zawarta w Brzozowie, dniu [.....] 2023 r., pomiedzy:

Powiatem Brzozowskim — Starostwem Powiatowym w Brzozowie
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Brzozowie,

z siedzibg przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow,

Nr NIP: 686-15-57-919, Nr Regon: 370440241,

w imieniu ktorego dziataja:

1. Pan Zdzistaw Szmyd — Starosta Brzozowski;

2. Pan Jacek Adamski — Wicestarosta Brzozowski;

przy kontrasygnacie Pani Marty Czeczek — Skarbnika Powiatu Brzozowskiego;
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

[ ]

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zwanymi rowniez dalej ,,Stronami”

W rezultacie wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia klasycznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.
132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pézn. zm.) [dalej ustawa Pzp.], zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci [dalej
umowa]:

I. Przedmiot umowy:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.. ,,Budowa mostu
w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi laczacymi Niewistke
z Jablonica Ruska” realizowanego z dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog oraz ze srodkow bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie
nastepujacych robot budowlanych:
1) Usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;
2) Przebudowe i zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujacych
Z inwestycja;
3) Dowigzanie do skrzyzowan z droga wojewodzka Nr 835 i z droga powiatowa
Nr 2040R;
4) Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2040R w rejonie skrzyzowania;
5) Budowe i przebudowe rowow odwadniajacych korpus drogi;
6) Budowe chodnikow w obrebie projektowanych skrzyzowan;
7) Budowe wieloprzestowego mostu drogowego (klasa obcigzenia: | wg PN-EN 1991-
2007 Eurokodl + Stanag 2021) wraz z dojazdami (klasa techniczna: G 1x2);
8) Budowe systemu odwodnienia obiektu mostowego;
9) Budowe o$wietlenia ulicznego 1 kanalu technologicznego na dlugosci
projektowanego odcinka drogi;
10) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi.
3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa zawierajaca w szczegolnosci:
a) Projekt budowlany [dalej PB];
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b) Projekty wykonawcze [dalej PW];
c) Projekty techniczne [dalej PT];
d) Projekt statej organizacji ruchu drogowego [PSOR];

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych [dalej STWIORB];

3) Przedmiary robot [dalej PR] majgce charakter pomocniczy;

ktore to dokumenty stanowig integralne czgsci niniejszej umowy.

W  przypadku wystgpienia rozbieznosci pomig¢dzy zapisami w poszczegolnych

dokumentach zamowienia, dla celéw interpretacji przyjmuje si¢, ze pierwszenstwo maja

zapisy umowy, a nastepnie dokumenty okreslajace przedmiot umowy — zgodnie

z kolejnoscia ustalong w ust. 3. Réwniez wszelkie zmiany i wyjasnienia do powyzszych

dokumentow powinny by¢ interpretowane w tej kolejnosci.

Integralne czg¢$ci umowy stanowig ponadto:

1) Specyfikacja warunkow zaméwienia [dalej SWZ];

2) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi jej zatacznikami;,

3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy [dalej KO] majacy charakter pomocniczy;

4) Zatwierdzony przez Strony umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zadania [dalej HRF];

5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz wlasciwego usunigcia wad
i usterek;

6) Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej [dalej ZRID] Nr 1/23, znak:
AB.6740.8.1.2023 z dnia 29 marca 2023 r. wydana przez Starost¢ Brzozowskiego;

7) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
[dalej DSU] znak: RIIiPP.6220.1.2021.T.W z dnia 10 grudnia 2021 r., wydana przez
Woéjta Gminy Dydnia;

8) Pozwolenie wodnoprawne, decyzja znak: RZ.ZUZ.3.4210.14.2023.1H z dnia 1 marca
2023 r. wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad
Zlewni w Przemyslu.

Dokumenty wskazane w ust. 3 i 5 nalezy traktowac¢ jako wzajemnie si¢ uzupetniajgce.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy

okreslonym w udostgpnionych przez Zamawiajagcego dokumentach zamodwienia,

a takze uzyskal wyczerpujace informacje o warunkach istniejacych w terenie, na ktérym

majg by¢ wykonywane roboty oraz o$wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu

jednoznaczng ocen¢ zakresu robdt, warunkow 1 czasu koniecznego do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie begdzie podnosit roszczen
finansowych zwigzanych z ewentualnym zwigkszeniem zakresu robot (w stosunku do
jego oferty), a bedacego wynikiem np. niescistosci w dokonanych przez niego ustaleniach
stanu faktycznego, albo niedostatecznego zapoznania si¢ z dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 3 i 5.

§2
Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu 0:
1) Decyzj¢ ZRID posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci;
2) Wymagania zawarte w DSU i Pozwoleniu wodnoprawnym;
3) Wymagania Rzadowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej — ,,Mosty dla Regionow”’;
4) Zatwierdzony przez Strony umowy HRF, bedacy jednoczeénie podstawa do biezacej
kontroli realizacji robot oraz ich rozliczania.
Dopuszcza si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, jedynie za
zgoda Projektanta, i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
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II.

Dopuszcza si¢ W trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania
czesci robot przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie
okaze si¢ zbedne do prawidtowego, tj., zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot whasciwymi w tym zakresie przepisami prawa,
przy czym maksymalny zakres rezygnacji z wykonywania tych rob6t zaktada sie na
poziomie 5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1
umowy.

Obowiazki Zamawiajacego:

§3

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystgpieniem do wykonania robot
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) Przekazania Wykonawcy Dokumentacji projektowej i STWiIORB, oraz dokumentow
formalno — prawnych, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 6 — 8 umowy, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3) Organizowania w toku realizacji przedmiotu umowy Rad budowy i Rad
technicznych, z czgstotliwo$cig uzgodniong z Wykonawca,;

4) Dokonania odbioru wykonanych robdt na zasadach okreslonych w § 12 umowy;

5) Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 9 umowy.

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie [.....] kwalifikujacego sie

uprawnieniami budowlanymi Nr [.....]. Inspektor nadzoru dzialta w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) [dalej ustawa Prawo budowlane].

Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego

3!

1 [....];

2) [....].

Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 3, 0 czym
zobowigzany jest powiadomi¢ na pis$mie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

§4

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego decyzj¢ pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Brak ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
skutkowac¢ bedzie brakiem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:
1) Zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru szczegétowych KO dla wszystkich

branz, z wykazaniem srodkow cenotworczych;

2) Projektu HRF, uwzgledniajagcego  finansowanie  przedmiotu  umowy
w poszczegblnych latach jego realizacji oraz wymagania zawarte w § 11 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
drogowego wraz z uzyskaniem wymaganej prawem decyzji zatwierdzajacej — wydanej
przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem oraz zgodnie z nim oznakowac,
1 zabezpieczy¢ pas drogowy na odcinku prowadzenia robdt, przez caly czas realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
z chwilg jego przyjecia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie pelng obstuge geodezyjng
budowy prowadzong przez osobg posiadajagca uprawnienia do obstugi geodezyjnej
inwestycji oraz ewentualng odbudowe osnowy geodezyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dla mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po zakonczonych robotach, klauzule wtasciwego osrodka
geodezyjnego (przyjecie do zasoboéw geodezyjnych).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pelng obstuge laboratoryjng budowy

(prowadzenie badan i pomiaréw w ilosciach zgodnych ze STWIORB, sporzadzenie opinii

technologicznych oraz operatow laboratoryjnych).

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym zakresie

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem obecnosci ewentualnych niewypatéw

I niewybuchow, a w razie potrzeby zabezpieczyé nadzor saperski i przeprowadzié

niezbedne prace. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow

1 niewybuchow ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ konieczno$¢é koordynacji robot z zarzadcami

kolidujacych sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy uwzgledni¢ w HRF, po

uzgodnieniu terminu i warunkéw odbioru z zarzadcami sieci.

Wszelkie aktualizacje uzyskanych warunkéw, uzgodnienia oraz oplaty zwigzane z:

1) Nadzorem wiascicielskim sprawowanym na przebudowywanych sieciach;

2) Przeprowadzeniem wszelkich prob, sprawdzen, badan, czasowe wylgczenia sieci
elektroenergetycznej, = wodociggowej,  teletechnicznej,  gazowej itp. na
przebudowywanych sieciach;

3) W przypadku koniecznosci wejscia na teren poza pasem drogowym wszelkie
uzgodnienia z wlascicielami, i koszty z tym zwigzane;

obcigzaja w catosci Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, nowych decyzji

1 uzgodnien lub ich prolongaty, o ile stracity lub utracg one wazno$¢ przed wykonaniem

robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie nadzor przyrodniczy oraz

ornitologiczny przez caty okres trwania robdt, zgodnie z wymaganiami zawartymi

w DSU.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie nadzor archeologiczny,

0 ile okaze sig¢ to konieczne.

W przypadku konieczno$ci w trakcie wykonywania robot uzupetnienia Dokumentacji

projektowej, W  szczegdlnosci w  zakresie  rozwigzan  optymalizacyjnych

zaproponowanych przez Wykonawce robot, Wykonawca sporzadzi dodatkowe rysunki

i wlasciwe Specyfikacje techniczne na koszt wiasny, i po uzyskaniu zatwierdzenia

Projektanta, przedtozy je w 4 egzemplarzach Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do

akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w Radach budowy i Radach technicznych

organizowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na czas budowy zamontowac, 1 utrzymywac przez caty

okres realizacji robot, a po ich zakonczeniu zaktualizowac ich tres¢ na wilasny koszt, dwie

tablice informacyjne, spetniajgce wymagania rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatah informacyjnych podejmowanych przez

podmioty realizujagce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).
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§5

Wszystkie niezbedne materialy 1 urzadzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy
zapewni, i dostarczy Wykonawca we wlasnym zakresie.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyroby stosowane do wykonania przedmiotu umowy
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm [PN], w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnych [PN-EN], a w przypadku
materialdw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobaty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w:
1) Dokumentacji projektowej;
2) STWIORB.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialéw, wyrobow lub urzadzen deklaracj¢ zgodnos$ci z wlasciwymi
normami lub aprobaty techniczne.
Wykonawca we wilasnym zakresie zobowigzany jest zapewni¢ sobie miejsce odwozu
i sktadowania ziemi, i materiatow pochodzacych z rozbiorek.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, czyszczenia maszyn 1 urzadzen, sprzatania,
konserwacji 1 napraw stanowiag wilasnos¢ Wykonawcy, ktory ponosi wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe z tym zwigzane. W zakresie gospodarowania
odpadami, Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac:
1) Przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699

z pézn. zm.);
2) Zapiséw zawartych w DSU;
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostosowa¢ do wymagan wynikajacych z przepisow ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) [dalej ustawa o ektromobilnosci], poprzez zapewnienie
odpowiedniego udziatlu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdéw —
zgodnie z art. 68 ust. 3 wyzej cytowanej ustawy.

§6

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ prawna za przyjety protokolarnie teren

budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy:

1) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie je na biezaco usuwatl
z jezdni, jak réwniez nie bedzie sktadowal zadnych zbednych urzadzen
pomocniczych, materiatow, odpadéw i $mieci;

2) Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z wiasciwym organem zarzadzajacym ruchem drogowym
projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco;

3) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw
I pieszych;

4) Wykonawca zapewni odpowiednie warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapoOr 1 znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce wymagajg akceptacji
Inspektora nadzoru;
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6) Fakt przystgpienia do wykonania robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru;

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) Urzadzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych przytaczen wodociggowych
1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,
w tym réwniez poniesienia ewentualnych kosztow wylaczenia, i wlaczenia energii
elektrycznej;

2) Demontazu, montazu, napraw, ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejacych
obiektow 1 elementéw zagospodarowania terenu;

3) Wykonania i pokrycia kosztow niezbednych badan, prob, jak rowniez do dokonania
odkrywek — w przypadku nie zgloszenia do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
rob6t zanikajacych;

4) Dokonania niezbednych uzgodnien z wlasciwymi zarzgdcami drég w zakresie
mozliwosci  dojazdu do terenu budowy, w tym rowniez przejazdow
ponadnormatywnych;

5) Zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
| pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego;

7) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i jego urzadzenianie nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest ujety w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

umowy.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, (w tym za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace osob trzecich, a powstalych w zwiazku
z prowadzonymi robotami, i ruchem pojazdéw mechanicznych) na sum¢ gwarancyjna
tego ubezpieczenia w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000, 00 zi, stownie: (trzy
miliony ztotych 00/100).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone
szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
objetych umowg, ocenianego w granicach przewidzianych do umoéw starannego
dzialania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu potwierdzenia
zawarcia umowy ubezpieczenia oraz odnawiania tej umowy w okresie realizacji
przedmiotu umowy, przedktadajagc kazdorazowo Zamawiajgcemu kopi¢ polisy na
wymagang minimalng wysoko$¢ sumy gwarancyjnej, okreslonej w ust. 1.

§8
Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy
beda:
1) Kierownik budowy: [.....], uprawnienia budowlane Nr: [.....];
2) Kierownik robot mostowych: [.....], uprawnienia budowlane Nr: [.....];
3) Kierownik robot drogowych: [.....], uprawnienia budowlane Nr: [.....];
4) Kierownik robot sanitarnych: [.....], uprawnienia budowlane Nr: [.....];
5) Kierownik roboét elektrycznych: [.....], uprawnienia budowlane Nr: [.....].
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywac roboty budowlane objete przedmiotem umowy,
przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych
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czynno$ci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Powyzszy wymdg nie

dotyczy o0so6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie,

W rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji umowy, uprawniony bedzie do:

1) Zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedlozenia w wyznaczonym terminie
zanonimizowanych w sposéb zapewniajgcy ochrone¢ danych osobowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dowodow potwierdzajacych spelnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane powyzej
roboty budowlane, tj. w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg;

C) poswiadczong za ,,zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

d) innych dokumentow;

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkow pracownika;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wyzej wymienionego Wymogu,

3) Przeprowadzenia w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Kierownika budowy)
kontroli zatrudnienia 0s6b na podst. umowy o prace, z mozliwoscig zwrocenia si¢ do
wlasciwego inspektoratu pracy, z wnioskiem o dokonanie kontroli w tym zakresie,
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy.

Wynagrodzenie:

§9
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy, w kwocie:
[.....] I netto;
stownie: [.....];
z podatkiem VATI.....1 %, tj. [.....] zk;
stownie: [.....];
[.....]; zl brutto;
stownie: [.....].
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, tacznie z VAT
oraz oplaty celne, i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w kwocie wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1, ujat
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania calosci przedmiotu umowy, a co za tym
idzie, niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak petnego rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy w oparciu o udostepnione przez Zamawiajacego dokumenty zamdwienia, nie
moze stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wysokosci tego wynagrodzenia.
Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane realizowane
beda przez Zamawiajacego w zlotych polskich oraz dokonywane bedg powykonawczo,
na podstawie protokotow odbioru robot — na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru w Zestawieniach wartosci wykonanych robot [dalej ZWWR].
Rozliczenia wykonanych robot nastepowac bedg w oparciu o zatwierdzony przez Strony
umowy HRF — na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT:
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1) Czesciowych — za wykonanie czgsci robot zgodnie z HRF oraz potwierdzonych przez

2)

Inspektora nadzoru w protokole czesciowego odbioru robot, wg ponizszych zasad:

a) rozliczanie czg¢$ciowe robot bedzie nastgpowato w cyklach dwumiesiecznych, tj.,
faktury czesciowe, moga by¢ wystawiane przez Wykonawce nie czesciej, niz jeden
raz na dwa miesigce kalendarzowe;

b) wysokos¢ ptatnoéci naleznych na podstawie czesciowych faktur VAT nie moze
przekroczy¢ limitow kwotowych przewidzianych w HRF oraz nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrej mowa
w ust. 1;

€c) W celu dokonania rozliczenia czeSciowego robdot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru ZWWR podlegajacych odbiorowi;

d) ZWWR powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

— wyszczegodlnienie poszczegolnych robot (rodzaj);

— wartos$¢ robot wedtug KO;

— Wwarto$¢ robdt wykonanych ,,0d poczatku budowy”;

— warto$¢ robdt wykonanych wedhug poprzedniego protokotu;
— warto$¢ robot wykonanych ,,w okresie rozliczeniowym?”;
— warto$¢ robot pozostatych ,,do fakturowania”;

— procentowe zaawansowanie robot;

e) Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakresu i warto$ci wykonanych robdt oraz
dokonaniu ewentualnych korekt, w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
ZWWR, potwierdzi Wykonawcy kwoty nalezne do zaptaty, 0 czym poinformuje
réwniez Zamawiajacego;

f) po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robot
w przedtozonym ZWWR, Wykonawca wystawi fakture VAT cz¢$ciows, za
wykonane roboty;

Koncowej — wystawionej w oparciu o protokét koncowego odbioru wykonanych

robot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, wg ponizszych

zasad:

a) wysokos$¢ platnosci naleznej na podstawie koncowej faktury VAT, nie moze by¢
mniejsza, niz 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrej mowa
wust. 1;

b) w celu dokonania rozliczenia koncowego robot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru ZWWR podlegajacych odbiorowi;

c) Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakresu i warto$ci wykonanych robot oraz
dokonaniu ewentualnych korekt, w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
ZWWR, potwierdzi Wykonawcy kwoty nalezne do zaptaty, o czym poinformuje
réwniez Zamawiajgcego;

d) po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robot
w przedtozonym ZWWR, Wykonawca wystawi faktur¢ VAT koncowsa, za
wykonane roboty.

6. Do kazdej faktury czesciowej przedlozonej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
bedzie dotaczy¢ zatwierdzony (podpisany) przez Inspektora nadzoru:

7.

1)
2)
3)

4)

Protokot odbioru czgsciowego robot;

ZWWR;

Zestawienie podwykonawcow wraz z informacjg o wykonanym przez nich w okresie
rozliczeniowym zakresie rzeczowo — finansowym robot, oraz;

Dowody potwierdzajace zaptaty na rzecz podwykonawcdéw wymagalnych
wynagrodzen, o ktérych mowa w § 10 ust. 13 umowy, lub pisemne o$wiadczenia
podpisane przez Wykonawce, 1 podwykonawcow o braku wymagalnych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec tych podwykonawcow;

Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢:
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10.

11.

12.

1) Podpisany przez Strony oraz Inspektora nadzoru protokét odbioru koncowego robot;

2) ZWWR;

3) Zestawienie podwykonawcow wraz z informacjg o wykonanym przez nich w okresie
rozliczeniowym zakresie rzeczowo — finansowym robot, oraz;

4) Dowody potwierdzajgce zaptaty na rzecz podwykonawcéw wymagalnych
wynagrodzen, o ktérych mowa w § 10 ust. 13 umowy oraz;

5) Pisemne  zwolnienie od  zobowigzan  podpisane przez =~ Wykonawce,
I podwykonawcow — potwierdzajace uregulowanie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy na rzecz podwykonawcow.

Blednie wystawiona faktura lub brak dokumentdéw, o ktéorych mowa odpowiednio w ust.

6 lub 7, skutkowac¢ bedzie odmowa ze strony Zamawiajgcego przyjecia faktury. W takim

przypadku, termin zaptaty faktury liczony bedzie od dnia usunigcia uchybien

1 uzupehienia brakujacych dokumentow.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona ze wskazaniem w jej tresci:

1) Nabywcy, tj.:

Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow, NIP: 686-15-57-919

oraz.

2) Odbiorcy, tj.:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym, Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane
faktury elektroniczne za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) —
dostepnej pod linkiem https://efaktura.gov.pl lub w inny sposob, zapewniajacy
Zamawiajacemu mozliwo$¢ zapoznania si¢ z nimi. Zamawiajacy posiada skrzynke
PEPOL o numerze 6861557919 obstugiwang przez brokera PEFExpert.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,

zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do =zaplaty przez

Zamawiajacego, w terminie do 30 dni, liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu,

z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 13 umowy.

Zaptata naleznosci z tytulu wystawionej przez Wykonawce faktury VAT bedzie

dokonana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku

[.....], Nr[.....], z zastrzezeniem § 10 ust. 17 umowy.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie

przelewu (cesji) wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy, na wskazany przez Wykonawce bank lub instytucje
finansujaca.

V. Podwykonawcy:

§10

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia przy udziale
Podwykonawcow, nie zastrzegajac obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
zadnej czesci przedmiotu umowy.

Powierzenie wykonania czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej czesci umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
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ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie

zamdwienia.

Kazdorazowe powierzenie wykonania czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcy

wymaga zawarcia pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, a takze pomiedzy

Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg pisemnej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg umowy

0 podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajagcego lub nieprzedtozonej

Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, zobowigzany jest,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej

umowy nie p6zniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca
wraz z projektem umowy o0 podwykonawstwo zobowigzany jest przedlozyé

Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy dla

formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych

w umowie do reprezentowania stron tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

w szczeg6lnosci:

1) Wskazywaé zakres robot przewidzianych do wykonania — stanowigcych czesé
przedmiotu niniejszej umowy;

2) Okres$la¢ termin realizacji zleconych robot;

3) Zawiera¢ postanowienia dotyczace wynagrodzenia Podwykonawcy, i zasad ptatnosci
za wykonanie zleconych robot;

4) Stanowi¢, iz termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych robdt;

5) Stanowi¢, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot
zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres nie krotszy niz
okreslony dla przedmiotu niniejszej umowy.

Ponadto, umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawce;

2) Uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajagcy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu tej umowy zglasza do niej pisemne zastrzezenia.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginalem” Kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedlozenia mu tej umowy zglasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgloszenie pisemnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w wyzej wymienionym terminie,

uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt. W przypadku, jezeli
termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umownej, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. g).

Do wszelkich zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci przedmiotu umowy

Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawca.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow, warunkiem

dokonania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy jest

przedtozenie Zamawiajacemu wraz z faktura VAT dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat

w realizacji odebranych robot. Dowodami zaplaty, o ktéorych mowa powyzej sa

w szczegOlnosci:

1) Protokét odbioru robot budowlanych, dostaw lub uslug wykonanych przez
Podwykonawce lub  dalszego  Podwykonawce, uwzgledniajacy — zakres
zrealizowanego $wiadczenia i nalezne mu wynagrodzenie, oraz;

2) Kopia przelewu bankowego dokumentujacego przekazanie przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub;

3) Os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu
w stosunku do niego wszelkich zobowigzan przez Wykonawce, wynikajgcych
z zawartej umowy o0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedlozenia wyzej wymienionych dowodow zaplaty. Opdznienie w zaplacie naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytutu nie bedzie traktowane jako opoznienie z winy

Zamawiajacego.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

0 podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie zaptaci w catosci lub w czegsci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, moga oni zwrécié si¢

z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

VI.

2) Zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadno$ci takiej zaplaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajagcy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci Strony przyjmujg, ze Wykonawca na

mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umoéw z jego

Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja bedzie skuteczna, jezeli

Wykonawca bedzie w zwloce ze swoimi platnosciami na rzecz podmiotdéw, o ktérych

mowa w zadaniu pierwszym ponad 14 dni, i zostanie przyjeta przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Gdyby z jakichkolwiek wzgledow Zamawiajacy byt zobowigzany dokonaé zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wyptaconej przez

Zamawiajacego kwoty w pelnej wysoko$ci, powigkszonej o poniesione przez

Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan sadowych i egzekucyjnych, albo inne

poniesione w zawigzku z nimi koszty manipulacyjne (chyba, ze zostang poniesione przez

inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez

Zamawiajacego o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztow. Zamawiajacy

uprawniony bedzie potraci¢ naleznosci, o ktorych mowa powyzej z kazdej

wierzytelnosci Wykonawcy, jaka przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien

w zakresie zawartych umoéw z Podwykonawcami, w  szczego6lnosci zwigzanych

z prawidtowos$cig ich realizacji przez strony. Wykonawca przekaze niezwlocznie

Zamawiajacemu liste osob reprezentujacych Podwykonawcow z numerami telefonow

oraz adresami poczty elektronicznej.

Terminy:

§11
Strony ustalaja nastepujace terminy:
1) Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
2) Zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do [.....] miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. nie pdzniej niz do dnia [.....] r.;
3) Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania
przez Strony umowy protokotu odbioru koncowego robot;
Wykonawca uprawniony jest do zadania przedluzenia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego — jedynie w przypadkach okreslonych w umowie. Powiadomienie
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10.

11.

12.

13.

14.

powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci i uzasadnienie dajace podstawe do

takiego roszczenia oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym

Wykonawca dowiedzial si¢ lub powinien si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub

okoliczno$ciach.

Jezeli Wykonawca nie zglosi roszczenia w terminie 14 dni lub gdy za jego podstawe

stuzy¢ beda inne, niz wskazane w § 17 ust. 1 pkt. 1 umowy zdarzenia i okolicznosci, to

termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedtuzony.

Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu o zatwierdzony przez Strony umowy

HRF, sporzadzony z podzialem na elementy scalone rob6t — dla kazdej branzy.

HRF oraz wszystkie jego aktualizacje beda sporzadzane w wersji papierowe;j,

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

| Zamawiajgcym.

HRF powinien uwzglednia¢ w szczegolnosci:

1) Kolejnos¢ prowadzenia robot stanowigcych przedmiot umowy;

2) Terminy wykonywania (daty planowanego rozpoczecia i zakonczenia robot)
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy;

3) Wartoéci poszczegdlnych rodzajow robot (elementow scalonych) wynikajacych
Zz KO;

4) Planowany przerob (zakres), 1 odpowiadajace mu platnosci (netto/brutto),
Z uwzglednieniem finansowania przedmiotu umowy w poszczegélnych latach jego
realizacji.

W planowaniu terminéw niezbednych na wykonanie poszczegoélnych rodzajow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych,
I atmosferycznych, typowych dla okresu zimowego, oraz inne okoliczno$ci mogace mieé
wplyw na terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania
przedmiotu umowy, zapewniajace jego realizacj¢ w terminie okre§lonym w ust. 1 pkt. 2.
Zamawiajacy zatwierdzi przedtozony przez Wykonawce HRF w ciggu 14 dni roboczych
od daty jego przekazania do zatwierdzenia, lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do HRF, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia, i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego HRF
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 9, beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie HRF.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na HRF dopiero od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

HRF moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunigcia
termindw realizacji poszczegolnych robdt, 1 platnosci lub terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji HRF, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia si¢ koniecznos$ci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF, i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego HRF nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sig
za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego HRF, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego HRF uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajagcego HRF zastepuje dotychczasowy,

1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma termindéw okre$lonych w HRF lub

zajda inne istotne odstepstwa od HRF, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot

poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot

w terminach okre§lonych w zaktualizowanym HRF.

Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest

uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru moze zada¢ wstrzymania wpisem do Dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie umowy, w przypadku:

1) Wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia osob znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie zwtoki wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce;

2) Woystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robot w HRF;

3) Gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub
z wymaganiami zawartymi w decyzji ZRID.

Zmiany wprowadzone w HRF nie skutkujgce zmiang koncowego terminu realizacji

przedmiotu umowy nie bgda stanowily zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1

ustawy Pzp.

VI. Odbior przedmiotu umowy:

§12
Strony postanawiajg, ze odbior przedmiotu umowy bedzie dokonany na ponizszych
zasadach:
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Do momentu koncowego

odbioru robot potwierdzonego protokotem odbioru, ryzyko utraty lub pogorszenia si¢
stanu robdt ponosi Wykonawca.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu przez
Wykonawce (na rzecz Zamawiajgcego) decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego
obiektu z klauzulg ostateczno$ci. Brak decyzji pozwolenia na uzytkowanie skutkowac
bedzie odmowa odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot rozpocznie si¢ W terminie do 14 dni, od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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10.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokét odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz begdacy jednoczesnie podstawg do ostatecznego
rozliczenia wykonanych robdét.

Osobnym odbiorom podlega¢ beda:

1) Odbiory cze$ciowe robot (za wykonanie poszczegolnych czesSci elementéw robot)
objetych przedmiotem zamoéwienia, Oraz;

2) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgloszeniu do

odbioru przez Kierownika budowy w terminie do 3 dni, liczac od daty ich zgtoszenia do

odbioru.

Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego

pomimo zgloszenia gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze

spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaakceptowang przez

Inspektora  nadzoru  kompletng  dokumentacje = powykonawczg, zawierajaca

w szczegolnoscei:

1) Prawomocng (ostateczng) decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

2) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Inspektora nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

3) STWIORB (uzupehiajace lub zamienne w stosunku do podstawowych);

4) Recepty i ustalenia technologiczne;

5) Dzienniki budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty);

6) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

7) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z STWIORB;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
Z STWIORB;

9) Opini¢ technologiczng opracowang przez Wykonawcg, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru;

10) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (dot. kolidujgcych
sieci i urzadzen) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom sieci
1 urzadzen;

11) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje;

12) Dokumentacje powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(kopie mapy zasadniczej oraz kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic
faktycznego pasa drogowego).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przedtozenia do odbioru

dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 8, to Zamawiajacy odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, i nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
odbioru, odbidr koncowy robot bedzie potwierdzony obustronnie podpisanym
protokotem odbioru koncowego. Protokét bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku
czynno$ci odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usunigcie;

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
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VII.

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zazadaé rozebrania catosci lub czesci
wadliwie wykonanych robot na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania w wyznaczonym terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania przedmiotu
umowy oraz usuni¢ciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja, reklamacje i kary umowne:

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5 % wartosci catkowitej wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w kwocie
[.....] 21, stownie: [.....], w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w wysokosci 70 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
wynosi¢ bedzie 30 %, 1 zwrdcona zostanie w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wszelkich wad powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pienigdz, w przypadku wydluzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy,
niezaleznie od przyczyn takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia zabezpieczenia (lub wniesienia nowego zabezpieczenia) o taki sam okres,
o jaki wydluzony zostal termin wykonania przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabezpieczenia)
winien by¢ przedlozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu
przedtuzajacego termin wykonania przedmiotu umowy.

§14
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy wynosi [.....] lat, liczac od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi zostaje rozszerzona przez udzielenie
[.....] letniej gwarancji jakosci wszystkich wykonanych robot — objetych przedmiotem
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkorzystania z uprawnien z tytutlu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, zobowigzany jest
w szczegblnoscei do:
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1) Udzialu w przegladach gwarancyjnych dokonywanych na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego, CO najmniej jeden raz w roku;

2) Usuniecia na koszt wilasny wszelkich wad i usterek powstalych w przedmiocie
umowy 1 stwierdzonych w toku przegladu, zmniejszajacych warto§¢ uzytkowa,
techniczna i estetyczng wykonanych robot;

Nieobecnos¢  Wykonawcy — nie  wstrzymuje — przeprowadzenia  przegladu,

a Zamawiajacy zobowigzany jest przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu wraz

z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad, w okre§lonym przez Zamawiajacego

terminie.

Z czynno$ci przegladu gwarancyjnego zostanie kazdorazowo spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu, w tym rowniez dotyczace

zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz
sposobu i terminu usunigcia.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia

w terminie wyznaczonym w dniu przegladu. Jezeli ze wzgledow technicznych usunigcie

wad nie bedzie mozliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy wyznaczy nowy

termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;.

Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcge  wyznaczonego  terminu

zakwalifikowane bedzie jako odmowa usuniecia wad.

Kazdorazowe usunigcie wad i usterek potwierdzone zostanie na pismie przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunigciu.

W razie nie usunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze

usuna¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z okresu

gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu

z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku peilng naleznos$¢ za wykonane roboty

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Na co najmniej 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢gkojmi ustalonego w umowie,

nastapi ostatni przeglad gwarancyjny. Ostateczny odbior robot majacy na celu ustalenie

stanu wykonanych robdt oraz shuzacy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad 1 usterek
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi, zostanie przeprowadzony réwniez przed
uplywem tego okresu.

Od dnia odbioru koncowego do dnia spisania przez strony protokotu odbioru

ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia wad i1 naprawienia kazdej szkody

rzeczywiste] powstate] w obiekcie, ktory byl przedmiotem umowy, 1 za ktorg ponosi
odpowiedzialnos¢, a spowodowane;j:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, na
dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy;

2) Wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity sig¢
w okresie rekojmi za wady, lub;

3) Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy, po dniu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady takze po

uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi, jezeli zglosi wadg przed uptywem tego okresu.

Reklamacje z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi bedg przedktadane w formie pisemne;.

§15
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca form¢ odszkodowania stanowig kary umowne,
ktore beda naliczane w nastepujacych wypadkach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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f)

9)

h)

)

K)

za zwlok¢ w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien

zwloki;

za niedostarczenie Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w terminie okreSlonym w § 13 ust. 4 umowy w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

za niedostarczenie Zamawiajgcemu KO i projektu HRF w terminie okreslonym

w § 4 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 9 ust. 1 umowy;

za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji przedmiotu umowy z powodoéw innych

niz okreslone w § 17 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz

trwajacg dtuzej niz 30 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t lub

w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad;

w wysokosci 10 000, 00 zt z tytutu:

— braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy przypadek;

— nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy
przypadek;

w wysokosci 5 000, 00 zt z tytutu:

— nieprzediozenia poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia;

— braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, za
kazdy dzien opdznienia;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy innego podmiotu, niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez

Zamawiajagcego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie

z zasadami okreSlonymi w umowie — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracg 0sOb

wykonujacych czynnosci w zakresie robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy — w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego
na podstawie przepisOw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace

(obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej umowy), za kazda osobeg

w stosunku do ktorej stwierdzono niedopetlnienie obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg;

za brak oznakowania lub za oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem

czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego w wysokosci 3 000, 00 zt, za

kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a)

za nieuzasadniong zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki;
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o

b) za nicuzasadniong zwloke¢ w przekazaniu Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn za ktoére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonej
w § 16 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) [dalej ustawa Kodeks cywilny], jezeli szkoda
przewyzsza wysokos¢ kar umownych.

Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony umowy,
nie moze przekroczy¢ wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 umowy.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia go z obowigzku wykonania,
1 zakonczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow, 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

VIII. Odstapienie od umowy:

§ 16

Prawo odstapienia od umowy przystuguje jej Stronom w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastgpujacych

okolicznosciach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach;

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisoOw art. 454 i art. 455 ustawy
Pzp.;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podst. art. 108 ustawy Pzp.;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 1 1 2 Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy z innych powodéw niz okreslone
w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni oraz nie wznawia
robdt pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

5) W przypadku konieczno$ci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorej mowa
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w § 10 ust. 17 umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 3 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

6) W przypadku, gdy roboty budowlane objete przedmiotem umowy wykonuje bez
zgody Zamawiajacego Wykonawca lub podmiot inny, niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca, skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie;

7) W przypadku, gdy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy;

8) W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigzal si¢ z obowigzku wynikajgcego
z przepisu art. 68 ust. 3 ustawy o ektromobilnosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robot lub
odmawia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, odstgpienie w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania skierowanego przez Wykonawce w terminie 30 dni od uptywu terminu na
zaplate faktur, okreslonego w umowie;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy, odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przestanki uprawniajacej

do takiego odstgpienia, i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Strony moga ztozyc
o$wiadczenie o odstapieniu do konca okresu wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca w terminic 14 dni od dnia odstgpienia od umowy przy udziale
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za
roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) Przejecia pod swoj dozor terenu budowy.

Obliczenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czg§ci umowy

nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz

przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robot.

Zmiany umowy:
§17
Dopuszcza sig mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy — maksymalnie o ilo$¢ dni
odpowiadajgcg wstrzymaniu lub zwloce w wykonywaniu robot, w nastepstwie:
a) zwloki w przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy;
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b)

f)

9)

h)

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych,

badz ograniczajacych w istotny sposdb mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie

z ustalong technologia ich wykonania, jezeli warunki takie utrzymujg si¢ dtuzej

niz 14 dni, z wylaczeniem okreséw zimowych trwajacych od 15 grudnia do

15 marca;

Wwystgpienia kleski zywiotlowej na terenie prowadzonych robdt, majacej

bezposredni wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy;

wystapienia zagrozenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii,

stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjatkowego, ktére maja bezposredni wptyw

na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, wykraczajacych poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a niezbednych do jego prawidtowego wykonania,

1 ktore maja wptyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy;

niemozno$ci realizacji przedmiotu umowy z powodu niedopuszczenia do

wykonywania rob6t lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

zmian bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub o0s6b

indywidualnych, w szczeg6lnosci:

— gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie
decyzji administracyjnej, warunkéw technicznych lub innego dokumentu
niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wyda stosownego
dokumentu lub decyzji (przedtuzenie terminu realizacji bedzie dopuszczalne
jedynie o okres trwania czynnosci organdéw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci);

— gdy pomimo dochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy pozyskiwanie
stosownych decyzji i uzgodnien gestorow sieci, innych podmiotow lub
0sob, ktérych opinia lub zgoda begdzie wymagana przepisami prawa,
przedluzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynnosci (przedtuzenie terminu realizacji begdzie dopuszczalne jedynie
o okres trwania czynno$ci wykraczajacy poza zwyczajowo przyjety),

niemozno$ci realizacji przedmiotu umowy z powodu Stwierdzenia na terenie

prowadzonych robot stanowisk archeologicznych, ktore nie s ujgte w programie
ratowniczych badan archeologicznych, badZz nie znajdujg si¢ w rejestrze

Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw i Gminnego Rejestru Ochrony

Zabytkow [daleyj WUOZ] oraz uzyskania decyzji WUOZ o koniecznos$ci

zbadania wykopalisk, stanowisk archeologicznych lub decyzji o zwigkszeniu

zakresu obszaru objetego konieczno$cig wykonania badan archeologicznych,;
wystgpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznosciag
dokonania w niej istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
wykonywanie robot;

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w nastepstwie:

a)

koniecznosci wykonania jakiejkolwiek czeéci robot objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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b)

d)

stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji

projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,

ktore moga skutkowa¢ niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji

projektowej warunkéw terenu budowy, w szczegdlnoSci wystgpienia nie

zinwentaryzowanych lub bl¢dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych urzadzen i obiektéw budowlanych;

zmian technologicznych — o ile sg one korzystne dla Zamawiajgcego, i nie

powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze sg

spowodowane w szczegdlnosci:

— pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot;

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak roéwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

3) Zmiany osoby Kierownika budowy lub Kierownikow robot w trakcie realizacji
przedmiotu umowy — zmiana taka moze zosta¢ dokonana jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca udowodni Zamawiajacemu, iz proponowana na stanowisko Kierownika
budowy Iub Kierownika robdt inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe
i dos$wiadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niz w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia. Konieczno$¢ zmiany osoby Kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pismie, i zaakceptowana przez Zamawiajacego;

4) Wynagrodzenia Wykonawcy — jego wysokos¢ moze ulec zmianie jedynie
W nastepstwie:

a)

b)

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego
— poprzez ustalenie wartoSci  brutto  wynagrodzenia ~ Wykonawcy
z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego
obowigzujacej na dzien powstania obowigzku podatkowego (wystawienia
faktury VAT), w odniesieniu do czgéci przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towarow 1 ustug 1 podatku akcyzowego oraz
wylacznie do czgséci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug, i podatku akcyzowego;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowe, ustalonych na podst. ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — poprzez
ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem wartosci
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacej ze zwigkszenia
wynagrodzen o0s0b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, do wysokosci
aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne — poprzez ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
z uwzglednieniem wartosci wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
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d)

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych — poprzez ustalenie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy z uwzglednieniem warto$ci wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany;

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg;

e)

zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy, rozumianej jako wzrost cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem

ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, dokonanej w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano

— montazowej dotyczacy obiektow inzynierii ladowej i wodnej, publikowany

przez Gléwny Urzad Statystyczny na stronie internetowej: https://stat.gov.pl

[dalej wskaznik GUS], przy czym:

— kazda ze Stron umowy moze zada¢ w toku realizacji przedmiotu umowy
zmiany wysokosci wynagrodzenia w cyklach potrocznych, tj.: nie czesciej,
niz co 6 miesi¢gcy oraz z zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja moze
nastgpi¢ na wniosek Strony najwczesniej po uplywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy;

— pierwsza oraz kazda kolejna waloryzacja wynagrodzenia moze zostaé
dokonana na wniosek Wykonawcy wyltacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot
umowy;

— minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktorego
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione wynosi 3 %, a jego
wysoko§¢  zostanie ustalona w stosunku do wskaznika GUS,
obowigzujgcego na dzien otwarcia ofert. W przypadku zmiany cen
materialdow lub kosztow nieprzekraczajacej powyzej okreslonego
wskaznika, waloryzacja nie bedzie miata zastosowania;

— maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek
zastosowania waloryzacji cen materialtow lub kosztow zwigzanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy w oparciu o wskaznik GUS, nie moze
wynie$¢ wigcej niz 10 % wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 umowy. Powyzej wskazanego limitu, waloryzacja nie bedzie
miata zastosowania;

— waloryzacja obejmowac bedzie jedynie kwot¢ wynagrodzenia Wykonawcy
za roboty, ktore nie zostaly dotychczas odebrane, i1 zaptacone przez
Zamawiajacego;

— Zmiana cen materiatow lub kosztow musi mie¢ bezposredni 1 rzeczywisty
wpltyw na koszt wykonania przedmiotu umowy, co powinno zostaé
wykazane we wniosku Strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia,;

— Strona wystepujaca z zadaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w skltadanym wniosku ma obowigzek wskazania zmian w cenach
materiatdéw lub kosztach majacych wptyw na koszt wykonania przedmiotu
umowy 1 rozmiar tego wpltywu, a takze proponowang wysokos¢
wynagrodzenia;

— wraz z zadaniem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strona wnioskujgca ma
obowigzek  przedtozenia  szczegdblowego  wykazu  zawierajacego
w szczegblnosci: zestawienie pozostatych do zaptacenia robot, ich zakres
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ilosciowy i wartosciowy, tj.. ceny jednostkowe materialow i kosztow
przyjete przez Wykonawce w zatwierdzonym KO oraz ceny zmieniane.
Zestawienie wymaga zweryfikowania, i potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru,

— wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie
oferty cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
na poziomie nizszym wzgledem Srednich cen rynkowych obcigzajg
Wykonawce, jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe. Co za tym idzie,
Z samego tytulu przyjecia w cenie oferty (W momencie jej sporzadzania)
zanizonych, w stosunku do rynkowych cen lub kosztéw, nie bedzie
przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia W przypadku zmiany cen lub
kosztoéw, jezeli zmiany te nie bedg wyzsze od 3 % w stosunku do wskaznika
GUS;

— zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ do wysokosci
wyliczonego procentowego wplywu zmiany cen materialow i kosztéw na
pozostate do zaptaty wynagrodzenie, z zastrzezeniem maksymalnej wartosci
zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej;

— Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem tej
umowy sg roboty budowlane lub ustugi, i okres obowigzania umowy
przekracza 12 miesigcy.

2. Zaistnienie ktoregokolwiek zdarzenia lub okolicznosci przewidzianych w ust. 1,
upowaznia zarowno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany
umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno
zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci i uzasadnienie dajace podstawe do dokonania
zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktéorym
Strona umowy dowiedziata si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okoliczno$ciach.

3. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu Stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany moga
by¢ dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1, oraz w przypadkach,
ktorych zakres zostat uregulowany w art. 455 ustawy Pzp.

X. Postanowienia koncowe:

§18

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty

wyszczegolnione w Dokumentacji projektowej, a okazg si¢ niezbedne do realizacji

przedmiotu umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych, takich, jak: ,,Sekocenbud”, ,,Orgbud”,
oIntercenbud”, dla wojewodztwa  podkarpackiego, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych, o ktdorych mowa w ust. 1, jako podstaw¢ do okreslenia
naktadow rzeczowych Wykonawca przyjmie Katalogi Nakltadow Rzeczowych [dalej
KNR], a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych [dalej KNNR], a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR
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dokonana zostanie wycena witasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 lub 2 oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za te roboty, przed ich rozpoczeciem.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1 lub 2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone powyze;j.

§19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), [dalej ,,RODO], informujg, zZe:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Brzozowski, Dane
przetwarzane s3 w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z siedzibg przy ul. Armii
Krajowej 1, ul. 3-go Maja 51 i ul. Sienkiewicza 2.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moga si¢ Panstwo

kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za

posrednictwem adresu email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby Iub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74

ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w czasie okreslonym przepisami prawa, oraz

zgodnie z instrukcja kancelaryjna.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym, okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

W sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana
do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegOlnosSci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia);

2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp. oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatagcznikow);

3) Na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze S$rodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
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uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§20
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
Pzp., przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.
W przypadku zaistnienia sporu strony beda dazyé w pierwszej kolejnosci do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji.
Wiasciwym do rozpoznania ewentualnych sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sad powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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