tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

ZALACZNIK NR 8-Wzér umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr UMoOwy: .........

zawarta w dniu ..o w Krobi (zwana dalej ,,Umowa”)
pomigdzy:

Gming Krobia, z siedzibg w Krobi 63-840 ul. Rynek 1,
reprezentowang przez:

Lukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zadania
pod nazwa: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH” - dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Szczegdtowy zakres zadania znajduje si¢ w zataczniku, ktory jest integralng czeScig umowy.

§2
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Termin realizacji

. Termin rozpoczecia robot ustala sig na dzien: ............oooovviiiiiiiiiiinnen...

. Termin catkowitego zakonczenia robot ustala si¢ na: 8 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

. Termin zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za zachowany, jesli w tym
terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziataé z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji i1 informacji, niezbg¢dnych do prawidtowego
wykonania Umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie okreslonym w § 2 ust.1 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach okre$lonych
w § 8 Umowy.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot na zasadach i w terminach okreslonych w § 7 Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega, w sytuacji gdy bedzie to konieczne do prawidtowe;j realizacji robot
w celu wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich
jakosci 1 ilosci, jakie beda niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,
a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujgce polecenia:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ jakies roboty,

c) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania
takich nieprzewidzianych robot.

. Na skutek zmniejszenia ilo$ci rob6t lub pominigcia roboét, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. a
i b, okreslona w ofercie warto$¢ zamowienia nie moze zmniejszy¢ si¢ o wiecej niz 10%.

. Wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajagcego opis robot,
uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie rob6t w oparciu o zapisy § 10
niniejszej umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

. Zapisy ust. 5-8 nie naruszajg art. 455 ust. 1 pkt. 3-4 i ust. 2 pzp.
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§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1
z materiatow i urzadzen niebgdacych wlasno$cia Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie bedzie wykonywane przy pomocy osob przeszkolonych
w zakresie BHP i PPOZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren robot przez caly czas realizacji przedmiotu
Umowy, a w szczegbdlnosci zabezpieczy¢ instalacje i1 urzadzenia na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy, w braku dalej idacych obowigzkow — przywroci¢ go do stanu
poprzedniego lub odtworzy¢ stan nie gorszy 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym do odbioru robot.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiednie $rodki, celem zabezpieczenia drog
1 obiektow inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ roboty lub transport 1 sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowaé
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1
sprzetu, do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkéd na drogach
1 obiektach inzynieryjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji Umowy.

7. Wykonawca zapewni posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Brak ubezpieczenia w trakcie
realizacji Umowy stanowi przerwe w realizacji robot i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajagcemu do odbioru rob6t zanikajacych
iulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania
odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, jak rowniez pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego
dostgpu na teren budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje si¢
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot.
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11. Wykonawca jest zobowigzany niezwtoczne informowac¢ Zamawiajacego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.

12. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zwigzane z robotami
ogblnobudowlanymi, izolacyjnymi, tynkarskimi, malarskimi, montazowymi instalacji
sanitarnych i grzewczych, montazowymi instalacji urzadzen elektrycznych
i teletechnicznych wykonywane bedg przez pracownikoéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt sporzadzi liste
pracownikow realizujacych roboty ogoélnobudowlane, zawierajaca ich imiona, nazwiska
oraz zakres wykonywanych robot, ktora zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu. Lista
powinna by¢ za kazdym razem aktualizowana.

13. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 12
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych czynnosci w zwigzku z realizacja Umowy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
zawierajagcych imi¢ 1 nazwisko osob, ktore Swiadczy¢ beda czynnoSci na rzecz
Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow
pracownika,

c) dokument potwierdzajacy optacenie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie
odprowadzonych sktadek), ktore bedzie mogto przyjac posta¢ zaswiadczenia wlasciwego
oddziatu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i1 nazwiska, dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

14. Naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 12 i 13 stanowi podstawe do nakazania przez
Zamawiajacego Wykonawcy przerwania realizacji robot, naliczenia kar umownych
1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materiaty, wynikow badan, protokotéw badan i1 sprawdzen, gwarancji
urzadzen.
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§5
Przedstawiciele
1. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru, ktory dziala w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Pracownikiem odpowiedzialnym za biezace kontakty z Wykonawca jest Pan Adrian
Toporowicz.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamdwienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i 0sob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

3. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  obowigzany  dolagczy¢  zgode  Wykonawcy na  zawarcie = umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy uwzglednieniu realizacji obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 8.
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6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdéwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

c) gdy zawiera postanowienia ksztaltujace prawa 1 obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych 1 postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowiagzki Wykonawcy
okreslone w Umowie.

7. Niezgloszenie zastrzezen w trybie ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie sprzeciwu w trybie ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materialdow budowlanych.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50
000 zt.

12. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni lub uniemozliwia realizacj¢
obowigzku okreslonego w § 8 ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

13. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca w peni odpowiada za jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych robot i dostaw
sitami wlasnymi 1iprzez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dzialan, uchybienia
i zaniedbania dostawcOw oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byly dziatania wzglgdnie uchybienia jego wilasne.
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Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcoé)w lub dalszych podwykonawcoéw
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni
funkcje¢ koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

15. W przypadku konieczno$ci zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, badz
dalszego podwykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci solidarnej uregulowanej w art. 647 (1)
par. 5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajagcemu przystuguje
od Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaka uiscit na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu pisemna gotowo$¢ do odbioru koncowego
lub czesciowego.

2. Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru koncowego lub czeSciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do
odbioru.

4. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru czgsciowego dokumenty,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego — w szczegélnosci: dziennik budowy, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty z préb i pomiarow, certyfikaty i atesty z podzialem na branze.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to begdzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, co stosownie do okolicznosci skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w § 15 niniejszej umowy.
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§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za caly przedmiot zamdwienia zgodnie z oferta Wykonawcy

1 kosztorysami ofertowymi Strony ustalaja na kwote w wysokos$ci :..................... zt netto
(SEOWNIC: ... ) wraz z podatkiem VAT =
....................................... zhbrutto (stfownie: ... ),

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru
powykonawczego robodt, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen jednostkowych
zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg stale przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, ze:

a) rozliczenie koncowe nastapi na podstawie ostatecznych obmiar6éw ilo$ci wykonanych robot
1 zostanie ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego,

b) moze ono ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego,

¢) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 9 niniejszej
umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

6. Wynagrodzenia wyptacone zostanie na podstawie faktur czg¢sciowych

a) fakturowanie nastgpowac bedzie na podstawie faktur czeSciowych (nie czgséciej niz raz w
miesigcu kalendarzowym) oraz faktury koncowej,

b) wartos¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci brutto umowy.

C) podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda kosztorysy powykonawcze
1 protokoty odbioru czgsciowego robdt za zakonczony etap robot potwierdzone przez
Zamawiajacego,

d) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajgcego
protokot koncowy bezusterkowego odbioru zadania.

7. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni, liczagc od daty odbioru czeSciowego lub koncowego robdt na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

8. W wypadku korzystania przez Wykonawce z uslug podwykonawcow wraz z fakturg
obligatoryjnie nalezy przedtozy¢ os$wiadczenia podwykonawcoOw o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub kopi¢ faktury i potwierdzenia uregulowania
naleznosci z tej faktury za wykonane przez podwykonawcéw roboty.

9. Za dzien ptatnos$ci wynagrodzenia Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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10. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

11. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potragcenia roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

18. Zamiast faktury w formie papierowej lub elektronicznej wystawionej na Gming Krobia
Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania 1 wysylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Gminy Krobia za posrednictwem platformy
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elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF:. NIP
6961749038 — w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF
Nabywca/Odbiorcg towaru/ustugi jest Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, NIP:
6961749038.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy na adres PEF wskazany przez
Zamawiajacego. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
1 ustug nie stosuje sig.

20. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Zamawiajacy
i Wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za
posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§9

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ustala si¢, ze po uptywie 6
miesiecy obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa
Glownego Urzedu Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej w
danym miesigcu, wynika¢ bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z miesigcem ztozenia
oferty wzrosnie lub spadnie 0 wiecej niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwac bedzie prawo do
zadania odpowiednio zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% roznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca
waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesigca z roku
ubieglego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od
pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za
prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze wytgczone w stosunku do prac, ktore
zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie
zostaly z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowac
moze nie czesciej niz 1 raz na 6 miesigcy kalendarzowych. Zamawiajacy dopuszcza przy
tym maksymalng zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpujaca w  efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustgpu w calym okresie obowigzywania Umowy,
w wysokosci 2%.

2. Wpykonawca, W razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej,
zobowigzany jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.
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3. Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.

4. Zmianawynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to facznie 2

% w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy.

6. Strony przewiduja zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c¢) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany

stawki podatku od towardéw 1 ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosic¢ si¢ wylacznie
do czg$ci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umows, po
dniu wej$cia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréow 1 uslug oraz
podatku akcyzowego oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw. W przypadku platnosci czeSciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka
bedzie dotyczyta wylacznie tej czesci robot, ktora nie byta objeta fakturowaniem przed
wejsciem w Zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowigzek
przediozenia szczegdtowych kalkulacji obrazujacych wptyw zmiany prawa na zmiang
kosztéw oraz dowodow potwierdzajacych zalozenia, na ktorych te kalkulacje si¢ opieraja.
Kalkulacja taka powinna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do
poszczegbdlnych pracownikéw realizujagcych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich
zaangazowania w realizacj¢ umowy (w stosunku do calosci obowigzkow wykonywanych
na rzecz Wykonawcy). Jednocze$nie Zamawiajacy, w przypadku gdy kalkulacje nie bedg w
wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany cen jednostkowych, moze
odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupeinienia dodatkowych wyjasnien/dowodow.
Waloryzacja dotyczy wylacznie kosztow realizacji zamowienia powstajacych w okresie po
wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.
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§ 10
Sposob ustalania wynagrodzenia

. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5 odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie, cena jednostkowa tam okre$lona uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych na podstawie § 3 ust. 5, nie odpowiadajg
opisowi pozycji z kosztorysu, Wykonawca przedktada do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowa elementu nie WYZSZ3 od ceny wynikajacej
z pierwotnego kosztorysu ofertowego ztozonego z oferta. W przypadku konieczno$ci
zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny
czynnikobw  produkcji  zgodnie z  pierwotnym  kosztorysem  ofertowym
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okres§lonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR) oraz Katalogach Scalonych Nakladow Rzeczowych (KSNR) przy
zastosowaniu cen materiatow i sprzetu nie wyzszych niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie rozliczeniowym , a W przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, KSNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien wyliczy¢ ceny, o ktorych mowa w ust. 2 1 przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czesci robot
1/lub ustug objetych przedmiotem umowy, wartos¢ wynagrodzenia zostanie zmniejszona
stosownie do zakresu cze$ci robot i/lub ushug, ktore nie zostalty wykonane.

§11
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na oKres ......ccoeevevevennnnenns miesi¢cy, na wykonane
roboty, w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu koncowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza
Umowa.

. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajace z udzielonej gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od daty pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym
przypadku uzgodnia inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad
Strony zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.
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4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni,
aw odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. Termin r¢kojmi
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego
obejmujacego potwierdzenie prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

6. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 1 4,
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem” ustalone
zostalo na kwote ............... zh (stownie: ... ), Co stanowi
5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie wedlug swego wyboru
W HOTMIC. ..ot (ktoéra/ktore stanowi zatgcznik
do umowy).

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
stosownie do tresci art. 451 pzp.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % wysokoS$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamo6wienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji pozostawiona zostanie
kwota .................. zt odpowiadajaca 30 % wysokosci zabezpieczenia wymienionego
w ust. 1.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (decyduje dtuzszy okres).

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej mial uplynaé wcezesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 41 6 powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin waznosci
zabezpieczenia, a dokument t¢ czynnos¢ potwierdzajacy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.
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§13
Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy, poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie (§ 8 i 9) oraz w art. 454 1 455

ust. 1 pkt.2-4 oraz ust. 2 pzp zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w nastepujacym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
a) warunki oraz termin platno$ci, w szczegolnosci w przypadku koniecznoS$ci
uwzglednienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu
na interes Zamawiajacego zmiana warunkOw oraz terminu platnosci jest konieczna,
zmiana zostanie wprowadzona na zasadach wynikajacych z dokumentow
potwierdzajacych te okolicznosci,
b) sposoéb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczego6lnosci gdy zmiana sposobu
realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wptyw na wykonanie zamowienia, zmiana zostanie wprowadzona
stosownie do tresci tych przepiséw lub wytycznych,
¢) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja
zadania wedlug dokumentacji projektowej powodowalaby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bylaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych
z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce
robot budowlanych; dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej
dokumentacji  oraz  zmiang¢ terminu  zakonczenia  robot  budowlanych
(w zwigzku z konieczno$cig opracowania i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do
wlasciwej realizacji rob6t); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin opracowania
zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych,
d) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ograniczen zwigzanych
z sytuacja epidemiczng - w przypadku wystgpienia klgski zywiotowej lub gdy warunki
atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiaja prowadzenie robot,
przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robdt budowlanych, zmiana
zostanie wprowadzona stosownie do okresu trwania niekorzystnych warunkow lub
ograniczen,
€) zmiana osobowa: zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne spelniajagce warunki okreslone w SWZ lub zmiana - za zgoda
Zamawiajacego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotéw, przy pomocy ktdrych
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Wykonawca realizuje zaméwienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawcow,
f) zaistnienie okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamdwienia, zmiana zostanie
wprowadzona stosownie do pisma Zamawiajgcego okreslajgcego te okolicznosci,
g) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych,
w szczegolnos$ci: pojawienie si¢ na rynku po dniu zawarcia umowy sprzetu / urzadzen
nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 454 pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy w cato$ci lub w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
gdy:
a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczg¢ciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,
b) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni,
c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowsg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo
wczesniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,
d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ Umowy
1 przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robot i
wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 121 13 umowy,
h) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 3, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
2. Strony mogg skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia
informacji o wystgpieniu przyczyny odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj

koszt. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty
zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Warunkiem podpisania protokotu
inwentaryzacji robot przez Zamawiajacego jest zwrot przez Wykonawce otrzymanych od
Zamawiajacego na potrzeby wykonania prac - dokumentéw, w tym dokumentacji
projektowe;j.

§ 15
Kary umowne
. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kary umowne;:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,

b) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindéw przyjetych w Umowie lub
uzgodnionych przez strony,

¢) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktoérej mowa w § 6 ust. 4 1
ust. 13 Umowy w wysokosci 900,00 zt za kazdy przypadek,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 6 ust. 8, ust. 11 lub ust. 13 Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa
w § 6 ust. 12 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal wbrew
zapisom § 6 ust. 2, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 900,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
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i) za nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

J) za dopuszczenie do wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 12 osob, ktore nie
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 900,00 zi za kazda osobe,
k) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w § 4 ust.
13, przedstawienia ich niezgodnie z prawdg lub zwloki w aktualizacji listy, o ktorej
mowa w § 4 ust. 12 — w wysokosci 900,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa,

I) za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 7 —w wysokosci 2 000,00 zt.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umowne;j:

a) za zwloke w wyznaczeniu daty odbioru koncowego lub czg¢sciowego robot, stosownie
do § 7 ust. 3 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

b) za odmowe dokonania odbioru, wbrew zapisom § 7 ust. 5 w wysokosci 2 000,00 zt .

. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenie.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie kar umownych z przystugujacego mu od
Zamawiajacego wynagrodzenia, stosownie do obowigzujacych przepiséw.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogolnych.

§ 16
Sila wyzsza
. Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezycie
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, spowodowane przez okolicznos$ci
traktowane jako Sita Wyzsza.
. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy w cato$ci lub w czgsci, na stale lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu naleznej staranno$ci
Stron. W szczegdlnosci strony traktuja stan epidemii jako site wyzsza.
. W przypadku zaistnienia sity Wyzszej, Strona ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, powiadomi drugg stron¢ o takich
okolicznosciach 1 ich przyczynie.
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§17
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ praw i1 obowigzkow wynikajacych z Umowy na inny podmiot,
w szczegdlno$ci nie moze dokonad cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego
wierzytelnosci.

. Ewentualne spory cywilnoprawne wynikte z niniejszej umowy Strony zobowigzujg si¢
podda¢ w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzywaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgaca inne
polubowne rozwigzanie sporu. W razie braku mozliwo$ci osiggnigcia porozumienia spory
cywilnoprawne wynikle w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, rozstrzygac¢ bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W okresie, w ktorym moga by¢ realizowane roszczenia z niniejszej Umowy, strony sa

zobowigzane informowac si¢ nawzajem na piSmie o kazdej zmianie adresu swojego

zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiagzku korespondencj¢ wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrana,
uwaza si¢ za dor¢czong.

. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 ze zm. ), ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze

zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351

ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Niniejszag Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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Zalacznik do umowy nr ......cocevieiiniiininnnnns

Przedmiotem zamdwienia jest: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorzadowego przy ulicy Szkolnej
w Pudliszkach.

Na realizacj¢ w/w projektu Gmina Krobia otrzymala dofinansowanie z Programu
Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

BUDYNEK | (UL. SZKOLNA 20):

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
termomodernizacji budynku wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesSci
budynku na oddzial przedszkolny Szkoly Podstawowej w Pudliszkach z klasami
integracyjnymi przy ul. Szkolnej 20. Zakres prac obejmuje ocieplenie $cian
zewnetrznych oraz dachu, wymiang stolarki, przystosowanie budynku dla potrzeb
0sOb niepelnosprawnych, przebudoweg pomieszczen celem adaptacji na oddziat
przedszkolny, modernizacje dojscia do budynku, w tym schodow zewnetrznych,
wymiang instalacji elektrycznej.

2. Zakres rzeczowy:

a) Prace budowlane:
- prace rozbidrkowe

- konstrukcji stalowa — nadproze stalowe
- §ciany, zamurowania,
- posadzka,
- tynki 1 plytki na §cianach
- sufity podwieszane,
- dach ocieplenie od $rodka
- stolarka okienna i drzwiowa i Slusarka
- dach
- elewacja,
- cokot
- §ciany zewngtrzne
b) Klatka schodowa
c) Schody i kostka pod schodami stalowymi
d) Schody wejscie na sale 1.3
e) Podjazd i schody

f) Utwardzenie terenu
g) Ogrodzenie, brama z furtkg, malowanie miejsca postojowego
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h) Rolety w oknach
i) Malowanie $cian
j) Malowanie sufitow
k) Wymiana zadaszenia do piwnicy
I) Konstrukcja stalowa — nadproze stalowe
m) Instalacja klimatyzacji
n) Instalacje wewnetrzne:
- roboty demontazowe instalacji wewngtrznych
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociggowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji
0) Instalacja elektryczna:
- wymiana zasilania
- instalacja o$§wietlenia

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd 230V 230/400V

- instalowanie sygnalizacji przyzywowej

- instalacji sieci komputerowej

- instalacji monitoringu TV

- pomiary elektryczne

- prace demontazowe

3. Szczegotowy opis oraz sposob realizacji zaméOwienia zawiera: dokumentacja
projektowa, kosztorysy ofertowe, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i obioru robét budowlanych (STWiOR), cze$¢ rysunkowa.

BUDYNEK Il (UL. SZKOLNA 1A):

1. Przedmiotem zadania jest termomodernizacji Przedszkola Samorzadowego
w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a. Zakres prac: ocieplenie Scian zewngtrznych oraz
dachu, remont tarasu i schodéw, budowa podjazdu dla os6b niepelnosprawnych,
budowa doj$¢ do i wokot budynku, wymiana stolarki wewnetrznej i zewngtrzne;,
wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O. i gaz, zakup, dostawa i montaz
niezbednego wyposazenia, przebudowa technologii kottowni.

2. Zakres rzeczowy:

a) Stropodach
- roboty rozbioérkowe

- termoizolacja stropodachu
- roboty dekarskie 1 ogdlnobudowlane
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Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
- roboty rozbidrkowe

- roboty ogolnobudowlane
- roboty montazowe

Elewacja
- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- roboty ogoélnobudowlane

Roboty wykonczeniowe — pomieszczenie techniczne
- prace rozbidérkowe

- przygotowanie pomieszczenia technicznego

Roboty wykonczeniowe przedszkole
- roboty rozbidérkowe i demontazowe

- roboty murowe

- stolarka wewng¢trzna

- tynki wewnetrzne, oktadziny i malowanie
- podtoza, posadzki, podtogi, glazura

Wyposazenie wewnetrzne
- Wyposazenie gastronomiczne

- urzadzenia gastronomiczne
- zabudowa 1 wyposazenie meblowe

Taras
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- fundamenty 1 $ciany tarasu

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykonczeniowe 1 balustrada

Podjazd i schody frontowe
- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- fundamenty 1 $cianki

- roboty nawierzchniowe

- roboty wykonczeniowe 1 balustrady

Schody piwniczne
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykonczeniowe 1 balustrady

Montaz zadaszenia
- konstrukcja

- zadaszenie z poliweglanu

Infrastruktura zewngtrzna
- nawierzchnie



Y

tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

- chodniki

- droga pozarowa

- ogrodzenia

Instalacja elektryczna

- rozdzielnia RG

- rozdzielnia Rk

- instalacja gniazd 230V, 400V, i wpustow 230V
- instalacja o$wietlenia

- instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
- instalacja monitoring

- instalacja domofonowa

Instalacja sanitarna

- prace demontazowe

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja C.O.

- instalacja gazowa

- instalacja klimatyzacji

Szczegdtowy opis oraz sposOb realizacji zamowienia zawiera: dokumentacja
projektowa, kosztorysy ofertowe, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i obioru robét budowlanych (STWiOR), cze$¢ rysunkowa.

Poza robotami przedstawionymi w opisie przedmiotu zaméwienia oraz projekcie
budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarach robét i kosztorysach wykonawca w zakresie objetym proponowang
ceng Kkosztorysowa zobowigzany bedzie do wykonania innych prac
towarzyszacych w szczegolnosci:

Ustanowienia Kierownika Budowy i1 Kierownikow Robét dla poszczegdlnych branz,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (do obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ begdzie koordynowanie
prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we wspolpracy z Inspektorami Nadzoru
poszczego6lnych branz i Zamawiajacym protokotow z rad budowy).

Dokonywania na biezaco zapisOw w dzienniku budowy.

Zapewnienia mozliwosci dojscia i dojazdu do Szkoly Podstawowej z klasami
integracyjnymi w Pudliszkach oraz Przedszkola Samorzadowego w Pudliszkach.
Wiasciwego oznakowania i1 zabezpieczenia miejsca robdt w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia az do zakonczenia robot 1 odbioru koncowego.
Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, pomiardéw, badan i odbiorow.
Biezacego utrzymywania czystosci na terenie prowadzonych robot.
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Usuwania materiatow porozbiérkowych - utylizacji powstatych odpadow zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uporzadkowania i doprowadzenia terenu oraz czesci obiektow do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do odbioru koncowego: protokoty z préb
1 pomiardw, certyfikaty i atesty z podziatem na branze.

10. Poniesienia innych ewentualnych kosztow, ktére wedtug wiedzy i oceny Wykonawcy

=

~No

10.

11.

12.

13.

(dokonanej z najwyzsza, profesjonalng starannoscig) trzeba ponies¢ w zwigzku z
realizacja zamdowienia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy ponadto:

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego.

Opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, harmonogramu robot
(rzeczowo — finansowego). Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezaco, z
uwzglednieniem ewentualnych op6znien, tak aby zminimalizowaé zagrozenia zmiany
terminu realizacji zamoéwienia. Kazda zmiana  harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie lub w mailu 1 nie wymaga aneksowania umowy.
Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego tak, aby z
tego tytulu nie byto zbednych przerw w realizacji robot.

Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie robot.
Przestrzeganie zasad BHP.

Przed wbudowaniem jakichkolwiek materialow przekazanie Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego  §wiadectwa  dopuszczenia tego materialtu  do  stosowania
w budownictwie i spetniania wymogow okreslonych w specyfikacjach technicznych
i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Usuwanie z terenu prowadzonych robdt osob 1 sprzetu niezwigzanych z realizacja
zadania.

Dokonanie poprawek badZz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdt
w terminach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria,
zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego.

Udziatu w organizowanych Radach Budowy dotyczacych postepu robot, rozstrzygniec
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w ktorych udzial biorg przedstawiciele
stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania inwestycyjnego.
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