
 

Nr sprawy: 2020.14.ZP 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

UMOWA NR ……….. / ……. / 2020 

 

zawarta w dniu ................................ w Szczecinie pomiędzy: 

 

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie,  ul. Mieszka I Nr 33, 71- 011 Szczecin, wpisaną do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003063, posiadającą 

NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482, reprezentowaną przez: 

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

   ……………………………………………………………… 

      z siedzibą w ………………………………………………… 

      ……………………………………………………………… 

      reprezentowanym przez: 

      ................................................................................... 

      zwanym dalej  Wykonawcą 

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  

w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

 

§ 1. Definicje 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy znaczenie 

następujących pojęć: 

1) umowa – niniejsza umowa; 

2) inwestycja – Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy 

Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie; 

3) przedmiot umowy – czynności (obowiązki i uprawnienia), które jest zobowiązany 

wykonać Wykonawca, określone umową;  

4) oferta – oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy 

Twardowskiego w Szczecinie”; 

5) dokumentacja projektowa – pełnobranżowa dokumentacja – zespół wszystkich 

opracowań technicznych zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierający 

niezbędne informacje wskazujące sposób wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, 

opracowany przez biuro projektów w ramach realizacji zadań; 
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6) dni – dni kalendarzowe; jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który 

nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą; 

7) instytucja finansująca – podmiot, od którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie lub 

inne środki finansowe na realizację inwestycji; 

8) Wykonawca – wykonawca niniejszej umowy; 

9) podwykonawca – podmiot uczestniczący w realizacji umowy na podstawie odrębnej 

umowy zawartej z Wykonawcą; 

10) nadzór autorski – zespół czynności i prac wykonywanych przez autora projektu, lub inny 

podmiot realizujący w/w czynności na podstawie odrębnej umowy zawartej z 

Zamawiającym, mający na celu sprawne prowadzenie inwestycji, w szczególności 

zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową, bieżące 

rozwiązywanie i wyjaśnianie powstałych podczas realizacji zadania zagadnień użytkowo-

technicznych; opiniowanie kart materiałowych; 

11) rady budowy – zorganizowane i prowadzone przez Inżyniera Kontraktu, spotkania 

odbywające się co najmniej raz w miesiącu przy udziale wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. Narady mające na celu omówienie między innymi: stanu zaawansowania 

prac, postępu prac, planowanego wykonywania prac w okresie planistycznym, analiza 

zagrożeń w realizacji zadania, omówienie jakości wykonywanych robót, omówienie 

uwag do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i 

Wykonawcy, omówienie problemów technicznych wraz z analizą możliwych rozwiązań 

technicznych, omówienie rozliczeń prowadzonych zadań, omówienie innych spraw 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub innych uczestników procesu budowlanego; 

12) narady techniczne, narady koordynacyjne – zorganizowane i prowadzone przez Inżyniera 

Kontraktu spotkania odbywające się co najmniej raz w tygodniu przy udziale co najmniej 

Wykonawcy, kierownika budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i projektanta. 

Narady mają na celu omówienie między innymi: rozwiązań technicznych, omówieniu i 

opiniowaniu proponowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych, opiniowanie 

i uzgadnianie zakresów umów z podwykonawcami, omówienie jakości wykonywanych 

robót, omówienie uwag do sposobu prowadzenia prac przez Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy, omówienie innych spraw zgłoszonych przez Zamawiającego 

lub innych uczestników procesu budowlanego; 

13) teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

14) dzień zakończenia robót – dzień potwierdzenia przez kierowników robót, kierownika 

budowy i Inżyniera Kontraktu zakończenia robót poprzez dokonanie wpisu w dzienniku 

budowy potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru 

15)  termin zakończenia inwestycji – wykonanie całego Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z § 

2 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynków 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w 

Szczecinie, 

16) Inżynier Kontraktu – podmiot realizujący, na podstawie odrębnej umowy zawartej z 

Zamawiającym czynności w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu 

Zamawiającego przy realizacji Inwestycji (NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Ul. Tadeusza Wendy nr 10C); 

17) Inżynier wiodący – wskazana przez Inżyniera Kontraktu w ofercie, wyznaczona w 

strukturze organizacyjnej Inżyniera Kontraktu osoba zarządzająca, koordynująca 

i rozliczająca wszystkich członków zespołu Inżyniera Kontraktu z powierzonych 

i wykonywanych zakresów czynności. Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu jest osobą 
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odpowiedzialną za nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją danego kontraktu, na 

każdym etapie jego realizacji. W praktyce przekłada się to głównie na nadzorowanie 

podległego sobie personelu oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w 

nadzorowaniu i rozliczaniu założeń kontraktu. Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu 

jest przełożonym koordynatora inspektorów nadzoru; 

18) źródło finansowania inwestycji – uzyskane przez Zamawiającego od instytucji 

finansującej środki pomocowe lub inne środki finansowe zewnętrzne na sfinansowanie 

inwestycji. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. 

Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Twardowskiego 

w Szczecinie. 

2. Zamawiający w związku z realizacją Inwestycji pozyskał środki pochodzące ze źródeł 

zewnętrznych (środki krajowe), w tym środki budżetu państwa i budżetu województwa 

zachodniopomorskiego.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 7-11 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 

8 do SIWZ), projektem wykonawczym wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Projekt budowlany 

stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ stanowi formalno-prawny dokument sankcjonujący 

wykonanie inwestycji.  

5. Obowiązki Wykonawcy są dodatkowo określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz innych, 

które stanowią przedmiot niniejszej Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe 

wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową, 

2) zapoznał się z SIWZ, a w szczególności z załącznikami  nr 7-11 do SIWZ oraz nie 

wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu 

czynności przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i 

uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem, 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej 

Umowy spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 

5) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które 

mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 

przewidzianych w niniejszej Umowie, 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 

lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej Umowy, 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do: 
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1) wykonania Robót terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z 

obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

należytą starannością, wymogami nadzoru konserwatorskiego, wymogami 

bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną załogę, 

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w 

budynkach oraz weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, 

prawidłowości działania, osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp., 

3) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, określającego terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót i przedłożenia go 

Zamawiającemu; Roboty powinny być prowadzone w sposób gwarantujący 

okolicznym mieszkańcom spokój i ciszę, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

4) opracowania Tabeli Elementów Rozliczeniowych (dalej: TER), stanowiącej Rozbicie 

cen (uszczegółowienie cen) zawartych w Wykazie Cen (załącznik nr …. do SIWZ), 

podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego obejmującej prace projektowe i 

roboty budowlane niezbędne do wykonania całego Zadania, w stopniu szczegółowości 

uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy. TER stanowić będzie  

podział Przedmiotu Umowy na poszczególne zadania, etapy i części podlegające 

odrębnym odbiorom częściowym wymaganym w celu dokonania płatności, z 

zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym i płatności podlegać będą tylko w pełni 

zakończone elementy usług lub robót. 

5) przeprowadzenia ujętego w cenie umownej szkolenia kadry Zamawiającego w 

zakresie użytkowania wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach, 

w tym BMS, KD, SMS itp. 

6) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego 

oprogramowania i wyposażenia BMS, KD, SMS itp. 

7) przeprowadzenia prób szczelności budynków po zakończeniu realizacji Robót 

8) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszących, i 

porządkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń, 

9) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy oraz kierowników robót 

wymaganych branż podczas prowadzenia robót, 

10) zapewnienia nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz 

laboratorium posiadającego doświadczenie w badaniach robót ziemnych i ocenie 

podłoża gruntowego, w tym zapewnienie kontroli osiadania podłoża gruntowego, 

11) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z 

robotami, 

12) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

13) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem 

obiektu do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz 

geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także świadectwa energetycznego. 

14) współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym, w szczególności w zakresie 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

15) uzyskania pozwoleń na użytkowanie, 

16) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie 

stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, 

deklaracje właściwości użytkowych i atesty oraz muszą spełniać niezbędne 

wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być 

używane materiały nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające 
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warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy,  

17) zorganizowania w miejscu Robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów 

bhp i ppoż., w szczególności powołanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za 

utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom, 

18) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginał + 2 egz. 

ksero kolorowe) + wersja elektroniczna (skany) na płycie CD tożsama z wersją 

papierową, 

19) wykonania Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

20) przed przystąpieniem do robót wykonania dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego terenu budowy, terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z terenem 

budowy obiektów. 

21) wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych 

robót, w szczególności dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi 

imiennymi autora zdjęć i jego pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie 

fotografii w materiałach promocyjnych Zamawiającego i Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

22) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

23) uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód i oświadczeń, wynikających z 

zakresu objętego przedmiotem zamówienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową 

Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną itp., 

24) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych 

instytucji (w tym zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy,  

25) uzyskania pozwolenia gestorów mediów na wszelkie roboty związane z tymi mediami 

w tym usuwanie kolizji itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, 

których to pozwolenie dotyczy, 

26) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

27) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 

2 miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów 

niebezpiecznych, 

28) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia 

terenu w szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich 

innych warunków dotyczących prowadzenia Robót, 

29) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, 

gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 

prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 

30) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w 

stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 

osób, 

31) zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu 

i innych osób wizytujących budowę. 

32) ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia terenu budowy aż do 

ukończenia prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbędnego 
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do właściwego prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac 

składowy materiałów, inne) poza terenem budowy.  

33) wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i 

ogrodzeniami, które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i 

bezpieczeństwa publicznego Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników terenów 

sąsiednich, 

34) zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, 

w szczególności poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości 

sąsiednich, w tym w szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz 

innych niezbędnych opracowań technicznych 

35) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunięcie ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania 

roszczeń z tym związanych bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go z 

odpowiedzialności w tym zakresie 

36) uczestniczenia w radach budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w 

terminach wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

37) udostępnienia nieodpłatnie obszaru Robót innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności 

wykonania prac przez innych wykonawców. W takim wypadku kierownik budowy 

Wykonawcy będzie zobowiązany pełnić funkcję  kierownika budowy również dla 

robót realizowanych przez tych wykonawców wskazanych przez Zamawiającego. 

38) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez 

pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje, 

39) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu opłaconych polis OC, o 

których mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności 

dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie 

późniejszym niż 15 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy, 

40) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych, o której mowa w § 12 Umowy,  

41) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 

15 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia, 

42) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają 

wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz oświadczeń kierowników 

budowy/robót o podjęciu obowiązków, 

43) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 

Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy lub 

osób za których działanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

44) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót aż do odbioru, także w czasie 

ewentualnej przerwy lub wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany 

jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, 

wyposażenie i urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym 

wpływem warunków atmosferycznych. 

45) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do 

obowiązującego harmonogramu tego wymagają - zapewnienia pracy w godzinach 
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popołudniowych, nocnych w sobotę, niedziele i święta uzyskanie  zgody 

Zamawiającego 

46) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i innymi 

osobami /podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do 

niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania im stosownych 

informacji na każde wystosowane żądanie oraz umożliwienia sprawowania bieżącej 

kontroli realizacji Umowy. 

47) opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami 

gwarancyjnymi wbudowanych urządzeń, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi 

w języku polskim, protokołów badań i sprawdzeń, dokumentów dopuszczających do 

wbudowania zastosowywanych materiałów i inwentaryzacji geodezji powykonawczej 

– w 3 egz., 

48) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjno-kartograficznej (wykonanie prac 

geodezyjnych i kartograficznych należy prowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez Biuro Geodety Miasta. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji oraz wykonać powykonawczą 

dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

prowadzenia prac geodezyjnych – dotyczących założenia bazy danych GESUT i 

BDOT 500 na terenie miasta Szczecina oraz prowadzenia części cyfrowego systemu 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie  SIP GEO-INFO 

7).w okresie gwarancji określonej w umowie, wykonywanie nieodpłatnej konserwacji 

i serwisowania wszystkich zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i systemów, 

wraz z ujętą w cenie umownej wymianą elementów i części zużywalnych 

49) Dostarczenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w § 4 Umowy.  

50) wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu mają być przekazywane pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej, a 

na żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego  zostaną przekazane również w 

formie edytowalnej. 

51) Każdy dokument przekazywany przez Wykonawcę do Zamawiającego, będzie 

przekazany też przez Wykonawcę do Inżyniera Kontraktu.  

3. Przedmiot zamówienia wskazany w § 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji opisanej w § 2 ust. 3, pozwolenia na budowę, zgodnie z 

„Harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonania robót”, o którym mowa w § 4 

Umowy, zwanym dalej Harmonogramem, obowiązującym prawem, normami, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą Umową oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, 

6. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych 

materiałów, na które dostarczy Zamawiającemu deklaracje właściwości użytkowych, 

atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym potwierdzające ich zgodność z projektem i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą  

od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia 

najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875), a także z SIWZ, 

załącznikami do SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy. 
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8. Wykonawca oświadcza, że ponosi:  

1) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez 

jego podwykonawców,  

2) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu strat, 

uszkodzeń i szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego, 

3) pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 

praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi 

naruszeniami,  

4) ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; 

wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób 

trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 

 

§ 4 

 [KOSZTORYS, TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER), 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF)] 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech) 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf 

(przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego), opatrzonego 

podpisami Wykonawcy Rozbicia cen, tj. uszczegółowienia cen zawartych w Wykazie Cen 

(załącznik nr 12 do SIWZ) w formie szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą 

ceny jednostkowej zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót 

Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie II, 

Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynników produkcji (M i S) i 

wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjętej stawki roboczogodziny 

kosztorysowej (R), przyjętych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji 

własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujących wszystkie roboty 

budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy 

(zwany dalej „Kosztorysem"). Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz 

będzie stanowił uszczegółowienie Wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu w formie 

pisemnej łącznie z Kosztorysem, tj. w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy, w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej 

(w formacie źródłowym oraz .pdf), opatrzone podpisem Wykonawcy TER obejmującą 

roboty budowlane opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz 

Kosztorysów opracowanych zgodnie z ustępem 1. Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z Zamawiającym stopień szczegółowości TER, przy czym odbiorowi 

częściowemu i płatności podlegać będzie zakończony element TER. 

3. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ujmowania w 

Kosztorysie jednostek typu „komplet”, „zestaw” lub równoważnych. Ilość jednostek 

odniesienia określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
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4. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały 

zmianom w całym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjątkiem zmian 

wprowadzanych w trybie § 21 ust. 7 Umowy) i będą stanowiły podstawę ustalania 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem ewentualnych zmian określonych w § 21 

Umowy oraz zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

5. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Inżyniera Kontraktu, zgłosi uwagi do Kosztorysu 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w 

terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w 

tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone 

uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym 

terminie przekaże Zamawiającemu  poprawioną wersję Kosztorysu w ilości i formie 

wskazanej w ust. 1. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na Kosztorys 

zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego. TER podlega takiej samej procedurze. 

6. Przedmiot Umowy, będzie  realizowany  zgodnie  z  opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

określającym kolejność i terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia, wynikających z 

Dokumentacji Projektowej (z  uwzględnieniem  technologii  wynikających  z 

Dokumentacji  Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy  technicznej),  

z  zastrzeżeniem  postanowień  ustępów poniżej. 

7. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności 

zobowiązany jest uwzględnić warunki  wydatkowania środków zewnętrznych 

pozyskanych przez Zamawiającego na realizację zadania, wynikające z umów o 

dofinansowanie (np. terminy, elementy i rodzaje robót oraz ich wartość;) 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca, z uszczegółowieniem do tygodni na okres 3 najbliższych miesięcy, w formie 

diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi, poprzednikami, 

następnikami, oznaczeniem zadań krytycznych i niekrytycznych, , tak aby odzwierciedlał 

on pełny zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w 

szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług, technologie realizacji, 

czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu 

wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających 

odbiorom częściowym, końcowemu, przygotowane w sposób zapewniający 

Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu 

umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu Umowy, 

procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego 

przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji, 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz 

poszczególnych etapów Robót, realizacji dostaw i usług,   

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym dotyczące istotnych terminów realizacji 

poszczególnych etapów (kamieni milowych) realizacji Przedmiotu Umowy 

określonych w niniejszej Umowie i SIWZ, 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w 

realizacji każdego etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem 

nazwy/firmy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
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9. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania  planu płatności, określającego 

wysokość i terminy planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez 

Zamawiającego części przedmiotu Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w 

oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca kalendarzowego i powinien uwzględniać 

przewidywane terminy płatności faktur. Plan płatności zostanie sporządzony na podstawie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

10. Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych 

kosztów wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu 

płatności. Każda planowana płatność nie może dotyczyć prac o wartości niższej niż 

250.000,00 (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, zaś suma płatności 

częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) 

wynagrodzenia określonego Umowie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan 

płatności, sporządzone zgodnie  z postanowieniami  ust. 6-10, Zamawiającemu  w  formie 

pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji 

elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego), w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca będzie aktualizował 

harmonogram i plan płatności w zakresie finansowym i terminowym w terminie 30 dni po 

akceptacji TER przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy: 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będzie zakładał niemożliwe 

z punktu widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad 

sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji 

prac, 
2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będzie spełniał 

wymogów określonych w ust. 6-10, 
3)  harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będzie uwzględniał 

możliwości prowadzenia prac wykończeniowych, co najmniej na 6 (sześć) 

miesięcy przed terminem realizacji  Inwestycji (kamień milowy). 
13. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dodatkowo 

następujące kamienie milowe:  

- zakończenie stanu zerowego, 

-zakończenie stanu surowego otwartego , 

-zakończenie stanu surowego zamkniętego. 

14. Zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności w imieniu 

Zamawiającego może wnieść także Inżynier Kontraktu. 

15. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, 

o których mowa w ust. 12, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej  w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia 

przedłożenia harmonogramu lub planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w 

tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym 

terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawiony harmonogram 

rzeczowo-finansowy lub plan płatności w ilości i formie określonej w ust. 11. 

Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-

finansowy zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i może 
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powoływać się wyłącznie na plan płatności zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan 

płatności nie rzadziej niż jeden raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, 

pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac Zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy i plan płatności będzie przedkładany do zatwierdzenia 

Przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, 

w ilości i formie wskazanej w ust. 11. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 12- 14 stosuje się odpowiednio.  

17. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 15, na każde żądanie Przedstawiciela 

Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu 

kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany 

harmonogram i plan płatności w ilościach i w formie, o których mowa w ust. 11. 

Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

lub planu płatności, na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja 

harmonogramu lub planu płatności wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu lub planu płatności na wniosek Wykonawcy 

nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia 

ust. 12-14 stosuje się odpowiednio. 

18. Poza sytuacją wskazaną w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

planu płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem 

zakończenia realizacji Umowy.  

19. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub 

nieterminowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub 

niedotrzymanie terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (każda z tych 

okoliczności  oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy 

lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy, w szczególności 

odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania Umowy.  

20. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie 

lub harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób 

zagrażający należytej jakości prac, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić 

Wykonawcy na piśmie podjęcie - w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego - odpowiednich kroków w celu przyspieszenia tempa realizacji 

przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w tym może żądać 

zwiększenia ilości zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez 

pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni 

ustawowo wolne od pracy, itp.). 

21. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 19 powyżej, Przedstawiciel 

Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w 

terminie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) 

dni, odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę 

działania zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu 
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Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), 

oraz jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz 

zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program 

naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz 

zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności zostaną 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub w 

innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

22. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel 

Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi 

Zamawiającego poprawioną wersję programu naprawczego i harmonogramów, o których 

mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag. 

 

§ 5 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania placu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie, 

4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktury końcowej i faktur częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z 

odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy. 

 

§ 6 

[TERMINY] 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) Termin przekazania placu budowy – do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, 

2) Termin zakończenia inwestycji – 31.12.2022 r., przy czym przez termin zakończenia 

rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla budynków Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu 

przejęcia. 

 

§ 7 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie złotych 

brutto: ………………………. 00/100). Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i 

usług zgodnie z obowiązującą stawką. 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i 

obejmuje ono wszelkie roboty i czynności konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, choćby ich rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie 

zawarcia Umowy, a są niezbędne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i 

funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych 
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czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie. Cena ofertowa 

musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do 

prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia 

obejmującego roboty budowlane w ramach Inwestycji. 

4. Cena ofertowa zawiera również w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem umowy, roboty 

rozbiórkowe i porządkowe, 

2) koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz zaplecza 

budowy, w tym koszty związane z ogrodzeniem terenu prac, zabezpieczeniem terenu 

prac przed dostępem osób trzecich, koszty wszystkich mediów niezbędnych do 

realizacji robót, w szczególności Wykonawca musi zastosować się do warunków 

przedstawionych mu przez właściwe organy, jednostki lub dostawców mediów oraz 

musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, w 

tym na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 

przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości, 

3) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

4) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja 

itp.), przy czym przed usunięciem odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

zgodę Inżyniera Kontraktu, gdyż Zamawiający może wybrane odpady 

zagospodarować we własnym zakresie, 

5) wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem, montażem, 

instalacją i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu 

Umowy w tym robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań  

koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, transport zewnętrzny, 

koszty jednorazowe, 

6) Koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych 

lub prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy 

7) Koszty obsługi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowy 

8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji 

niezbędnych do zrealizowania Umowy, 

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, 

rozruchów, przeglądów, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia 

wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, 

11) wszystkie koszty serwisowania maszyn, urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z 

Umową, 

12) koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu 

drogowego, 

13) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

14) Wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości 

i rękojmi, 

15) koszty związane z wykonaniem w okresie gwarancji serwisu i konserwacji 

zamontowanych na budynkach urządzeń i systemów, 

16) koszty ogólne budowy i zarządu, 
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17) wszystkie inne koszty wynikające z innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych 

w Umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja Umowy. 

 

§ 8 

[KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI] 

 

1. Zamawiający powołuje Inżyniera Kontraktu w osobie NBQ Sp. z o.o. 

2. Inżynierem Wiodącym w zespole Inżyniera Kontraktu będzie ………… 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………….. 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ……………….  

5. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………… 

6. Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy 

również innych osób, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania 

Robót.  

7. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dane osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także 

dane ewentualnych innych osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w 

sprawach wykonywanych Robót. O zmianach na liście Zamawiający będzie niezwłocznie 

zawiadamiał Kierownika Kontraktu. 

8. Roboty objęte przedmiotem zamówienia wykonywać będą osoby wskazane przez 

Wykonawcę w „Wykazie personelu przewidywanego do realizacji zamówienia” 

złożonym w ramach wykazywania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia stosownie do postanowień Ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wskazanych osób na warunkach 

określonych w SIWZ. 

9. Jeżeli Inżynier Kontraktu albo Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem 

usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy to Wykonawca 

zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 

dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. 

Żądanie musi być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

[RAPORTY I RADY BUDOWY] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy  przygotowanie następujących raportów z postępu 

realizacji Umowy: 

1) Raportu wstępnego - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmującego 

między innymi: opisu inwestycji, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym 

budowy, dokumentację fotograficzna, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 20. Raport ten 

obejmuje podział na zadania i stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, 

ryzyka w realizacji zadań, harmonogram realizacji zadań należy opracować niezależnie 

od raportów miesięcznych zgodnie z punktem 2. 

2) Raportów miesięcznych - w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę prace, 

opracowania, analizy, ekspertyzy i  badania laboratoryjne oraz zawierające informacje 

o postępie robót, zagrożeniach i ryzykach związanych z realizacją inwestycji, 

rozliczeniach finansowych uwzgledniających podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz występujących problemach w realizacji robót budowlanych, a w 

szczególności: 

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
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b) wartość wykonanych robót w porównaniu do przyjętego harmonogramu, 

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich 

usunięcia, 

e) fotografie dokumentujące postęp robót, 

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego, 

g) sprawozdania z monitoringu obiektów sąsiadujących z robotami 

h) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

i) wykaz wystąpień wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia, 

j) wykaz wniosków o zatwierdzenie materiałów z datami złożenia do Inżyniera, i 

terminami ich rozpatrzenia 

k) Wykaz Programów Zapewnienia Jakości dla poszczególnych robót z datami 

złożenia do Inżyniera i terminami ich rozpatrzenia 

l) Informacja  roszczeniach – wykaz z datami złożenia do Inżyniera i terminami ich 

rozpatrzenia 

m) terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania 

umowy; 

3) Raportów kwartalnych - w terminie 7 dni po zakończeniu każdego kwartału, 

zawierających wszystkie informacje zgodnie z punktem 2 powyżej  dla danego 

kwartału, zgodnie z realizowaną na bieżąco dokumentacją powykonawczą.  

4) Raportu zamknięcia - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, wyszczególni ającego 

między innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie 

rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac wraz z 

rozliczeniem poszczególnych wykonawców, podwykonawców, rozliczeniem 

pełnionych nadzorów  autorskich. 

5) Raportu z osiągnięcia wskaźników realizacji inwestycji - w terminie 20 dni od 

dnia końcowego odbioru robót lub odbioru poszczególnych etapów inwestycji, 

wyszczególniającego między innymi opis wskaźników, planowany poziom 

osiągnięcia wskaźników oraz rzeczywisty osiągnięty poziom wskaźników 

realizacji inwestycji; 

6) Raportu końcowego - w terminie 21 dni od dnia zakończenia robót, 

zawierającego w szczególności: 

a) końcowe rozliczenie ilości i wartości wykonanych robót Wykonawcy oraz  

podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, 

b) raport z osiągnięcia wskaźników realizacji inwestycji, w tym wykonania 

obliczeń potwierdzających osiągnięcie założonych wymaganych przez 

instytucje finansujące parametrów  

c) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy 

a) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty 

jak: sprawozdanie techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad 

Budowy, protokoły z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia 

wykonawców, instrukcje zmian, wnioski wykonawców, obmiary, aprobaty 

techniczne, Oceny Techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości , projekt budowlany 

powykonawczy, instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, 

protokoły prób, badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, 

kierowników robót i projektantów, pisemną gwarancję wykonawcy, 
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informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu i 

inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej zgodnie 

z zapisami Dokumentacji Projektowej. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu w formie 

pisemnej i elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy) w ilościach 3 

egzemplarze. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.  

4. W ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu przez 

Wykonawcę raportu z postępu realizacji Umowy, na placu budowy lub w innym 

uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera Kontraktu, 

Projektanta, Kierownika Budowy i reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu 

zweryfikowania postępu realizacji Umowy oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy mogą brać udział również 

reprezentanci Zamawiającego. Radę Budowy zwołuje Inżynier Kontraktu. 

5. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier Kontraktu przekaże 

Stronom, protokół z odbytej Rady Budowy. 

6. Zamawiający, Inżynier Kontraktu lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego 

spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.  

7. Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 

ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu. Obsługę i stronę techniczno-wizualną 

Rady Budowy zapewnia Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

organizowanych w cyklu tygodniowym przez Inżyniera Kontraktu.  

 

§ 10 

[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże 

dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców (w 

przypadku, gdy Wykonawca poczyni stosowne zastrzeżenie w ofercie) pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych 

przez wskazanego podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

wykonanie części robót przez podwykonawcę następować będzie na adres wskazany w 

komparycji Umowy, a przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy 

obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności: 

przedmiot umowy; zakres prac z określeniem zakresu w dokumentacji projektowej, 

Harmonogramie, Kosztorysie; wynagrodzenie podwykonawcy oraz terminy i sposób jego 

płatności; terminy wykonania umowy, warunki gwarancji i serwisu. Przekazanie 

Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między wykonawcą a podwykonawcą z 

naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za bezskuteczne.  

3. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, także w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu projekt umowy, przy 

czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę Wykonawca wraz ze złożeniem projektu takiej umowy podwykonawczej 
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jest zobowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za 

akceptację projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy 

powyższe postanowienia należy stosować odpowiednio. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowę o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w 

terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

wprowadzenie zmian. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie z 

poszczególnymi pozycjami kosztorysu określającego zakres prac, 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych 

przez Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z Kosztorysu Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym 

harmonogram ten musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego 

Podwykonawcę, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

5) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 

wskazany w umowie z Wykonawcą Robót 

6) Obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 

podwykonawcą.  

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane 

prace przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakazuje się 

wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

zapłaty części należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na poczet gwarancji lub należytego wykonania podzleconego zakresu 

przedmiotu Umowy (tzw. kaucja gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić 

wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności Podwykonawcy z 

wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia w 

zatrzymanej części na zasadzie odnowienia. 

9) zapłata wynagrodzenia następować będzie tylko za roboty odebrane przez 

Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę 

zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę, 

10) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 
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11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy wynikających 

z umowy. 

12) postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie 

zostało scedowane na Zamawiającego w zakresie praw wynikających z rękojmi i 

gwarancji oraz w całości - w przypadku odstąpienia od Umowy z  Wykonawcą 

13) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie   

może zawierać postanowień: 

a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy, 

b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez 

Zamawiającego, 

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, czyli 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z tym że wyłączenie, o którym 

mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

7. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danej inwestycji obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów, tj. 

0,5 % wartości umowy lub 50.000,00 zł brutto.  

8. W przypadku umów, o których mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub 

usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 

postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do tej umowy jest 

zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania 

Podwykonawców.  

12. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, zamiar 

wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych 

przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - 

dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 

wykonanie umowy. 

 

 



Strona 19 z 40 

 

  

§ 11 

[PŁATNOŚCI] 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będą w formie 

płatności częściowych (na podstawie faktur częściowych) oraz końcowej (faktura 

końcowa). Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 90% (dziewięćdziesiąt 

procent) wartości Wynagrodzenia.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie wystawione przez Inżyniera 

Kontraktu Przejściowe lub Końcowe Świadectwo Płatności. W celu uzyskania 

Przejściowego (lub Końcowego) Świadectwa Płatności, po zakończeniu każdego 

miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie zawierające Wykaz 

Robót Wykonanych Częściowo opracowany na podstawie TER (zgodnie z § 4 ust. 2) w 3 

egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę, treść Rozliczenia 

wykazującego szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, potwierdzającymi właściwe, 

zgodne z Umową i przepisami zrealizowanie prac. Odbiorowi i zapłacie podlegać będą 

zakończone i odebrane pozycje TER. 

3. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu, 

zestawienie zakresu robót i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszym 

Podwykonawcom za zakończone i odebrane roboty ujęte w Przejściowym Świadectwie 

Płatności oraz oświadczenie, że roboty nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami 

własnymi. Warunkiem zapłaty Wykonawcy za roboty jest ich odbiór przez Wykonawcę 

od Podwykonawcy potwierdzony protokołem odbioru wraz z zestawieniem należnych 

Podwykonawcy kwot opracowanym w formie analogicznej do TER Wykonawcy.  

4. Inżynier Kontraktu w ciągu 21 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

towarzyszących wyda Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające kwotę, którą 

Inżynier rzetelnie ustali jako należną. Warunkiem wystawienia Przejściowego 

Świadectwa Płatności jest przekazanie Inżynierowi przez Wykonawcę prawidłowo 

opracowanego raportu miesięcznego (i kwartalnego – jeśli występuje) zgodnie z § 9 

Umowy. 

5. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem terminów i kwot wynikających z planu 

płatności oraz limitów wskazanych w § 4 Umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzją 

o pozwoleniu na użytkowanie) przez branżowych inspektorów nadzoru, Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego.  

7. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej 

nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana co najmniej nazwa 

Zadania, numer Umowy) wraz z kompletem dokumentów, tj.: 

1) w przypadku faktur częściowych: Przejściowe Świadectwo Płatności wystawione 

przez Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonego przez wykonawcę 

Rozliczenia za dany okres objęty fakturą wraz z zaakceptowanymi przez 

branżowych inspektorów nadzoru Inżyniera Kontraktu protokołami odbiorów 

częściowych, 

2) w przypadku faktury końcowej: Końcowe Świadectwo Płatności wystawione 

przez Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonego przez wykonawcę 

rozliczenia końcowego wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanego przez 

Inżyniera Kontraktu, jego branżowych inspektorów nadzoru i Zamawiającego. 
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3) W terminie 20 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokumenty wskazane w ustępie 9 potwierdzające, że 

Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. 

8. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, 

warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody 

zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za dotychczas 

wykonane prace, w tym w szczególności: 

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców wg wzoru uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur, 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem 

zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 

3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej 

niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z 

żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, wynikającymi z zawartych umów, wraz ze zrzeczeniem się 

roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego 

4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w przypadku robót budowlanych 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z 

zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata według ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty 

doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

 albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zamawiający może wstrzymać, do czasu ustania przyczyny, zapłatę wynagrodzenia – w 

całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze 
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zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

16. W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie prace na podstawie 

art. 23 PZP (Konsorcjum), zapłata wynagrodzenia nastąpi na rzecz pełnomocnika 

(Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w trakcie 

realizacji prac, składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i odbioru Wynagrodzenia 

w imieniu swoim, jak i pozostałych członków Konsorcjum. 

 

§ 12 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) (sekcja I – ubezpieczenie mienia) dla 

zadania pn.: „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy 

Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia na pełny czas 

realizacji inwestycji, spełniającą co najmniej poniższe warunki:   

1) Ubezpieczający: Wykonawca 

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 

Zamawiający, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące 

w realizacji inwestycji, a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości Umowy. 

3) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót 

budowlano – montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, 

który nastąpi wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez 

Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem. 

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia: 

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, 

materiały, robocizna – pełna wartość brutto kontraktu,  

b) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

5) Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek 

przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

6) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o następujące klauzule 

dodatkowe:  

a) 001 – Pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i niepokojów 

społecznych – minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

b) 003 – Pokrycie okresu gwarancyjnego minimum 12 miesięcy po zakończeniu 

klauzuli 004, 

c) 004 – Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesiące, 

d) 100 – Pokrycie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku prób lub 

testów,  

e) 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych, 

f) 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta, 

g) Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 

115 oraz 200),  

h) 116 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – do 

pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, 
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i) 116/1 – Pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku 

powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku 

powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, śniegu, gradu, 

trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, zalania przez 

wydostawanie się wody i innych cieczy lub par z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku 

ponaddźwiękowego – minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

j) 119 – Mienie istniejące, stanowiące własność albo znajdujące się w posiadaniu 

Zamawiającego – minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

k) 201 – pokrycie szkód powstałych w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 

12 miesięcy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i 

urządzeń,  

l) Klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji 

zadania pn.: „Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy 

Kazimierza Twardowskiego w Szczecinie”, powstałe w związku z realizacją zadania 

określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe 

warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 

Zamawiający, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy 

realizacji niniejszej Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny okres realizacji inwestycji od daty podpisania Umowy 

do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego 

odpowiednim dokumentem. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze 

wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także 

szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje 

szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby 

uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także 

szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez 

innego ubezpieczonego (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy 

pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej 

co najmniej 2.000.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na pokryciu kosztów 

zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, demontażu wadliwego 

produktu oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu produktu bez wad, 
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e) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach 

lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w 

czasie wykonywania zadania określonego w niniejszej Umowie przez 

Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym 

w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 

pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie, 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot 

obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez 

Ubezpieczonego, 

i) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się 

substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty 

poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody 

środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1.000.000,00 PLN, 

j) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody 

majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit 

sumy gwarancyjnej co najmniej 10.000.000,00 PLN, 

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów niepodlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 

limit sumy gwarancyjnej co najmniej 2.000.000,00 PLN, 

l) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia 

albo osiadania gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów 

pneumatycznych, kafarów oraz innych maszyn i urządzeń, 

m) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z wyburzania i prowadzenia prac 

rozbiórkowych. 

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są 

jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej 

szkody. 

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu 

od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia), polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy. Wykonawca przedłoży polisy wraz 

z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody opłacenia kolejnych 

wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów ich 

płatności. 

6. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z 

polis, o których mowa w ust. 1, 2 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany niniejszej 
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Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis 

obowiązujących na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie 

z uzgadnianym terminem jej zakończenia.   

 

§ 13 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa  

w § 1 (na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane, jak też na 

zainstalowane urządzenia i systemy oraz dokumenty). Okres gwarancji wynosi ….. 

miesięcy, początek licząc od daty odbioru końcowego. 

2. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres 

niż ……. miesięcy, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez 

producenta. 

3. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy okres gwarancji jest dłuższy niż 60 miesięcy, okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami 

Gwarancji Jakości  uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, w każdym wypadku jednak 

nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

Okres gwarancji dla elementu podlegającego naprawie zostanie przedłużony o czas od 

zgłoszenia do usunięcia wad i usterek. W szczególnych przypadkach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek. 

5. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwiają korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu 

czterech) godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady lub uszkodzeń/usterek 

decyduje Zamawiający, który przy ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować 

Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W 

przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwiającej 

korzystanie z obiektów w sposób zgody z ich przeznaczeniem, której usunięcie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w ww. terminie nie 

będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie , w terminie do 24 (dwudziestu czterech) 

godzin od chwili zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan 

niebezpieczeństwa lub brak możliwości korzystania z obiektów w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne/ technologiczne 

naprawy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami 

ust. 4, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt 

Wykonawcy  bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego 

w tym zakresie  (wykonawstwo zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania Umowy. 
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9. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi nieodpłatna konserwacja i serwisowanie w 

okresie gwarancyjnym określonym Umową wszystkich urządzeniach zainstalowanych 

przez Wykonawcę, wraz z nieodpłatną wymianą elementów i części zużywalnych. 

Częstotliwość prowadzonych czynności przeglądów serwisowych  oraz wymiany części 

eksploatacyjnych w okresie gwarancji, musi odpowiadać wymaganiom producentów 

zainstalowanych urządzeń i systemów. Czynności serwisowe i konserwacyjne w okresie 

gwarancji muszą wykonywać autoryzowane serwisy producenta urządzeń i systemów.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym 

terminem. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

12. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony 

dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół 

pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

Jeżeli strony nie będą mogły porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

13. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do 

dnia ich usunięcia. 

 

§ 14 

[ODBIORY] 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy, o 

którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części Robót oraz podstawę do wystawienia Przejściowego Świadectwa 

Płatności, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór eksploatacyjny wraz z przekazaniem do użytkowania, 

4) odbiór końcowy. 

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez inspektorów nadzorów. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 

których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomić odpowiedniego 

Inspektora. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia wpisem do Dziennika Budowy przez kierowników robót i 

kierownika budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu.  Skutki zaniechania tych 

obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

5. Przed odbiorem końcowym Robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 

którym wykonywane były prace będące Przedmiotem Umowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Najpóźniej w dacie 

zgłoszenia Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu kompletną dokumentację 

powykonawczą opracowaną zgodnie ze sztuką oraz pozwolenie na użytkowanie 

przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 i 6. Niewykonanie tych 

obowiązków, w tym stwierdzenie niekompletności dokumentacji uprawnia 
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Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu jej pełnego i prawidłowego 

wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 

14 dni od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

pod warunkiem potwierdzenia gotowości przez inspektorów nadzoru – termin będzie 

liczony od daty późniejszej - zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien 

zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia czynności 

odbioru (z zastrzeżeniem ustępu 5), co zostanie potwierdzone protokółem końcowym 

odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. Z czynności odbioru (częściowych i końcowego) zostanie spisany stosowny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, że wady Robót powinny być usunięte 

przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu, chyba że 

Zamawiający wyznaczy inny termin. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru Przedmiotu Umowy także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w robotach lub dokumentach 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy 

dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się 

odpowiednio),   

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 

odmówić odbioru Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego 

wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru 

własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

10. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołów częściowych i końcowego przez 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację 

Przedmiotu Umowy z zapewnieniem najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, a także z SIWZ, załącznikami do SIWZ i z ofertą. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

 

§ 15 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar 

umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 7 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,025% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu kamienia milowego - w wysokości 0,025% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
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zwłoki, przy czym Zamawiający anuluje kary za zwłokę w osiągnieciu kamieni 

milowych, jeżeli Wykonawcy zakończy inwestycję w terminie umownym, 

3) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności (§ 4 Umowy), jego 

aktualizacji (4 3 Umowy) lub 

b) zmiany tego harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 

4 ust. 10 Umowy) lub 

c) TER 

d) Kosztorysu (§ 4 ust. 1 Umowy) lub 

e) modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 4 

ust. 2 Umowy) lub 

f) Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

g) Programu Zapewnienia Jakości, lub 

h) aktualizacji Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

i) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakości, lub 

j) raportu wstępnego, lub 

k) raportu miesięcznego, lub 

l) raportu kwartalnego, lub 

m) raportu zamknięcia, lub 

n) raportu wskaźników realizacji, lub 

o) raportu końcowego 

w wysokości 2 000,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument 

oddzielnie) 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy - w wysokości 0,0125 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi -  

w wysokości 0,0125 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, za każdy dzień zwłoki, 

6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 4 umowy - w wysokości  

0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

za każdy dzień zwłoki, 

7) za zwłokę w przekroczeniu terminów gwarantujących prawidłową skuteczność 

czynności serwisowych - w wysokości 0,0125 % wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, związanego z wykonaniem tego 

zadania, którego dotyczy za każdy dzień zwłoki 

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,  

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,  

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł za każde 

zdarzenie,  



Strona 28 z 40 

 

  

13) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

14) za nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego, po 

wezwaniu przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł, 

15) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej 

członka zespołu Wykonawcy w wysokości po 2.000,00 zł za każdy przypadek 

nieobecności każdej osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany przez 

Inżyniera Kontraktu, 

16) za nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie osoby wchodzącej w skład zespołu 

Wykonawcy w wysokości po 1.000,00 zł za każdy przypadek nieobecności każdej 

osoby 

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków 

określonych Umową w wysokości 3.000,00 zł za każdorazowy przypadek, lub dzień 

zwłoki 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W 

szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

powstałego z tytułu utraty dofinansowania inwestycji ze środków pochodzące ze źródeł 

zewnętrznych (środki krajowe), w tym środków budżetu państwa i budżetu województwa 

zachodniopomorskiego. 

4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % za każdy oraz 50 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za wszystkie przypadki  łącznie. 

5. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie a 

w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

Naliczoną karę umowną Zamawiający potrąca z wynagrodzenia określonego  

w § 7 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 16 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę 

……………………… złotych, słownie: ……………………………00/100 w formie 

……………..  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej 

niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy o okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia 

terminu realizacji Umowy i przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed 

upływem 7 dni do daty upływu zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna 

musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może 

uzależnić wypłaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem 

Zamawiającego. 
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5. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót i 

odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie 

zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie 

wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

6. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 

15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego 

na pokrycie jego roszczeń. 

7. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na 

piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia 

12. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania 

Umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście 

poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

§ 17 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego 

naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień Umowy  na zasadach 

opisanych niżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia,  

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie 

egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do 

zajęcia składników majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub 

zostanie nadany w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy 

bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez 

przyczyny i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego, 

4) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności 

niezgodnie z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz 

obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz 

nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania 

przez Zamawiającego, 
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5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 25 % wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek 

z etapów prac przekraczającą 60 dni, 

7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub 

norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy, 

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek 

formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z 

Umowy, 

9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia 

stwierdzonych uchybień mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 

dni,  

10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,  

11) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli w 

ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 

zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

12) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w 

terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. 

Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób 

zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu 

prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie 

niewykonanej części Umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas 

zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2)  Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty 

zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w 

przypadku braku porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych 

zabezpieczeń i robót zabezpieczających),  

3)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia 

oraz - jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
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Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – 

celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym,  

5)  Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu 

inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, 

zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających 

robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich 

wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia 

powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od 

Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane Roboty.  

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z 

uwzględnieniem jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z 

uwzględnieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikających z zatwierdzonego 

przez Zamawiającego Kosztorysu, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu 

następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzień porządzenia kosztorysu: 

1) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla województwa 

zachodniopomorskiego,  

2) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

3) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

4) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - będą 

przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych 

cenników, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert 

handlowych, itp.   

5) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych. W przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach nakładów 

rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, 

Zamawiający nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę 

na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.  

 

§ 18 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

Umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 

zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie 

oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Umowy komunikowanie się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika 

budowy.  

3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 
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a) Zamawiający: …………………………… 

b) Wykonawca: …………………………… 

 

§ 19 

[ZMIANA UMOWY] 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

Umowy w przypadku: 

1) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, 

jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy 

w przypadku: 

a) zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

Wykonawcy, 

b) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia 

tychże Robót, 

 ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność 

opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa 

od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, 

licząc od daty składania ofert wstecz, 

e) niewypałów i niewybuchów, 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy 

przez zamawiającego warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka,  

itp.), 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji 

lub obiektów  infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, 

co Wykonawca winien dowieść. 

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  

przez Zamawiającego na terenie budowy, 

i) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ 

na termin wykonania umowy. 

j) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć 

na etapie zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,  

2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
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3)  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp., 

4) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  

wykonania  po stronie  Wykonawcy,  

5) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 

6) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania 

przez nowe osoby warunków stawianych osobom zastępowanym w trakcie przetargu 

nieograniczonego, 

- przy czym przedłużenie terminów wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn 

wskazanych w pkt 1-5, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o 

których mowa w ust. 3: 

1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 

2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji umowy, 

udokumentowany na harmonogramie 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z 

uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość 

nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót 

zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie 

obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 

7, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa  

w ust. 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 
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10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 7 lit. b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c,d, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b,c, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności: 

a) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie 

obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 

lit. b, lub 

b) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie 

obowiązujących przepisów) Pracowników świadczących usługi, wraz z 

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim  wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 

lit. c lub d 

14. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w następujących sytuacjach: 

1) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku 

wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji 
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Umowy, a zmiany te nie będą prowadzić do zmiany Umowy o dofinansowanie. 

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zaniechanych robót podstawowych 

opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z Par. 3 Umowy; kosztorys robót 

zamiennych opracowany będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w 

Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego, lub ich składowe, a w 

przypadku braku takich cen opracowany będzie przy zastosowaniu następujących 

nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. 

Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych:  

a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla 

województwa zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp" (R, S) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

c) zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d) ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - 

będą przyjmowane na podstawie średnich cen wynikających z ogólnie 

dostępnych cenników, w tym również cen dostawców na stronach 

internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o 

powyższe źródła - według ofert handlowych, itp, 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach 

nakładów rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, podlegająca akceptacji Zamawiającego.  

Kosztorys różnicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera 

kontraktu i Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu 

różnicowego, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty 

zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia 

do uzgodnień stron, 

2) Gdy wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy 

zastosowaniu innych parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku 

rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w punkcie 1) 

lub 4) ustępu 14. 

3) Gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - 

wykonania prac dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczność 

uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia 

zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez Wykonawcę wyceny ww. 

robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z wykorzystaniem 

formuły ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen jednostkowych lub ich 

składowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego 

zgodnie z Par. 3 Umowy a w przypadku braku takich cen opracowany będzie przy 

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu: 
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a) stawka roboczogodziny „R" - średnia dla robót inwestycyjnych dla 

województwa zachodniopomorskiego, 

b)  koszty pośrednie „Kp" (R+S) - średnie dla robót inwestycyjnych, 

c)  zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średnie dla robót inwestycyjnych,  

d)  ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (M) - łącznie z kosztami zakupu - 

będą przyjmowane w pierwszej kolejności na podstawie średnich cen 

wynikających z ogólnie dostępnych cenników, a w przypadku braku 

możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe lub w uzasadnionych 

przypadkach wykazanych wystarczająco przez Wykonawcę - według cen 

rynkowych w tym ofert handlowych, cen dostawców na stronach 

internetowych.  

e)  nakłady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów 

rzeczowych, w przypadku robót dla których brak nakładów w katalogach 

nakładów rzeczowych, będzie zastosowana wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

4) Gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

Przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian 

dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, 

z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych 

Kosztorysu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4. 

15. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy będzie możliwa w następujących 

przypadkach:  

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć 

Zamawiającego i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy lub powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy,  

2) nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez 

Zamawiającego zmian w Dokumentacji Projektowej, jeżeli konieczność 

wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, a zmiany 

te nie będą prowadzić do zmiany Umowy o dofinansowanie; Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w Dokumentacji 

Projektowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą 

to w szczególności zmiany:  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy, 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

d) zwiększające bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji przedmiotu Umowy.  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie 

wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do 

Umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy Pzp 

4) Zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę. 

16. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 
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§ 20 

[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 

Umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

§ 21 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 22 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 

cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 

luk w Umowie. 

 

§ 23 

[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ] 

1. Wykonawca  oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 

3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.) – dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca, w dniu zawarcia Umowy przedstawia Zamawiającemu wykaz osób, które 

będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o 

pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, 

oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania będzie 

zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób 

zatrudnienia ww. osób (zanonimizowaną kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. 

osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu 

raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o 

otrzymaniu wynagrodzenia, oraz dowody odprowadzenia składek ZUS.  

5. Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 

zamówienia.  

6. W przypadku zmiany osoby lub osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych 

pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w 

zapisach poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa 

w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych, w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób 

wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu 

swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na 

przetwarzanie danych osobowych pracowników. 

§ 24 

[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE] 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

1) dane osobowe - chronione  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz.1000); 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419); 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

3. Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  2 zwane  są  dalej  „informacjami  prawnie 

chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada  wdrożoną i udokumentowaną politykę 

bezpieczeństwa informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, 

na jego żądanie, stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych 

przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 

powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie 

będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w 

celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że 

Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach 

realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa 
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w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie 

ciążą na nim w związku z zapisami tego paragrafu. 

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według 

najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i 

sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane 

informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych 

informacji. 

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie 

chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach 

obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o 

nałożonym na nią obowiązku. 

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w 

celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

13. Powierzone Wykonawcy  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  wyłącznie w celu 

należytego wykonania umowy. 

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do 

zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, 

innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się 

w związku z naruszeniem ww. przepisów. 

 

§ 25 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Oferty Wykonawcy oraz SIWZ. W razie sprzeczności 

pomiędzy zapisami regulującymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robót w 

dokumentacji projektowej a zapisami w tym zakresie w Umowie, pierwszeństwo 

stosowania mają postanowienia Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej  Umowy na rzecz 

innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) SIWZ – załącznik nr 2, 

3) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej Wykonawcy – kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem – załącznik nr 3, 

4) Polisa Ryzyk budowlanych – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem – 

załącznik nr 4, 

5) Załącznik nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki 

wykonawcy 

6) Załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany 

7) Załącznik nr 9 do SIWZ  – projekt wykonawczy 

8) Załącznik nr 11 do SIWZ – dokumenty formalne 

9) Wykaz cen – załącznik nr 7, 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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