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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidor wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR
jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4. O0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.

1.5. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz ST.

1.6. Zgodnosc Robot z SST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesc
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane robotyi dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i normatywoéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.9. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczyé
prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.11. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i dowystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wopisy w Rejestrze Obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbior koricowy robdt budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem konicowym”, polegajgcym
na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakornczenia rob6t budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca —oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow materiatow i ustug
objetych umowg z Zamawiajgcym.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne
Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o wifasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jegozgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.
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4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezytg starannoscia w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczeristwo i jakos$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robdt budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i byé zawsze dostepne do wgladu
dla inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw ponosi Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wptyngcé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera .

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.
Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Kosztorysowsq i ST. W takim przypadkucatkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92 z2004r. poz. 881)

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w
szczegoblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogéblne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanychw Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robaét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.
Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdéwié metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni
$cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian facznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).
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7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

e dokumentacjg kosztorysowa

e  kosztorysem ofertowym

e ustaleniamiz inwestorem

e wiedzg isztukg budowlang

e  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu roboét

e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robodt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZl.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

NoubkwhN

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12


mailto:biuro@bpb.net.pl

Biuro Projektéw Budowlanych

tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

8.5. Odbiér koricowy.
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

o koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

—  Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
e instalacja kotta
e instalacja rurociggéw
e zaworyiarmatura
e wszystkie roboty pomocnicze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogolna Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzaj gcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

a) Montaz urzadzen kottowni:

e  Kociot kondensacyjny gazowy wraz z wktadem kominowym

e Naczynie wzbiorcze przeponowe

e Pompa obiegowa

e Montaz zawory bezpieczenstwa

e Montaz zaworu zwrotnego

b) Montaz instalacji co
e Rurociggi miedziane
e Grzejnikii zawory grzejnikowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw, grzejnikdow i zawordow zgodnie z wymaganiami producentdw wymienionych
materiatéw, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.1. Transport materiatow
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiatu. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniemi
uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Zakres i kolejnos¢ wykonania Robét

5.1. Montaz rurociggow.
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca wyznaczy trase przewoddw i miejsca montazu urzadzen i uzgodni terminy poszczegdlnych prac

Przed utozeniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody mogace
powodowac uszkodzenia przewodoéw (prety zbrojeniowe, wystajgce elementy zaprawy betonowej itp.)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne

Kolejnos¢ wykonywania robét:
¢ Woyznaczenie miejsca utozenia rur
¢ Wykonanie wymaganych przeku¢ i wykué
¢ Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
e Przecinanierur
e  Zatozenie tulei ochronnych
e Utozenie rur i wstepne zamocowanie
¢ Wykonanie potaczen

Przewody stalowe nalezy tgczy¢ poprzez spawanie
Przewody miedziane nalezy tgczy¢ poprzez ztgcza lutowane kapilarnie

Rurociagi poziome prowadzi¢ nad posadzka kottowni lub pod stropem ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3%
w kierunku kotta. Wysokos¢ przejscia w kottowni (w swietle) nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m

Rurociaggi winny spoczywac¢ na podporach ruchomych usytuowanych w nastepujgcych odstepach:
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$rednica Piony Pozosta
(m) te (m)
012 1,2
15
018 2,0 1,5
022 2,6 2,0
028 2,9 2,2
035 3,5 2,7
042 3,9 3,0

Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby byta mozliwa kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolno stosowaé zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych . Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zawieraé jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza 0 6 do 8 mm od sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslane jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé przy pomocy odpowiednich materiatéw
zabezpieczajgcych.

Rurociagi taczone bedg z armatura oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi za pomoca potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca pasty lub konopi.

Sposdb kolejnos¢ oraz czas montazu mrociggdw winien byé uzgodniony z wykonawcami innych robot budowlanych
a szczegdlnie z wykonawcg robét elektrycznych w tym oswietlenia.

Montaz urzadzen.
5.2.1. Kociot.

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z wymaganiami producenta

Odlegtos¢ przodu kotta od Sciany przeciwlegtej powinna spetnia¢ wymagania producenta w zakresie swobodnego
dostepu do palnika i czyszczenia kotta, lecz nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m

Odstep miedzy tylnymi i bocznymi Scianami kottéw a Scianami pomieszczenia winien umozliwia¢ ich witasciwg
obstuge

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Ruchowg kotta.
5.2.2. Pompy.

Pompy nalezy zamontowac zgodnie z projektem oraz wymogami zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j.
5.2.3. Przeponowe naczynie wzbiorcze uktadu grzewczego.

Miejsce montazu powinno by¢ fatwo dostepne tak, aby mozliwa byta okresowa kontrola naczynia oraz ewentualna
wymiana naczynia bez koniecznosci demontazu innych elementéw instalacji. Montaz zgodnie z projektem i
zaleceniami producenta.

5.2.4. Montaz armatury i sprzetu.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ przewodu

Zaworu nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli
(maksymalna wysokos¢ na ktorej moze by¢ zlokalizowana armatura obstugiwana z poziomu kottowni wynosi 1,8 m).
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5.2.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytoéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Badaniai uruchomienie instalacji.
Przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw, instalacja winna by¢ poddana probie szczelnosci

Préba szczelnosci winna by¢ poprzedzona kilkukrotnym skutecznym ptukaniem wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z LI 61 lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢
Badania szczelnosci prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 00 C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami L 121. Cisnienie prébne winno by¢ wyzsze 0 2 bary od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowadi nie
dopusci¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci tj. 12 barow.

Do pomiaru cisnienia nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia 0 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekdw wzglednie roszenia
przewodow.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco przy najwyzszych w
miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych wielkosci obliczeniowych.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba
szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST -, Wymagania ogdlne". Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow
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— kontrole prawidtowosci wykonania Robét
— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych roboét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa
i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w ST nr | .0. - ,Wymagania ogolne”. Odbidér techniczny-
koncowy instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakornczyty sie wynikiem pozytywnym,

e zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych Zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

e zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e protokoty odbioréw technicznych-czesciowych
e protokdty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegaj gcych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw,
e instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,
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e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr konicowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymt przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST - ,,Wymagania ogdlne” i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

[1]ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

L21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

141 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

L51 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

161 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okres$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673)

L71 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przezproducenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr

5/00 poz. 53)

181 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

191 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 1 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
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L9al Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

LI Ol Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.

w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

LI Il Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1 : 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1 :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspatczynnik strat ciepta
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