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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
stanowigcego cze$¢ zamodwienia o wartosci przekraczajgcej
wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty 5 548 000 euro

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdansku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdarisku

do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Gdansk, dnia 11.12.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel. (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zamdwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg”.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku w ramach
projektu ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdw
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020" wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczen Szkoty
Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdarnsku do potrzeb wynikajgcych
z reformy edukacji”.

Przedmiotowe zadanie obejmuje dwa zakresy robo6t w budynku szkolnym
w Gdansku przy ulicy Na stoku 43, stanowigce dwa odrebne przedmioty
odbioru, dalej zwane Zakresem zamédwienia nr 1 i Zakresem zamoéwienia nr 2.

Zakres zamowienia nr 1 (I przedmiot odbioru) pn.: ,Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku w ramach
projektu ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
osSwiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach
2017-2020" obejmuje:

—

Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze.

)
2) Roboty izolacyjne.
3) Roboty budowlano-montazowe.
4) Roboty instalacyjne: sanitarne.
5) Roboty instalacyjne: elektryczne i telekomunikacyjne.

3.2 Zakres zamodwienia nr 1 (I przedmiot odbioru) jest:

- realizowany w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych
do Gminy Miasta Gdarnska - w latach 2017-2020", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;



I/PNE/207/2019/MK
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- wspoéifinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

Nr umowy o dofinasowanie: RPPM 10.01.01-22-0021/17-00 z dnia
26.07.2017r.
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4. Zakres zamdwienia nr 2 (Il przedmiot odbioru) pn.: ,Dostosowanie wybranych
pomieszczenr Szkoty Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku do
potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji” obejmuje:

1) Przebudowe i dostosowanie piwnic budynku do funkcji szatni odziezy
wierzchniej wraz z wyposazeniem,

2) Budowe i przebudowe schoddéw zewnetrznych i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych,

3) Budowe i przebudowe wewnetrznych sieci sanitarnych,

4) Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu,

5) Modernizacje pomieszczen celem utworzenia pracowni specjalistycznych:
sali jezykowej i sali chemiczno-fizycznej wraz z wyposazeniem,

6) Wymiane opraw oswietleniowych w sali komputerowej wraz z robotami
towarzyszacymi,

7) Remont toalety i szatni dla oséb niepetnosprawnych na parterze,

8) Przeniesienie wodomierza gtéwnego z budynku (z pomieszczenia 1.08 na
parterze) do studni wodomierzowe;.

5. Szczegbdtowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji zostaty okreSlone
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 10.1 i 10.2
do SIWZ. Pozostate warunki realizacji zamdwienia zostaty okreSlone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

7. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.23.24.60.4 Roboty sanitarne

Iv. Termin wykonania zaméwienia.

1. Termin wykonania zakresu zamdwienia nr 1 (I przedmiot odbioru): 13 miesiecy
od daty zawarcia umowy.
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2. Termin wykonania zakresu zamowienia nr 2 (Il przedmiot odbioru): 9 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz osSwiadczen
lub dokumentéw, potwierdzajgcych speilnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawcéw

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1, 4 i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

w postepowaniu zamawiajacy zgda nastepujacych dokumentow:

1)

2)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
dorejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;
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6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamédwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z os$wiadczeniem
dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
wykonawcg nie prowadzg do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu.

4. Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3
ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza, aktualne na dzien sktadania ofert odwiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub
w specyfikacji istotnych  warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte
w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzgdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.2).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg
wykonawcy, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
opisanego w pkt 4 ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentdw
dotyczacych sytuacji finansowe] wymaganych przez zamawiajacego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie
opisanego przez zamawiajgcego warunku udzialu w postepowaniu.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotdéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat

niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy zgda

ztozenia wraz z ofertg dokumentdw, ktére okreslajg w szczegolnosci:

~ zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

— sposo6b wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

~ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

~ czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnoéci dotycza.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy posiadajg
srodki finansowe w banku Ilub spotdzielczej kasie oszczednosciowo
- kredytowej lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmniej 250 000 zt.

C. Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe (Ogloszenie o zaméwieniu

1.

Sekcja 111.1.3).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy
z3da nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczedniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie
niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowodow okre$lajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z wuzasadnionej przyczyny o obiektywnym
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2) wykazu 0so6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy zada
ztozenia wraz z ofertg dokumentoéw, ktére okreslajg w szczegbinosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego,

~ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego,

~ Cczy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnoéci dotycza.

3. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie wczeéniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli
co najmniej dwa zaméwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
roboty budowlane w ramach budynku lub przy jego budowie lub przebudowie,
0 wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwierr rownej lub wyzsze] niz
1 000 000 zt brutto.

4. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji:

1) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

2) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;
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3) kierownika robdét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy / kierownicy rob6t powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okre$lone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2018 r., poz. 2272).

D. Informacje dodatkowe (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja Vi.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. V cze$é
A pkt 3 SIWZ i Sekgji [11.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamowieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosdci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
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ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtaéciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
ofert. Dokument, o ktéorym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuije sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A
pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji 111.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, sktada
dokument, o ktérym mowa w ust. V cze$¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji V1.3) pkt
1 ppkt 1) ogtoszenia 0 zamoéwieniu, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt
141 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuije sie.

W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcéw,
spetnienie kazdego z warunkéw udziatlu w postepowaniu wykonawcy moga
wykazac tgcznie. Kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli
Srodki, ktore zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Pozostate informacje.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza
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przeznaczyC na sfinansowanie zaméwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéow,
ktorzy ztozyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zaméwienia,
okresu gwarancji iwarunkéw pfatnosci zawartych w ofertach; przekazuje
zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o
zamowieniu.

3. Jednolity europejski dokument zaméwienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu
o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.
Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu. Os$wiadczenie wykonawca sktada w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamowienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
«Jednolitym dokumentem?”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotow.

3) W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument skfada kazdy z wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w
odrebnym postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogdlne
odwiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji) w czesci IV
(Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w
czesci IV jednolitego dokumentu.

Poleganie przez wykonawce na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw

w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1

5)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziahu
w postegpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnogciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajag na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzaja
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajagcego:
~ zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub ogtoszeniu o zamowieniu, sktadane sg w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
lub oswiadczenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem (z wytgczeniem
oferty oraz jednolitego dokumentu JEDZ).

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw lub o$wiadczen, ktdre kazdego z nich
dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia lub ogtoszeniu o zamowieniu, sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okre$leniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadaja
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
wsprawie zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem
jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w  ktérych
jakiekolwiek kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy
te kwoty na ziote polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w
Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje
informacji o $rednim kursie walut, zamawiajgcy dokona odpowiednich
przeliczen wedtug sredniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktérym
Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.




VL.

[/PNE/207/2019/MK

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozes RS2

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z péin.
Zm. t. j.) oraz ustawy z dnia 25 lutego z 2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z pdézn. zm.).
W  przypadku braku przedfozenia przez Wykonawce oéwiadczen lub
dokumentéw, ktére Zamawiajgcy moze uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogoélnodostepnych baz danych Wykonawca o$wiadcza, ze ww. oéwiadczenia i
dokumenty w bezptatnych i ogdinodostepnych bazach danych sg aktualne.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczeri lub dokumentéw, a takie wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym
a wykonawcami, w szczegélnosci sktadanie ofert oraz oswiadczen, w tym
o$wiadczenia sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia, odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,
za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Link do postgpowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.

Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest
bezptatne.

Ogdlne warunki, zasady oraz sposéb $wiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug
nieodptatnych dla konta uzytkownika drogg elektroniczna, za posrednictwem
platformazakupowa.pl opisane zostaty w regulaminie platformazakupowa.pl
dla uzytkownikéw (wykonawcéw), dostepnym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl.

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, http://opennexus.pl.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Monika Machaiska - Zesp6t ds. Przygotowania Zadarh Kubaturowych,
tel. (58) 722 89 09;
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— Wiestawa Mikielewicz - Zespét ds. Zadan Modernizacyjnych, Remontowych i
Awarii, tel. (58) 722 89 23
— Marek Kaminski - Biuro Zaméwien Publicznych tel. (58) 320 51 08.
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8. Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oéwiadczerr lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczern musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz udostepniania
i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajoéw dokumentéw, jakich moze
zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Wymagania dotyczgce wadium.

1. Zamawiajacy zada od wykonawcoéw wniesienia wadium w  wysokosci
50 000 zt.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skladania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

4. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac¢ jako beneficjenta
Gming Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekdcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240
1268 1111 0010 3860 7357, zoznaczeniem: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/207/2019/MK.

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy zlozy¢ wraz z ofertg
woryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

7. Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkéw. Poreczenia i gwarancje )
muszg by¢ wazne co najmniej przez okres zwigzania oferty, a w przypadku 7

A
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przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

TresC oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Oferte oraz oswiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zaméwienia
(EDZ), sporzadza sig, pod rygorem niewazno$ci, w postaci elektroniczne;
I opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za poédrednictwem platformy zakupowej Open
Nexus, dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl, profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.

Oferty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-
graficzne lub multimedialne stosuje siewtxt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp;
.dog; .xls; .ppt; .docx; xIsx; .pptx; .csv.

Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na
swoich formularzach zzastrzezeniem, ze winny one zawieraé wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.

Termin skladania i otwarcie ofert.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (budyne Amber Expo), IV plet/o sala
konferencyjna nr 1 (obok windy), w dniu: Z ............... 2020r. o godzinie //l

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowa¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane
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z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich z uwzglednieniem podatku od
towardw i ustug VAT w stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla kazdego
przedmiotu odbioru - 40%

2. Sposob przyznawania punktéw:

1) Cena

gdzie:

C  -liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Coad - Cena (brutto) oferty badane;.

2) Przedluzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla kazdego
przedmiotu odbioru

Pngad

PEW = —oommeeeeeeee x 40
24

gdzie:

Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci dla kazdego przedmiotu
odbioru.

PgWhoad - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jakg przediuzono
minimalny okres gwarancji jakosci dla kazdego przedmiotu
odbioru w ofercie badane;.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczna
liczbe punktow w poszczegéinych kryteriach oceny ofert (C+Pgw). Maksymalna
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liczba punktéw jaka, po uwzglednieniu wagi, moze osiggna¢ oferta wynosi 100
pkt.

4. Minimalny okres gwarancji jakosci dla kazdego przedmiotu odbioru wynosi
36 miesiecy od daty odbioru.

5. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
dla kazdego przedmiotu odbioru maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku
przedtuzenia przez wykonawce okresu gwarancji jakosci dla kazdego
przedmiotu odbioru o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie
podlegata odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej
oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarangji
jakosci dla kazdego przedmiotu odbioru” przyjmie maksymalny okres
przedtuzenia, tj. Pgwead = 24 miesigce.

6. Wykonawca, ktéry nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci dla
kazdego przedmiotu odbioru otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktory
przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci dla kazdego przedmiotu odbioru
0 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.

7. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdoch miejsc po przecinky,
przy zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

8. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla kazdego
przedmiotu odbioru liczone w petnych miesigcach nalezy wskaza¢ we Wzorze
oferty, stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

Xl Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcdw, o ktérych mowa
w art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zada¢ dostarczenia, przed zawarciem umowy
0 udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspétprace tych wykonawcéw.

4. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnione;
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim
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zawarte, zawierajagca taczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie,
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przedtozy¢ zamawiajgcemu uzgodniony z dyrekcjg placowki
odwiatowej i zatwierdzony przez wiodgcego inspektora nadzoru oraz
uzytkownika obiektu harmonogram rzeczowo - finansowy roboét, zgodnie z
zatgcznikami nr 4 i 9 do OPZ oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w
SIWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sig¢ zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do
SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi si¢ najpdzniej w dacie
zawarcia umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci peing
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowg
zaptate kwoty poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego,
wiasciwie podpisane, zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe badZz nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zadania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okredlonej w ust. XiV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.
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6. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako

beneficjenta: Gmineg Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

7. Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlega¢ prawu
polskiemu, a w sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie wiasciwy musi by¢
Sad Powszechny siedziby zamawiajgcego.

Wzér umowy.

Zamawiajacy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.
3.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych  zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
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2) Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw lub podwykonawcoéw. W umowie
zostanie okreSlony zakres robdt, ktére wykonawca bedzie wykonywat
wiasnymi sitami lub za pomocg podwykonawcéw. Na zadanie
zamawiajgcego, wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 25a ust 1 ustawy lub oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec podwykonawcy.

3) Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcédw i osdéb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych wart. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub  kryteriow  selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1, 4 i 8 ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

8) Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia

A
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9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokona¢ jej zmiany (aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej
zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10)Termin  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢
okreslony jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej zazgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
wszystkich zmian tej umowy (anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie
to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
brutto.

13)Terminy zaptaty | warunki pfatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi w umowie wykonawcy z zamawiajgcym.

14)Pozostate wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SIWZ.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie




I/PNE/207/2019/MK

Eg?g;’:jzsekie M URZAD MARSZALKOWSKI Unia E“"f(PFerka
i i ’ uropejski Fundusz
Pragram Regionalny kel 14 WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", Zamawiajacy
informuje, ze:

1

2)

3)

5)

7)

10)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu  w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w
imieniu Gminy Miasta Gdanska;

Firmg podprzetwarzajgcg dane w imieniu administratora jest
platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z
siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan.

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl
+48 58 550 75 23;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843; dalej jako: ustawa);

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia  publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na
podstawie przepiséw prawa z wyjgtkiem podmiotéw $wiadczgcych na
rzecz administratora danych czynnosci zwigzane z biezaca obstugg jego
dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku
niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczgcych,
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- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych
ich dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie
moze skutkowac zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowient umowy w zakresie niezgodnym z ustawag oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,
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- na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych osdb uzna, ze przetwarzanie
danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;

11) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu
w toku niniejszego postepowania nie przystuguje:
-~ w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia
danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20
RODO,

-~ na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVIiL. Zataczniki.
Zat. nr1 Wzér oferty.
Zat.nr2  Wazbr jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
Zat.nr3  Wzb6r wykazu robét budowlanych.
Zat. nr4  Wzdr wykazu oséb.

Zat.nr5  Wzér oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatkoéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zat.nr6  WzOr oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem
srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Zat.nr7  Wzér oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat
lokalnych.

Zal.nr8  Wzdér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej.

Zal. nr9  WzdOr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

v
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Zat.nr 10.1 Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami dla zakresu zamowienia
nr 1 pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 21 przy
ul. Na Stoku 43 w Gdansku w ramach projektu ,G1 - Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

Zat. nr 10.2 Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami dla zakresu zamoéwienia nr 2
pn.. ,Dostosowanie wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej nr 21, przy
ul. Na Stoku 43 w Gdansku do potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji”.

Zat.nr 11 Wzér umowy

Zatwierdzit f?i’i}"

(podpis Dyre
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspoinie ubiegajacyCh SIE | s *
o udzielenie zamoéwienia)
Numer telefonu *

Przedmiot zamdéwienia

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku w ramach
projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynkéw oSwiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-
2020” wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczen

Szkotly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w
Gdansku do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na
nastepujacych warunkach:

Cena ofertowa ogbtem
(suma pozycja 1.1 1.2)

................................................................................... * zt brutto

1.1

Cena za wykonanie zakresu nr 1
(I przedmiot odbioru):
termomodernizacja budynku

................................................................................... * zt brutto

1.2

Cena za wykonanie zakresu nr 2
(Il przedmiot odbioru):
dostosowaniem wybranych
pomieszczen do potrzeb
wynikajgcych z reformy edukacji

................................................................................... * zt brutto

Terminy wykonania zamowienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres gwarancji jakosci
dla kazdego przedmiotu odbioru

36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu
gwarancji jakosci dla kazdego
przedmiotu odbioru o

......... * miesiecy

Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy
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Czesci zamdwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza

6 powierzyC POAWYKONGWECOIM OTAZ 0 | vttt sttt b *
ile jest to wiadome nazwy firm
podwykonawcéw

Uwagal!

(*) Nalezy wypetnic wykropkowane migjsca.

7.

10.

11.

12.

Oéwiadczam, ze spelniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczednie o$wiadczam, ze wypetnitem
cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania
zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu
wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezer i uzyskalismy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oéwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oéwiadczamy, ze jesteémy zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamoéwienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we whasciwe pole):
o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;
0 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartoé¢ towarow/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci
podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

— importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
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zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi
do powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)



I/PNE/207/2019/MK Zalgcznik nr 2 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Cze$é I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

Informacje na temat postepowania o udzielenie zaméwienia

Tozsamos$¢ zamawiajacego’® Odpowiedz:

Nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdarska

000168372
ul. Zaglowa 11 Gdansk 80-560
Polska

Jakiego  zamowienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?

Tytut lub kroétki opis udzielanego zamoéwienia*: Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdansku w ramach projektu ,G1-
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w
latach 2017-2020" wraz z dostosowaniem
wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej

Stuzby Komisji udostgpnia instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych | innym zainteresowanym stronom bezplatny elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamdwienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie 0 zamowienie albo ogloszenie o zaméwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie 0 zaméwienie, ogloszenie o zaméwieniu lub ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
informacje te nalezy skopiowaé z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspolnego zamdwienia prosze
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.

Zob. pkt 1.1.1i11.1.3 stosownego ogloszenia.



nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku do
potrzeb wynikajacych z reformy edukadji

Numer referencyjny nadany sprawie przez | ;pNE/207/2019/MK
instytucje zamawiajacg lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy)®:

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: Odpowiedz:
Nazwa: {1
Numer VAT, jezeli dotyczy: [1]
Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze | [ ]

podac inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy: [...... ]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktows: | ]
Telefon: [.oo.oe |
Adres e-mail: [...... ]
Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy): [ ]
Informacje ogdine: Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem | [] Tak [] Nie
badZz matym lub $rednim przedsiebiorstwem?’?

Jedynie w przypadku gqdy zamdwienie jest [] Tak [] Nie
zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktadem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym”® lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak, [...]

5 Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogloszenia.

8 Prosze powtorzy¢ informacije dotyczace osob wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.

7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich

przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wylgcznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktdrego roczny obrét lub roczna
surna bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oso6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 miliondéw
EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

8 Zob. ogloszenie o zamoéwieniu, pkt I11.1.5.
s Tj. przedsiebiorstwem, ktérego giéwnym celem jest spoleczna i zawodowa integracja oséb niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych.



jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktorej kategorii lub ktérych kategorii pracownikow
niepetnosprawnych iub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
zatwierdzonych

rébwnowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu

urzedowego wykazu
wykonawcéw lub posiada

(wstepnego) kwalifikowania)?

[1 Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosze udzielic odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
sekcji C
uzupelni¢ czesé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym

odpowiednich
niniejszej

przypadkach,
czesci,

przypadku wypehic i podpisaé czesé VI.

a) Prosze podac nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
kiasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'o;

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmuja wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupeini¢ brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C fub
D, w zaleznos$ci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoOwienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenie odnoszace sie do platnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacije, ktére umozliwig
instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

d) [] Tak [] Nie

e) [ Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajagcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol Tl Tl

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.




Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o | [] Tak [} Nie
udzielenie zamoéwienia wspolnie z innymi
wykonawcami'!?

Jezeli tak:
a) Prosze wskazac¢ role wykonawcy w grupie a)yf.....]
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o b):[......]
udzielenie zaméwienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy

bioracej udziat: c)l......]
Czesci Odpowiedz:
W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ 1]

zamowienia, w odniesieniu do ktérej (ktdrych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y} osoby
(os6b) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o
udzielenie zaméwienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile | Odpowiedz:
istnieja:

Imie i nazwisko, [...... 1
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg [...... ]
wymagane:

Stanowisko/Dziatajgcy(-a) jako: | ]
Adres pocztowy: [...... ]
Telefon: [...... ]
Adres e-mail: [...... 1
W razie potrzeby prosze podaé szczegdiowe | [...... ]
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego

form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotéw: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [} Tak [] Nie
podmiotow w celu spetnienia kryteriow kwalifikacji
okreslonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteribw i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

" Zwiaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spotki joint venture lub podobnego podmiotu.

4



D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo:

Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia?

[] Tak [} Nie
Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podacé
wykaz proponowanych podwykonawcow:

[.]

12 Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakos$ci: czes¢ IV, sekcja C, pkt 3.




Czes¢ HlI: Podstawy wykluczenia

A PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi | Odpowiedz:
za przestepstwo na podstawie przepisow
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [] Tak [} Nie
jakiejkolwiek osoby bedacej czlonkiem organdw
administracyjnych, zarzgdzajgcych fub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajacej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne Iub [ i i 1l 0
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z | ' fr il il
jednego z wyzej] wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac¢. (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentaciji):

Jezeli tak, prosze podac?:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd punktéw | a) data: [ ], punkt(-y): [ 1, powodd(-ody): [ ]
1-6 on dotyczy, oraz podac powod(-cdy)
skazania;

b) wskaza¢, kto zostat skazany [ ]; b)[...... 1

c) w zakresie, w jakim zostalo to bezposrednio | ¢) dlugosé okresu wykluczenia|...... ] oraz punki(-

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/84 1/ WSIiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
Zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspoélnot Europejskich i
urzednikéw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspéinot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popeinienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspétsprawstwo lub usitowanie popeinienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze
decyzji ramowe;j.

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludZzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujgcej decyzje
ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 2 15.4.2011, s. 1).

Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.



ustalone w wyroku:

y), ktorego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne

dane

referencyjne

T | AU N

dokumentacji):

W przypadku skazania, c¢zy wykonawca
przedsiewzigt srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo  istnienia  odpowiedniegj
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki?3:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platnos¢ podatkow lub skladek na

ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowigzkéw dotyczacych piatnosci podatkow
lub skladek na ubezpieczenie spoteczne,
zarébwno w panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i
w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajacej
lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono inne
niz panstwo siedziby?

[l Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo czionkowskie, ktérego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

¢) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sadowej lub administracyjne;j:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzaca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile
zostala w nim bezposrednio
okreslona, dlugosc¢ okresu
wykluczenia:

2) w inny sposéb? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spelni swoje

obowigzki, dokonujgc platnosci  naleznych
podatkéw lub skladek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez zawierajgc  wigzgce

porozumienia w celu sptaty tych naleznosci,
obejmujgce w stosownych przypadkach narosie

Podatki

Skladki na
ubezpieczenia
spofeczne

c1) [] Tak [] Nie
- [] Tak [] Nie

e2)[...]

d) [] Tak {] Nie
Jezeli tak, prosze
poda¢ szczegotowe
informacje na ten
temat: [......]

c1) [] Tak [] Nie
- [] Tak [] Nie

2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac szczegblowe
informacje na ten
temat: {......]

2 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
» Uwzgledniajgc charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sig, systematyczne itd.), objasnienie
powinno wykazywaé stosowno$é przedsigwzietych Srodkéw.



odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna  dokumentacja  dotyczgca | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
ptatnosci podatkéw lub skiadek na ubezpieczenie | dokiadne dane referencyjne dokumentaciji): 24
spoleczne jest dostepna w formie elektronicznej, | [......J[......]1[......]

prosze wskazac:

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMIZS

Informacje dotyczace ewentuainej | Odpowiedz:
niewyplacainosci, konfliktu intereséw Ilub
wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wilasnej wiedzy, |[] Tak[] Nie
naruszyl swoje obowigzki w dziedzinie prawa
srodowiska, prawa socjalnego i prawa | Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
pracy?? w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykiuczenia
(,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z {1 Tak {] Nie
nastepujgcych sytuaciji:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadlosciowe lub likwidacyine;
lub

c¢) zawart uklad z wierzycielami; lub

d) znajduje si¢ w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?7; lub

e) jego aktywami zarzgdza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

- Prosze podac szczegoiowe informacie:

- Prosze poda¢ powody, ktére pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiajg
# Prosze powtorzyé tyle razy, ile jest to konieczne.
% Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
% O ktérych mowa, do celdw niniejszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
7 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamoéwienia.



realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych
zastosowanie przepiséw krajowych i
Srodkéw dotyczgcych kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej?®,

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

I I

Czy wykonawca jest winien powaznego
wykroczenia zawodowego?®?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegblowe informacje
na ten temat:

[} Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [} Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majace na celu zakiécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podac szczegoiowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[-]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki:

o]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interes6w?°® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegotowe informacije
na ten temat:

{1 Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z
wykonawca doradzal(-0) instytucji zamawiajgcej
lub podmioctowi zamawiajgcemu bgdz byt(-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie
zamoéwienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegdlowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdowal sie w sytuacji, w ktdrej
wczeshiejsza umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego, wczesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wezesniejsza umowa w
sprawie koncesji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie badz inne poréwnywaline sankcje
w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?

Jezeli tak, prosze podac¢ szczegétowe informacje
na ten temat:

[1 Tak [] Nie

L]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [} Nie
Jezeli tak, prosze opisac¢ przedsiewziete srodki:

8 Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcéw w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—
f) stalo si¢ obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacii,
gdy wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowaé zaméwienie.

» W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.

30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.



Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w blad
przy dostarczaniu informaciji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteridow kwalifikaciji;

b) nie zatait tych informaciji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawi¢
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot zamawiajacy;
oraz

d) nie przedsiewzigt krokdw, aby w bezprawny
sposéb wplyngé na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajacy, pozyskaé informacje poufne, ktore
mogga da¢ mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajace
w biad informacje, ktére mogg mie¢ istotny wplyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamowienia?

[1 Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o  charakterze | Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | {] Tak [] Nie

o charakterze wylacznie krajowym okresione w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamobwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

T SO

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktérakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat Srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

[1 Tak [] Nie

u Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

10




Czesc IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca

o$wiadcza, ze:

o OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Spetnienie wszystkich wymaganych kryteriow | OdpowiedZ
kwalifikacji
Speinia wymagane kryteria kwalifikaciji: [] Tak [} Nie

A: KOMPETENCJE

Kompetencje

Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handiowym prowadzonym w
panstwie cztionkowskim siedziby wykonawcy3?:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

L]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Lol ]

2) W odniesieniu do zamowien publicznych na
ustugi:

Czy konieczne jest posiadanie okre$lonego
zezwolenia lub bycie czlonkiem okreslongj
organizacji, aby mie¢ mozliwos¢ Swiadczenia
ustugi, o ktérej mowa, w pansiwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze okreslic, o jakie zezwolenie lub
status czionkowski chodzi, i wskazac, czy
wykonawca je posiada: [ ...][] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

LIl d ]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedz:

1a) Jego (,0g96Iny”) roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoéwienia jest nastepujacy:

rok: [...... Jobrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... jobrot [...... 1[...] waluta
rok: [...... jobrét: [......]1[...] waluta

32 Zgodnie z opisem w zalgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektdrych paristw czionkowskich moga
by¢ zobowigzani do speinienia innych wymogdw okreslonych w tym zatgczniku.

"




illub

1b) Jego sredni roczny obrét w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia jest
nastepujacy*® ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(liczba lat, sredni obrét): [...... 1 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

A

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrot w
obszarze dzialalnosci gospodarczej objetym
zamowieniem | okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

illub

2b) Jego Sredni roczny obrot w
przedmiotowym obszarze i w ciagu okreslonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zamoéwienia jest
nastepujacy®4:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

rok: [...... Jobrét: [......][...] waluta
rok: [...... Jobrét: [...... 11...] waluta
rok: [...... Jobrot: [...... ][...]waluta

(liczba lat, $redni obrét): [...... LI

(adres internetowy, wydajacy urzad {ub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl ]

3) W przypadku gdy informacije dotyczace obrotu
(ogdinego lub specyficznego) nie sg dostepne za
caly wymagany okres, prosze podac date
zalozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikéw finansowych*®
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zamoéwienia wykonawca
o$wiadcza, ze aktualna(-e) wartosé(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-ow) jest (sg)
nastepujgca(-e):

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazag:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X
do Y3 — oraz wartosc):

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

O A

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujgcg kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

O

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogly zostac okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia,
wykonawca o$wiadcza, ze

Jezeli odno$na dokumentacja, ktdéra mogta
zostac¢ okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zamoéwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacii):

Lo dle Il ]

33
34
35
36
37

Np. stosunek aktywdw do zobowigzar.
Np. stosunek aktywéw do zobowigzan.
Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamdwien
publicznych na roboty budowlane:

W okresie odniesienia® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezuitatu w
odniesieniu do najwazniejszych robot
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]

Roboty budowlane: [......]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

A

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zamowien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia®® wykonawca zrealizowat
nastepujace gidwne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyl nastepujace glowne
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzadzaniu
wykazu prosze podac kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych40;

Liczba lat (okres ten zostat
stosownym  ogloszeniu  lub
zamoéwienia): [...]

wskazany w
dokumentach

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzysta¢ z ustug nastepujgcych
pracownikéw  technicznych lub  sluzb
technicznych*', w szczegolnosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci:
W przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrécic
do nastepujacych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robot:

3) Korzysta z nastepujagcych  urzadzen
technicznych  oraz srodkéw w  celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze

naukowo-badawcze jest nastepujace:

4) Podczas realizacji zaméwienia bedzie mogt
stosowa¢ nastepujgce systemy zarzadzania
tainicuchem dostaw i sledzenia tancucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktow lub ustug o
zlozonym charakterze, ktére majg zostaé
dostarczone, lub — wyjatkowo — w odniesieniu
do produktow lub ustug o szczegéinym
przeznaczeniu:

[] Tak [] Nie

8 Instytucje zamawiajgce moga wymagaé, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

doswiadczeniem sprzed ponad pigciu lat.

Instytucje zamawiajace moga wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczac legitymowanie sie
do$wiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowaé zaréwno klientéw publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub uslug.

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci I sekcja C, nalezy
wypelni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

38
40

41
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli*? swoich zdolnosci produkcyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci
takze dostepnych mu srodkéw naukowych i
badawczych, jak rowniez srodkoéw kontroli
jakosci?

6) Nastepujgcym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca: ayl...... ]
lub (w zaleZznosci od wymogbw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach

zamowienia):
b) jego kadra kierownicza: b)[...... ]
7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca [...... ]

bedzie mogt stosowad nastepujace srodki
zarzadzania sSrodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia u | Rok, $rednie roczne zatrudnienie:
wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry kierowniczejw | [...... LLoooo ]
ostatnich trzech latach sg nastepujgce [...... LLoooo ]

9) Bedzie dysponowat nastepujacymi [...... |
narzedziami, wyposazeniem zakladu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢ [ |
podwykonawcom*® nastepujgcy czesé
(procentowa) zamoéwienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na
dostawy: [] Tak [] Nie
Wykonawca dostarczy wymagane prébki, opisy
lub fotografie produktéw, ktére majg byc
dostarczone i ktérym nie musi fowarzyszy¢
Swiadectwo autentycznosci. [] Tak [ Nie
Wykonawca oSwiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
formie elektronicznej, prosze wskazaé: dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl ]

12) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy: [] Tak [} Nie
Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzagdzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce

42 Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajgca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodeg — w jej
imieniu, wlasciwy organ urzedowy parstwa, w ktorym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.
s Nalezy zauwazyé, ze jezeli wykonawca postanowit zlecic podwykonawcom realizacje cze$ci zaméwienia oraz

polega na zdolnosci podwykonawcéw na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypeini¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamdwienia dla tych podwykonawcéw (zob. powyzej, czesé Il sekeja C).
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zgodnos¢ produktoéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktore zostaly okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i wskazac,
jakie inne $rodki dowodowe mogag zostad
przedstawione:

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

O VR

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSC! | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Systemy
zarzadzania Srodowiskowego

zapewniania jakosci i normy

Odpowiedz:

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic¢
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce speinienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczace systemu
zapewniania jakosci mogg zosta¢ przedstawione:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentaciji):

ool e ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemoéw
lub norm zarzadzania srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢,
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce systemow
lub norm zarzgdzania srodowiskowego moga
zostac przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

LTl Il
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Czes¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca oswiadcza, zZe:

Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedz:

W nastepujacy sposoéb spelnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére majg by¢
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow:
W przypadku gdy wymagane sg okreslone
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w formie | [] Tak [] Nie*®
dokumentow, prosze wskazac dla kazdego z nich, czy
wykonawca posiada wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczenn lub rodzajow
dowodow w formie dokumentdw sg dostepne w postaci | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
elektronicznej*, prosze wskazaé dla kazdego z nich: doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

O T A

Czesc¢ VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficialnie oswiadcza(-ja), Ze informacje podane powyzej w cze$ciach II-V sg dokiadne i
prawidfowe oraz Ze zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji powaznego wprowadzenia w
biad.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), ze jest (sa) w stanie, na Zadanie i bez zwfoki, przedstawi¢
zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddéw w formie dokumentéw, z wyjatkiem przypadkdw, w ktérych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma moZliwo$¢ uzyskania odpowiednich dokumentéw
potwierdzajacych bezposrednio za pomocg bezplatnej krajowej bazy danych w dowolnym paristwie
cztonkowskim®, lub

b) najpdZniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.%8, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz posiada
odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i} oficjalnie wyraza(-ja) zgode na to, aby [wskazaé instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajgcy okreSlone w czeéci I, sekcja A] uzyskat(-a)(-o) dostep do dokumentéw potwierdzajgcych informacje,
ktore zostafy przedstawione w [wskaza¢ czesc/sekcje/punkt(-y), ktérych to dotyczy] niniejszego jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia, na potrzeby [okresli¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia: (skrécony
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)

“ Prosze jasno wskazac¢, do ktérej z pozycji odnosi si¢ odpowiedz.

4 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

46 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

47 Pod warunkiem ze wykonawca przekazal niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajgcego urzedu lub

organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajgce instytucji zamawiajacej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnos$¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

48 W zaleznos$ci od wdrozenia w danym kraju artykuiu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI

%! WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Rozwoju Regionalnego a*

Europejski Fundusz "

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . .
o : . - Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Posiadane uprawnienia :
L dysponowania 0sobg
CzZynnosci
1. 2. 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (nalezy wskazat rodzaj umowy
. . . np. umowa ¢ podwykonawstwo,
. . kierowania robotami . .
Kierownik i . - umowa cywilno-prawna itp.)
1o ] budo budowlanymi w specjainosci /
Wy konstrukcyjno-budowlanej ; .
osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot**
(**) niepotrzebne skresli¢
Samodzieinie na podstawie;
Uprawnienia budowlane do | .. *
kierowania robotami {(*nalezy wskazac rodzaj umowy
budowlanymi w specjalnosci np. umowa o podwykonawstwo,
5 Kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, umowa cywilno-prawna itp.)

C s robot instaladji | urzadzen cieplnych, /
wentylacyjnych, gazowych, osoba zostanie udostepniona
wodociggowych i przez inny podmiot**
kanalizacyjnych

(**) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do | . "7 s e
. . . (*nalezy wskazal rodzaj umowy
kierowania robotami
. . . np. umowa o podwykonawstwo,
) . budowlanymi w specjalnosci . .
Kierownik . D o umowa cywilno-prawna itp.)
30 ] s rob6t instalacyjnej w zakresie sieci, /
instalacji i urzadzen . )

; osoba zostanie udostepniona
elektrycznych | rzez inny podmiot**
elektroenergetycznych P yp

(**) niepotrzebne skresli¢
Samodezielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do (*nalezy wskazal rodzaj umowy
kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo,
4 Kierownik budowlanymi w specjalnosci umowa cywilno-prawna itp.)

e s robot instalacyjnej w zakresie sieci, /
instalacji i urzadzen osoba zostanie udostepniona
telekomunikacyjnych przez inny podmiot**

(**) niepotrzebne skresli¢
Uwagal
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{(wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia)

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdarnisku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020"” wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)

31



I/PNE/207/2019/MK

EUI’OPEjS ie ; - Europejski Fundusz o
Program Regionalny ol 1 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego -

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych ( (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdansku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdariska - w latach 2017-2020" wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdansku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdarniska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdarnsku
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Uwaga!

Niniejsze oSwiadczenie wykonawca przedktada zamawiajagcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSC
DO TE) SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych ( (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdarisku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta
Gdariska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczeni Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdarisku
do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/ wykonawcy,
ktory/kt6rzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i
adres wykonawcy/wykonawcow):

) et

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i
adresy wykonawcow):

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowei*

Uwaga!
(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawcg
nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumiec grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentdw (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdinosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajg w szczegéinosci:
—  Zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
- Sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
— ¢zy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w  postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczq.

......................................................................................................................................................

(Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
czionek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnosc techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamowienia:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43
w Gdarisku w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych
pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdarsku
do potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji

(nazwa zamdwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2) Sposob wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia publicznego bedzie
nastepujgcy:

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikagj
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej
wskutek nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie
z ww. wykonawcg. Moja odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasobéw nastapito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 10.1 do SIwzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w
Gdarisku ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska -

w latach 2017-2020"

Zakresu zamowienia nr 1 (1 przedmiot odbioru).

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Zamawiajgcym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG
tel.: 58 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl,
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej
ustawa.

3. Opis przedmiotu zaméwienia. Zakresu zaméwienia nr 1 (I przedmiot odbioru).

3.1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn:
~Termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku ramach
projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz sportowych
nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

3.2.Niniejsze zmoéwienie jest:

e realizowane w ramach projektu pn. ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w
latach 2017-2020", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,

» wspoiinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.3. Cel inwestycji.

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energie cieping i elektryczng, poprzez
podniesienie parametréw termoizolacyjnych, modernizacje i regulacje instalacji grzewczej, a co za tym
idzie, podniesienie parametréw uzytkowych z jednoczesnym obnizeniem kosztéw utrzymania.
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3.4.Charakterystyka obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 21 zlokalizowany jest przy ul. Na Stoku 43 w Gdarisku. Obiekt bedacy w
zakresie opracowania zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 151 obreb 80. Teren przy
obiekcie jest terenem o nachyleniu w kierunku wschodnim. Od strony zachodniej budynku biegnie ulica
Salwator, z ktérej realizowany jest dojscie piesze do budynku. Wjazd na teren szkoty odbywa sie od
strony pétnocno-wschodniej z ul. Na Stoku. Od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej budynek
sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowa wielorodzinna.

Teren projektowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdarisk z dn. 25 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia -rejon Biskupiej Gérki w mieécie
Gdansk - nr ewidencji planu 1123, karta terenu 007).

Dla inwestycji pozyskano pozwolenie na budowe nr WUiA-VI.6740.1281-3.2019.AMK.257443 z dnia
16.09.2019r. oraz zgode na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz umysine
uniemozliwianie dostepu do schroniert nr RDOS-Gd-WZG.6401.27.2019.£T.1 z dnia 08.09.2019r.

Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:

Powierzchnia zabudowy tgcznie: 485,59 m?
Kubatura tgcznie: 6 846,82 m3
Wysokos¢ maks.: 13,08 m,
Ditugos¢ maks.: 36,54 m,
Szerokos¢ maks.: 13,82 m.

3.5. Zakres rzeczowy zamdwienia.
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze.
2) Roboty izolacyjne.

3) Roboty budowlano-montazowe.

4) Roboty instalacyjne: sanitarne.

5) Roboty instalacyjne: elektryczne i telekomunikacyjne.

3.5.1. Zakres rzeczowy zamodwienia obejmuje roboty budowlano-montazowe w oparciu o
dokumentacje projektowa:

1) Wykonywanie wykopow

2) Demontaze i rozbidrki elementdéw na elewacji do docieplenia

3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;j

4) Wykonanie izolacji termicznej $cian

5) wykonanie powtoki antygrafiti

6) Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej

7) Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej

8) Montaz parapetow,

9) Wymiana podtogi na gruncie wraz z termoizolacjg i izolacje przeciwwilgociowa,

10) Docieplenie stropu i stropodachu,

11) Wymiana pokrycia dachowego,

12) Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz podigczeniem do kanalizacji
deszczowej,
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13) Remont kominodw,

14) Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie robét
izolacyjnych,

15) odtworzenie schodéw rozebranych w trakcie rob6t izolacyjnych,

16) wymiana i montaz nowych balustrad zewnetrznych;

17) demontaz wskazanych w projekcie zadaszen nad wejéciami i montaz nowych zadaszen,

18) Przetozenie istniejgcych elementéw i montaz nowych (tablic informacyjnych, szyldéw
wspornikoéw do podtrzymywania masztéw fasadowych, instalacji alarmowej i monitoringu itp.)
na ocieplong elewacje;

19) Demontaz krat okiennych,

20) Dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek legowych dla
ptakéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologiczno-chiropterologicznej,

21) Przebudowa wewnetrznej instalacji c.0. wraz z regulacjg instalacji,

22) Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu,

23) Modernizacja instalacji c.w.u.

24) Wymiana o$wietlenia,

25) wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

26) Ukrycie przewodéw prowadzonych po elewacji budynku,

27) Wykonanie robét towarzyszacych,

28) Uprzatniecie terenu budowy

29) Montaz tablicy informacyjnej.

Uwaga:

1) Prace dla w/w Zaméwienia nalezy skoordynowac z przebudowa budynku w celu
dostosowania go do potrzeb Reformy Edukacji, jaka bedzie prowadzona w tym samym
czasie.

2) Dokumentacje projektowe sporzadzone dla ww. zadan nalezy rozpatrywac tgcznie wraz z
projektem termomodernizacji jako wzajemnie uzupetniajace sie.

3) Szczegétowy podziat robét objetych zaméwieniem z podzialem na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane okreslony zostal w zalaczonej dokumentacji projektowej Nalezy
uwzglednic fakturowanie rob6t zgodnie z takim podziatem.

3.6. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych sporzgdzona przez P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski, ul. Diugie Ogrody 4/44,
80-765 Gdansk 10.11.2018r.-11.09.2019r.:
Zatacznik nr 1:
1. Projekt budowlany, wielobranzowy autorstwa mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego,
inz. Andrzeja tasinskiego, mgr inz. Wojciecha Kabacinskiego, mgr inz. Waldemara Marcina
Wesotowskiego, inz. Marka Pobtockiego.

Zalacznik nr 2:

1. Projekt wykonawczy branzy budowlanej autorstwa mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego, inz.
Andrzeja tasifnskiego.
2. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej autorstwa mgr inz. Wojciecha Kabacinskiego.
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3. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej autorstwa mgr inz. Waldemara
Marcina Wesotowskiego, inz. Marka Pobtockiego.

Zatacznik nr 3:
1. Przedmiar robdét - branza budowlana - z podziatem na koszty kwalifikowalne i koszty
niekwalifikowalne
2. Przedmiar rob6t - branza sanitarna.
3. Przedmiar robét - branza elektryczna,

UWAGA: Przedmiary rob6t petnig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sa
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia Wykonawca winien je wycenic
i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Zatacznik nr 4:
1. Specyfikacje techniczne - branza budowlana,
2. Specyfikacje techniczne - branza sanitarna,
3. Specyfikacje techniczne - branza elektryczna,

Zatacznik nr 5:
1. Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 21 z grudnia 2015r. opracowany przez KMK-
ENERGIA Maciej Karon, Rusindw, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew,
2. ,Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca zasiedlenia przez ptaki oraz potencjalnego wykorzystania
przez nietoperze budynku Szkoty Podstawowej nr 21 im. kpt. z. w. K. O. Borchardta, ul. Na Stoku
43 w Gdansku” opracowana przez PRO ORNIS Monika Zielifska Pracownia Badan Przyrodniczych
we wrzesniu 2018r.

Zatacznik nr 6:

1. pozwolenie na budowe nr WUiA-VI.6740.1281-3.2019.AMK.257443 z dnia 16.09.2019r wydane
przez Prezydenta miasta Gdanska

2. zgoda na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz umyslne uniemozliwianie
dostepu do schronied nr RDOS-Gd-WZG.6401.27.2019.LT.1 z dnia 08.09.2019r.

3. RDOS-Gd-WZG.6401.27.2019.tT.3 z dnia 16.10.2019r. zmiana wydanej decyzji nr RDOS-Gd-
WZG.6401.27.2019.LT.1 z dnia 08.09.2019r.

4. Opinia archeologiczna nr ZA.5183.1150.2018.JM z dnia 06.11.2018r. o odstepstwie od obowigzku
prowadzenia badan archeologicznych

5. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkéw W Gdansku nr BMKZ.4125.186.2019.AL z dnia
13.02.2019r. pozwalajgca na prowadzenie robét budowlanych.

Zalacznik nr 7:
Wzdr umowy o ochronie drogi.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

* biezgcego oczyszczania drog, po ktdrych poruszad sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcdw wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdinosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,
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* usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploataciji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 7 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Zatacznik nr 8:
Sprostowanie dokumentacji P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski, ul. Dtugie Ogrody 4/44, z dnia
05.12.2019r. dotyczace wpisanego btednego zapisu odnosnie wspotczynnika prznikania ciepta
stolarki okiennej.

Uwaga:

Nazvfmateria’rc’)w, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawic sie w dokumentacji projektowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych badZz sugerowanych przez zamawiajgcego. W przypadku, gdy
Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw materiatéw,
urzqdzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu
w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy
Pzp nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo,
gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu
do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy,
powotuje sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego jest zobowiagzany wykazaé,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane wyroby i materialy oraz sposéb wykonania robét zastosowany w trakcie
realizacji robot, powinny zapewnic¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i zwigzanych
z oszczednoscig energii okreslonych w tabelach stanowigcych zatgcznik nr 2 do  Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r).
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Wsp6éiczynnik przenikania ciepta Ucgmax [W/(m? «
. : . . K)
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
od 1 stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014r. 2017 r. 2021 r.*»
1 2 3
Sciany zew.ne;trzne: 0,25 0,23 0,20
1 B przyti>1 6’ C 0,45 0,45 0,45
by  przy 8°C<ti< 16°C 0,90 0,90 0,90
) przyti<8°C
Sciany wewnetrzne:
a) przy Ati>8°Coraz odd_zielaja;ce pomieszczenia ogrzewane 1.00 1.00 1,00
od klatek schodowych i korytarzy i X X
2 b)  przy Ati <8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
3 a) do5cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacjg ciepl- 1,00 1,00 1,00
ng na gtebokosci co najmniej 20 cm 0,70 0,70 0,70
b) powyzej5cm, niezaleznie od przyjetego sposobu za-
mkniecia i zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
s lub na.d przejazdami: 0,20 0,18 0,15
-przy ti>16°C 0,30 0,30 0,30
przy 8°C < <16°C 0,70 0,70 0,70
-przy ti < 8°C
Podtogi na.gruncie: 030 0,30 0,30
6 B przyti>16°C 1,20 1,20 1,20
b) przy 8°C<t,< 16°C 1,50 1,50 1,50
c) przyti<8°C
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi
przestrzeniami podpodiogowymi: 0,25 0,25 0,25
7 @) przyti>16°C 0,30 0,30 0,30
b) przy 8°C<t <16°C 1,00 1,00 1,00
) przytj<8°C
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i 1.00 1.00
stropy miedzxkondygnacyjne: 1,00 ' . ! .
8 g)) Brrg fs\é z go(C: bez wymagari bez wymagan | bez wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0.25 0.25
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Wspétczynnik przenikania ciepta Ugmag [W/(m2 x
K
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewngtrzne !
od 1stycznia | od 1 stycznia | od 1 stycznia
2014, 2017 r. 2021 r.**
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
] powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 1.3 1.1 0,9
la) przyti>16°C 1,8 1.6 1,4
b) przyti<16°C
, Okna PO?&?CIOWE: 13 11
a) przyti>16°C 1,518 16 1,4
b) przyti<16°C
Okna w $cianach wewnetrznych:
) przy At, > 8°C 12 '3 !
3 ~a pray At bez wymagan | bez wymagart | bez wymagani
b) przy At, < 8°C 15 13 11
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego ' ’ '
4 [Przwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy 17 15 13
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi ' ' '
Okna | drzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych pomiesz- . . .
5 bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
czen nieogrzewanych ¢ Wymag Hymag Hymag
Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktorym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktdrej warto$é zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia, t, -
Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
*0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkdw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich whasnoscia.

UWAGA:

W dokumentacji stanowigcej do niniejszego postepowania przetargowego sporzadzonej przez
P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski, ul. Dtugie Ogrody 4/44, 80-765 Gdansk 10.11.2018r.-11.09.2019r.
znajduje sie bledny zapis dotyczacy przenikania ciepta stolarki okiennej!

Prawidtowy wspétczynnik przenikania ciepta stolarki okiennej wynosi U=0,9 w/m?K.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkdw prowadzenia robét zawartych w:

a) pozwoleniu na budowe nr WUIA-VI.6740.1281-3.2019.AMK.257443 z dnia 16.09.2019r
wydane przez Prezydenta miasta Gdanska.

b) zgodzie na zniszczenie siedlisk, niszczenie i usuwanie gniazd oraz umysine uniemozliwianie
dostepu do schronien nr RDOS-Gd-WZG.6401.27.2019.tT.1 z dnia 08.09.2019r. W
przypadku koniecznosci wykonania prac w terminach innych niz okreslone w ww. decyzji
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedna zgode wiasciwej instytucji.

c) Opinii archeologicznej nr ZA.5183.1150.2018,JM z dnia 06.11.2018r.

d) Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw W Gdansku nr BMKZ.4125.186.2019.AL z dnia
13.02.2019r. pozwalajgca na prowadzenie robdét budowlanych.

e) projektach budowlanych i wykonawczych,

f) audycie energetycznym,

g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
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4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

dokumentacji projektowej,
i) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu - Dyrekcja Szkoty,
) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
k) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacgiji projektowe;j,
) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe),

Uwaga:

Prace objete przedmiotowym zamowieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi  Polskimi  Normami, przepisami prawa oraz z zatgczonymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i zgtoszeniami.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone

w:

- deklaracji whadciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i rady
UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 1186),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 tj. z dnia
2019.02.12)

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty,
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej, chyba Ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢
przettumaczone na jezyk polski.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadaé zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie zmiany materiatow i technologii musza
by¢ uzgodnione z Projektantem oraz z Zamawiajgcym.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Nadzér
Autorski i Uzytkownika. Wykonawca nie moze samowolnie decydowa¢ o uzyciu innych, jego
zdaniem réwnowaznych materiatdw i rozwigzan, bez zgody Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego, i
Uzytkownika.

Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia musza by¢ zgodne z whasciwosciami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
materiatdw réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw materiatéw okreslonych w
dokumentacji - nie gorszych, stuzacych do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych
(ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
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4.8. Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywa¢ sie bedzie w funkcjonujgcej placéwcee oswiatowej. W
zZwigzku z czym:

- Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ptynne funkcjonowanie placéwki ze szczegéinym

’ uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw: personelu Szkoly, ucznidw oraz oséb
postronnych.

- Technologie i harmonogram robét nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

- Utrudnienia i przerwy w pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu
kosztéw realizacji.

- Prace glodne czy szczegéinie ucigzliwe powinny by¢ realizowane poza godzinami i dniami
funkcjonowania Szkoty.

- Organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robét, nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

- Rusztowania winny by¢ whasciwie zabezpieczone, a ciagi komunikacyjne dla dzieci i pracownikéw
placéwki zadaszone;

4.9. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu  zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do OPZ. Harmonogram robdt
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny okresla¢ kolejnosé¢ prowadzonych
robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci
ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku; W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie
umownym. W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 14 dni od polecenia Zamawiajacego.

4.10. Na czas trwania robét Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe
funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej pracy jednostek strazy pozarnej.

4.11.  Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizagji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca we whasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,

~ zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

— zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i ciepinej
dla potrzeb placu budowy w oparciu, o ktére beda dokonywane rozliczenia wedtug stawek
gestordow sieci,

— Na powyzszy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy z Uzytkownikiem.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczaltowym).

4.12.  Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
- dozér budowy,
~ zagospodarowanie placu budowy w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, odwietlenie placu budowy,
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4.13.

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
tymczasowe sktadowisko mas ziemnych poza placem budowy.
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym.

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspotudziale prawnych
wiascicieli terenu i nieruchomoéci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow i przekazania jej na CD DRMG i
Inspektorowi Nadzoru,

zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuja
zarysowania, bgdz uszkodzenia.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjac bezwstrzgsowa technologie
wykonywania robét.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest:

- oOpracowa szczegbtowy harmonogram prac z podaniem terminéw wykonania
poszczegbinych robét objetych zaméwieniem,

- opracowac i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu
budowy i dostaw materiatéw i sprzetu,

— zapewni¢ nadzor przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku
stwierdzenia siedlisk ptakéw i nietoperzy nie ujawnionych w posiadanych przez
Zamawiajgcego ekspertyzach uzyskac niezbedne zgody i uzgodnienia na przeniesienie
siedlisk czy ich likwidacje);

- w przypadku znalezienia szczatkdw ludzkich zabezpieczy¢ szczatki oraz dokonac pochéwku
w uzgodnieniu miejsca i warunkoéw pochéwku z GZDIZ - obiekt Szkoty zlokalizowany jest na
terenie dawnego cmentarza,

- W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami postepowal zgodnie z opinig archeologiczng oraz
przeprowadzi¢ badania archeologiczne i zapewni¢ nadzér archeologiczny

— na biezgco uzgadnia¢ ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu,

- zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: pracownikom Szkoty, uczniom i
uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz zapewni¢
bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz =z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

- zapewnic bezpieczeristwo konstrukeji, budowli, budynku i urzadzen oraz wtaéciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

- prowadzi¢ roboty nie narazajgc na niebezpieczeristwo oséb przebywajacych na terenie
obiektu oraz zamieszkujacych w sasiedztwie budowy,

- przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji modernizowanego
obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia obiektu,

- utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

— utrzymac w nalezytym porzadku i czystosci wspéinie uzytkowane drogi komunikacyjne,

— Pprzestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét,

— odgrodzic strefe robocza przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie,

- zapewni¢ bezpieczeristwo 0séb przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia,
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— zorganizowac we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

— przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych robét,

— wykona¢, postawic¢ i utrzymywaé tablice informacyjng w czasie wykonywania rob6t oraz
tablice upamietniajgca po zakonczeniu robét,

- uzyska¢ na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z
dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Kontraktuy,

- sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiaréw i préb,

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac¢ Zamawiajgcemu,

- zapewnic na etapie odbioru prac budowlanych udziat przedstawiciela Zamawiajgcego,

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 2019 poz. 1065 t.,j. z dnia 2019.06.07);

*  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

*  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajagce z w/w zobowigzan nalezy uwzglednic w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Ziemig z wykopdw, odpady budowlane, gruz i $mieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.
Materiaty z demontazu i rozbiérek wywieé¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatéw masowych (np. piasek,
zwir) Wykonawca ustali we wilasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedna przy realizacji zaméwienia oraz
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obstuga geologiczna - obejmuje pomiary i zageszczenie gruntow. Wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu, Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania robét technologicznych.

Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki przekazywac
Inspektorowi Nadzoru.

Odbi6r koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecnoci Zamawiajacego,
Uzytkownika i Wykonawcy.
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4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

W terminie zakoniczenia robét Wykonawca przygotuje:

dokumenty realizacji prac:

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

wykaz rzeczowy wykonanych rob6t w zestawieniu na branze budowlane, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru budowlanego danej branzy (nazewnictwo zgodne z tabelg
elementdéw scalonych,

komplet dokumentacji odbiorowej w 4 egz. - zestawienie dokumentacji odbiorowe;j
umieszczone w poszczegdinych tomach dokumentacji odbiorowej; w/w dokumenty nalezy
wykonac w porozumieniu z inspektorami nadzoru budowlanego danych branz,

wykaz dziatek geodezyjnych, na ktoérych prowadzone byty roboty budowlane, sporzgdzony
przez geodetg i potwierdzony przez kierownika budowy.

Protokoty odbiorowe i rozruchowe instalacji i urzadzen, wyniki badan i pomiaréw;
swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku - 3 egz. wraz ze zgodng wersja na
nosniku CD;

Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen, wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na
14 dni przed odbiorem koricowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z warunkami pozwolenia
na budowe oraz normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)

dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujacych z terenem

budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji

plomb kontrolnych, reperéw geodezyjnych,

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamowienia,

nadzoru saperskiego,

nadzoru przyrodniczego - ornitologicznego i chiropterologicznego,

sporzadzenia sprawozdania z realizacji decyzji o usunieciu gniazd,

zabezpieczenia szczatkéw, dokonania pochéwku w uzgodnieniu miejsca i warunkow

pochéwku z GZDiz,

przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego,

sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 1186)
art. 21a

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot,

odbudowy naruszonej w trakcie prac nawierzchni chodnikéw i zieleni,

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zgodnie z warunkami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych
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4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drog lokalnych w rejonie inwestycji i terenu
zaplecza budowy,

— catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— Wwszystkich pozostatych zobowigzar wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujagcych i podanych norm
w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych
robot.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie musza by¢ przewidziane w cenie
ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robét branzowych
zuprawnieniami  budowlanymi.  Wykonawca  winien  zapewni¢ réwniez  udziat
wykwalifikowanego personelu posiadajagcego odpowiednie uprawnienia (np. do prac
wysokosciowych czy petnienia nadzoru ornitologicznego).

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wiasnym staraniem i na wiasny koszt
tablic informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robét.

Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji projektu w sposob trwaty,
zabezpieczajacy przed zniszczeniem, bezpoérednio po przekazaniu placu budowy. Projekt
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W celu uzgodnienia projektu nalezy kontaktowac sie z p. Agnieszka Zakrzackg, tel. 58 320 51
38. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakoriczeniu rob6t (przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych) wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajacego.

Po montazu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowigzany jest do przestania
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.

Wymagania dotyczace konstrukcji tablic

* Konstrukgja - tablica (z jednej ptaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr.
Tmm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamknietych stalowych za pomocg nitéw
(rama pod blache - profil 30x30x3 mm) z dodatkowym wzmocnieniem konstrukeji ramy.

*Rama z tablica powinna by¢ przytwierdzona do dwdch stupéw za pomoca $rub
umozliwiajgcych montaz i demontaz tablicy.

* Stupy stalowe o profilu zamknietym 60x60x3mm, zabezpieczone farbg antykorozyjna. Stupy
powinny by¢ utwierdzone w gruncie.

* Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty wodoodporng
folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatoéci. Mozliwos¢ wymiany nadrukéw/napiséw na
tablicach.

* Wysokosc¢ stupéw dla tablicy o wymiarach tablicy 1,20m x 0,80m - ok. 3m (cze$¢ nadziemna)
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+ ok. Tm (czeé¢ podziemna).

4. Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci oraz pielegnacji drzew w okresie pierwszych 36 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci.

Zataczniki do OPZ Zakresu zaméwienia nr 1 (I przedmiot odbioru)
1. Zatgcznikiodnr 1 donr 8
2. Zatgczniki nr 9: Harmonogram rzeczowo - finansowego robét budowlanych - wzér
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Zataczniki nr 9 do OPZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczy inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
nr 21 w Gdansku, ul. Na Stoku 43
realizowana w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz sportowych
alezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

— T WARTGSC] ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE
MIESIACE REALIZAC)!
Lp. W;/gifiégélnienie Wartos¢ | miesiac/rok | mieslacirok | miesiac/rok
1 2 Tz % 5,
Koszty kwalifikowane 1 %@ YW@EW@ %ﬁ%& harmonogam

1.0! Roboty budowlane

Roboty sanitarne - regulacja centralnego "

20 ogrzewania
3.0| Tablica informacyjna wg SIWZ
WARTOSC NETTO KK zed | [24,00] | [24,00] | izen
VAT 23% zhgr zhgr Zhgr [zigr]
WARTOSC BRUTTO KK zhgr gl | [ded | fzen

Koszty niekwalifikowane

30 Roboty budowlane -

nie objete audytem

4.0} Roboty sanitarne - instalacja wewnetrzna gazu

5.0; Roboty elektryczne

6.0} Instalacje teletechniczne na elewaciji

WARTOSCE NETTO KnK gl | [z4,00] | {z4,00] | [zten
VAT 23% [ztgr] fztgrl iztgrl [zhgr]
WARTOSC BRUTTO KnK [ztgn [zkgr [zhgr] Izkerl
WARTOSC NETTO KK i KnK el | [24,00] | [24,00] | [zen
VAT 23% Izl fztgdl fzhed [zigr]
WARTOSE BRUTTO KK i Knk fzigr] Izgr] zhgr zhgr
Razemw
poszczegbtnych latach
Rok 2019

Kwota netto KK i KnK [zt,gr]

Vat [ztgr]

Kwota brutto KK i KnK [zhgr]
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Zatgcznik nr 10.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostosowanie wybranych pomieszczeii Szkoty Podstawowej nr 21, przy ul. Na
Stoku 43 w Gdarisku do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

Zakresu zamoéwienia nr 2 (11 przedmiot odbioru)

1. Zamawiajacy
Zamawiajgcym  jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG
tel.: 58 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl,
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
zwanej dalej ustawa.

2. Nazwa zaméwienia

~Dostosowanie wybranych pomieszczert Szkoty Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w
Gdansku do potrzeb wynikajgcych z Reformy Edukacji”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia. Zakresu zaméwienia nr 2 (Il przedmiot odbioru).

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,Dostosowanie wybranych pomieszczen
Szkoty Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku do potrzeb wynikajgcych z Reformy
Edukacji” obejmujgca:
1) Przebudowe i dostosowanie piwnic budynku do funkgji szatni odziezy wierzchniej wraz z
wyposazeniem
2) Budowe i przebudowe schodéw zewnetrznych i pochylini dla oséb niepetnosprawnych
3) Budowe i przebudowe wewnetrznych sieci sanitarnych
4) Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu
5) Modernizacje pomieszczer celem utworzenia pracowni specjalistycznych: sali jezykowej i
sali chemiczno-fizycznej wraz z wyposazeniem
6) Wymiane opraw oswietleniowych w sali komputerowej wraz z robotami towarzyszacymi
7) Remont toalety i szatni dla oséb niepetnosprawnych na parterze
8) Przeniesienie wodomierza gtéwnego z budynku (z pomieszczenia 1.08 na parterze) do
studni wodomierzowej.
UWAGA:
Zakres rob6t wynikajacy z niniejszego przedmiotu zaméwienia nalezy skoordynowac z pracami
termomodernizacyjnymi prowadzonymi w tym samym czasie na obiekcie w ramach wspéinego
zamowienia z zadaniem pn. ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43
w Gdansku”.



Teren objgty zaméwieniem znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw oraz podlega
ochronie archeologiczne;j.

3.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

3.1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, ziemne i nawierzchniowe

3.1.2 Roboty budowlano-montazowe wraz z dostawg i montazem wyposazenia statego i
ruchomego

3.1.3 Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje wod-kan. i p.poz, w tym wymiana hydrantéw,
przebudowa przytgcza wodociggowego, budowa odwodnienia liniowego

3.1.4 Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego do nagrzewnic
central wentylacyjnych

3.1.5 Wewnetrzng instalacje elektryczng wraz z zasilaniem

3.1.6 Wewnetrzng instalacje teletechniczng

3.1.7 Usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i urzadzeniem terenu, w tym infrastrukturg
teletechniczng TASK, masztem flagowym, stojakami rowerowymi

3.1.8 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i innych elementéw $rodowiska

Szczegblowy zakres rzeczowy zaméwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej

wymienionej w pkt. 3.2, SIWZ .

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3.2.1 Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja wykonana w marcu 2019r. przez Pracownie
Projektowa P.H.U. Taros pn.: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania piwnic, w tym
montaz instalacji wentylacji mechanicznej, remont czeéci sal lekcyjnych, montaz pochyini dla
niepetnosprawnych, budowa schodéw na gruncie oraz wymiana hydrantéw w budynku Szkoty
Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku” stanowigca zataczniki do OPZ, w tym:
Zatacznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze:

1. Architektura i konstrukcja

2. Branza sanitarna

3. Branza elektryczna i telekomunikacyjna + obliczenia instalacji o$wietlenia

4. Usunigcie kolizji z infrastrukturg TASK

Zatacznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiary robét:

1. Architektura i konstrukcja

2. Branza sanitarna

3. Branza elektryczna i teletechniczna

4. Aranzacja wnetrz - wyposazenie

Uwaga:

Przedmiary robét petnia role wytacznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg
niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic
i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Zatacznik nr 3 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

1. Architektura i konstrukcja

2. Branza sanitarna

3. Branza elektryczna i telekomunikacyjna

3.2.2 Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust.1 ustawy.



Uwaga:

Nazw materiatdw, urzagdzen lub producentéw, ktére moga pojawic sie w dokumentacji projektowej
nie nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzqdzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegélinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzarh réwnowaznych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. Zamawiajagcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W
przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm, aprobat, specyfikadji technicznych i systemoéw
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkdw prowadzenia robét zawartych w :

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
do dokumentacji projektowej

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j

d) decyzjach administracyjnych

4.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Roboty objete zaméwieniem nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciagte] eksploatacji sasiadujgcych
uktadéw drogowych.

4.3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu
rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do OPZ. Harmonogram
robdét budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robét, winny okreéla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci
i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku; W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robot, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciagu 14 dni od polecenia Zamawiajacego.

4.4. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowa.



Wykonawca we witasnym zakresie:

- Zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania

- Zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcjg szkoly.

Koszty urzadzenia placu budowy wraz z dostawa wody, energii elektrycznej, pozyskanie
terenu na zaplecze budowy obcijzajg Wykonawce i nalezy je uwzglednic w wynagrodzeniu
ryczaltowym,

4.5. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrony mienia

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in. tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie placu budowy

¢) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

d) prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w godzinach popotudniowych, czy w godzinach

nocnych
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.6. Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie w czynnym obiekcie szkolnym przy
zapewnieniu statej eksploatacji obiektu. W tym celu nalezy wydzieli¢ szczelne tymczasowe
przegrody i wygrodzenia na czas prowadzenia robét.

Roboty powodujace wytworzenie nadmiernego hatasu nalezy prowadzi¢ w dni wolne
i po godzinach pracy szkoty.

4.7. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiadcicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspoétudziale
prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego i Dyrekgji szkoty zobowigzany
jest do:

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw

- zatozenia | obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach, gdzie wystepuja
zarysowania, bgdz uszkodzenia

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjac bezwstrzasowa technologie
wykonywania robét.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest :

> odgrodzi strefe roboczg przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

> odizolowac aktualnie czynng strefe roboczg od pomieszczen, w ktorych przebywajg uczniowie
W sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie pytu i kurzu z budowy

> zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw oraz witasciwe warunki
eksploatacyjne obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych
w tym terenie

> zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcjg Szkoly i

Inspektorem Nadzoru

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym

oznakowaniem

zapewnic dojazd do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

zapewnic bezpieczefstwo oséb przebywajacych w terenie oraz ochrone mienia

przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét

koordynacja i uzgodnienia miedzybranzowe w zakresie robét objetych zamdwieniem, w tym z

realizacjg prac w ramach termomodernizacji obiektu,

v
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» zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas
wykonywania rob6t, a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

> prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzadkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymac pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci

» przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét

> uktadac uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia

> zorganizowal we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy urobku powstatego podczas
wykonywania robét, a po zakoriczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

> do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikéw urzadzeri podziemnych o planowanym
terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu

» prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

> przestrzegal wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

Koszty wynikajace z w/w zobowiazan nalezy uwzglednié w wynagrodzeniu ryczaltowym.

4.9. Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko lub
ztomowisko materiatu z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, a dokumenty potwierdzajagce dokonanie ww. wywozu nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe o zysk uzyskany ze sprzedazy ztomu.

4.10. Odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus) wykonawca
ustali we wlasnym zakresie i uwzgledni koszty, z tym zwigzane w cenie oferty.

4.11. Kompleksowg obstuge geodezyjna i geologiczng niezbedna przy realizacji zamdwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w wycenie ryczattowe;j.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wznowienie punktdw granicznych na dzier przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiardw biezgcych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakofczeniu budowy

b) Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenia gruntéw. Wyniki badan stopnia
zageszczenia  gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystapieniem do
wykonywania robét technologicznych.

4.12. Na placu budowy nie moga przebywac pracownicy firm niedziatajacych na podstawie umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4.13. Nadzor autorski zapewnia Zamawiajacy.
4.14. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw
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ulegajacych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi
0 tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia
tego warunku Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie
przywrécic je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.15. W terminie zakonczenia robét Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu:

* pozytywne wyniki badan skutecznodci i poziomu hatasu wykonane; wentylagji

* pozytywna opinie¢ kominiarska przewodéw wentylacyjnych pomieszczen objetych
zamoéwieniem

* pozytywne wyniki badan wody z instalacji wodociggowej obiektu

* badania instalacji hydrantowej

* badania i pomiary elektryczne, w tym natezenia oéwietlenia pomieszczen, itp.

 instrukcje bezpieczefistwa p.poz obiektu i urzadzeh z nim zwigzanych wraz z dostawg i
montazem urzgdzen i oznakowania

» kompletna dokumentacje powykonawcza (w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.) wraz z szczegétowym jej wykazem. Przedmiotowa dokumentacje nalezy wykonaé
W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branzy.

* Zzestawienie rzeczowe wykonanych robdt w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z
tabelg elementoéw scalonych

* sporzgdzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu)

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 520) powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Oérodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

Ponadto w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét dostarczy powykonawczg inwentaryzacje

geodezyjng zarejestrowang w Osrodku Dokumentadji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dia

kazdej z branz oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

4.16. Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
na 14 dni przed odbiorem koricowym.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw:

» zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

* tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robét,

* tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

» sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy
i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zaméwienia,

e umow usuniecia kolizji, uzgodnien, odbioréw, wiaczer sieci w celu wykonania i odbioru robét,

e nadzor saperski,

* sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
- Ustawg - Prawo budowlane art.21a,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w oéwiadczeniu o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy.



* odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych i zieleni w tym rejonie iterenu
zaplecza budowy

» catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

e koordynacji i dokonania uzgodnien miedzybranzowych w zakresie robét objetych
zamowieniem, w tym z realizacja prac w ramach termomodernizacji obiektu

* przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu
oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikow szkoty.

* zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét

4.18. Parametry techniczne materiatéw, elementéw wyposazenia i wyrobéw uzytych
do wykonania zaméwienia oraz urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo
w dokumentacji projektowe;.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia podlegaja zatwierdzeniu przez

nadzor inwestorski oraz winny spetnia¢ wymogi:

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883 z
poZniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6Zniejszymi zmianami),

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. Nr 195
poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami/

> Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417
z pbzniejszymi zmianami).

W ofercie nalezy przewidziec¢ ceny osprzetu i materiatéw wykoriczeniowych instalacyjno-budowlanych

wysokiej jakosci, ktére umozliwiq Uzytkownikowi i Zamawiajgcemu szeroki wybdr przed ich zakupem.

Dobor kolorystyczny osprzetu | materialéw wykoriczeniowych wymaga réwniez wyprzedzajgcych

uzgodhnieri z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

4.1.Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materialy, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich
w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.2. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udziat kierownikéw robét branzowych z
uprawnieniami  budowlanymi.  Wykonawca  winien  zapewni¢ réwniez  udziat
wykwalifikowanego personelu posiadajacego odpowiednie uprawnienia (np. do prac
wysokosciowych czy petnienia nadzoru archeoclogicznego).

4.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

* biezacego oczyszczania drdg, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcédw wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w



szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

* usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

Wz6r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 5 do OPZ. Tresé umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zalaczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Zalaczniki do OPZ
1. Zataeznikiod nr 1 donr 3

2. Zatgczniki nr 4: Harmonogram rzeczowo - finansowego robét budowlanych - wzér
3. Wzor umowy na ochrone drogi



Zatgczniki nr 4 do OPZ

do wzoru umowy
Harmonogram rzeczowo-f1i nansowy

dotyc2y inwestycf pod nazwa:

Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych SP 21 Na Stoku 43 w Gdanisku do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji

WARTOSCI ROBOT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIACE REALIZACS

Lp. Wyszczegélnienie Wartoéé nazwa miesigca / rok nazwa miesigca / rak nazwa miesigca / rok

1 Roboty branzy budowianej

2 Wyposazernie

3 Roboty branzy sanitarnej

Umegn: Pols szore wypelnis Wykouswes

4 Roboty branzy elektrycznej i teleiechnicznej

RAZEM NETTO

Uwagi | PODATEK VAT 23%
1. Wybrasty wykonawos sporeadal har o

2 podziztem na wezystkie micsigee realizmci RAZEM BRUTTO [zhar} [zhar] [zar] 2Zhar
2. W mienigeach naledy wpisad plenowane

Iesvoty prasrobbw




E””dus.zek. AZR  URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie l‘\ /, WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

I/PNE/207/2019/MK Zatgcznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ....ccccvneeceinonnennrennennnenns r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwanga dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a
2. e , Zz siedzibg W .. p e e e, , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ............. kapitat zakliadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czeéci, zwanym/g dalej] Wykonawcg,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

..............................................................................

................................. zamieszkalym/ga W i, e s, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
................................. » 2 siedzibg W o vy, UL i, WpPISaANg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP e, , numerze REGON .....iiieenn, ,

posiadajgcym nr PESEL.....coeevvvvcvecencereernnne, zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zaméwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/207/2019/MK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43

w Gdansku w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta

Gdanniska - w latach 2017-2020" wraz z dostosowaniem wybranych

pomieszczenn Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku

do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktére okaza
sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym
przedmiot umowy jest podzielny. Szczegdtowy zakres robdt zawiera SIWZ wraz z



zatgcznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla
wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i
staraniem.
3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszennstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okredlajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisami przedmiotu zaméwienia dotyczacymi poszczegblnych zakreséw
(dalej OP2),
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzeczno$¢ lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. Laczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ...ccevrererenrerneenens ztotych brutto, stownie
ZEOTYCN DIULEO! Lottt st b bbb ,
w tym:
— wartosc netto s zt,
— podatek VAT = 23% - ccoevvrecrrrereeceierennnas zt.
w tym:

1) Wynagrodzenie za wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej
nr 21 przy ul. Na Stoku 43:
- wartos$¢ netto -
- podatek VAT 23% -
- wartos¢ brutto -
2) Wynagrodzenie za dostosowanie wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowe;j
nr 21, przy ul. Na Stoku 43 do potrzeb wynikajgcych z reformy edukacji:
- wartos¢ netto -
- podatek VAT 23% -
- wartos¢ brutto -



. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5oraz§ 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie moégt sie powotywal na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca osdwiadcza, ze ryzyko wynikajagce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ robét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
rob6t lub obnizenia standardu uzytych materiatdow. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robot,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonad cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelami wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
. Termin zakonczenia robot:
1) | przedmiot odbioru - termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 21 przy

ul. Na Stoku 43 - do dnia ..o r.
2) I przedmiot odbioru - dostosowanie wybranych pomieszczen Szkoty Podstawowej
nr 21, przy ul. Na Stoku 43 - do dnia ..cccccveverevveceeninccnccecien r.

. Termin zakonczenia robodt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w 8 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwiloce z zakoriczeniem roboét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.
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4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogramy rzeczowo-finansowe robét, zgodnie
z Zatgcznikami nr 4 i 9 do OPZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ
wraz z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki oswiatowe;.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robdét.  Wykonawca  bedzie  przedkiadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdZnieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,
Zamawiajgcy moze nakazal Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sig z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.
7. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

1. Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru beda stanowity potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty
zaawansowania wykonanych robé6t wedtug procentowego zaawansowania elementéw
ustalonych w zatgcznikach nr 2ai2b do umowy.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce w ramach danego
przedmiotu odbioru bedg stanowily protokoly zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

3. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce w ramach
danego przedmiotu odbioru beda stanowity protokoty zaawansowania wykonanych prac
potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika
rob6t Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.

4. Wzbr protokotdéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowaw ust. 1, 2i 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Faktury przejsciowe dla danego przedmiotu odbioru  bedg wystawiane przez
Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

6. Suma faktur przejéciowych dla danego przedmiotu odbioru Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

7. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach
koncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem
odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru, podpisaniu protokotu odbioru
kofncowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ziozeniu
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10.

11.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu
kompletnej dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamga z zatgczong kserokopig faktury
Podwykonawcy, zaakceptowane]j przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje roboét objetych

umowa.

. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

- nabywca - Gmina Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk, NIP 583-00-11-969;

- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

. Naleznos$¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dofgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdw VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdbw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikéw VAT" uprawnia
Zamawiajgcego w szczeg6lnosci do:
- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT".
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10.

11.

12.

13.

14.

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opo6znienie
w pfatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liScie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w §& 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcdw innych niz ci, ktdrym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcdw, ktérym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe).

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu sSwiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.



§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Umowe z najwyzsza starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatacznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robot, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiagzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowiazuje sie w szczegdinosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robét, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisébw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i poleceh wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe]j realizacji Umowy,
jakosci oraz termindéw wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktoére sg niezbedne podczas wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;,

11) utrzymywanie tadu, porzgdku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu

robot uporzadkowanie terenu;

12) wytyczenia robdt budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji

projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne

niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku realizacji

robét zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych

stosowne uprawnienia i spetniajacych warunki okreslone w SIWZ;
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19) sporzgdzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdt
elementdw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonhczeniu robot do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opoznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdéw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcdédw do przestrzegania w/w przepisébw we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umdw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pdzniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Szczegotowy zakres obowigzkdéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwitaszcza z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt;

3) nakaza¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci bad?
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
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7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia S$rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniklych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwal sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnos$ci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonaweca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspélnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypeinienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcédw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgacym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktéra ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét;
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub warto$¢ ukoriczonych robét;
4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
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wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegbinych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje rob6ét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegbtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwédrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu
wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikbw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajacego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzgdzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (t. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikéw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
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sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajagcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okresiony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robét/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikow
zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktadow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy

1. W terminie zakoriczenia robdt w ramach danego przedmiotu odbioru (8 4 ust. 1 umowy)
Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty wykonywane w ramach danego przedmiotu
odbioru, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow.

2. Odbiér kohcowy danego przedmiotu odbioru nastapi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1 nie poZniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robét przez Wykonawcg, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru koricowego i zazadac
powtdrnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opédznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
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ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstate] roznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac
ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w
WYSOKOSCi vvvviervereeieriniinieinennens z;

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie
najdtuzszego terminu rekojmi dla danego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich
przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego okresu rekojmi dla
danego przedmiotu odbioru.

7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét wykonanych w ramach
danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi dla danego
przedmiotu odbioru.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
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przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywal poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okresSlonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwitoki;

2) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot, okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt 2) Umowy -
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwioki;

3) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarangji
jakosci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy, Wykonawca zapfaci kare
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umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

12) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250,00
zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29 umowy;

13) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 7
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w 0,01 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzieh opdznienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac wartosc kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajagcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty wykonane w ramach danego przedmiotu
odbioru na okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego danego przedmiotu
odbioru.

2. W dniu odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
wystawi karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
réwnej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarangji.
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8§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;,

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowiagzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;,

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w 8 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub zwtoki w przediozeniu kopii tej
umowy lub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w umowie lub zwioki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic od
Umowy i usungé¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okredlonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze odstapienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wylacznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:
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1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprécz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu
ochrony zycia i wtasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot
wykonanych przez Wykonawce na dzieh odstapienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstapieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od cze$ci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstapienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach.

§15
Zmiany postanowieri umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzeh lub dokonywanie
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odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opodznienie, w szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowe]j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podijecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
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unikniecia przez Wykonawce opoznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robét, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkblwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
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2.1) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s0b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej
wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeh | warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

3. W przypadku okres$lonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2} i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
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ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje rdéwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) Zmiana os6b wskazanych w 8§ 19 ust. 2 umowy.

8. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukladzie zgodnym z tabelami elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcymi zataczniki nr 2 ai 2b do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamoOwienia, ktdra ma byc
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6.

4

5

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawarte;
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.
. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zapfaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.
Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne
z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.
Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca nie moze przewidywac
dokonywania:
1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych nalezno$ci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.
Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umodw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobely upowazniona/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.
. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
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10.

1.

12.

13.

14,
15.

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8§ 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcédw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.
Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: ...
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
osSwiadczenia Iub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnief Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.
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§18
Zatrudnianie na umowe o prace
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
W ramach termomodernizacji:

1) Wykonywanie wykopow

2) Demontaze i rozbiérki elementéw na elewacji do docieplenia

3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej

4) Wykonanie izolacji termicznej $cian

5) wykonanie powioki antygrafiti

6) Wymiana i montaz nowej stolarki drzwiowej

7) Wymiana i montaz nowej stolarki okiennej

8) Montaz parapetéw,

9) Wymiana podtogi na gruncie wraz z termoizolacjg i izolacje przeciwwilgociowg,

10) Docieplenie stropu i stropodachu,

11) Wymiana pokrycia dachowego,

12) Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych wraz podtgczeniem do kanalizacji
deszczowej,

13) Remont kominow,

14) Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni rozebranych w trakcie robot
izolacyjnych,

15) odtworzenie schoddw rozebranych w trakcie robét izolacyjnych,

16) wymiana i montaz nowych balustrad zewnetrznych;

17) demontaz wskazanych w projekcie zadaszen nad wejsciami i montaz nowych zadaszen,

18) Przetozenie istniejgcych elementéw i montaz nowych (tablic informacyjnych, szyldéw
wspornikéw do podtrzymywania masztéw fasadowych, instalacji alarmowej i monitoringu
itp.) na ocieplong elewacje;

19) Demontaz krat okiennych,

20) Dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej budek legowych dla
ptakow zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologiczno-chiropterologicznej,

21) Przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. wraz z regulacjg instalacji,

22) Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu,

23) Modernizacja instalacji c.w.u.

24) Wymiana oswietlenia,

25) wymiana instalacji odgromowej i uziomu otokowego

26) Ukrycie przewoddéw prowadzonych po elewacji budynku,

27) Wykonanie robot towarzyszacych,

28) Uprzatniecie terenu budowy

29) Montaz tablicy informacyjnej

W ramach dostosowania wybranych pomieszczenn do potrzeb wynikajgcych z reformy
edukacji:

1) Przebudowa i dostosowanie piwnic budynku do funkcji szatni odziezy wierzchniej wraz z
wyposazeniem

2) Budowa i przebudowa schodéw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

3) Budowa i przebudowa wewnetrznych sieci sanitarnych

4) Usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu

5) Modernizacja pomieszczen celem utworzenia pracowni specjalistycznych: sali jezykowej i sali
chemiczno-fizycznej wraz z wyposazeniem
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6) Wymiana opraw oswietleniowych w sali komputerowej wraz z robotami towarzyszgcymi

7) Remont toalety i szatni dla os6b niepetnosprawnych na parterze

8) Przeniesienie wodomierza gtéwnego z budynku (z pomieszczenia 1.08 na parterze) do studni
wodomierzowej.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomoca ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robét.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlinosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
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lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2] bbbkt R e bk AR ARt b ARk ea e e en et s ntene e nes .
3. Kierownikiem budowy/roboét bedzie:
1) Kierownik budowy: ......ccoevvvviicniinnnisinncnieas - upr. bud. Nroe
O bbb bR et E et b bR e st .
§20

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s6b, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.
2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
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wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560

Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
Zat. nr1

Zat. nr 2a
Zat. nr 2b

Zat. nr3
Zat. nr4
Zat.nr5

-------

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego- dotyczy | przedmiotu odbioru
tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego - dotyczy Il przedmiotu
odbioru

wzér protokotu wykonanych robot

zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

wzér karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-------------------------------------------------------------------------------------------

26



Zatacznik nr 2a do umowy
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
nr 21 w Gdansku, ul. Na Stoku 43
realizowana w ramach projektu ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

Lp. Wyszczegblnienie Wartos¢

1 2 3

Koszty kwalifikowane

1.0 | Roboty budowlane 3=

1.1 Piwnica 3=

1.1.1| Wymiana posadzki na gruncie

1.1.2| Docieplenie stropu nad czescig nieuzytkowa

1.2 Sciany fundamentowe i piwniczne

1.3 | Sciany nadziemia

1.4 Dach

1.5 Stolarka okienna

1.6 Stolarka drzwiowa

1.7 Tablica informacyjna wg SIWZ

2.0 | Roboty sanitarne - regulacja centralnego ogrzewania 2=
2.1 Instalacja c.o.
2.2 Baterie

WARTOSCE NETTO KK

VAT 23%

WARTOSE BRUTTO KK

Koszty niekwalifikowane

3.0 Roboty budowlane - b3

nie objete audytem

3.1 Piwnica 2=
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3.1.1

Wymiana posadzki na gruncie

3.1.2| Docieplenie $ciany pomiedzy czescia uzytkowg a czescia nieuzytkowa
3.2 Sciany fundamentowe i piwniczne nie objete audytem
3.3 | Sciany nadziemia
34 Schody do rozbiérki i odtworzenia
3.5 Opaska i nawierzchnie wokét budynku
3.6 Pozostate roboty towarzyszgce
4.0 | Roboty sanitarne - instalacja wewnetrzna gazu
5.0 | Roboty elektryczne =
5.1 Instalacja odgromowa i uziemienie
52 Oswietlenie zewnetrzne
53 Oswietlenie piwnicy
6.0 Instalacje teletechniczne na elewacji
WARTOSC NETTO KnK )
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KnK _
i awe | e
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM
_ Wwpisac wartos¢ podpis wykonawcy

sum posrednich
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Zatgcznik nr 2b do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 21 w Gdansku, ul. Na Stoku 43
realizowana w ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow oswiatowych oraz sportowych nalezacych do
Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017-2020".

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢

1 2 3

Koszty kwalifikowane

1.0, Roboty budowlane I=

1.1 Piwnica 2=

Wymiana posadzki na gruncie

Docieplenie stropu nad czescig nieuzytkowa

1.2 | Sciany fundamentowe i piwniczne

1.3 | Sciany nadziemia

1.4 Dach

1.5 Stolarka okienna

1.6 Stolarka drzwiowa

1 Tablica informacyjna wg SIWZ

2.0| Roboty sanitarne - regulacja centralnego ogrzewania 2=

21 Instalacja c.o.

2.2 Baterie

WARTOSC NETTO KK

VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KK

Koszty niekwalifikowane

29



Roboty budowlane -

3.0 nie objete audytem 2=
3.1| Piwnica 2=
3'11‘ Wymiana posadzki na gruncie
3'12' Docieplenie &ciany pomiedzy czescia uzytkowa a czescia nieuzytkowa
3.2| Sciany fundamentowe i piwniczne nie objete audytem
3.3 | Sciany nadziemia
3.4 | Schody do rozbiérkii odtworzenia
3.5| Opaskainawierzchnie wokét budynku
3.6 | Pozostate roboty towarzyszace
4.0| Roboty sanitarne - instalacja wewnetrzna gazu
5.0| Roboty elektryczne 3=
5.1 Instalacja odgromowa i uziemienie
5.2 Oswietlenie zewnetrzne
5.3} Oswietlenie piwnicy
6.0 | Instalacje teletechniczne na elewacji
WARTOSC NETTO KnK i
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KnK _
WARTOSC WARTO
NETTO VAT 23% SC
BRUTTO
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM
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Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych SP
21 Na Stoku 43 w Gdansku do potrzeb wynikajacych z

Reformy Edukaciji

Lp Wyszczegbinienie Wartos¢
1 2 3
1 | Roboty branzy budowlanej
2 | Wyposazenie
3 | Roboty branzy sanitarnej
4 Roboty branzy elekirycznej i

teletechnicznej
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO
I= wpisac warto$ci sum posrednich
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikdbw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we
witasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) =zaznajomienia z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu [
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzgdzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowa¢ przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkdw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenistwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczgcg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wylgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegbinie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdariska:

3.1, informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie 2z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, Ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczegdlnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

. WYKONAWCA odwiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcdéw, bedzie
wspodtpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe] bedzie {gcznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYC]I.

WYKONAWCA ponosi peing
odpowiedzialnoé¢ za dziatania oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i

12.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac prowadzonych na
terenie INWESTY(QJl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujgcej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastapic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
pracy na terenie INWESTYCjl pracownika
WYKONAWCY {ub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisbw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowej.

jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogoéw  okredlonych w niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
wykonywane na terenie INWESTYCJL. nieprzestrzeganiu  przepisébw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci  ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
L Rodzai nar nia kazde stwierdzone
P odzaj naruszeni naruszenie
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJl.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokoiwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3| pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 7
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. . z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajagcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeh, oznaczen, atestéw, certyfikatow, 1000 zt
przeglagddw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej 1000 24
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW,
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktdéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceh wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY jub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wplywem alkoholu lub innych $rodkdw odurzajgcych.
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Zatgcznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdansku w
ramach projektu ,,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych

oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarska - w latach 2017-2020" wraz z
dostosowaniem wybranych pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w
Gdansku do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .......ceceeeeecenecevercnenenenn, zdnia s a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzgdzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji drzew w okresie pierwszych 36 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci oraz pielegnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczeg6Inosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegéinosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktore wynikajg z wymogéw lub zalecerr producenta, w szczegéinosci ujetych w dokumentagji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakos$ci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w spos6b istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czed¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
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wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakos$ci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow, z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje diuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w 8 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakos$ci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentéw  urzgdzen,
podwykonawcéw, dostawcéw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogltoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na piémie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczednie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzadzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokét.,

§14
1. Strony sporzadzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomief o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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