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ST- 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wspólnych 
wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach  
budowy sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta 
Porożyńskiego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych                        
i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

       Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację    
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

Budowa sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta 
Porożyńskiego w Gdyni: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. 
Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy z zagęszczeniem, 
wymiany gruntów nienośnych 

3. Budowa przewodów wodociągowych wraz z montażem armatury 

4. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi 

5.  Próby i pomiary 

6. Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montażowych 
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Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować                        
w powiązaniu ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST-1. 

W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 
część Specyfikacji Technicznych i czytane łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, w których 
są wymienione. 

1.3.1. Zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział: 
45110000-7    Roboty budowlane 
 
Grupy robót: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Specyfikacje 
Techniczne, ST) - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  
 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  
Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 
Inspektor nadzoru – osoba powołana na podstawie umowy z Zamawiającym do działania 
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 
lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
  
Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
„Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 51 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
służące do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z realizacją umowy 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Przedmiar Robót – zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - 
rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych. 
 
Dokumentacja Projektowa – zbiór opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1129 wraz z 
późn. zm.). 
 
Dokumentacja geodezyjna - zbiór map oraz innych opracowań powstałych w wyniku 
wykonania prac geodezyjnych. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Odbiór częściowy robót budowlanych - polega na ocenie ilości, jakości, zgodności 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonanych Robót na danym 
odcinku, w związku z etapowym rozliczaniem robót. 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych – finalna ocena wykonanych robót w zakresie ilości, 
jakości, wartości, zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
Odbiór  robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu - polega na 
finalnej ocenie ilości, jakości i zgodności z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, ustanowiony Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 w celu 
ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia  i zmieniony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007r.       

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującym 
prawem, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
ponadto przekaże Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru końcowego Robót na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę trwałych znaków geodezyjnych na 
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwałe znaki  Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.  

 

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robót i 
fakturowania. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 

 
2. Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy określonych 

w umowie, w tym dokumentację geodezyjną dla zrealizowanych Robót – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje 

techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
4. Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami 
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 

 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych wg skali rysunku.  

 

3.  Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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4. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru  i Zamawiającego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 
zmian lub uzupełnień. 

 
5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami Materiałowymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 
6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

 
2. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość 

zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych. Zaplecze budowy należy wyposażyć w 
środki do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń. W trakcie budowy należy używać 
wyłącznie szczelnych zbiorników na płyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie 
sprzętu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy 
przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie 
wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora Nadzoru o tym 
incydencie. 

 

3. W stosunku do odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy należy 
wypełnić obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach oraz zapisów Umowy. 

 

4. Teren budowy należy wyposażyć w pojemniki na odpady umożliwiające ich segregację i 
właściwe ich magazynowanie przed przekazaniem właściwym firmom. 

 

5. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych Robót Wykonawcy, w 
tym  zasilające pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spełniać międzynarodowe 
standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych. 

 

6. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
Robót. 



 
TOM 3 – ST – Budowa sieci wodociągowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porożyńskiego w Gdyni. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.                                      
 
 

10 

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
2. Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca. 

1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:  

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 
aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 
b. Wywóz elementów przydatnych do ponownego wykorzystania będzie na miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 

c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
d. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 

e. Po zakończeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu 
właściwego. 

 
f. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony środowiska, w tym z 

przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postępowanie z 
odpadami budowlanymi oraz odpadami powstającymi w trakcie realizacji Robót. 

 
g. Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót stanowią własność 

Wykonawcy. Wykonawca winien je wywieźć na legalne wysypisko śmieci i 
utylizować na swój koszt. 

 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i sprzęcie, Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

6.  Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie.  

7.  W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

 
2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz władze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 
3. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarządzające 

urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach, 
celem umożliwienia im – w razie takiej potrzeby – przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 
4. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji bądź urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot użytkujący lub będący właścicielem tych instalacji czy urządzeń, a 
także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
6. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych robót 

(w szczególności w zakresie transportu materiałów i urządzeń) utraty własności jezdnych 
nawierzchni drogowej – Wykonawca odbuduje tę nawierzchnię na własny koszt.  

 
7. Przyjmuje się, że koszt działań opisanych w niniejszym punkcie winien być ujęty w cenie 

umownej, kalkulowanej przez Wykonawcę i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.  

1.5.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem  
pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materiały i sprzęt 

używany do Robót zgodnie z warunkami Umowy. 

 
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do końcowego odbioru Robót, Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 
4. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie z 

projektem organizacji ruchu – Wykonawca wykona  takie oznakowania. 
 
5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego 

kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w 
Umowie. 

 
6. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych każdego rurociągu, w tym dla kanałów 

grawitacyjnych – prób szczelności, stanowiących kontrolę zjawiska eksfiltracji i infiltracji 
w kanałach i studzienkach, Wykonawca wykona podłączenia nowych rurociągów do 
czynnych przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji. Uczynnienie 
sieci i przyłączy wodociągowych może nastąpić po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań bakteriologicznych.  

1.5.13. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty, i ich przestrzegać. 

1.5.14. Prawa patentowe 

1. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
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2.    MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszelkie Materiały i urządzenia, stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót 
muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  przed ich wbudowaniem. 

 
2. Wszelkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót: 

a. Powinny być nowe i nieużywane; 
 

b. odpowiadać wymaganiom norm i przepisów, wymienionych w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w tym: muszą być zgodne 
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 
Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma 
istnieje. Listy norm, jakie mogą być stosowane, znajdują się w p. 10 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Jednakże listy nie są w zamyśle 
wyczerpujące i dlatego dodatkowe normy mogą być również stosowane; 

 

c. posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym: 
-     świadectwa dopuszczenia do obrotu,  
-     certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane zgodnie z obowiązującą  Ustawą, 
- certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą 

Techniczną (oznakowanie znakiem budowlanym „B”), lub 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną, 
- atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów jakości. 

 

3.  Wszelkie urządzenia, które będą dostarczone i włączone do Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów. 

  

4.  Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, Materiały i ich 
składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać 
wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru 
alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń, 
proponowanych do zastosowania do Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez 
Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę.  

 

5.  Jakość próbek Materiałów sukcesywnie dostarczanych powinna mieć aprobatę 
Inspektora Nadzoru. 

 

6. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji Umowy, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do miejsca 
wykonywania Robót. 

 2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,  
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, próbki,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą i inne. 
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2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie Robót do dokumentowania, że w czasie 

postępu Robót Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły 
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego.  

 
4. Na polecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwość co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

 
5. W przypadku przeprowadzania badań przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy 

pojemniki do pobierania próbek, bądź próbki, opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów pochodzenia miejscowego 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy na własny koszt  

 
2. Każdy element Robót, w którym zastosowane zostaną niezbadane, bądź 

niezaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
odrzuceniem i niezapłaceniem. Inspektor Nadzoru będzie w takim wypadku uprawniony 
do polecenia zdemontowania obiektów budowlanych wykonanych z użyciem 
niezaakceptowanych materiałów. 

 2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 
miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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2.6.  Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed użyciem 
wariantowego rodzaju Materiału w czasie określonym w Umowie, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i jakości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 

 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany Sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują spełnienia wymogów technicznych 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
Materiałów, jakość dróg i na środowisko naturalne. 

 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom Umowy, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 

 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami,  m.in. z Polskimi Normami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
rzędnych posadowienia wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe 
(zabezpieczenie placu budowy, wykopów i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

5. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
Robót i wyznaczeniu rzędnych posadowienia zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

6. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rzędnych posadowienia przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych.  

8. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
warunkami Umowy. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

 
5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowości mogących 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
Materiałów. 
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6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

6.2.   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm.  
 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 

6.3.  Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie ustalonym przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach 

według  dostarczonego przez niego wzoru lub według wzoru z nim uzgodnionego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
 

2. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

3. Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

6.5.   Atesty jakości Materiałów i sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane dla danego producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań.  Kopie tych wyników będą 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. 

 
3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko Materiały spełniające wymogi, 

sprecyzowane w p. 2.1. – posiadające dokumenty stwierdzające ich pełną zgodność z 
warunkami Umowy.  
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4. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
przedstawionymi dokumentami, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
6.6.   Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia przekazania Terenu 
Budowy do zakończenia Robót, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na Terenie Budowy. 

 
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 

 Datę akceptacji harmonogramu Robót; 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót; 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych; 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 
pogodą; 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót; 

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót; 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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6.6.2.   Księga Obmiarów 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót.  

 
2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w  Przedmiarze Robót  i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.6.3.   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiałowe, orzeczenia o jakości Materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp., gromadzone przez cały okres budowy, stanowić 
będą załączniki do Protokołu Odbioru Robót. 

6.6.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2. 
następujące dokumenty: 

a. Decyzje o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

b. Dokumentację Projektową; 
c. Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
d. Plan BIOZ; 
e. Harmonogram robót; 
f. Zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami; 
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
h. Raporty o postępie robót; 
i. Protokoły odbiorów częściowych; 
j. Protokoły z narad i ustaleń; 
k. Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych wraz z 

kosztorysami; 
l. Dokumentację projektową dodatkową powstałą w trakcie prowadzenia robót; 
m. Dokumentację powykonawczą; 
n. Operaty geodezyjne; 
o. Korespondencję na budowie. 

 

6.6.5.   Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Inwestorowi na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych 
w Przedmiarze Robót. 

 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów i będą obejmować wszystkie roboty 

podstawowe, towarzyszące i tymczasowe. 
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4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Zamawiającym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru  przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celów 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym Umową. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy (wykonanego odcinka robót), 
c. odbiór końcowy.  
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
warunkami Umowy i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

2. Gotowość tej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, który dokonuje 
odbioru. 

 
3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
4. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe wykonanych odcinków Robót, wyszczególnionych w p. 1.3. niniejszej 
ST, dokonywane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz według zasad jak 
przy odbiorze końcowym. 

8.4. Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie. 

 
2. Odbioru końcowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakościowej wykonanych 
robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową I Specyfikacjami 
Technicznymi. 

 
3. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru, który po potwierdzeniu gotowości do odbioru powiadamia Zamawiającego. 

4. Dokumentem stwierdzającym dokonanie końcowego odbioru Robót jest Końcowy 
Protokół Odbioru, sporządzony  przez Zamawiającego. 

 
5. Do odbioru końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną do naniesienia 
zmian na mapę zasadniczą, oraz zatwierdzone w ODGiK kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe z Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń; 

 Receptury i ustalenia technologiczne; 

 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów; 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi;  
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 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów (certyfikaty, deklaracje zgodności itp.); 

 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi; 

 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 

 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych; 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną i obowiązującymi przepisami; 

 Protokoły odbioru terenu po wykonanych robotach od właścicieli, zarządców 
terenów, na których prowadzono roboty budowlane; 

 Zestawienie danych do kart środków trwałych; 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

W trakcie odbioru końcowego Robót Komisja odbiorowa zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna 
z prowadzonymi Robotami. 

 
2. Cała dokumentacja powykonawcza powinna być przejrzyście skopiowana w trzech (3) 

egzemplarzach i złożona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi.  

 
3. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę Robót powinna 

być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego). Powyższa dokumentacja powinna być również 
dostarczona na nośnikach elektronicznych (płyty CD ROM). 

 
4. Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być przedłożona Inspektorowi 

Nadzoru  i przez niego zaakceptowana przed odbiorem końcowym Robót.  
5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem końcowym 

Robót zatwierdzona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 
z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe jednostek 
obmiarowych,  określone w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
2. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej 

pozycji Przedmiaru Robót uwzględniać będzie, między innymi, wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.  

 
3. Koszty prac towarzyszących oraz wszystkich robót tymczasowych Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego 
opartego o przedmiar robót, wchodzący w skład Dokumentacji projektowej.   
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4. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Koszt  robocizny bezpośredniej; 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i 

transportu; 
c. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
d. Koszt  obsługi geodezyjnej; 
e. Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej  - opisanej w 

punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST; 
f. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST; 
g. Koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 

Przedmiarze; 
h. Koszty ogólne, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownika Budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, itp.; 

i. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy oraz zaplecza  po 
zakończeniu Robót; 

j. Koszt opłat administracyjnych i innych związanych z prawidłowym wykonaniem 
Robót a w szczególności koszty zajęcia pasa drogowego; 

k. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu umowy 
w całym okresie jej realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym; 

l. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5. Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów nadzoru nad Robotami. Nadzór inwestorski 
i autorski rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów. 

 
6. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51 
z późn. zm.); 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 
1422); 

 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z późn. zm.); 

 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 

 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, 
nr 47 poz. 401); 

 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2019, poz. 266 z 

późn. zm.),  
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm.); 

 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity - Dz.U. 2013, poz. 1129) 

 
W treści Specyfikacji Technicznych przywołane są Normy, przepisy branżowe i instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część Specyfikacji i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Uważa się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami Norm, przepisów branżowych i instrukcji. 
W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie będą miały aktualne  wydania Polskich Norm 
(w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do stosowanej 
wersji należą do  Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono 
inaczej. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

  

 
 


