PEWIK GDYNIA

WEW/21/002178

Gdynia, dnia 30.11.2021r.

DZIAL, ZAMOWIEN I ZAOPATRZENIA - 77

w/m

Dotyczy: zlecenia przeprowadzenia post¢powania przetargowego:

e  Zrodlo finansowania, pozycja
planu,

e  koszt szacunkowy

1 Nazwa przedmiotu zamowienia Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej
DN200 w ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni
Kod CPV: 45230000-8

2 Informacje finansowe:

e Plan Rozwoju na lata 2020-2022
Nr zadania: IR-UK-SK_PW 20-22 12
Nr zadania: IR-UW-SW_PW 20-22 11

Wg KI - 479 592,04 zl netto w tym:
e sie¢ wodociagowa: 209 950,00 zi
e sie¢ kanalizacji sanitarnej: 269 642,00 z}

3 Syntetyczny opis zakresu robot

Budowa sieci wodociggowej DNI110 i kanalizacji sanitarnej
DN200 w ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni, na terenie
dzialek nr 3741, 3740, 3738, 3717, 3665, o nast¢pujacym
zakresie:

» sie¢ wodociggowa DN110, PE-RC, PE100 SDR17 PN10
-dl ok. 414 m

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
kamionkowych DN200 - di. ok. 408 m

Zakres robot obejmuje: realizacje rob6t budowlanych:

a) roboty podstawowe,

b) roboty tymczasowe: roboty, ktére sa projektowane
i wykonywane przez Wykonawce jako potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
I sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Przy
realizacji robét tymczasowych Wykonawca odpowiada za ich
zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami prawa. Robotami
tymczasowymi przy realizacji przedmiotowego zadania sa
miedzy innymi: roboty ziemne, ubezpieczenie wykopéw
budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopow budowlanych.
Zapisy dotyczace robdt tymczasowych nalezy umiescic
w tresci umowy,

c) dostawe materialdéw 1 urzadzen, przeprowadzenie badan
i pomiaréow odbiorowych, dokonanie zgloszenia zakoficzenia
robot.

W szczegdlnosci zakres robot obejmuje:

1) Realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa i zlozona oferta;
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2) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy
oraz wlasciwe jego oznakowanie;

3) wytyczenie rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia w terenie, zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

4) dokonanie odpowiednich zgloszef, uzyskanie zezwolen
umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanej sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

5) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla  zakresu
wykonanych rob6t w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nosniku
elektronicznym), dostarczenie dokumentéw odbiorowych do
odbioru koncowego zgodnie z wykazami, ktore stanowia
zalaczniki do umowy.

Wykaz udostepnianych przez
Zamawiajacego dokumentow:
warunki techniczne przylaczenia
obiektu do ukfadow technologicznych
eksploatowanych przez Spotke lub
innych gestorow sieci, dokumentacja
(w zakresie zgodnym z Rozp.
Ministra Infr. z dnia 2 wrzednia
2004), wytyczne realizacji, koncepcje

Dokumentacja projektowa opracowana przez TELSYSTEM
Sp. z 0.0. z Gdanska.

1. Projekt Budowlany - Opieczgtowany Projekt
Zagospodarowania Terenu - Budowa sieci wodociagowej
DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta
Porozynskiego;

2. Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej DN110
i kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Benedykta Porozynskiego;

3. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - Budowa sieci
wodociagowej DNI110 i kanalizacji sanitarnej DN200
w ul. Benedykta Porozynskiego;

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

5. Przedmiar Robot;

oraz:
6. Wykaz dokumentéw odbiorowych - budowa sieci
wodociagowej;

7. Wykaz dokumentéw odbiorowych - budowa sieci kanalizacji
sanitarnej;

Prawa i obowigzki KOORDYNATORA BHP;

Informacja  dla  wykonawcow  robét  budowlanych
o wymaganiach $rodowiskowych oraz BHP obowiazujacych
w Spolce (TI-D-01-b);

10. Wniosek materiatowy — wzor.

11. Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni
Nr RAAIL6740.4.36.2021.BB-1322/sie¢ wod. kan. z dn.
17.05.2021r. — pozwolenie na budowe;

12. Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni
Nr UDW.6131.97.2021. MMW z dn. 10.09.2021r. — zezwolenie
na wycinke drzew;

13. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego Nr DROS-
PZ.7120.1.84.2021.MG z dn. 27.07.2021r. — zezwolenie na
wycinke drzew oraz nasadzenie drzew zastepczych;

Zestawienie materialéw oraz robocizny okreslone
w przedmiarze rob6t naleiy traktowaé jako wyszczegélnienie
pomocnicze, ktore ma tylko przyblizy¢ Wykonawey zakres
i ilo§¢ prac do wykonania. W przypadKku réznic migdzy opisem
i wyliczeniami, zawartymi w przedmiarze a dokumentacja
projektowa o zakresie robot, wycenianym w ofercie - decyduje
zakres okre§lony w dokumentacji projektowe;j.
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Wersja elektroniczna dokumentacji dostepna jest na:

elara\Public-TI\PorozZyrskiego

Wymagania odnosnie Wykonawcy

e doswiadczenie, wymagane
referencje

* Wykonanie minimum dwdch (2) robot  budowlanych
w ostatnich pieciu latach polegajacych na realizacji zadan
inwestycyjnych o podobnym charakterze w tym wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej (dl. min. 200m), potwierdzonych
referencjami.

e Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowiazany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu przewidzianego pod
budowg w celu wladciwego okre$lania ceny ofertowe;
zamodwienia.

e wymagania kadrowe

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub réwnowazne,
pehiaca funkcje Kierownika Budowy i Koordynatora BHP

Powyzsze nalezy udokumentowa¢ kserokopia uprawnien
budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem potwierdzajgcym
przynaleznos¢ do 1zby Inzynieréw Budownictwa,

Szczegblne uwarunkowania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia.

6.1

Wymagania dotyczace ushug
dodatkowych (uzyskanie np.
pozwolen, zgody na zajgcie pasa dr.
lub innych)

Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego od
wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot budowlanych
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

6.2

Okreslenie terenu budowy

i warunkow udostepnienia w tym
terminu przekazania, okreslenie
warunkéw udostepnienia mediow

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy po zawarciu
umowy, w terminie okreslonym we wstgpnym harmonogramie
realizacji; nie pézniej niz 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem budowy, dostarczy
Zamawiajacemu plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

3. Wykonawca zrealizuje na swdj koszt migdzy innymi:

— tymczasowe obiekty i urzadzenia zwiazane z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy, ktore uzna za
konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz bedzie
ponosit koszty ich utrzymania i konserwacji,

— doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych
i budowy, jej opomiarowanie i zuzycie,

— zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekéw dla celéw
budowy i socjalnych oraz koszty ich opomiarowania i zuzycia,

- zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie,

- gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz wyposazenie ternu budowy
w pojemniki do sktadowania odpadéw, toalete przenosna itp.,

— wykonanie i utrzymanie os$wietlenia i oznaczenia terenu
budowy oraz ochrong znajdujacego si¢ tam mienia i warunki
bezpieczenstwa,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie
z uzgodnionym projektem,

— roboty tymczasowe,

- ewentualne  naprawy  uszkodzen sieci i  urzadzen
infrastrukturalnych,
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-~  wypelienie wymagan zawartych w uzgodnieniach i decyzjach
dokumentacji projektowej,

— usunigcie pni wraz z korzeniami pozostatych po wycince
8 drzew wykonanej wczesniej przez inwestora,

- zabezpieczenie na czas budowy drzew zgodnie z opracowaniem
projektowym pt. ,Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka
drzewostanem™,

— przeprowadzenie badan i sprawdzen zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej,

— uporzadkowanie terenu budowy i terenéw przylegtych po
przeprowadzonych pracach, w tym odtworzenie istniejacych
nawierzchni drogowych,

- zlozenie do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia wraz
z dokumentacja powykonawcza o zakoficzeniu budowy,

— zgodnie z decyzja DROS-PZ.7120.1.84.2021.MG z dnia
27.07.2021 r. pkt. 6 wykonawca jest zobowigzany do
wykonania nasadzen zastepczych oraz ich pielegnacji przez
okres 3 lat w celu zachowania ich zywotnosci.

UWAGA! Drzewa przewidziane do usunigcia, ze wzgledu na
kolizje z projektowana inwestycja, ujete w opracowaniu
projektowym pt. ,,Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka
drzewostanem”, zostaly wcze$niej wycigte przez Inwestora.

6.3 | Okres$lenie zasad wspotpracy
i wymagan stuzb eksploatacyjnych Zasady wiaczenia realizowanej sieci do istniejacej nalezy uzgodnic
(np. zachowania cigglosci pracy ze stuzbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
obiektu, zasady wlaczenia obiektu do
eksploatacji)
6.4 | Okreslenie warunkéw odbioru 1. Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbiorow:

(terminy, wymagane proby,
wymagane dokumenty)

— odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
— odbiory cze$ciowe;

— odbidr koficowy;

— odbidr ostateczny/gwarancyjny.

2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
polegal na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonanych robot
przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér ten bgdzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czeéci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosc i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy
poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
materiatami.

3. Odbiory czeSciowe beda polegaly na sprawdzeniu
rzeczywistego wykonania robot na danym etapie zgodnie
z dokumentacja projektowa, zatwierdzonymi materiatami oraz
harmonogramem  wykonania i  finansowania  robot
opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Przystapienie do odbioru czgsciowego nastapi
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce robot do odbioru wraz z dotaczeniem dokumentow
odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
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prowadzacego  inwestycje oraz  zostanie  zakoficzony
w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku potwierdzenia
wykonania

i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

4. Odbiér konicowy dokonywany jest po dopehieniu przez
Wykonawce  obowiazku  zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca zgtasza na
pismie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego wraz
z dokumentacja powykonawcza, kompletem dokumentéw
odbiorowych zgodnie z wykazem stanowiacym zalacznik do
umowy oraz z dostarczeniem m.in. dokumentow jak nizej:

a) Potwierdzenie przyjecia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
obiektu budowlanego przez organy nadzoru budowlanego.

b) Gwarancja na roboty budowlano-montazowe zgodnie
z wymogami SIWZ.

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych w terminie do

5 dni roboczych od otrzymania zgloszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru kofcowego wraz z kompletem

dokumentéw, a zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych

podpisaniem protokotu.

5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny): polega na ocenie
wykonanych  Robét  zwiazanych z  usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 5 jw. Odbiér koncowy.

6.5 | Wymagania materialowe o ile nie 1. Zastosowane przez Wykonawce wyroby, materialy i musza by¢
zostaty okreslone w dokumentach zgodne z dokumentacjag projektowa udostepniona przez
udostepnianych przez Zamawiajacego oraz posiada¢ oznakowanie i aktualne
Zamawiajacego dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku wykonawcy
moze dopusci¢ zastosowanie materialéw réwnowaznych. Pod
pojeciem rownowaznosci nalezy rozumied, iz zagwarantuja one
realizacje zamowienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowg i opisem przedmiotu niniejszego zaméwienia oraz
zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich samych
lub lepszych od zalozonych w dokumentacji projektowej.
W przypadku materiatéw, ktorych znaki towarowe podano
w  dokumentacji projektowej poprzez rownowazno$é
Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatlow, ktorych
parametry techniczne jakosciowe i technologiczne beda takie
same lub lepsze od materialéw, jakie zostaly przyjete
w rozwiazaniach dokumentacji projektowe;j.

7 Warunki do umowy

7.1 | Termin wykonania zadania Termin realizacji przedmiotu umowy powinien wynosi¢ nie wigcej

niz 10 m-cy, liczac od dnia przekazania terenu budowy. Przez

termin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin
protokolarnego odbioru koncowego robét skladajacych sie na
przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci odbiorowych oraz
uzupelnieniu przedlozonej dokumentacji odbiorowej,

w przypadku jej niekompletnosci.

Termin wykonania robét - nie wigcej niz 8 m-cy od daty

przekazania terenu budowy.

7.2 | Wymagany okres gwarancji min. 60 miesigcy
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7.3 | Warunki pfatnosci:

° preferowana forma
wynagrodzenia

e dopuszczenie etapowania
(iloé¢ etapdw, warunki
ptatnoéci faktur
przejéciowych)

1. Cena robot podanych w ofercie bedzie cena ryczaltowa

z kalkulacja ceny dla poszczegolnych etapdw, ktoérych ilos¢
zostanie okreslona przez Wykonawcg. Wykonawca winien
dotaczy¢ do oferty harmonogram wstgpny wykonania
i finansowania rob6t przewidzianych do  realizacji
w poszczegdlnych etapach, z zastrzezeniem, ze zaproponowane
przez Wykonawce etapy musza stanowi¢ zamknigta calo$¢
robot. Zamawiajacy dopuszcza 3 etapy. Wykonawca w terminie
do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiazany jest
do zlozenia i uzyskania akceptacji Zamawiajacego
zweryfikowanego harmonogramu realizacji i finansowania
robot z zachowaniem wartosci i terminu konicowego realizacji
przedmiotu umowy.

2. Warto$é ostatniego etapu przedmiotu umowy nie moze by¢

nizsza niz 10% wartosci umowy.

7.4 | Warunki wykonania robot
dodatkowych i zamiennych
(odbiegajace od ogdlnie przyjetych)

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét dodatkowych nie
objetych zaméwieniem podstawowym w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi odbioru
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wycena tych robét wykonana zostanie w oparciu o $rednie ceny
SEKOCENBUDu z mozliwos$cig negocjacji ceny.

7.5 | Warunki nadzoru( dane inspektorow
nadzoru inwestorskiego)

Odbiér robot budowlanych

Marek Siek upr. nr POM/0031/PWOS/06
nr telefonu: 504 439 785
email: Marek.Siek@pewik.gdynia.pl

7.6 | Koordynator BHP

Obowiazki koordynatora BHP powinien pebni¢ kierownik budowy.

7.7 | Wymagania $rodowiskowe

Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowania odpadow
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz jest
zobowiazany do przestrzegania wymagan przepiséw prawa ochrony
srodowiska w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia objetego
umowa.

Zataczniki:
\lelara\Public-TI\Porozynskiego
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