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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjamii urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjamii urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnegoi
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowychi
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowaq.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takie obiekt budowlany
niepotqczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczneji
wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
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urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowaniei
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowaq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.



Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq;

- dostarczong przez Zamawiajqcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sq obowigzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerangji.
Cechy materiatow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnoscz
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowgq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychi
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujqce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowychi
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja irodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawcapowiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
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4, projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa_ lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt
oraz poleceniamiInspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniui
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ1), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg pro'ektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robédt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

w

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robadt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywniew
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjq projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaci
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarandiji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacj z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisia wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjgq projektowq i STz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z STi
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisie roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior
ostateczny robét(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STi w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdowi
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
e Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

e Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r.Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informadgiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie
placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizaciji obiektow kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.1. Okreslenia podstawowe
e Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).
e Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia sSrodkéw wy-
buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

e Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

e Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzuigca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =Pe
pds

s

gdzie:
pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),
pads -maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzga-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]

Mg/ms3).
. S/Vs%éni)k roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
u_de
d,
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
e Pozostate okreslenia podstawowe i definicie wynikajace z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia
robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego,
nie-zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
mate-riatdéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- Zamawiajgcego,
-~ sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w cho¢by jednym z
nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe].

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajqcy.

1.4.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
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witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administraciji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.




Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdw
wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolnych lub
szczegotowych warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnionew
dokumentach umowy.

Eksploatacja irodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi
obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogaq
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwo-$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowg,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie podziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkodw i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu Iub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréownoséci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujigé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

10
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogding opisujgca:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robdt,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
) bhp,
) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodinych

elementow robot,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

2) czeS¢ szczegbtowqg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e) sposob postepowania z materiatamiirobotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajqc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedgq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normag,
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

6.1.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczgace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robadt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedaq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajqcego.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1) Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar taSma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
2 |Pomiar szerokoéci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 [Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podifuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

2) Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 10 cm.
3) Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1cm.
4) Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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5) Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6) RoOownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ O 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc robdt i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakoscé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaijq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w
tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogq byc
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdbw badan laboratoryinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, STi uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robat

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe 1z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajqce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew.
PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej
roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkowi
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjq ruchu obejmuja;
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy lub ré6wnowazne do nich

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntdéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

ok wN

10.2 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki  tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

18



Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.15 ZIELEN

KOD CPV 45112710-5



Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

SPIS TRESCI:

1 WSTEP 3
Lo PRZEDMIOT ST ettt ettt et e et e e e e et e e e e e et e e e e et e e e e et e e e e et e e e e et e e eae e eae et eee e eeeaeeeeeeeaeeeenens 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST oottt et et et e e e et e e et e eea et eeee et eeee e e e e e eee et eeeee et eeees et eeeeeeeeeeaens 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST ..ottt et et e ee et e et et eeeee et eeeeeee et ene e eeeeseeeeeaeeeeees 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ....ovvooooeeeeeeeeee oo eeeeoe e eeeeeese e e es e e seesee s s e e s s e see e eeesseee e 3
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..oooooroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeee oo ssesssseseeseeeesesesesessesssseseeseeseseseeessssesesseseee 3

2 MATERIALY 3
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....oooooeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeseseesees e eeeeeseeeeeesessseseseeeeseeseseeeessssessssereesesserenee 3
2.2 WWYTYCZINE ..ot e e s e e e e e e s e e e s s e s e s s e e e e eeseee s e ee e eseeesese s eeeeeseseseeeseseeeseeeseseneseeees 3

3 SPRZET 11
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU w..ovvoeooee oo eeeeeee e eseeeeeeseses e eessesesessssesseesesesssseseeesesesseneeeeees 11
3.2 SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENT .. ..ovoooooee oo eeeeeee e seeeeseseeseseesaeseseeseseeseesesseseeseeses e seeeeees 11

4 TRANSPORT 11
4,1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ... vvvecoereeeeeeeoeeeeeeeeeeeoes e eeeeeeseseeseseesseesesssessessssesseeeesseesseseesseseseens 11

5 WYKONANIE ROBOT 11
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ooooovooeeeeeoeeeeeeeoeeeeeeeoeeessseeeessesesessssesesseeeesssesseesssesessssseeessseeeesssesesessreeesssseenees 11
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5 .evveeeeeeeeeeeeeee e 11
D02 TRAWNIKL .ot ee e ee e e s e s e e e eeeeese e se et ee s seese e e s eeesese e s ee e s eeeseseseseeeeeeeesese s ee s eseeeseseeeseeeesereseseees 11
5.3 PIELEGINAGCIA ..o e 13

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT ......ooooomoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee e eees e seeseseeeeseeeeesseseees s eees s eeesseeseeseees 17
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROL JAKOSCI ROBOT ...oorveeooeeeee oo eeeeeeeeeeee e seeeeseseesesesese e seseesesessesesssseseseseesesesens 17
0.2 OBMIAR ROBOT .o eee e e s oo e e s e ees e eseseeeseseeens 17
6.3 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....oooooeeeeoeeeeee oo eeeee e eeee e ee e eeseses e s e ses e esees e eseseesessseeeesseseeesseseeeseeesesens 17

7 ODBIOR ROBOT 17

8 PODSTAWA PLATNOSCI ..o e oo e 17
8.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI ...ovooooooeeeeeeeoe oo eeeseeeoesesesseeseeeeesesesse s seenens 17

9 PRZEPISY ZWIAZANE 17




Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy
projektowanych boiskach

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokdt budynku zaplecza

1.4 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jq
korzeniami rosliny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymiw ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Wytyczne
1.1. ZIELEN

1.1.1. SPIS MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

; LICZBA | WYSOKOSC
LP | NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA SZT. SADZONKI
KRZEWY LISCIASTE
1 | Berberis thunbergii ' Erecta’ berberys thunberga ' Erecta' | 10 40-60cm
2 | Carpinus betulus Grab pospolity - na szpaler |250 150-200cm
3 | Cotoneaster lucidus irga btyszczaca 14 50-80cm
DRZEWA LISCIASTE
4 | Acer campestre Klon polny 4 120 cm
5 Klon polny palmowy 8
Acer pamlatum ' Atropurpurea’ ‘Atropurpurea’ 40-60cm
1.1.2. OPIS GATUNKOW I ODMIAN
LP.| NAZWA LACII"ISKA/NAZWA POLSKA OPIS
FOTOGRAFIA
KRZEWY LISCIASTE
1. | Berberys thunbergii ‘Erecta’ Srednio wysoki, silnie rozgateziony
Berberys Thunberga ' Erecta’ krzew, ktéry rosnie umiarkowanie
szybko. Roczny przyrost to okoto 15
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centymetrow, wiec po 10 latach
uprawy mozemy podziwia¢ w ogrodzie
1,5 metrowg rosline. Berberys
Thunberga Erecta posiada zwarty i
dos$¢ regularny pokréj, ktéry tworzg
wyprostowane, sztywne, lekko
rozchylajgce sie na boki pedy. Krzew
jest silnie ulistniony, jego liscie sq
topatkowate i catobrzegie, w pieknym,
jasnozielonym kolorze. Jesienig
przebarwiajg sie na intensywng
purpure, cho¢, niestety, na zime
opadajq. Pedy pokrywajq tez ostre,
niemal 2 centymetrowe ciernie, dzieki
czemu roslina jest idealna na gesty i
nieprzystepny zywoptot. Rosline
ozdabiajg tez niewielkie kwiaty, ktore
kwithg od maja do czerwca. Sg
delikatnie czerwone i zazwyczaj
obrastajg pedy pojedynczo. Berberys
Thunberga Erecta jest niewymagajacy
w uprawie i w petni mrozoodporny.
Najlepiej rosnie na terenach
nastonecznionych, dobrze znosi tez
warunki miejskie i czasowgq susze. Warto
zapewni¢ mu glebe lekka i

przepuszczalng, dostatecznie wilgotna.

2. | Carpinu betulus
Grab posoplity - na szpaler

Jego wielkg zaletq jest to, ze dobrze
rozwija sie w miejscach zacienionych,
cho¢ wtedy mniej sie zageszcza.
Dobrze sobie radzi na glebach ciezkich
i wilgotnych, a najbardziej lubi gleby
zyzne, dos¢ wilgotne, najlepiej
piaszczysto-gliniaste. Wytwarza duzo
odrostéw z pnia i dobrze znosi czeste
przycinanie. Termin sadzenia

Grab posiada liscie opadajgce na
zime (cho¢, jak juz wiesz, czesc lisci
tylko zasycha i nadal pozostaje na
krzewie). Z tego wzgledu najlepiej
sadzi¢ go wczesng wiosng lub pdzng
jesienig, gdy jest w stanie spoczynku
(czyli liscie opadng, a te pozostate na
gatazkach sg zaschniete). Termin
jesienny sadzenia zywoptotu z

grabu jest nieco lepszy poniewaz czas
ukorzenienia pozostaty do wytworzenia
lisci jest dtuzszy niz w terminie
wiosennym. Cho¢ grab réwnie dobrze
reaguje na sadzenie wczesna wiosna.
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2,

Cotoneaster Lucius
Irga btyszczgca

Rosnie do okoto 2 m wysokoscii 1,5 m
szerokosci. Posiada cienkie i
wyprostowane pedy oraz I$nigce liscie,
latem o ciemnozielonym ubarwieniu,
natomiast jesienig zmieniajg barwe na
czerwong | ciemniejq. W maju |
czerwcu kwitnie, ujrze¢ mozna drobne,
bladorézowe kwiaty, ktore poznym
latem zmieniajq sie w czarne owoce o
kulistym ksztatcie. Warto podkresli¢, iz
jest to roslina miododajna. Jesli chodzi
o uprawe tego krzewu, nie jest on
trudny do utrzymania oraz nie wymaga
specjalnych zabiegéw
pielegnacyjnych. Przystosowuje sie do
otoczenia i znosi réznorodne rodzaje
gleb. Najlepiej rosnie w umiarkowanie
wilgotnych oraz prochniczych glebach.
Dobrze czuje sie zarbwno w miejscu
potcienistym jak i stonecznym. Krzewy
te sq catkowicie mrozoodporne zatem
nie wymagajaq okrycia. Ponadto sag
wytrzymate na zréznicowane warunki
atmosferyczne oraz zanieczyszczenia.
W kwestii zastosowania tego krzewu,
roénie gesto, zatem S$wietnie nadaje sie
do formowania Zywoptotow. Irga
btyszczaca sprawdzi sie zaréwno w
ogrodach przydomowych  jak i
parkach, zieleni miejskiej. Mozna
tworzy¢ z niego rdéine kompozycje,
wraz z roslinami o innym ubarwieniu
bedzie wyglada¢ pieknie. Najlepiej
sadzi¢ od marca do kwietnia oraz od
sierpnia do listopada.

DRZ

EWA LISCIASTE

Acer campestre 'Carnival’
Klon polny ‘Carnival’

Wolnorosngcy i gesto rozgateziony
krzew o atrakcyjnych
lisciach. Odpowiednio prowadzony
wyrasta na mate drzewo, do 3,0
metrow wysokosci. Pokrdj nieregularny,
zaokraglony. Liscie w zarysie
okragtawe, 3-10cm, z trzema Ilub
piecioma zaokraglonymi  klapami,
dwukolorowe zielone z szerokimi
kremowymi obrzezami. Mtode liscie

pedy ré6zowawe. Nie  wskazuje
sktonnosci do rewersji - powrotu do
pierwotnego fenotypu. Nie wypuszcza
pedoéw z catkowicie zielonymi li$émi.
Silne storice moze czasami uszkadzad
biate czesci lisci, dlatego wtasciwe jest
stanowisko w lekkim cieniu. Wykazuje
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duzg zdolno$¢ przystosowania do
warunkéw siedliska. Docelowa
wysokos¢ 2-3 metry. Odporny na
zasolenie.

5. | Acer palmatum "Atropurpureum’
Klon palmowy * Atropurpureum’

Niewielkie drzewo o wyprostowanym
pokroju, azurowej koronie oraz
wachlarzowatych, czerwonych
lisciach. W sprzyjajgcych warunkach
dorasta do 5-8 m. wysokosci. Zwykle
jednak nie ma wiecej niz 5 metrow.
Tworzy liczne, cienkie, kaskadowo
utozone gatezie. Liscie sg 5 lub 7
klapowane, 5-8 cm $rednicy.
Poczatkowo sa  jasnopurpurowe,
péiniej ciemniejg. Jesienig stajg sie
szkartatnoczerwone. Drobne,
ciemnoczerwone kwiaty rozwijaja sie w
maju, majg 6-8mm srednicy, sa
zebrane w nieduze podbaldachy.

1.2, TRAWNIK
a) Zaktadanie trawnika

kraweznika.

1| Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie
terenu przeznaczonego pod zatozenie trawnika na gteboko$¢ 17-18cm ponizej

Rozscielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej
max.8%. Ziemia powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm
oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 | Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez
producenta preparatu i wymieszanie z ziemia.

3 | Wyrdwnanie terenu i watowanie.
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4 | Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomiernos¢ wysiewu
korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe
wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

5| Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszaé. Nasiona
powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-1cm pod powierzchnig ziemi.

6 | Nastepnie teren nalezy zwatowac za pomoca lekkiego watu (ok. 50kg) i
rozpoczac¢ nawadnianie.

7 | Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisngc
do gleby miode i jeszcze stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika
nalezy wykonac¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 8-10cm

b) Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Mieszanka nasion traw - o oznaczonym sktadzie gatunkowym, klasie i zdolnosci
kietkowania.

c) Siatka przeciw kretom
Przed zaktadaniem trawnika, nalezy zamontowac siatke przeciwko kretom. Nalezy
ja przymocowac¢ kotkami na brzegach i taczeniach do podtoza gruntowego, a
nastepnie przykry¢ warstwa ziemi o grubosci 5-10cm.

1.3. ROBOTY W ZAKRESIE PIELEGNACJI ZIELENI
A. PIELEGNACJA TRAWNIKA
e NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia - jest ono niezbedne aby murawa byta soczyscie
zielona i prawidiowo rosta. W sezonie trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie
trawnika powinno nastgpi¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz po pierwszym koszeniu.
Najlepiej zastosowac¢ nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikéw. Kolejne
nawozenia trawnika najlepiej wykonywac¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) - do
tego celu najlepiej zastosowac uniwersalne nawozy do trawnikdédw. W potowie sierpnia
ostatni raz nawozimy trawnik stosujgc tzw. nawozy jesienne

e PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie
wykonywanych zabiegow pielegnacyjnych. Podlewajgc trawe nalezy kierowac sie jedng
gtéwng zasadq - lepiej podlewac rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato - t.,j trawnik
podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8-12 litrow wody na 1 m2), a nie codziennie lekko
zwilzajgc powierzchnie ziemi. Dzieki intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych
warstw gleby, a trawa przyzwyczajona do rzadszego podlewania rozbudowuje swoj system
korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi sie jedynie w
wierzchniej warstwie (trawy nie rozbudowujq systemu korzeniowego). Taki trawnik jest
znacznie bardziej wrazliwy na upaty i susze. Trawnik podlewamy wczesnym rankiem, aby
woda mogta swobodnie przenikac¢ do gtebszych warstw ziemi

e KOSZENIE
W ciggu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika
przeprowadzamy zwykle na przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od
wiosennej pogody! PowinniSmy obserwowac trawe i gdy zdzbta osiggng 8 cm przeprowadzic
koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 c¢cm. Ostatnie jesienne koszenie
trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac¢
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troche pdzniej jesli ciepta pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysokos$¢ okoto 4
cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gni¢ pod Sniegiem.

e WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podtoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego
urzadzenia - pH metru lub odda¢ probke gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej. Trawa najlepiej rosnie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest nizsze (zbyt kwasne)
odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikow, natomiast na
glebach o pH 7,0-8,0 (zbyt zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajgce, np. siarczan
amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze stosowaé dolomit (nawo6z wapniowo-
magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg
najlepiej przeprowadzac¢ wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik,
listopad), ze wzgledu na fakt, ze proces przyswajania wapnia przez glebe jest procesem
powolnym, wymagajgcym wysokiej wilgotnosci podtoza

e WALOWANIE
Walowanie trawnika ma na celu wyrownanie powierzchni, docisniecie korzeni murawy do
gleby i pobudzenie traw do wzrostu. Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75
kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3 dni przed i po pierwszym koszeniu.

e WERTYKULACIA
Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” - pionowe
ciecie darni na gltebokos$¢ okoto 5-7 cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci
roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody, powietrza i nawozéw oraz
przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep
wody, swiatta i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢
przeprowadzana co raz w roku — najlepiej wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu trawy.
Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzgdzeniem - wertykulatorem lub podobnym do
grabi - skaryfikatorem

e USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwe;j
pielegnacji. Naprawa uszkodzen polega na uzupetnieniu ubytkéw poprzez dosiew.

e ODCHWASZCZANIE
chwastow niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektore z nich (zwilaszcza
chwasty tworzace niska rozete lisci sq bardzo trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne
(np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powoj, gwiazdnica) mozemy usung¢ herbicydemdo
chwastéw dwulisciennych. Znacznie wiekszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnicg i
innymi trawami gdyz nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla
trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy) musimy usuwac recznie.

e DOSIEW
Jesli na naszym powstang tyse ptaty gdzie nie rosnie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona.
Pamietajmy aby przed wysiewem nasion dobrze przekopac i rozgrabic glebe. Najlepiej kupic¢ ta
sama mieszanke traw, z ktorej byt zaktadany trawnik. Nie zawsze jednak jest to mozliwe gdyz
szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupi¢ tzn. mieszanki regeneracyjne
(renowacyjne) jednak trawa, ktéra wykietkuje moze sie rézni¢ od naszego trawnika kolorem i
tempem wzrostu. Czesto w takim wypadku w miejscu tysych plam mamy ciemnozielone
kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone sg gtéwnie z rajgrasu angielskiego
(zycicy trwatej) - gatunku trawy, charakteryzujqcej sie szybkim wzrostem.

e PIASKOWANIE
Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten
polega na rozrzucaniu piasku na murawe trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do
powstawania nowych korzeni, roztogéow i pedow trawy. Piasek poprawia takze
przepuszczalnosc¢ gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej
elastyczny
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e AREACIA
Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje - czyli napowietrzanie trawnika i rozluZnienie
gleby (poprawienie jej struktury). Zabieg ten pobudza trawe do wzrostu gdyz wnapowietrzone;
glebie znacznie lepiej rozwijajg sie jej korzenie. Aeracja polega na naktuwaniu
trawnika na gtebokos¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobi¢ przy pomocy widet lub specjalnego

urzgdzenia - aeratora.
B. PODSTAWOWE ZABIEGI PIELEGNACYJINE DRZEW

e PIELEGNACJA NOWO POSADZONYCH DRZEW:

- poprawianie misek - nalezy wykonywac wiosng;

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa;

- nawozenie: zasilanie mtodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem
wegetaciji oraz na poczatku lata nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg azotu w
dawce zalecanej przez producenta

- nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujgcej wode);

- palikowanie:

- wymiana uszkodzonych palikdw i tasm, ktore utrzymujg drzewo w prawidtowej pozycji
w ciggu trzech pierwszych lat po posadzeniu;

- kontrola napiecia tasm w celu unikniecia wrastania materiatu w korowine, powinna
by¢ przeprowadzana min. 2 razy w roku.

e PIELEGNACIJA OGOLNA

Kontrola stanu zachowania kazdego drzewa oraz prowadzonych zabiegow - minimum dwa
razy do roku (po zimie i jesienia);

Biezace usuwanie suchych gatezi z drzew zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac
konardw, gatezi czy pni, ktérych przyczyng byty warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w
wyniku silnego wiatru czy aktéw wandalizmu zabezpieczenie drzew poprzez stosowanie
podpory w celu podtrzymania drzewa lub konaréw przed wytamaniem jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ (w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma
wyraznie zachwiang statyke i nie ma mozliwosci zastosowania odciggu; wywdz biomasy (
écietych gatezi ,chwastéw itp. ) najpozniej w nastepnym dniu po wykonaniu prac i
przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub zagospodarowanie jej w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

C. PIELEGNACJA KRZEWOW LISCIASTYCH

e ODCHWASZCZANIE
Odchwaszcza¢ nalezy minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, w czasie
intensywnego rozwoju gatunkow niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
odchwaszczania. Odchwaszcza¢ mozna recznie badz przy uzyciu motyki.

o SCIOLKOWANIE
Ubytki $ciétki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno
skoszong trawg z trawnikéw dywanowych.

o NAWOZENIE
Nawozi¢ nalezy 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen
producenta. Jezeli zachodzi konieczno$¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowaé nawozy
dolistne. Przy zakupie (zakup tylko i wylacznie ze sprawdzonych szkétek drzew i krzewdw)
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nalezy zadba¢, aby kazdy gatunek krzewu miat okreslony typ nawozéw oraz czestotliwos¢
nawozenia.

e PODLEWANIE
Podlewac nalezy w miare potrzeb danego gatunku. Jednorazowo nalezy zuzy¢ 15l/m2 na
jeden okaz, najbardziej efektywne podlewanie wystepuje po godzinie 18.00, jednak mozliwe
jest podlewanie o innych porach dnia. Unika¢ podlewania w petnym stoncu. Nowe
nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego, a zimozielone krzewy podlac intensywnie przed zima.

e ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA ZIME
Okrycie materiatem przewiewnym, mozna stosowac: stome i maty stomiane, trociny i kore,
gatazki swierkowe i sosnowe lub drobne liscie (z lis¢mi nalezy jednak uwaza¢, mogg jednak
stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikow grzyboéw co prowadzi do powstawania chordb).
Niektére gatunki, ktére nie tolerujg niskich temperatur zimg, nalezy okrywac - taka informacje
mozna nabyc¢ przy kupnie okazu od szkotkarza.

e DODATKOWE UWAGI PIELEGNACYIJNE:
usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw i uschnietych lisci (na biezgco); spulchnianie i
pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewdw; usuwanie samosiewdw obcych
gatunkow zwitaszcza z zywoptotow.

D. CIECIA PIELEGNACYJINE KRZEWOW

Ciecie nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem witasciwosci i cech indywidualnych roslin,
w celu zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen korony i
pokroju; wzmacnianie pedéw stabych i wspomaganie rozkrzewiania sie roslin poprzez
ciecia poprawiajgce kondycje stosowane wiosng (pézniejszy termin moze opdznic
kwitnienie); usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznietych i krzyzujgcych
sie pedow i gatezi; usuwanie u podstawy odrostow wyrastajgcych z podktadki roslin
szczepionych (z ziemi lub pnia); rosliny lisciaste zachowujgce liscie na zime nalezy po raz
pierwszy cig¢ po kiku latach uprawy, ciecia odmtadzajgce (poOzniejsze): krzewow,
ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosé, staby przyrost oraz powodujg niepozadane
zageszczenie (zbyt duze rozmiary krzewdéw) mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych gatezi

E. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

stosowac przy drzewach miodych przez kilka lat po posadzeniu; cigé wytacznie
jednoroczne pedy wyrastajgce z pnia nizej jak 2,5 m metodq ,na obrgczke”; nalezy
unika¢ wykonania cie¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwiac
rownowage fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia; miejsca ciec

mozna zasmarowac mascig sadowniczg w celu unikniecia zakazen.
F. NOWE NASADZENIA W MIEJSCU OBUMARLYCH OKAZOW

W przypadku nieprzyjecia sie danego okazu, ktére spowodowato obmurmacie, nalezy
postepowac zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018
poz. 1614, z poen. zm.). W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke
(drzewa), trzeba takg uzyskac. Bryte korzeniowa, wycietego drzewa badz krzewu nalezy
usung¢, a kolejno potem przygotowac podtoze pod nowe nasadzenia - zgodnie z
wytycznymi do danego gatunku.

G. POZOSTALE ZALECENIA

10
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Nalezy bezwzglednie monitorowac stan uwilgotnienia gleby i w sposéb przemyslany
stosowac podlewanie. Dostosowanie czestotliwosci i ilosci podlewania do potrzeb
roslin, utrzymanie odpowiedniego zwilgocenia gleby - niedopuszczalne jest zaleganie
wody w wierzchniej warstwie gleby, powodujgce gnicie roslin. Konieczne sg przeglady
drzewostanu i usuwanie samosiewow, ktore sg zdeformowane lub nie majg szansy na
rozwoj pod koronami starszych drzew. W przypadku pojawienia sie wywrotow -
usuwanie ich. Usuwanie na biezgco gatezi, ktore spadty z drzew. Usuwanie lisci:
dwukrotne jesienne oraz jednokrotne wiosenne wygrabianie lisci z powierzchni
trawnikow, nasadzen . W razie porazenia chorobami lub szkodnikami roslin nalezy
natychmiast przystapi¢ do ich zwalczania zastosowujgc odpowiednie s$rodki
chemiczne lub naturalne zalecanymi dla poszczegdlnych chordob i szkodnikéw-
dotyczy to catej szaty roslinnej parku. Istnieje mozliwos¢ zastosowania nawozéw
wielosktadnikowych i o przedtuzonym dziataniu (jednokrotne nawozenie wiosng i
jednokrotne jesienia, do nawozenia wszystkich roslin w celu oszczednosci robocizny )

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Trawniki

Zakladanie trawnika

1 |Jesli to konieczne wymiana gruntu zdegradowanego poprzez wykorytowanie
terenu przeznaczonego pod zatozenie trawnika na gtebokos¢ 17-18cm ponizej
kraweznika.

Rozécielenie 15cm warstwy ziemi urodzajnej o zawartosci materii organicznej
max.8%. Ziemia powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm
oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

2 | Mechanicznie rozsianie nawozu wielosktadnikowego w ilosci zalecanej przez
producenta preparatu i wymieszanie z ziemia.

3 | Wyrdwnanie terenu i watowanie,

4  Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze wzgledu na réwnomierno$¢ wysiewu
korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe
wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

5 | Po siewie nasion nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemieszac. Nasiona
powinny znalez¢ sie na gt. 0,5-1cm pod powierzchnig ziemi.

11
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6 Nastepnie teren nalezy zwatowaé za pomocga lekkiego watu (ok. 50kg) i rozpoczac
nawadnianie.

7 | Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem aby docisng¢
do gleby mtode i jeszcze stabo zakorzenione rosliny. Pierwsze koszenie trawnika
nalezy wykonac, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 8-10cm

Sadzenie drzew

1 Wyznaczenie miejsc nasadzen.

2 | Przyw0z ziemi urodzajnej do zaprawy dotow.

3 | Wykopanie dotéw do sadzenia drzew w miejscach przewidzianych na rysunku
projektowym, gtebokos¢ dotu 1m, srednica 1m.

4 Do kazdego drzewa lisciastego przewidziano 3 impregnowane paliki o Srednicy
8cm i wysokosci 2,5m, mocowane 3 ryglami i wigzane tasmg do drzewa 15cm
przed koncem palika. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

5 | Pod kazdym drzewem nalezy uformowac mise o srednicy ok. 1 m, a miejsce
sadzenia uzupetni¢ mulczem o grubosci min. 4cm.

6 | Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy podlac.

7 | Pielegnacja zieleni w kolejnych latach wedtug KNR 2 - 21.

Sadzenie krzewow
1 Wyznaczenie miejsc nasadzen.
2 | Przywoz ziemi urodzajnej do zaprawy dotow.
3 Wykopanie dotdw do sadzenia krzewdw w miejscach przewidzianych na
rysunku projektowym, gteboko$¢ dotu 0,3m, $rednica 0,3m.
4 | Rozsada wg. rysunku.
5 | Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy podlac.
6 | Pielegnacja zieleni w kolejnych latach wedtug KNR 2 - 21.

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatu roslinnego

Drzewo lisciaste
ostonieta bryta korzeniowa, korona z wyksztatconymi 4 pedami szkieletowymi,
symetrycznie wyksztatcona korona.

Krzewy lisciaste
Ostonieta bryta korzeniowa, wyksztatcone min. 4 pedy o dt. 40cm.

Mieszanka nasion traw - o oznaczonym sktadzie gatunkowym, klasie i zdolnosci
kietkowania.

Drzewa i krzewy o charakterystycznym dla danego gatunku i odmiany pokroju i
zabarwieniu lisci.

Rosliny wolne od szkodnikdw i chordb, spetniajgce normy Polskiego Zwigzku
Szkotkarzy.
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5.3 Pielegnacja
PIELEGNACJA TRAWNIKA
. NAWOZENIE

Trawnik wymaga regularnego nawozenia - jest ono niezbedne aby murawa byta soczyscie
zielona i prawidtowo rosta. W sezonie trawnik nawozimy 3-4 krotnie. Pierwsze nawozenie
trawnika powinno nastgpi¢ na przetomie marca i kwietnia, tuz po pierwszym koszeniu.
Najlepiej zastosowac¢ nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikdéw. Kolejne
nawozenia trawnika najlepiej wykonywac¢ w maju i w czerwcu (najpdzniej do potowy lipca) - do
tego celu najlepiej zastosowac uniwersalne nawozy do trawnikédw. W potowie sierpnia
ostatni raz nawozimy trawnik stosujgc tzw. nawozy jesienne

. PODLEWANIE

Podlewanie trawnika to jeden z najprostszych i zarazem najczesciej niewtasciwie
wykonywanych zabiegow pielegnacyjnych. Podlewajgc trawe nalezy kierowac sie jedng
gtéwng zasadq - lepiej podlewac rzadziej, a wiecej niz czesto, a mato - t.| trawnik
podlewamy co 2-3 dni ale intensywnie (8-12 litréw wody na 1 m2), a nie codziennie lekko
zwilzajqc powierzchnie ziemi. Dzieki intensywnemu podlewaniu woda przenika do gtebszych
warstw gleby, a trawa przyzwyczajona do rzadszego podlewania rozbudowuje swdj system
korzeniowy. Jesli podlewamy czesto, a bardzo mato, to wilgo¢ gromadzi sie jedynie w
wierzchniej warstwie (trawy nie rozbudowujq systemu korzeniowego). Taki trawnik jest
znacznie bardziej wrazliwy na upaty i susze. Trawnik podlewamy wczesnym rankiem, aby
woda mogta swobodnie przenikac¢ do gtebszych warstw ziemi

. KOSZENIE

W ciqgu sezonu trawnik kosimy regularnie co 7-10 dni. Pierwsze wiosenne koszenie trawnika
przeprowadzamy zwykle na przetomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzalezniony jest od
wiosennej pogody! PowinniSmy obserwowac trawe i gdy zdzbta osiggng 8 cm przeprowadzic
koszenie. W sezonie utrzymujemy trawnik na wysokosci okoto 4 cm. Ostatnie jesienne koszenie
trawnika wykonujemy zwykle w potowie pazdziernika. Czasem zabieg ten mozna wykonac
troche pdzniej jesli ciepta pogoda sprzyja wzrostowi trawy. Trawe kosimy na wysoko$¢ okoto 4
cm, wyzsza bedzie sie zatamywac i moze gni¢ pod $niegiem.

. WAPNOWANIE

Raz na 2-3 lata warto sprawdzi¢ pH podtoza. Mozna to zrobi¢ przy pomocy specjalnego
urzadzenia - pH metru lub odda¢ probke gleby do analizy w Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej. Trawa najlepiej rosnie przy pH 6,0-6,5. Jesli pH gleby jest nizsze (zbyt kwasne)
odkwaszamy glebe granulowanym wapnem do odkwaszania trawnikow, natomiast na
glebach o pH 7,0-8,0 (zbyt zasadowych) stosujemy nawozy zakwaszajgce, np. siarczan
amonu. Do odkwaszania trawnika mozna takze stosowa¢ dolomit (nawo6z wapniowo-
magnezowy) jednak ze wzgledu na forme pylista jest on trudny w stosowaniu. Zabieg
najlepiej przeprowadza¢ wczesng wiosng (koniec lutego, marzec) lub jesienig (pazdziernik,
listopad), ze wzgledu na fakt, ze proces przyswajania wapnia przez glebe jest procesem
powolnym, wymagajgcym wysokiej wilgotnosci podtoza

. WALOWANIE

Walowanie trawnika ma na celu wyrownanie powierzchni, docisniecie korzeni murawy do
gleby i pobudzenie traw do wzrostu. Zabieg wykonujemy walcem ogrodowym (ciezar do 75
kg). Watowanie przeprowadzamy wczesng wiosng oraz 2-3 dni przed i po pierwszym koszeniu.

. WERTYKULACIA
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Wertykulacje wykonuje sie poprzez ,wyczesywanie trawnika” oraz ,nacinanie” - pionowe
ciecie darni na gltebokos$¢ okoto 5-7 cm. Celem zabiegu jest usuniecie obumartych czesci
roslin i nadmiaru filcu ktéry utrudnia dostep do wody, powietrza i nawozéw oraz
przewietrzenie strefy krzewienia. Dzieki temu zabiegowi zapewnimy trawie lepszy dostep
wody, swiatta i tlenu oraz usuniemy chwasty i mech. Wertykulacja trawnika powinna by¢
przeprowadzana co raz w roku — najlepiej wczesng wiosng, po pierwszym koszeniu trawy.
Wertykulacje przeprowadza sie specjalnym urzgdzeniem - wertykulatorem lub podobnym do
grabi - skaryfikatorem

. USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN
Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowo intensywnego uzytkowania lub niewtasciwe;
pielegnacji. Naprawa uszkodzen polega na uzupetnieniu ubytkéw poprzez dosiew.

. ODCHWASZCZANIE

chwastow niszczymy podczas regularnego koszenia jednak niektore z nich (zwilaszcza
chwasty tworzace niska rozete lisci sq bardzo trudne do zwalczenia! Chwasty dwuliscienne
(np. mniszek, koniczyna, babka, stokrotka, powdj, gwiazdnica) mozemy usung¢ herbicydemdo
chwastéw dwulisciennych. Znacznie wiekszy problem bedziemy mieli z perzem, chwastnicg i
innymi trawami gdyz nie ma skutecznego preparatu do ich zwalczania, bezpiecznego dla
trawnika! Chwasty jednoliscienne (trawy) musimy usuwac recznie.

. DOSIEW

Jesli na naszym powstang tyse ptaty gdzie nie rosnie trawa bedziemy musieli dosia¢ nasiona.
Pamietajmy aby przed wysiewem nasion dobrze przekopac i rozgrabic glebe. Najlepiej kupic¢ ta
samg mieszanke traw, z ktorej byt zaktadany trawnik. Nie zawsze jednak jest to mozliwe gdyz
szybko zapominamy jej nazwe. Mozemy kupi¢ tzn. mieszanki regeneracyjne
(renowacyjne) jednak trawa, ktéra wykietkuje moze sie rézni¢ od naszego trawnika kolorem i
tempem wzrostu. Czesto w takim wypadku w miejscu tysych plam mamy ciemnozielone
kepy. Dzieje sie tak gdyz mieszanki renowacyjne ztozone sg gtdwnie z rajgrasu angielskiego
(zycicy trwatej) - gatunku trawy, charakteryzujqcej sie szybkim wzrostem.

. PIASKOWANIE

Piaskowanie powinno by¢ wykonywane po wertykulacji i aeracji trawnika. Zabieg ten
polega na rozrzucaniu piasku na murawe trawnika. Piaskowanie trawnika przyczynia sie do
powstawania nowych korzeni, roztogéow i pedow trawy. Piasek poprawia takze
przepuszczalnos¢ gleby i poprawia jej strukture. Dzieki piaskowaniu trawnik staje sie bardziej
elastyczny

. AREACIA

Tuz po wertykulacji wykonujemy aeracje - czyli napowietrzanie trawnika i rozluznienie
gleby (poprawienie jej struktury). Zabieg ten pobudza trawe do wzrostu gdyz wnapowietrzonej
glebie znacznie lepiej rozwijajq sie jej korzenie. Aeracja polega na naktuwaniu
trawnika na gtebokos¢ okoto 10 cm. Mozna to zrobi¢ przy pomocy widet lub specjalnego

urzgdzenia - aeratora.
PODSTAWOWE ZABIEGI PIELEGNACYJINE DRZEW

. PIELEGNACJA NOWO POSADZONYCH DRZEW:;

- poprawianie misek - nalezy wykonywac wiosna;

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa;

- nawozenie: zasilanie mtodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem
wegetaciji oraz na poczatku lata nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg azotu w dawce
zalecanej przez producenta

- nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujgcej wode);
- palikowanie:

- wymiana uszkodzonych palikdw i tasm, ktére utrzymujg drzewo w prawidtowej pozycji
w ciggu trzech pierwszych lat po posadzeniu;
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- kontrola napiecia tasm w celu unikniecia wrastania materiatu w korowine, powinna
by¢ przeprowadzana min. 2 razy w roku.

. PIELEGNACJA OGOLNA

Kontrola stanu zachowania kazdego drzewa oraz prowadzonych zabiegow - minimum dwa
razy do roku (po zimie i jesienia);

Biezace usuwanie suchych gatezi z drzew zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac
konarow, gatezi czy pni, ktdrych przyczyng byly warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w
wyniku silnego wiatru czy aktéw wandalizmu zabezpieczenie drzew poprzez stosowanie
podpory w celu podtrzymania drzewa lub konaréw przed wytamaniem jezeli zachodzi taka
koniecznos¢ (w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma
wyraznie zachwiang statyke i nie ma mozliwosci zastosowania odciggu; wywdz biomasy (
écietych gatezi ,chwastéw itp. ) najpozniej w nastepnym dniu po wykonaniu prac i
przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub zagospodarowanie jej w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

PIELEGNACJA KRZEWOW IGLASTYCH

o PODLEWANIE

Podlewania wymagajg przede wszystkim rosliny mtode. Nalezy je nawadniac rzadziej, ale
obficie, na gtebokos¢ 10-15 cm (10-15 | wody na 1 m2), najlepiej rano. Latem w czasie
stonecznej pogody trzeba je podlewac srednio co dziesie¢ dni. Iglaki lubig tez spryskiwanie,
ktére zwieksza wilgotnos¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamieta¢ o podlewaniu roslin
jesienig (jesli jest ona sucha), bo nawodnione rosliny lepiej zimujg. Wszystkie rosliny zimozielone
czesciej usychaig zimg wtasnie z powodu braku wody niz przemarzniecia.

. NAWOZENIE

Przeprowadza sie go wiosngq i latem, nie pdzniej niz do potowy lipca, aby roslina zdazyta sie
przygotowa¢ do zimy. Pdzniejsze nawozenie, zwtaszcza nawozami mineralnymi
zawierajgcymi znaczng ilos¢ azotu, powoduje, ze pedy wolniej drewniejg i zimga mogq
przemarznac¢. Najlepszy jest kompost, gdyz nie tylko dostarcza zwigzkow mineralnych, ale tez
poprawia zyzno$c¢ gleby. Stosuje sie go w ilosci 3-5 kg/m2. Mozna tez wykorzysta¢ nawozy
mineralne 15-30 g/m2 (mniej na glebach piaszczystych), raz wczesng wiosng i powtoérnie w
czerwcu lub na poczatku lipca.

. SCIOLKOWANIE

Ziemie wokot roslin iglastych warto przykry¢ sciotka. Przeciwdziata ona wysuszaniu gleby,
zmniejsza wahania temperatury i ogranicza rozwoj chwastow. Rozktadajgc sie, wzbogaca
glebe w prochnice i poprawia jej strukture. Do $cidtkowania mozna uzy¢ kory (okoto 5 cm).
Powinna by¢ ona wczesniej kompostowana co najmniej dwa-trzy miesigce - mozna takg
kupi¢ lub wymieszac¢ swiezg kore z nawozem azotowym, na przyktad saletrg amonowg, w
iloéci 4 kg nawozu na 1 m3 kory, usypac pryzme i zwilzy¢ wodga. Dobrg Sciotkg sg tez
przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocieta stoma lub trzcina (warstwa 8 cm).

) PRZYGOTOWANIA PRZED ZIMA

Oferowane w sklepach i szkdtkach rosliny iglaste s na ogdt odporne na mrdz. Trzeba jednak
pamieta¢ o tym, ze rosliny prawidtowo pielegnowane - nawozone, podlewane i zdrowe - sg
odporniejsze na mréz. Bezposrednim zagrozeniem dla iglakow zima jest snieg, ktory moze
roztamywac korony, szczegolnie jesli majq pokroj kolumny albo kielicha. Dlatego tuz przed
zimg niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem; z duzych trzeba
systematycznie strzgsac $nieg.

H. PIELEGNACJA KRZEWOW LISCIASTYCH
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. ODCHWASZCZANIE

Odchwaszcza¢ nalezy minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, w czasie
intensywnego rozwoju gatunkow niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
odchwaszczania. Odchwaszcza¢ mozna recznie badz przy uzyciu motyki.

. SCIOLKOWANIE
Ubytki Sciétki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodniczg, przekompostowang trocing lub drobno
skoszong trawg z trawnikdéw dywanowych.

. NAWOZENIE

Nawozi¢ nalezy 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen
producenta. Jezeli zachodzi konieczno$¢ dozywiania roslin, nalezy zastosowa¢ nawozy
dolistne. Przy zakupie (zakup tylko i wytgcznie ze sprawdzonych szkotek drzew i krzewdw)
nalezy zadba¢, aby kazdy gatunek krzewu miat okreslony typ nawozoéw oraz czestotliwosé
nawozenia.

. PODLEWANIE

Podlewac¢ nalezy w miare potrzeb danego gatunku. Jednorazowo nalezy zuzy¢ 15l/m2 na
jeden okaz, najbardziej efektywne podlewanie wystepuje po godzinie 18.00, jednak mozliwe
jest podlewanie o innych porach dnia. Unika¢ podlewania w petnym stoncu. Nowe
nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego, a zimozielone krzewy podlac intensywnie przed zima.

) ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA ZIME

Okrycie materiatem przewiewnym, mozna stosowac: stome i maty stomiane, trociny i kore,
gatazki Swierkowe i sosnowe lub drobne liscie (z lis¢mi nalezy jednak uwaza¢, moga jednak
stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikdw grzybdéw co prowadzi do powstawania chordb).
Niektére gatunki, ktére nie tolerujg niskich temperatur zimg, nalezy okrywac - taka informacje
mozna naby¢ przy kupnie okazu od szkdtkarza.

. DODATKOWE UWAGI PIELEGNACYJNE:

usuwanie przekwitnietych kwiatostandw i uschnietych lisci (na biezgco); spulchnianie i
pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewdw; usuwanie samosiewdw obcych
gatunkow zwitaszcza z zywoptotow.

CIECIA PIELEGNACYINE KRZEWOW

Ciecie nalezy wykonywac z uwzglednieniem witasciwosci i cech indywidualnych roélin, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen korony i pokroju;
wzmacnianie peddéw stabych i wspomaganie rozkrzewiania sie roslin poprzez ciecia
poprawiajgce kondycje stosowane wiosng (pdziniejszy termin moze opdzni¢ kwitnienie);
usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznietych i krzyzujgcych sie pedéw i
gatezi; usuwanie u podstawy odrostow wyrastajgcych z podktadki roslin szczepionych (z ziemi
lub pnia); rodliny lisciaste zachowujgce lisScie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku
latach uprawy; ciecia odmtadzajgce (podzniejsze): krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matq
zywotnos¢, staby przyrost oraz powodujg niepozadane zageszczenie (zbyt duze rozmiary
krzewdéw) mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego
os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju
nowych, silniejszych gatezi;

CIECIA PIELEGNACYINE DRZEW

stosowac przy drzewach mtodych przez kikka lat po posadzeniu; cig¢ wytgcznie jednoroczne
pedy wyrastajqce z pnia nizej jak 2,5 m metodq ,na obraczke”; nalezy unika¢ wykonania
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ciec¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwiac¢ rGwnowage fizjologiczng
drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia; miejsca cie¢ mozina zasmarowac mascig
sadowniczg w celu unikniecia zakazen.

NOWE NASADZENIA W MIEJSCU OBUMARLYCH OKAZOW

W przypadku nieprzyjecia sie danego okazu, ktére spowodowato obmurmacie, nalezy
postepowac zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz.
1614, z poen. zm.). W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinke (drzewa),
trzeba taka uzyskac. Bryte korzeniowa, wycietego drzewa badz krzewu nalezy usunag, a
kolejno potem przygotowaé podtoze pod nowe nasadzenia — zgodnie z wytycznymi do
danego gatunku.

POZOSTALE ZALECENIA

Nalezy bezwzglednie monitorowa¢ stan uwilgotnienia gleby i w sposob przemyslany
stosowac podlewanie. Dostosowanie czestotliwosci i ilosci podlewania do potrzeb roslin,
utrzymanie odpowiedniego zwilgocenia gleby - niedopuszczalne jest zaleganie wody w
wierzchniej warstwie gleby, powodujgce gnicie roslin. Konieczne sg przeglady drzewostanu i
usuwanie samosiewow, ktore sg zdeformowane lub nie majg szansy na rozwdj pod koronami
starszych drzew. W przypadku pojawienia sie wywrotéw - usuwanie ich. Usuwanie na
biezgco gatezi, ktére spadly z drzew. Usuwanie liscii dwukrotne jesienne oraz jednokrotne
wiosenne wygrabianie lisci z powierzchni trawnikow, nasadzen . W razie porazenia
chorobami lub szkodnikami roslin nalezy natychmiast przystgpi¢ do ich zwalczania
zastosowujgc odpowiednie srodki chemiczne lub naturalne zalecanymi dla poszczegdinych
choréb i szkodnikdw- dotyczy to catej szaty roslinnej parku. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
nawozow wielosktadnikowych i o przedtuzonym dziataniu (jednokrotne nawozenie wiosng i
jednokrotne jesienia, do nawozenia wszystkich roslin w celu oszczednosci robocizny

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Obmiar robot

6.3 Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowq, ST |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy lub réwnowazne do nich
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, kitacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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6. BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.18 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

KOD CPV 45111200-0
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SPIS TRESCI:
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST oottt et ettt een e
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt ettt ettt s s s e
1.3 ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST ...ttt et eee e enes
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeseoseseeseosesasssemsssesessesesssemssssssssssssesesessosessesssesesesssesesesssssmsesessseseesenmnnenee
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..oooooroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeee oo ssesssseseeseeeesesesesessesssseseeseeseseseeessssesesseseee

2 MATERIALY
3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....ovvvvoveeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeoeeeeseessseeseeeeseeseseseoesessesssseseseeeseseeeeeesessseseseesessesenenees
3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......ooovoveeeeeeseeeeese oo eeeeeeeeeeesesessssseseeesesesesessesessesesseeeeeesseseseoeesasessseseeeseesseseeesessesssseseesssserenes

4 TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...oovooeeeoo oo eeere oo eeeeeseeseeseeess e sessseseeseeseessess e eesere e
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....ooooeeeeeeieeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeseeeaesesssesseeeessessesseseeeeseseeseeesesssesseeeseessesseeseessesseee
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT ...oooooreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseseeseeeeseeeeeeeseesesseseesssesseeeseeeseesessssessesssseseeeessseesssssseesesssseeeeess
5.3 WYKONANIE KORYTA ...oooooeeeeeeereeeseseeeesseseeeeeeeeseesssseseeeseseseesesessesss s eesssseeessoeseeeesessesseseseeseseeeseeessseseesesesseeemessssesseseseessseerenee
5.4 PROFILOWANIE [ ZAGESZCZANIE PODEOZA ..cooooveeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseesseeesssseeseessesessseseesesssseeeessssssesmseeseessseeesesseeeseee
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod boiska

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

- Rozbidrki, koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepujq.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania poditoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
4.1,

Wywoz ziemi na odlegtosc ustalona prez Wykonawce

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj, wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdz¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. )

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszcz_egélni_eni,e badan Minimaln,a_ czes’;otli,woéc'
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | ROwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
v Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtdwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3 Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowaq z tolerancjg O 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe
R&zZnice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz 0 5 cm dla pozostatych drdg.
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6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 ZASADY OBMIARU

7.1 0gdlne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne

”

pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy lub rownowaznej do niej

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.19 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

KOD CPV 45233000-9
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych pod nawierzchnie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod
nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie pod
boiska

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsqczajgcych sa;
— piasek

2.3 Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

dss <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajace;
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

dg

=

U= =5

le
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajqcych i odcinajqcych powinien

spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].
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2.4 Wymagania dla geowtékniny
Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5 Skladowanie materiatow

2.5.1 Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- roéwniarek,
- walcdw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz
~Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna bycé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4 Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajqca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezqcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajgcej powinny
posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
Wymagania dla warstw:

— warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=0,97 w ilosci
niezbednej dla wymiany gruntéw nienosnych

— grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajgceji odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgcej i odcinajacej
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Lp. Wysz,cz_egéln_ienje Minimaln,a_ czest_otliwoéc’
badan i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

5 | Rzedne wysokosciowe

6 | Uksztattowanie osiw co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ™ autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m?2
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2 Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3 ROwnos¢ warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajgceji odsgczajgcej nalezy mierzyc
4 metrowgq fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajqcej nalezy mierzyc
4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.3.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowaq z tolerancjg O 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe
RAznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6 Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz O 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7 Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzyc¢ tgczna grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wifasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8 Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajqcej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajqce;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podanow ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajqcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarédw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy lub réwnowaznej do niej

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmuja ST:

- Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3 Wymagania dla materiatow
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zstang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) Ilub podbudowe
jednowarstwowq

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2 Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa tamane ..
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne Zuzel Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15[3]

2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz > 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 -16 [4]

4 | Zawarto$c¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskow o piecio-

P y PO PI¢ 0d30 | 0od30 | od30 | od30 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodg I
lub II wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do 70 do 70 -01 [26]

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
niz -42 [12]

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

E , y PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy J@cznie, % (m/m), nie - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwigzkdw siarki  w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is 0 1,00 PN-S-06102
b) przy zageszczeniuIs O 1,03 80 60 80 60 80 60 [21]
120 - 120 - 120

2.3.3 Material na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsgqczajgcaq stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4 Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajqca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5 Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzajiilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3 SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgqce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dstepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds

dss <5 (1)
w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsqczajqcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO

O <1,2 (2)
w ktorym:
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dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O - umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 0w powinna bycé
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej stateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Odcinek probny
Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wilasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. Maksymalna
P , l_MlglmbaI(rj\a, powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan icz da_ adan podbudowy
nad ?'?nneJ przy-padajaca
zlatce na jedno
roboczej badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
. o dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5 Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposéb ciagty planografem albo co 20 m fatg na

2 Réwnos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$s¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.

6.4.3 ROwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq, ztolerancjq £ 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

10



Nazwa inwestycji: BUDOWA PLACU ZABAW Dopiewiec, dz. nr ewid. 564/1 gm. Dopiewo

6.4.6 Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejnizt5cm.

6.4.7 Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomochniczej +10%, -15%.
6.4.8 Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia | Maksymalne ugigcie sprezyste | cenia mierzony piyta o $rednicy
Whos Nie I nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia E2
obcigzenia E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednstki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy lub rownowaznej do niej

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodq bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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PN-5-96023
PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych

ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajqcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wiekszg niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikadij.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej
(gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4, wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,
c) grubos¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.
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2.2,2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na

nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solgq odladzajgcq w

warunkach mrozu

Zatacznik
Lp. Cecha nc?rmy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szeroko$¢ Grubo$¢ | Rdznica
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
< 100 mm 2 2 3 pomiarami
> 100 mm 3 3 t4 grubosci, tej
samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajqcych (wg klasy 3, zat. D) kg/m?2
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢é (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosé)
wytrzymatosc) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporno$é na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, Béhmego,
wg zat. G normy - wg zat. H mormy -
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana - zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa $cieralna lub caty element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie $rodkdéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3 Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5 Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospétki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

c) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2 Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
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5.2 Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowq

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskoweji wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujq:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchnii oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozqdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6 Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po naciénieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
Rozsécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
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uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do ukifadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dziennq dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogq
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki
cate.

5.7.3 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podifuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7.4 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0gdlne zasady kontroli jakosci robét
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
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6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie L, X Wartosci
Lp. badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-
nawierzchni 08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6; odchyiki
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, od projektowanej
spadkdw i cech konstrukcyjnych w grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacja,
projektowaq i specyfikacjg
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosc¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do
2cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1cm;-2cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) rownosc w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] tatq czterometrowa)
e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatq
poprzecznym (sprawdzona fatg a powierzchnig do
profilowa z poziomnicg i pomiarze 8 mm
przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelaciji)
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do +5
cm
h) szerokosc¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentadiji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3 Badania wykonanych rob6ét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

. Dopiewo

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podiuzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin Wg pktu 5.5i15.7.5
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie

spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, sScieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9]
pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy lub réwnowaznej do niej

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:1996

4, PN-B-11113:1996

10
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drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.

11
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.08 WYPOSAZENIE

KOD CPV 45313000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robot
polegajgcych na dostawie i montazu wyposazenia meblowego i sprzetowego. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robot.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Wyposazenie sitowni, toru przeszkdd oraz boisk

1.3 Prace towarzyszace i tymczasowe
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami montazu i opracowac projekt montazu
uwzgledniajqcy te warunki .

1.4 Nazwy i kody :

a/ grupa roboét - Wykonywanie instalacji budowlanych - kod 45300000,

b/ klasa robdt - Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych - kod 45340000
c/ kategoria robét - Instalacje mechaniczne 45350000-5 Instalacje mechaniczne

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2 MATERIALY

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania bedga zgodne z postanowieniami umowy,
normami i poleceniami Zamawiajgcego. W ciqgu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca
przedstawi zamawiajgcemu materiaty wystawione przez producenta wyposazenia

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW - wg. kart technicznych zataczonych do niniejszego opracowania

,_
0

NAZWA
REGULAMIN — 1 szt

ZESTAW ZABAWOWY - 1 szt
MINI KARUZELA — 1 szt
HUSTAWKA PODWOJNA — 1 szt
BUJAK - 1 szt

STOJAK NA ROWERY — 4 szt
STACJA NAPRAWCZA — 1 szt
ALTANA — 1 szt

V(NN B(W|IN|-

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - wg. kart technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania

LP. | NAZWA

1 tAWKA — 4 szt

2 KOSZ POJEDYNCZY — 6 szt.

3 KOSZ RECYKLINGOWY —1 szt.
4 LATARNIA -7 szt.
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3 SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka,
budowlang, wymogami konserwatorskimi i zasadami bhp.

4 TRANSPORT

41. Do transportu materiatdw, sprzetu, urzadzen i innych elementéw niezbednych dla
prawidlowego wykonania zamowienia nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora srodki transportu.

4.2, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.3. Elementy windowe przed wysytkg z wytwérni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosSci Wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢
wysytane w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny :
- za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru w celu uruchomienia urzgdzenia windowego i przekazanie go do uzytkowania i
udzielenie gwarancji na 24 miesigce,
- za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Umowy,
- za wykonanie projektow warsztatowych, projektow montazowych, projektéw organizaci
montazu dla poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych,
- za wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zapewnienie zasilania w energie elektryczng i
wode oraz przygotowanie sktadowisk,

Wykonawca jest zobowigzany do petnej koordynacji robdot budowlanych i nastepnie
montazowych : takie przygotowanie szybu windowego aby spefniat on parametry techniczne
narzucane przez konstrukcje mechanizmu dzwigowego.

6 Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki

budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i
$rodkéw transportu podano w ST-00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych z przyjetymi w projekcie,

Biezgca kontrola Zamawiajgcego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest kompletny element.

8 ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztdw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami z ST- 00.00 Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajgcego po
uzyskaniu dokumentu pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozdr Techniczny.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogdlne ,,



