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PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA WODNEGO WE WLOSZAKOWICACH WRAZ Z INFRASRTUKTURA

KODY CPV

DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KATEGORIA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

STRONA 1.



PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA WODNEGO WE WLOSZAKOWICACH WRAZ Z INFRASRTUKTURA

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym

b) Wizje lokalng w terenie

c) Mape zasadniczg i wypisy z rejestru gruntow

d) Pomiary uzupetniajgce

e) Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

robét

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

wykonaniu dokumentacji na podstawie ,ktorej inwestor ogtosi przetarg w

ramach

~Zaprojektuj i wybuduj” na realizacje obiektu p.n. "Przebudowa otwartego
zbiornika wodnego we Witoszakowicach wraz z infrastrukturg towarzyszacgq w celu
zwiekszenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziatania skutkom
suszy” na dz. nr 114/3 i 1199/4 w miejscowosci Wioszakowice wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnien oraz
przygotowaniu materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe przez Zamawiajacego oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania w/w obiektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementéw zadania.
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robot
budowlanych

1.1.1.Przebudowa zbiornika wodnego

Przyjete parametry projektowe

e Zbiornik wodny powierzchnia 2750m?
e Pogtebienie dna warstwg do 1,0m
e Objetos¢ urobku

do wywozu z zagospodarowaniem 2600m?
o Rozbidrka istniejgcego umocnienia stopy skarpy

kiszkg faszynowq wraz z utylizacjq 550m
e Wykonanie umocnienia stopy skarpy

kiszka faszynowa @ 30cm 550m

1.1.2. Budowle towarzyszace zastawki ,umocnienie odcinka rowu
doptywowego

Przyjete parametry projektowe

e Rozbidérka zastawki nr 1 wpustowej betonowej o parametrach
technicznych wysokos$c¢ pietrzenia 0,75m, szerokosci 1,0m z
zasuwg i mechanizmem wyciggowym metalowym wraz
z utylizacjg 1szt

e Rozbidérka zastawki nr 2 spustowej betonowej o parametrach
technicznych wysokos$¢ pietrzenia 0,75m, szerokosci 1,0m z
zamknieciem szandorowym wraz z utylizacjq 1szt

e Budowa zastawki nr 1 wpustowej zelbetonowej z elementéw
prefarykowanych o parametrach technicznych wysokos¢ pietrzenia
0,80m, szerokosci 1,0m z zasuwg i mechanizmem
wyciggowym metalowym wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie
dt. 1,0m z narzutu kamiennego w siatkach gr.
20cm 1szt

e Budowa zastawki nr 2 spustowej zelbetonowej z elementow
prefarykowanych o parametrach technicznych wysokos¢ pietrzenia
0,80m, szerokosci 1,0m z zasuwg i mechanizmem
wyciggowym metalowym wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie
dt. 1,0m z narzutu kamiennego w siatkach
gr. 20cm 1szt

e Umocnienie odcinka ujsciowego rowu zasilajacego zbiornik w
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wode (dna i skarp) narzutem kamiennym w siatkach gr. 20cm
na dtugosci 5m 15m?

1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do
wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowalé projekty budowlane (projekt
zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno - budowlane) oraz projekty
techniczne branzy wodno-melioracyjnej, sporzadzi¢ obmiary i kosztorysy robét oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze oraz
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Lesznie w Wydziale Architektury i
Budownictwa.Inwestor w specyfikacjach ogoélnych do przetargu moze ujaé¢ takze
uzyskanie od wykonawcy pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesznie.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowaé projekty budowlane i
techniczne, materiaty do wnioskow, pozwolenia na budowe, pozwolenia wodno-
prawnego i innych decyzji. Zamawiajacy przekaze petnomocnictwa na podstawie
ktorych Wykonawca uzyska potrzebne decyzje administracyjne.
Materiaty do wnioskdw o wydanie wyzej wymienionych decyzji nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji 20 dni przed planowanym ztozeniem
wniosku. Uwagi Zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 14 dni od dnia
przekazania Wykonawcy uwag.
W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci ktoregokolwiek z dokumentow,
Wykonawca bedzie zobowigzany do wszelkich niezbednych uzupetnien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéow inwestycji w ramach
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
W rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i zrealizuje nastepujace roboty
budowlane z zastosowaniem podanej technologii wykonania :
> wytyczenie geodezyjne
> pompowanie wody pompg spalinowg w celu wykonywania robdt ziemnych
w zbiorniku refulerem lub koparka ptywajacq z zastosowaniem grodz

> wykonywanie wykopéw w zbiorniku refulerem lub koparkg ptywajaca
z wywozem namutu po odsaczeniu na teren, ktérym inwestor bedzie miat
prawo dysponowania wraz z zagospodarowaniem w/w urobku

> rozbidrka istniejgcego umocnienia stopy skarpy z kiszki faszynowej wraz z

utylizacjg uzyskanych z rozbiérki materiatéw

» wykonanie umocnienia z kiszki faszynowej @ 30cm stopy skarpy zbiornika
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> rozbidrka istniejacej zastawki wpustowej nr 1 wraz z utylizcjq materiatéw
uzyskanych z rozbiorki po uprzednim wykonaniu wykopu fundamentowego
wraz z odwodnieniem

> budowa zastawki nr 1 wpustowej z zelbetonu prefarykowanego o
parametrach wczesniej opisanych , zasuwg metalowg i mechanizmem
wyciggowym wraz z umocnieniami z narzutu kamiennego w siatkach gr
20cm ufoZzonego na geowtdkninie

> demontaz odwodnienia i zasypanie wykopu fundamentowego z
zageszczeniem gruntu warstwami

> rozbidrka istniejacej zastawki spustowej nr 2 wraz z utylizcja materiatéw
uzyskanych z rozbiorki po uprzednim wykonaniu wykopu fundamentowego
wraz z odwodnieniem

> budowa zastawki nr 2 spustowej z zelbetonu prefarykowanego o
parametrach wczeséniej opisanych , zasuwg metalowg i mechanizmem
wyciggowym wraz z umocnieniami z narzutu kamiennego w siatkach gr
20cm ufoZonego na geowtdkninie

> demontaz odwodnienia i zasypanie wykopu fundamentowego z
zageszczeniem gruntu warstwami

> wykonanie umocnienia w dnie i na skarpach odcinka ujsciowego rowu
doptywowego do zbiornika z narzutu kamiennego w siatkach gr. 20cm
utozonego na geowtdkninie po uprzednim wykonaniu robdét ziemnych z
odwodnieniem , demontazu odwodnienia i zasypaniu wykopu z
zageszczeniem warstwami

> inwentaryzacja geodezyjna

» uporzadkowanie terenu w obrebie budowy w celu wykonaniu odbioru
koncowego

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
leszczynskim, na terenie gminy Wtoszakowice na dz. nr 114/3 i 1199/4 bedacych we
wiadaniu inwestora.

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego .

Z uwagi ,ze teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
dokumentacje oraz realizacja robot musi by¢ uzgodniona we wiasciwym urzedzie

ochrony zabytkow.

Celem operacji jest zwiekszenie pojemnosci retencyjnej otwartego zbiornika
potozonego wokoét Patacu Sutkowskich we Wtoszakowicach.Cel zostanie osiggniety
poprzez ksztaltowanie profilu dna catej jego powierzchni wraz z regulacjg i
umocnieniami wargi brzegowej na catej dlugosci brzegu zbiornika.Operacja zaktada
rowniez niezbedng przebudowe infrastruktury towarzyszacej zbiornika tj. wlotowej i
wylotowej zastawki wodnej oraz ziemnego wlotu rowu melioracyjnego.Operacja
spowoduje poprawe parametrow funkcjonalno uzytkowych oraz zwiekszy mozliwosci
retencji wody w zbiorniku przez co przyczyni sie do poprawy gospodarki wodnej na
terenie gruntéow wykorzystywanych na cele rolne i lesne, znajdujacych sie w obszarze
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oddziatywania  zbiornika.Przebudowa wskazanych urzadzen infrastruktury
towarzyszacej stanowigcych wraz ze zbiornikiem cato$¢ techniczno-uzytkowg pozwoli
na poprawe mozliwosci zarzadzania zasobami gromadzonych w zbiorniku wdd
opadowych, roztopowych i gruntowych przez co przyczyni sie takze do
przeciwdziatania skutkom suszy.

1.3.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami przepisami
prawa w szczegolnosci wynikajacymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z pdzniejszymi zmianami.

W tym przypadku przebudowy  urzadzen wodnych nalezy przygotowac
materiaty o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego lub zgtoszenia wodno-prawnego
zgodnie z Prawm Wodnym ( Dz.U. z 2022r,p0z.2625) .

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na ponizszych warunkach:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych
zakupionej przez Wykonawce, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny w skali 1:500
oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos$¢ podktadow
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej :

Dokumentacje geotechniczng Wykonawca zamieszcza w dokumentacjach
projektowych . Dokumentacja geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czesé
dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéow
dla potrzeb budownictwa i okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz
ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej
jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow
oraz wiasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta zastawek odpowiednich rozwigzan projektowych .

1.3.2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

v' Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz z
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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v'  Efektem koncowym ma by¢ przebudowa zbiornika z urzadzeniami
towarzyszacymi spetniajgca cel zamierzenia przewidzianego przez
inwestora.

1.3.3. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robodt dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

wynikami opracowan witasnych,

zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
koncepcjami dotaczonymi jako zataczniki do niniejszego PFU,
wywiadem geodezyjnym,

AR N N N NN

Wykonawca musi mie¢ $wiadomosé, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegdélowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako
roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, Zze wartos¢ robdot okreslona w ofercie jest
prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamodwienia i ze
wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wykonawca na przebudowe zbiornika z
urzadzeniami towarzyszacymi dat gwarancje na 5 lat po wykonaniu obiektu.

2.2. Wymagania techniczne

Wykonawca uzyska aktualng mape do celéow projektowych w wersji
wektorowej *.dxf.
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Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien
spetni¢ z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny
odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w
szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa i warunkow
terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi
uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi takg zgode tylko w
uzasadnionych przypadkach.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a
w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podioza i
jego nawodnienia. Sposdéb wykonywania wykopdow i nasypdéw powinien gwarantowacd
ich statecznos$¢. Miejsca odkiadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie
powodujacych pogorszenia stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji
zastawek. W przypadku =zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametréow
wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w
czasie opadoéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie
$rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).

2.3. Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisbw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdow ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowahn zalaczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedkiada jako zatacznik do oferty :
a) Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujacg branze wodno-melioracyjng i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego
organu na prowadzenie robot.
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2.5.1. Projekty budowlane i technologiczne

Projekty budowlane i technologiczne muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

a) Projekty budowlane i techniczne powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w
ramach zgtoszenia przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

c) Projekty budowlane i techniczne powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

* niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujace przepisy,

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celow
projektowych,

e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéow dokumentacji.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowac¢ w uktadzie obejmujacym
wszystkie wystepujagce w przedmiocie zamoéwienia roboty ujete w niniejszym PFU.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i techniczne winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane , innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki,
decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

g) Projekty budowlane i techniczne muszg by¢ przedstawione do akceptaciji
Zamawiajgcemu.

2.6. Materiatly do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dla Zamawiajacego projekty
budowlane i techniczne, materiaty do wnioskéw: pozwolenia na budowe, pozwolenia
wodno-prawnego , zgtoszenia wodno-prawnego po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego wystgpi¢ o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego , zgtoszenie
wodno-prawne oraz decyzji pozwolenia na budowe.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wirasnym
kosztem i staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

STRONA 9.



PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA WODNEGO WE WLOSZAKOWICACH WRAZ Z INFRASRTUKTURA

a) Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin
wykonania zamdwienia:

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji (zapisane w wersji edytowalnej
oraz z rozszerzeniem *.dwg i *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi
uregulowaniami prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i wyzej wymienionych opracowan m. in.:

e Podktad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do
celéow projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 oraz
wykonane niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualno$¢ podktadow
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape dostarczy wykonawca w
ramach umowy, na , ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych.
Mapa jest wynikiem bezposrednich pomiaréow geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujagcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

e Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno - budowlany obejmujacy branze wodno-melioracyjng wraz z
projektami technicznym,

e Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okres$lenie geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow, jesli bedzie potrzebna uzupetniajaca,

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

e Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem,

e Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

e Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w
szczegdtowych rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne lub
zgloszenie wodno-prawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robét Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

a) Projekty wykonawcze uzupetniajgce i uszczegdtawiajace  projekty
budowlane - (4 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (czesc
rysunkowa) oraz *.pdf
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b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumieé¢ opracowania zawierajace w szczegodlnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt — w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf)

c) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
b 3

.pdf).

d) sporzadzenie obmiardw i kosztoryséow robét

2.7.3. Nadzér autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa
budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co
najmniej 1 raz w miesigcu),

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajaca wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
zZ umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ziozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie
robot, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,
oraz po przediozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
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zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady
budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Budowy i Kierownikow
Robdt, Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inzyniera Kontraktu. Protokolty z rad technicznych nalezy zalgczy¢ do projektu
wykonawczego,

f) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich
Kierownikow Robot, ktorzy przedstawia zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére
wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektoréow Nadzoru i przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci nieprawidiowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego
wykonania zamoéwienia,

g) Na zadanie Zamawiajacego zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru
autorskiego na Radzie Budowy.

h) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich
wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i
dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze). Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki,
w $rodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie
zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z
dokonanych pézniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.

2.7.6. Specyfikacje na projektowanie

Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Specyfikacji na
projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslajg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych
do wykonania w ramach niniejszej Umowy.
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2.7.7. Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych odpowiadajace
zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkow Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢
niniejszego PFU, okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia .

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu
zamoéwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w
zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, $rodkéw transportowych, warunkow
wykonania Robét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac¢ jako minimalne w
stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(SSTWiORB)/ SST.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowity podstawe do
oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
wyniknie potrzeba wykonania Roboét budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie
zataczono odpowiednich WWIORB, to nalezy réwniez opracowac i przedstawi¢ do
przegladu i akceptacji Inzyniera dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz
wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

[1]Ustawa Prawo Budowlane z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 r., poz. 1129j. t.).

(Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z
pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
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[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2013
r. poz. 907 z pézn. zm.)

[9]Ustawa - Prawo wodne ( Dz.U. z 2022r,p0z.2625)

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w

zycie nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegolne materialy i
uzyskaé¢ decyzje wediug nowych unormowan.

Opracowat mgr inz.Leonard Szyszka
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP

i1.1. PRZEDMIOT WWIORB
Przedmiotem opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg obiektu p.n. "Przebudowa otwartego zbiornika wodnego
we Wioszakowicach wraz z infrastrukturg towarzyszaca w celu zwiekszenia retencji
wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziatania skutkom suszy” na dz. nr 114/3 i
1199/4 w miejscowosci Wioszakowice opracowane na zlecenie Gminy Wioszakowice
z/s przy ul. Karola Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice w ramach Programu

funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych sg stosowane jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WWIORB

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SA ZWIAZANE
Z WYKONANIEM N/W ROBOT:

. Odbudowa zbiornika wodnego
. Przebudowa zastawek
. Umocnienie odcinka rowu doptywowego

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w rysunkowej
czesci opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami .
-zbiornik-akwen wodny spetniajacy w tym przypadku funkcje retencyjng i do nawodnien
uzytkéw lesnych i rolnych
- zastawka- rodzaj zamkniecia ptaskiego stosowany w najmniejszych budowlach
hydrotechnicznych
- odklad - nasyp uformowany z gruntu uzyskanego z wykopu,
- odwodnienie tymczasowe- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na czas

robét,
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- namutl - odktad gruntu uzyskany z odbudowy zbiornika

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wykonawca robot zastosuje materialty gwarantujagce wiasciwg jakos$¢ robot

wynikajaca z dokumentacji projektowej , przedmiotowych WWiORB na podstawie
,ktorych zostana opracowane SST wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

2.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace podstawowych materiatéw

Na obiekcie nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

-kiszke faszynowag @ 30cm z faszyny lesnej na odbudowie zbiornika

-przy przebudowach zastawek zastosow¢ nastepujgce materiaty:

doki zelbetowe prefarykowane, zasuwy metalowe pomalowane farbami antykorozyjnymi,
mechanizmy wyciggowe metalowe antykorozyjne, umocnienia z narzutu kamiennego
(kamien polny)gr. 20cm w siatkach w otulinie plastikowej ,geowtdnine separacyjng o
gramaturze 200g/m?

-umocnienia w dnie i na skarpach przy rowie doptywowym z narzutu kamiennego
(kamien polny)gr. 20cm w siatkach w otulinie plastikowej ,geowtdnine separacyjng o
gramaturze 200g/m?

-kotki drewniane @ 7-9cm ,dtugosci 1,00m z drewna okragtego debowego okorowanego
-kamien polny o frakcji 50-150mm odporny na warunki atmosferyczn

- geowtdknina separacyjna o gramaturze 200g/m?.

-faty wodowskazowe dla zastawek

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Do wykonania obiektu stosowac sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot zastosowac¢ nastepujacy sprzet:
-refuler opoj. 0,1- 0,6m?>
-koparka o poj. tyzki min 0,4m?
-spycharka 100km
-wariantowo koparka ptywajaca o poj. 0,08-0,12m?3
-samochod samowytadowczy 10-15t
-agregat pradotwoérczy dla zestawu pompowego
4. TRANSPORT
Materiaty zastosowane na obiekcie powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na

miejsce wbudowania .

STRONA 16.



PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA WODNEGO WE WLOSZAKOWICACH WRAZ Z INFRASRTUKTURA

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ po wykoszeniu dna i skarp zbiornika w obrebie

robot.

Roboty pomiarowe przy wykonaniu zbiornika polegaé¢ beda na wyznaczeniu lokalizacji
wykonania kiszki faszynowej , zastawek , umocnienia na rowie wlotowym do zbiornika
oraz punktéw wysokosciowych poprzez zastabilizowanie ich w sposdb trwaty.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegajg na wykoszeniu skarp zbiornika oraz terenow
ptaskich w obrebie obiektu wykonane przez inwestora lub na jego zlecenie.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne na zbiorniku wraz z zagospodarowaniem urobku na odktadzie ,przy
rozbiorce i budowie nowych oraz przy umocnieniu odcinka na rowie wlotowym do
zbiornika wykona¢ wg. obowigzujacej normy -Roboty ziemne.

5.4 Narzut kamienny

Wykona¢ z kamienia polnego w siatkach na geowitdkninie przy umocnieniach zastawek
oraz na odcinku wlotowym rowu doprowadzajgcego wode do zbiornika z doktadnoscig

do 2cm wag. lokalizacji wskazanej na rys. nr 2 PFU.
5.5 Odwodnienie na czas robét.

Przed wykonaniem wykopow na zbiorniku nalezy wykonaé¢ odwodnienie poprzez

pompowanie pompga spalinowg .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI PRAC POWINNA POLEGAC NA SPRAWDZENIU :
- wszystkich rzednych projektowanych urzadzen ,

- odwodnienia wykopu,

- wykonania wykopu w zbiorniku wraz z zagospodarowaniem urobku zgodnie z
dokumentacjq projektowg

-wykonaniu grubosci warstwy wykopu oraz zagospodarowania uzyskanego urobku
-konstrukcji ,szczelnosci oraz pozostatych elementéw zastawek

- umocnien z narzutu kamiennego pod wzgledem jego grubosci,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg. kosztorysu inwestorskiego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i

wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik

pozytywny.
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8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq :
- wykonanie umocnien na zastawkach i rowie doptywowym
-wykonanie umocniena stopy skarpy kiszkg faszynowg @30cm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Wg. kosztorysu wykonanie zakresu robét.

Uwagi koncowe: Wykonawca rob6t w ofercie cenowej na wykonanie zakresu
robot na obiekcie winien bezwzglednie uja¢ koszty zwigzane z dojazdem
sprzetu i dowozem materialow do miejsc lokalizacji robot po uzgodnieniach w
tym zakresie z inwestorem. Ponadto inwestor winien wskazaé wykonawcy
trasy dojazdu do w/w miejsc z ewentualna koniecznoscia utwardzenia
odcinkéw dojazdowych i wycinka krzakow na trasie dojazdu. Niniejsze WWIiORB
stanowi integralna cze$¢ dokumentacji pn. Program funkcjonalno-uzytkowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat
2.PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
3.PN-B-01080 Kamien do budownictwa hydrotechnicznego
4.pn-b-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne

Opracowat:

mgr inz. Leonard Szyszka
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla obiektu pn. “Przebudowa
otwartego zbiornika wodnego we Witoszakowicach wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w celu zwiekszenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziatania
skutkom suszy” na dz. nr 114/3 i 1199/4 w miejscowosci Wioszakowice sporzadzitem
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Leszno, 20.12.2023 r.
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