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PROJEKT UMOWY NR: couiiiiiettttteieeeseesseseecscssssennes

na roboty budowlane dotyczace budynku Zespotu Szkét Technicznych w Tczewie
przy ul. Parkowej 1
- w ramach zadania pn.: ,, Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach
ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”

zawarta wdniu ...........oooeiiiiiiii 2021 r. w Tczewie pomigdzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

w

.................................. , REGON: ................cceciiiiiinne.,  Wpisanym
rejestru przedsigbiorcoOw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
............................... /Centralnej Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej, z siedziba

rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w  postgpowaniu

nr ZP.272.16.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
Z pozn. zm.).

§1
Przedmiot umowy i warunki jej realizacji
Przedmiotem umowy sa roboty budowlane w budynku Zespotu Szkoét Technicznych
w Tczewie przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania pn.: ,, Poprawa jakosci ksztalcenia
zawodowego W Szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace
budowlane i doposazenie”. Celem tych robét jest powstanie dwoch nowych pracowni
dydaktycznych  (kazda z wlasnym pomieszczeniem  zaplecza), sanitariatami
I pomieszczeniami  pomocniczymi — na dotychczas nieuzywanym poddaszu budynku
(poziom: +2 wg dokumentacji projektowej), przebudowa jednej Kklatki schodowej,
prowadzacej z poziomu +1 na poziom +2 (klatka schodowa obok projektowanej nowe;j

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

., Poprawa jakosci ksztatcenia zawodowego w szkolach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”
Zespol Szkot Technicznych w Tezewie, ul. Parkowa 1 - roboty budowlane



E:rr‘g::jszie Rzeczpospolita $ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia EUFOkPGJ"zka -
2 Europejski Fundusz
et Eealonali - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO WO et

windy), remont dwoch pomieszczen na parterze budynku (poziom: 0) w celu utworzenia
dwoch kolejnych pracowni dydaktycznych (pomieszczenia nr: 006 i 007), demontaz obecne;j
szatni (pomieszczenie nr: 008 na poziomie: 0) i stworzenie w jej miejscu zaplecza dla
pracowni nr 007, wygospodarowanie pomieszczenia nr: 045 (na poziomie: 0) w celu
utworzenia tam nowej szatni (w tym celu konieczna bedzie budowa $cianki z drzwiami
wejsciowymi i okienkiem podawczym na Korytarzu) oraz zamurowanie obecnych drzwi
prowadzacych z sali nr: 034 na korytarz). Dodatkowo, w zakres niniejszej umowy wchodzi

wykonanie podjazdu do budynku dla osob niepelnosprawnych, budowa windy wraz z

szybem windowym (gczacej poziomy: 0 i +2) i montaz W pomieszczeniu nr 045

zdemontowanego w obecnej szatni wyposazenia szatni.

2. Roboty, z zastrzezeniem ust. 4, b¢da realizowane na podstawie nastepujacych dokumentacji
projektowych:

a) kompletna dokumentacja projektowa pn.: ,,Przebudowa poddasza i wybranych
elementow zewnetrznych budynku Zespolu Szkél Technicznych w Tczewie”,
opracowana przez POWERSUN Sp. z o.0., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin we
wrzesniu 2020 r. — dotyczy przebudowy pomieszczen na poddaszu wraz z sanitariatami
i pomieszczeniami  pomocniczymi, przebudowy klatki schodowej, budowy windy
i budowy podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych — w zakresie etapu I,

b) kompletna dokumentacja projektowa pn.: ,PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen
budynku Zespolu Szkot Technicznych w Tczewie”, opracowana przez POWERSUN
Sp. z 0.0., u. Diamentowa 2, 20-447 Lublin w marcu 2021 r. — dotyczy przebudowy
dwoch pomieszczen na parterze i przeniesienia szatni;

¢) kompletna dokumentacja projektowa pn.: ,,Przebudowa poddasza i wybranych
elementow zewnetrznych budynku Zespolu Szkol Technicznych w Tczewie”,
opracowana przez Przedsigbiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.0,
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz w kwietniu 2018 r. — jest to pelna, wielobranzowa
dokumentacja projektowa przebudowy catego poddasza.

3. Uwaga: w niektérych z podanych w ust. 2 dokumentacjach projektowych, w opisach
lub na rysunkach znajduja si¢ zapisy dotyczace wyposazenia pomieszczen (np. w fotele,
biurka, stoly, komputery, itp.). Zamawiajacy oswiadcza, Zze przedmiotem niniejszej
umowy sg wylacznie roboty budowlane i zadne elementy wyposazenia pomieszczen nie
wchodzg w zakres niniejszej umowy. Ponadto Zamawiajacy o§wiadcza, Ze rezygnuje z
montazu na poziomie: 0 (parter), jakichkolwiek instalacji i urzadzen
klimatyzacyjnych, ktére zostaly zawarte w dokumentacji projektowej dotyczacej
remontu pomieszczen na parterze budynku.

4. Dokumentacja projektowa pn.: ,,PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa poddasza
I wybranych elementéw zewngtrznych budynku Zespolu Szkoét Technicznych w Tczewie,
opracowana przez POWERSUN Sp. z 0.0., zostata sporzgdzona jako aktualizacja wczes$niej
wykonanej dokumentacji pn.: ,,Przebudowa poddasza i wybranych elementow zewnetrznych
budynku Zespotu Szkét Technicznych w Tczewie”, opracowanej przez Przedsigbiorstwo
Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o0.0., ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz
w kwietniu 2018 r. Dokumentacja projektowa, opracowana przez ALLPLAN Sp. z o.o0.
obejmuje swoim zakresem przebudowe catego poddasza budynku. Dokumentacja ta jest
dokumentacja wielobranzowa, zawierajacg niezbedne rozwigzania w zakresie np.
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wzmocnienia konstrukcji dachowej, wzmocnienia stropu migdzy poziomami: +1 i +2,

natomiast zaktualizowana przez POWERSUN dokumentacja ogranicza zakres dokumentacji

opracowanej przez ALLPLAN Sp. z o0.0. do kilku pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1

(POWERSUN na rysunkach w swojej dokumentacji ograniczony zakres oznaczyt w postaci

obwodki  niebieskg linig). Wykonawca realizujac  roboty budowlane w oparciu

0 dokumentacje¢ sporzadzong przez POWERSUN musi postlugiwaé¢ si¢ roéwniez

dokumentacjg projektowa opracowang przez ALLPLAN - w zakresie ograniczonym

zaktualizowana dokumentacja opracowang przez POWERSUN. Ponadto, Wykonawca musi

uwzgledni¢ to, ze POWERSUN w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowe]

opracowanej przez ALLPLAN wprowadzil zmiany nieistotne, ktore Wykonawca musi

uwzglednié, w tym:

a) uzupehnit brak izolacji paroprzepuszczalnej na konstrukcji przegrody docieplenia stropu
poddasza;

b) stwierdzit konieczno$¢ powigkszenia wentylatorni, tak, by dato si¢ ustawi¢ centralg
migdzy elementami konstrukcyjnymi dachu (stupy, krokwie i jetki);

c) usunat kolizje centrali wentylacyjnej z kilkoma krokwiami i stupem oraz jej wystawanie
ponad przekrdj dachu;

d) zmienit rodzaj i typ wentylatorow na kanatach wentylacji grawitacyjnej (wczeSniej
zaprojektowane wentylatory dn200 o mocy przekraczajacej 30W byly niezgodne
z Dyrektywa Unijng Ekoprojektu);

e) skorygowat grubos¢ izolacji kanalow w strefie poza pomieszczeniami nieogrzewanymi;

f) dodat wytlumienie akustyczne wewnetrzne na kanale wyrzutowym prowadzonym przez
pomieszczenia lekcyjne;

g) zmienit kanaly tymczasowe prowadzone przez pomieszczenie docelowej sali
wyktadowej;

h) wylaczyt projektowane wg ALLPLAN zasilenie WC 1z pionu hydrantowego
(rozwigzania takie byloby mozliwe przy zastosowaniu na tej gat¢zi zaworu priorytetu);

1) zmienil instalacj¢ grzewcza poprzez zastosowanie rozdziatu dolnego z uwagi na
uwzglednienie tego w wykonanej przez niego dokumentacji grzewczej catego budynku;

J)  wprowadzit niezb¢dne korekty w iloSci opraw o§wietleniowych i ich rodzaju.

5. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy okreslony
w ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i1 przepisami oraz sztukg
inzynierska.

7. Zakres robot budowlanych okreslaja:

a) wymienione w ust. 2 trzy dokumentacje projektowe, sktadajace si¢ z projektow
budowlanych, projektow wykonawczych i1 Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, (zwanych dalej STWIORB);

b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej: ,,SWZ”) wraz z zalacznikami;

C) Zataczniki do umowy (1-7).

8. W zakres przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 ponadto wchodzi odpowiednie
zagospodarowanie badz utylizacja odpaddéw, powstatych w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Strony uzgadniaja, ze wytwoércg oraz posiadaczem odpadow, powstalych
w trakcie realizacji niniejszej umowy jest Wykonawca.
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9. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a takze dokumentacja przetargowa
stanowig integralne czgsci umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci mi¢dzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie
przyjecia odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowaé Nadzor Inwestorski.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie przetargowej uwzglednia
koszty wykonania wszystkich robot i dziatan, stuzacych realizacji celu umowy okre§lonego
w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie moze skutecznie
wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak rowniez domaga¢ si¢ zmiany terminu
wykonania umowy z wyjatkiem okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 18.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania calo$ci robot budowlanych, sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego wynosi 210 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce bedzie uznane przez Zamawiajgcego, o ile najpdzniej w ostatnim dniu tego
terminu (w godzinach pracy Zamawiajacego, podanych w SWZ) Wykonawca zlozy
w siedzibie Zamawiajacego pisemne zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych, spetniajac jednocze$nie warunki opisane w § 8 ust. 4 i ust. 7 1 nie beda
wystepowac przestanki opisane w § 8 ust. 9 i ust. 12.

2. Do terminu okreslonego w ust.l1 nie wlicza si¢ catlodniowych planowych przestoi
wynikajacych z konieczno$ci przeprowadzenia przez jednostke egzamindw maturalnych
I zawodowych, okreslonych w ust. 4.

3. Ze wzgledu na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze
oswiatowym, Wykonawca musi si¢ liczy¢ z konieczno$cig przerwania robot na wniosek
uzytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, ktérych na dzien zawarcia
niniejszej umowy zadna ze stron umowy ani uzytkownik obiektu nie mogli przewidzie¢ lub
precyzyjnie okresli¢ w czasie. Uzytkownik obiektu zostal zobowigzany przez
Zamawiajacego do maksymalnego ograniczenia takich przypadkéow. W razie ich
wystapienia, Wykonawcy bedzie przystugiwaé prawo przedluzenia terminu umowy
0 dlugos¢ przestoju — bez konieczno$ci zawierania odpowiedniego aneksu do umowy
apodstawag do tego przedluzenia bedzie spisany odpowiedni protokét konieczno$ci
przedtuzenia terminu, podpisany przez Wykonawce, przedstawiciela Zamawiajgcego
| przedstawiciela uzytkownika, zawierajacy uzasadnienie wprowadzenia przestoju, okres
przestoju i uzasadnienie niemozliwosci przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia
niniejszej umowy.

§3
Nadzor Inwestorski, Nadzor Autorski, przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciel
uzytkownika, Kierownik budowy, Kierownicy robot.
1. Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy, bedzie sprawowany
w imieniu Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy, we wszystkich branzach
niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
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2. Nadzor Autorski bedg sprawowaé autorzy dokumentacji projektowych:

a) firma POWERSUN Sp. z o0.0., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin (adres do
korespondenciji: ul. Diamentowa 2C, 20-447 Lublin) e-mail:
powersun2000@gmail.com, koordynator projektu Bartlomiej Furtak, tel. 504-854-655;

b) Przedsigbiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z 0.0., ul. Mahoniowa 14, 85-
390 Bydgoszcz, tel.: 52 348 84 10, e-mail: biuro@allplan.com.pl;

3. Przedstawicielami Zamawiajagcego na budowie bgda pracownicy Wydziatu Inwestycji
i Remontow Starostwa Powiatowego w Tczewie:

- Pawet Filar, Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontow,

- Bogdan Szczucki, Z-ca Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontow,

- Bogdan Mrozek, Gléwny Specjalista,

- Aleksandra Dunaj, Gtowny Specjalista,

- Natalia Mrozinska, Inspektor.

4. Pod pojeciem ,,Nadzory”, wystepujacym w dalszej czgsci umowy nalezy rozumie¢ zar6wno
Przedstawicieli Nadzoru Autorskiego jak i przedstawicieli wszystkich branz Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Przedstawicielem uzytkownika jest Dyrektor Zespolu Szkoét Technicznych w Tczewie lub
osoba upowazniona przez niego.

6. Wykonawca ustanawia nastgpujace osoby do sprawowania odpowiednich funkcji
na budowie:

- kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ...............c.ooeveinennnn.n.

- (posiadajagcy uprawnienia budowlane nr ........................ , wydane w dniu

....................... Przez ............eceveveuvnn....... uprawniajace do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

- kierownik robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych i  kanalizacyjnych
.............................. - (posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........................,
wydane w dniu .................... PIZEZ wenveeiii e uprawniajace do

kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych;

- kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ....................ooeeeen. - (posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ...l , wydane w dniu ...l przez
.......................................... uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

§4
Zasady wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamdwieniem,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), ustawg Prawo Zamowien Publicznych
— ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.) i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do
zastosowania materiatéw 1 opisami szczegdélowymi proponowanych do zastosowania
technologii.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane z nalezytg starannoscig, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztukg
budowlana.

4, Strony umowy deklarujg Scista wspotprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zaméwienia.

6. Zamawiajacy oraz Nadzory maja prawo przeprowadza¢ inspekcje stosowanych materialow,
urzadzen, technologii oraz wykonanych robot bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcy.

7. Strony dopuszczajg korespondencj¢ drogg elektroniczng (e-mailem). W takim przypadku,
strona wysylajaca maila ma obowigzek sprawdzié, czy przesytka dotarta do adresata (nalezy
w tym celu uzyska¢ co najmniej poswiadczenie mailem, zawierajacym stwierdzenie
odczytania maila przez konkretnego adresata, do ktorego korespondencja zostata wystana).
Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytki o pojemnosci do 5 MB
(przesytki o wiekszej pojemnosci beda odrzucane). Adresy mailowe sg nastepujace:

a) adres e-mail Zamawiajacego — inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja wystana
na inny adres mailowy (np. mail o0golny Starostwa) bedzie uwazana za
niedostarczong).

b) adres e-mail Wykonawcy — .........................l.

8. Wzory protokotow, dokumentow, wykazow, itp., na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zataczniki nr: 4.1 do 4.15 do niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania robot budowlanych, Wykonawca lub Nadzor Inwestorski zglosi takg potrzebe
Zamawiajagcemu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Komisja, powotana przez
Zamawiajacego, sktadajaca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoréw 1 Zamawiajacego
spisze w tej sprawie odpowiedni protokét koniecznos$ci. Jesli Komisja podejmie decyzje
0 wprowadzeniu tych zmian, Wykonawca sporzadzi rysunki zamienne do projektu, ktore
zostang podpisane przez przedstawicieli Nadzoréw a nastgpnie Wykonawca dokona
odpowiednich wpisow do dziennika budowy.

10. Strony dopuszczaja przekazywanie pism i dokumentéw w formie skandéw (przestanych
e-mailem, z zachowaniem zasad dotyczacych takich przesylek, okre§lonych w ust. 7)
dla dopelnienia obowigzku terminowosci przekazania. Nie zwalnia to z obowigzku
dostarczenia wersji papierowych oryginalow, lub kopii potwierdzonych za zgodnos$é
z oryginatem.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Zakres podstawowych obowiazkow kierownika budowy, okresla art. 22 i 23 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach wykonywania robdot budowlanych nalezy
W szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w STWIORB,;
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2) przestrzeganie warunkow podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej, pozwoleniu na budowe¢ i innych dokumentach okreslonych w SWZ
i udostepnionych przez Zamawiajacego lub Nadzory;

3) dokonywania odpowiednich, wymaganych przepisami wpisow do dziennika budowy;

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidtowego wykonania robot bedacych przedmiotem umowy (odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru czg¢sciowego, odbioru koncowego
robot, odbiorow/przegladow w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji
jakosci, odbioru ostatecznego robot, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w ktorym
konczy si¢ okres rgkojmi za wady oraz gwarancji jako$ci) - w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB, w tym sporzadzenie dokumentacji

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i1 rob6t uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

6) informowanie Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o terminie zakrycia robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu w terminach i w zakresie okreSlonym
w STWIORB;

7) informowanie Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt;

8) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

9) wuzyskanie przed rozpoczgciem robot wszystkich niezbednych dokumentow,
W szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu,
przytaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych, itp.;

10) zapewnienie na wilasny koszt dostawy mediéw, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

11) zwrocenie protokolarne Zamawiajagcemu terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania przez strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych lub od daty odstgpienia od umowy;

12) przedtozenie odpowiednich opracowan — wg tabeli w zatgczniku nr 1 do umowy.

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona nast¢pujgce opracowania:

1) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) — przed przystgpieniem do realizacji
robot budowlanych;

2) kosztorys ofertowy, ktory bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski
(Nadzor Inwestorski zostanie wyloniony odrgbnym przetargiem). W przypadku
koniecznosci aktualizacji kosztorysu ofertowego, bedzie on kazdorazowo przedktadany
do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu 1 Zamawiajacemu. Aktualizacja kosztorysu
ofertowego nie moze zmienia¢ wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1.

4. Strony ustalaja, ze jezeli wystgpi okolicznosé, ktoéra spowoduje niezalezng od
Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji czgsci robot objetych przedmiotem
zamoOwienia, wynagrodzenie okreslone § 9 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢
robot zaniechanych. Strony ustalajg, ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, po zaakceptowaniu jej przez Nadzor
inwestorski a nastgpnie Zamawiajacego.
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5. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢, dopuszcza Si¢ zastosowanie
robdt zamiennych polegajacych na rezygnacji z czesci robot objetych przedmiotem niniejszej
umowy i wprowadzeniu w ich miejsce innych robot, polegajacych na zmianie sposobu
wykonania jakiego$ elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju
robot, a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w efekcie osiggnigty. Roboty zamienne mozna
wprowadzi¢ za zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku, gdy sa one réwnorzedne lub
lepsze, a Nadzory potwierdzg przydatno$¢ ich wprowadzenia dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci robot
zamiennych, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 4.9 do umowy wraz z kosztorysem
réznicowym, sporzadzonym na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowanego przez
Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacego.

§6
Obowiqzki Zamawiajqcego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie jak najkrotszym (z zastrzezeniem wczesniejszego
wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow, od spetienia ktérych uzaleznione jest
przekazanie placu budowy) oraz przekazanie dziennika budowy;

2) zapewnienie Nadzordéw;

3) dokonanie odbioréw, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, pod warunkiem ich
przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej i kopii pozostalych dokumentow,
obowigzujacych dla tego zadania, okreslonych w SWZ.

2. Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

§7
Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
przez okres realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o pracg osob, ktore
wykonuja czynnos$ci w zakresie prac fizycznych skladajacych si¢ na roboty budowlane
objete przedmiotem zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamOwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
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a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 pracg osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu

sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie, opcjonalnie:

— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

— zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z RODO (tj. w szczegdlnosci bez adresow 1 numeréw PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

4. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej
mowa w § 15 ust. 1 pkt 9).

5. Nieztozenie przez wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujacy przedmiot umowy po
stronie  Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 przepisow
przeciwpozarowych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§8
Odbiory
1. W sktad komisji odbiorowej zostang powotani przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego,
nadzorow 1 uzytkownika obiektu.
2. Odbiory czgéciowe robot i odbior koncowy robot, beda dokonywane przez min. 1
przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w § 3 ust. 3, przy udziale Wykonawcy
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1 Nadzoréw, natomiast odbiory/przeglady w okresie gwarancji jakosci i w okresie re¢kojmi za
wady oraz odbidr ostateczny (po wygasnigciu gwarancji i rgkojmi) beda dokonywane przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz uzytkownika obicktu. W odbiorze koncowym
obowigzkowo muszg uczestniczy¢: kierownik budowy i wszyscy kierownicy robot (ze strony
Wykonawcy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, natomiast
w odbiorach cz¢éciowych musza uczestniczy¢: kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego tych branz, ktorych roboty podlegaja danemu odbiorowi cz¢$ciowemu,
natomiast w odbiorze ostatecznym muszg uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy
| przedstawiciel uzytkownika obiektu.

Z czynnos$ci odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, odbioréw/przegladow w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady oraz odbioru ostatecznego robdt beda kazdorazowo
spisane protokoty (wg zatacznikéw o nr odpowiednio: 4.12 do 4.15) zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w trakcie odbioru ewentualnych wad lub usterek.

Gotowos$¢ do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz
zlozeniem w siedzibie Zamawiajacego, pisemnego o$wiadczenia o gotowosci do odbioru
czegsciowego 1 odbioru koncowego wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru
robdt. Strony dopuszczaja dokonanie takiego zgloszenia poprzez wystanie jego skanu poczta
elektroniczng na adres podany w § 4 ust. 7 a).

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze mogg uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
odbiorowa/powykonawcza zaakceptowang i1 podpisang przez Nadzoér Inwestorski (zgodnie
z listg sprawdzajaca do weryfikacji merytorycznej i formalnej dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej stanowigcg zatacznik nr 4.1 do umowy) oraz rozliczenie rzeczowo-
finansowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, najpozniej w dniu zlozenia
pisma, stwierdzajacego gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wniosku
0 dokonanie odbioru koncowego.

W przypadku gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego, bez
spetnienia obowigzkéw okreslonych w ust. 7, Zamawiajacy moze odrzuci¢ wniosek
Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca bedzie
musial, po wywigzaniu si¢ z obowigzkéw zawartych w ust. 7, dokona¢ ponownego ztozenia
odpowiedniego wniosku, ponoszac konsekwencje przyjecia tego zgtoszenia z pdzniejszg data.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 6 dni roboczych, wniosku
0 dokonanie odbioru robdt, jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany zgodnie
zzawarta umowa 1 zgodnie z zakresem okreSlonym dla danego etapu odbioru.
W os$wiadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajacy wskaze zakres
niewykonanych robdt, z powodu ktorych niemozliwe jest dokonanie odbioru przedmiotu
umowy. W takim przypadku Wykonawca, po usunigciu przeszkdd uniemozliwiajgcych
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przystapienie do odbioru, bedzie zobowigzany do ponownego zgloszenia gotowosci
do odbioru ponoszac konsekwencje przyjecia tego zgtoszenia z pdzniejsza data.

Komisja odbiorowa przystapi do odbioru w terminie do 14 dni od daty wplywu wniosku
Wykonawcy o dokonanie odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot, Komisja odbiorowa stwierdzi,
ze przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki, ktére nie uniemozliwiaja uzytkowania
obiektu, Komisja dokona odbioru koncowego z uwagami, oraz wpisze te wady, usterki lub
braki do protokotu odbioru koncowego i wyznaczy termin ich usunigcia/uzupetnienia.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z usuniecia tych wad, usterek lub nie
uzupetnienia brakéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych i zlecenia zastepczego ich usunig¢cia/uzupelnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupelnienia
brakow Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt Komisja odbiorowa stwierdzi,
ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru
wady lub z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa wpisze do protokolu odbioru koncowego wady lub ww. przyczyny
1 wyznaczy termin ich usunigcia.

Po usunigciu nieprawidlowosci, okreslonych w ust. 12, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgloszenia wniosku o dokonanie odbioru, ponoszac konsekwencje
przyjecia tego zgloszenia z pozniejsza datg.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§9
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej] umowy Wykonawcy przystuguje
ryczattowe wynagrodzenie, niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych i innych §wiadczen
oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji, okreslone w wybranej

W przetargu ofercie, w kwocie facznej .....cceeeenennn zt brutto, (stownie ziotych:
.................................... .../100  brutto), w tym kwota netto (bez VAT):
.......................... zt (stownie ztotych: .................. ... /100) i podatek VAT (ktory na
dzien zawarcia niniejszej umowy wynosi 23%): ...... zt (stownie ztotych: ......................

...1100 ztotych), z zastrzezeniem § 5 ust. 4.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot
1 innych $wiadczen.

Okreslone w § 9 ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§10
Warunki platnosci
Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
Platnosci czeéciowe dokonywane beda nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Podstawg kazdej ptatnosci czgsciowe] bedzie potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski
wykonanie robot budowlanych kazdorazowo o warto$ci minimum 25 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 oraz dostarczenie przez Wykonawce dla
powyzszych robot zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski i podpisane przez
Nadzor Inwestorski, ktéory poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i1 kosztow
realizacji robot ujetych w tym zestawieniu.

Suma wynagrodzen wyptaconych w formie platnosci czgsciowych z tytutu wynagrodzenia za
roboty budowlane, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowiacej 90 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Z tego powodu dopuszcza si¢ realizacje
ostatniej ptatnos$ci cz¢§ciowej po wykonaniu zakresu robot budowlanych o warto$ci mniejsze;j
niz 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Faktury czeSciowe beda wystawiane w oparciu o protokoty odbioréw czgsciowych oraz
zestawienia rzeczowo-finansowe.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzonym zgodnie z zatgcznikiem nr 4.13. Warunkiem niezbednym
do przyjecia faktury i dokonania platnosci bgdzie wpis w protokole odbioru koncowego
roboét, stwierdzajacy, ze wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania. Faktura
koncowa musi opiewa¢ na kwot¢ wynikajaca z kwoty wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 9 ust. 1, pomniejszong o zsumowane warto$ci wczesniej zrealizowanych
faktur czesciowych.

Nalezno$ci wynikajace z prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej
beda ptatne przelewem na rachunek Wykonawey w Banku: ...
Nr KONta: ..o w terminie do 10 dni kalendarzowych od
daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiajacego.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powola¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajacego.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja wylacznie
Wykonawce 1 nie moga by¢é powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez
wykonawce.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe uwzgledniajace wszelkie ryzyko mogace
wystapi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenia
Wykonawca o$§wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopie polisy
ubezpieczeniowe] odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej przedmiot umowy, na kwote nie nizsza niz
1 000 000, 00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 1 w calym okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajgcego
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potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem przedtuzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajacego (w terminie 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniej polisy).

§12

Cesje
Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacé cesji jakichkolwiek
uprawnien badz obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego obcigzaé przystugujacej mu
wierzytelnosci z tytutu umowionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osob
trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca wykona z udziatem podwykonawcoéw w nastepujacych branzach:

@) =mmmmmmmemmmsmmmenossmomeooooooeooooo ;

) ;

C)  mmmmmmmm e :
Strony dopuszczaja udziat podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w ust. 3 - 23.
Wykonywanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow lub
osob, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni postuzyli, jak za swoje wtasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 4 bedzie
mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. Brak
zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacj¢ projektu umowy bez zastrzezen.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do tresci dostarczonej mu potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy, umowa ta bedzie dla Zamawiajacego
nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej tre$ci 1 uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Dotyczy to szczeg6lnie przypadkéw, gdy tres¢ tej umowy bedzie odbiegaé od tresci
zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajacego projektu tej umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich zawarcia.
Zamawiajacy warunkuje zaplate¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia
przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Przedtozony projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 4, musi spetnia¢ nast¢pujgce warunki:
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1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

2) Termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania rob6t objetych niniejszg umowa.

3) Niedopuszczalne sa zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

4) Wymagane sg zapisy zawierajace uregulowania dotyczgce zawierania umowy na
roboty budowlane z dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajacego.

5) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanic robot budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych robot, nie wigksza od
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robot, wynikajacego z niniejsze]
umowy. W razie probleméw z weryfikacja wynagrodzenia przeznaczonego dla
podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokos$ci tego wynagrodzenia w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robodt, ktory ma by¢ powierzony do
wykonania przez podwykonawce), Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé zgode
Zamawiajgcego a czas tego uzgodnienia nie bedzie wliczany do 14 - dniowego terminu
opisanego w ust. 5, przyslugujacego Zamawiajacemu.

6) Odbiory robot pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg beda dokonywane na
podstawie bezusterkowych protokotéw odbiordw sporzadzonych miedzy Wykonawca
I podwykonawca zaakceptowanych Zamawiajagcego, ktory potwierdzi stopien
zaawansowania tych robot. Powyzsze warunki obowigzuja réwniez w przypadkach
projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zawarl umowe
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu kopii tej zawarte] umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiazek ten
dotyczy réwniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang wprowadzone
do tej umowy.

Wszelkie zmiany umow o podwykonawstwo dotyczacych robdt budowlanych muszg zosta¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajacych zapisy
niniejszego paragrafu.

Wykonawca dolaczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT dowaod
dokonania platno$ci wynagrodzenia przystugujacego wszystkim podwykonawcom,
Z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub o$wiadczenie tych podwykonawcow
0 otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia, wystawione na dzien wyznaczony na odbior.
Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien
zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien:
0 % lub wczesniej otrzymat on 100 % wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania
realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy.

13. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajace nalezytego wykonania robdt moga by¢

zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresow gwarancyjnych.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, okreslonych w ust. 12,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote platnos$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego W trybie art. 647% § 5
kodeksu cywilnego, badz odmowi¢ wyptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jesli
okreslenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z winy Wykonawcy bedzie
niemozliwe.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty przez Wykonawce za
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiednich
umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu
przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda
doliczane odsetki za zwloke w wyplacie tego wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od daty dor¢czenia mu
tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci tej
zaplaty bedzie rownoznaczne z przyjeciem przez Wykonawce do wiadomo$ci zamiaru
dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 16
Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego dotyczace] zardwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Wykonawce;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robdt objetych niniejsza
umowa przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany
(poprzez akceptacje umowy przez Zamawiajagcego migdzy Wykonawcg a podwykonawcg)
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie tych robot ze skutkiem
natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z
niniejszego paragrafu. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robdt objetych niniejsza umowa.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okre§lonego
zakresu robdt na podstawie powyzszych warunkow, ma prawo do podzlecania okreslonego
zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych
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W niniejszym paragrafie, w szczeg6lnosci przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej
umowy.

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robdt budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania
w ofercie takiej czgSci do powierzenia podwykonawcy, z wylaczeniem robot
budowlanych powierzonych do bezposredniego wykonania przez Wykonawce,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce z zastrzezeniem § 18, ust. 1 pkt 4.

22. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykazania iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia.

23. Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktorej mowa
W niniejszym paragrafie.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedlug wzoru podanego w zalaczniku nr 3
do niniejszej umowy) na caty przedmiot umowy, w tym zamontowane urzadzenia i materialty
— na okres ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych.

2. Pisemng gwarancje jakosci, o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu nie poOzniej niz wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego.

3. Warunki gwarancji jakosci nie moga rodzi¢ dodatkowych kosztéw dla Zamawiajacego

z wyjatkiem koniecznych ustug serwisowych.

Gwarancja jakos$ci udzielana jest nieodptatnie.

Zamawiajacemu przyshuguje rekojmia za wady przedmiotu umowy — na okres .... miesiecy,

liczac od dnia odbioru koncowego robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
takze po okresie okre§lonym w ust. 115, jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.

7. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji
1 ich nie usunigcia przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad 1/lub usterek, a Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia
przedmiotowych wad.

8. W przypadkach opisanych w ust. 6 1 ust. 7 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiajacy
ma prawo w pierwszej kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

o &

§15
Kary umowne
Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okres§lonym w §2 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za niewykonanie obowigzku usunigcia brakéw, wad badz usterek w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - przy zwloce W wykonaniu tego obowigzku wynoszacej
powyzej 4 dni - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, o ktorych
mowa w §17 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 40% wynagrodzenia umownego
brutto;

4) w razie odstgpienia od umowy, z tytulu niewykonania obowigzkéw natozonych na
Wykonawce zawartych w §17 ust. 5 — w wysokoséci 5 000,00 zt za kazdy niewykonany
obowigzek z osobna;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zard6wno umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ustugi) w wysokosci 5 000,00
zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

7) za niestawienic si¢ na odbiorach w czasie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci,
odbiorach, o ktorych mowa w §8 niniejszej umowy — 5 000,00 zi za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci;

8) =z tytulu nie wywigzania si¢ z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 2 w wysokos$ci
5000,00zt;

9) =z tytulu nie wywigzania si¢ z obowigzku okreSlonego w §7 ust. 1 w wysokosSci
5 000,00 zt. za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

10) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt. za
kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

11) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 5 000,00 zi. za kazdorazowe stwierdzenie tej
okolicznosci.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego

brutto.

W przypadku, gdy kara umowna nie bgdzie rekompensowata szkody poniesionej przez

Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdlnych

przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego

naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaptaty.

§16
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ............... zt,
(stownie ztotych:...............ooi ztotych ..../100).
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Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji, obowiazuja go wzory: gwarancji nalezytego wykonania umowy (zgodnie
z zalgcznikiem nr 5.1 do umowy) 1 gwarancji wlasciwego usunigcia wad 1 usterek (zgodnie
z zalgcznikiem nr 5.2 do umowy). Wzory te, na wniosek Wykonawcy, moga zostac
zmienione w zakresie zmian nieistotnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie gwarancji w formie jednego dokumentu, stanowigcego
potaczenie obu tych wzoréw w jedng catos¢. Daty, wpisane do gwarancji muszg uwzgl¢dniaé
zapisy zawarte w ust. 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych lub podpisania protokotu
stwierdzajacego usunig¢cie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rob6t budowlanych,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu r¢kojmi.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporzadzonej
zgodnie z trescig ust. 3), okreslone w ust. 4 ulegng przedtuzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokonaé przedtuzenia termindéw obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni okres
(bez wezwania Zamawiajacego) a nastepnie dostarczy¢ do Zamawiajacego oryginaly
dokumentoéw przedtuzajacych te terminy. Jesli, mimo tego obowigzku, Wykonawca nie
wywigze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjetej w podstawowym
dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo zadania od gwaranta wyptaty
catej kwoty zabezpieczenia (bgdzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawce
roszczenia Beneficjenta - roéwnoznaczne =z obowigzkiem wyplaty pelnej kwoty
zabezpieczenia).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminach
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Odstgpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
Poza okolicznosciami, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
w szczegblnosci, jezeli:
1) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz ogloszono rozwigzanie firmy Wykonawcy;
2) Wykonawca przerwal z wlasnej winy realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres
dhuzszy niz 10 dni roboczych;
3) Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych podczas
czynnosci sprawdzajacych, o ktérych mowa w §8 ust. 12 niniejszej umowy;
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4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w ciggu 15 dni roboczych od daty
przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania
Zamawiajacego;

Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, realizuje
zamoOwienie niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i1 STWiORB,
obowigzujacymi przepisami badz niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego, w dalszym
ciggu nie wypelnia warunkéw umowy;

nastapito zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy;

w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa
roboty budowlane i moze dokona¢ odbioru rob6t budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Dotyczy to robot wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

5. W razie odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca winien:

1)

2)
3)

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego
protokot inwentaryzacji rzeczowo — finansowej robot budowlanych, wedlug stanu na
dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajacy warto$ci zawarte w kosztorysie
ofertowym;

zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;

w terminie 10 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy usunaé
z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia zaplecza.

§18
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgoda obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznos$ci, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osoby: kierownika budowy, kierownikow robot lub ktorejkolwiek z osob
wyszczegolnionych w § 3 ust. 6 — polegajaca na wyznaczeniu nowej osoby pelnigcej
dang funkcje, pod warunkiem speiniania przez ta nowa osobe odpowiednich
postanowien SWZ;
zmiany lub przedtuzenia terminu wykonania robdt w przypadkach:

2)

a)
b)

c)

d)

natrafienia na rdéznego rodzaju wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym
koniecznoscig prowadzenia prac archeologicznych,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w pkt 6), o czas
niezbedny na ich realizacjg;

koniecznosci  poprawy  warunkéw ~ wykonywania  robot  zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaty bez winy Wykonawcy;

niezaleznego od stron umowy przedtuzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - wtasciwe
do wydania niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.
niezb¢dnych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
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3)

4)

5)

6)

9)

h)

koniecznosci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania niezbgdnych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowe;]
realizacji przedmiotu umowy;

niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostgpnych, wymagajacych zamowienia materialdow niezbednych do
prawidtowej realizacji robot budowlanych;

uzasadnionego wstrzymania danych robot przez kierownika budowy wraz z wpisem
do dziennika budowy o czas na jaki nastgpito wstrzymanie danych robot.
Uzasadnienie to winno by¢ potwierdzone przez Nadzor inwestorski;

wystapienia sity wyzszej, o ktérej mowa w pkt 7);

decyzji Wykonawcy, za uprzedniag zgoda Zamawiajacego, o zleceniu okreslonego
zakresu robot podwykonawcom, pomimo iz w swojej ofercie przetargowej Wykonawca
o$wiadczyl, ze zamierza peten zakres robot budowlanych wykona¢ wtasnymi sitami;
zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego oraz pod warunkiem
spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SWZ;

koniecznosci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegolnosci przepiséw podatkowych
dotyczacych obowigzujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych:

a)

b)

d)

W sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejacymi na
placu budowy lub zaplanowanym ztym doborem materiatéw, technologii w trakcie
robot  budowlanych, napotkaniu  niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktoérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy albo innymi btedami projektowymi — pod warunkiem
zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor inwestorski.

w sytuacji zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materiatow w stosunku do zaprojektowanych, pod
warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu 1 Nadzér inwestorski,
a nowe rozwigzania sa korzystne dla Zamawiajacego.

w przypadku powstania niezgodno$ci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacja projektowa
wigzataby si¢ z niegospodarnoscig, a nowe rozwigzania zapobiegalyby tej
niegospodarnos$ci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu
i Nadzor inwestorski.

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
Z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na rdéznego rodzaju
wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym koniecznoscia prowadzenia prac
archeologicznych albo siedlisk ptakéw lub innych zwierzat podlegajacych
ochronie i zwigzang z tym potrzebg uruchomienia stosownych dziatan i procedur,
pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu.

konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy w nastgpstwie zmian wytycznych lub
zalecen Instytucji, ktora przyznata $rodki na dofinansowanie przedmiotu umowy
lub innych Instytucji posiadajacych prawo wprowadzania takich zmian.
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7) koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w nast¢pstwie sity wyzszej, tj. zdarzenia
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia 1 niemozliwe do zapobiezenia
(niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego nast¢pstwom), w tym
m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody, np. niezwykle mrozy, strajk,
zamieszki uliczne, pozar, powddz, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, np. w zakresie
wykonania rob6t zamiennych, rozwigzan zamiennych.

Dopuszcza si¢, za zgoda jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego, zmiang zatgcznikow do

umowy (zalagczniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do

specyfiki zamowienia. Zmiany te nie mogg zaburza¢ rownowagi ekonomicznej pomi¢dzy

Zamawiajagcym a Wykonawca, jednocze$nie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na

etapie postepowania o udzielenie zamdwienia nie moze wpltynaé na krag podmiotow

ubiegajacych si¢ o to zamowienie ani na wynik postepowania. Udokumentowanie zmiany
nastepowa¢ bedzie na podstawie protokolu podpisanego przez Wykonawce, Nadzor
inwestorski 1 jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie

siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowiazku, korespondencj¢ skierowang na adres wskazany

we wstepie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

§19
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzqdzeniem, \Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste
Tczewskiego z siedzibag w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew;

c) dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzqdzenia
w zwiazku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem umowy
oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez w celu
archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dziatania archiwdéw zaktadowych. Dane
kontaktowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporzadzenia,
tj. wyrazonej zgody;

d) odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym zlecimy
czynnos$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systeméw IT,
aktualna lista jest dostgpna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;
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e) dane osobowe bg¢dag przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentow ksiegowych i przewidziany prawem okres archiwizacji,

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwosci przetwarzania danych osobowych administrator nie bytby w stanie
zrealizowa¢ umowy i spetni¢ wymogoéw prawnych. Podanie danych kontaktowych jest
fakultatywne 1 moze utatwi¢ realizacj¢ niniejszej umowy;

g) w zwiagzku z przetwarzaniem przyshuguje prawo dostgpu do swoich danych oraz ich
sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporzqdzenia. Mozna roéwniez domagal si¢ ograniczenia przetwarzania danych
osobowych ze wzgledu na swoja szczego6lng sytuacje, z zastrzezeniem przypadkow,
o0 ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia. Wyrazong zgode na przetwarzanie
danych kontaktowych mozna wycofa¢ w dowolnym momencie lub zada¢ usuniecia oraz
przeniesienia tych danych;

h) dane osobowe nie bgdg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
migdzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany,
w tym rowniez w formie profilowania.

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

art. 14 rozporzgdzenia, wobec 0sdb od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskat, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach zwigzanych z realizacja
przedmiotowej umowy (w tym takze w celach kontaktowych).

W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron

I realizatorow umowy o zgode na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody o0sob, ktorych

dane kontaktowe zostaly wujete w przedmiotowe] umowie winny by¢ wyrazone

w formie os$wiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktore

stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Oswiadczenia te Wykonawca zobowigzany

jest przekaza¢ Zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong koniecznoscia przekazania

danych osobowych, chcac zapewnié zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem,

Strony zobowiazuja si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania danych osobowych, zgodna

z art. 28 rozporzadzenia.

§20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Wszelkie spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i dokonaly interpretacji jej
poszczegbdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogacych powsta¢
w przysztosci, sporow na tle jej wykonania.
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4. Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce nalezno$ci obcigzajace Wykonawce lub podwykonawce,
ma prawo z3ada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu catego spetlionego
$wiadczenia.

§21
Integralne czesci umowy
1. Integralne cz¢$ci umowy stanowia:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zawarte w Ofercie Wykonawcy,
stanowigce jej uzupelnienie lub wyjasnienie, zlozone przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

4) Zataczniki do umowy (zatl. Nr: 1 do 6).

2. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Terminy przedlozenia opracowan

ZALACZNIK NR 1

L.p. Opracowanie Termln.o.ddama
Zamawiajacemu
1 | Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy Przed podpisaniem umowy
Oswiadczenie o zatrudnianiu (badZ o zamiarze zatrudnienia) na podstawie
5 | umowy o pracg pracownllfow sw1adcz§cych ushugi wskazane przez Przed podpisaniem umowy
Zamawiajacego w SWZ jako czynno$ci wykonywane w oparciu o
umowe o prace — wg wzoru Zalacznika nr 6
3 | Kosztorys ofertowy Przed podpisaniem umowy
4 | Harmonogram rzeczowo — finansowy robot do 5 dni od dnia podpisania
umowy
. , . . Przed przystapieniem
5 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji robot budowlanych
. . . Przy ztozeniu wniosku o
6 | Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz dokonanie odbioru kaficowego
. C e, Przy ztozeniu wniosku o
7 | Karta Gwarancyjna (Gwarancja jakosci) dokonanic odbioru koficowego

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
., Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotlach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”
Zespol Szkot Technicznych w Tezewie, ul. Parkowa 1 - roboty budowlane

24



Fundusze Rzeczpospolita ; URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Euucopelsid Fndusz

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

ZAEACZNIK NR 2
OSWIADCZENIE

0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepbywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego ,,rozporzgdzeniem”,
wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer
telefonu, numer uprawnien, e-mail*), obejmujace zbieranie gromadzenie, udoste¢pnianie
i archiwizowanie zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych utatwiajacych
realizacj¢ umowy nr WL032. .............. 2021 zdnia ..ol

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ww. rozporzqdzenia informuje, iz: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste Tczewskiego z siedziba
w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to:
inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyzej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostgpna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony i inne osoby
uczestniczace w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na podstawie przepisow
prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wpltywu na zgodnos¢
Z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem. Podanie
przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze utrudnié
wspolprace podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane na
czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, r¢kojmi 1 gwarancji, jak roéwniez
przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych lub do czasu
odwotania przez Panig/Pana zgody. Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie beda
przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mig¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pania/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzqdzenia.

(miejscowos¢ i data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 3
W Z O R

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Dotyczy: przedmiotu umowy na roboty budowlane zwiazane z termomodernizacja
energetyczng Zespohlu Szkol Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 -
w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach
ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”

UINOWA INIE: venietiieeieeeeeeeeneeeseecsseossecssoassnns

Gwarantem jest [NAzZWa AdreS] ........cccciverieiiieiieie e

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest: Powiat Tczewski,
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu umowy na wykonanie kompleksowych robot

budowlanych zwigzanych z termomodernizacja obiektu Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego

szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”,

okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, wynikajacych
z Umowy.

2. Termin gwarancji wynosi ..... miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robot.

3. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé
wadg fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' §1 KC

§2
Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz trzykrotnie naprawiana do wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad na koszty Wykonawcy;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
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€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak
I utracone korzysci), jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystapienia wady;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w przystapieniu do usuni¢cia wad w
wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opodznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w usunieciu wad/wymianie rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust.
1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kar umownych o ktérych mowa
powyzej.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad,

C) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) i f);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,, usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nie usunigcia
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci
zastepcze usunigcie niniejszych wad przez innego wykonawce, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych
wad.

. Wykonanie zastepcze, o ktorym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie
bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancjg zakresu wykonanego w ramach
tego wykonania zastepczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda co 12 miesigcy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pis$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

. W sklad komisji przegladowej beda wchodzilty co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostatl prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego zostang sporzadzone szczegotowe Protokoty Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotlu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na piSmie o niej Gwaranta, rdwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie;
1) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz
14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej naprawy po
obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydtuzenie terminu usuni¢cia wady (tryb zwykly).

2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze¢sci lub calosci
przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
awaria zostanie usuni¢ta przez Wykonawce w ciggu 72 godzin. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

4. Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwtocznie potwierdzona na pi$mie,
tj. poprzez nadanie w dniu wyslania telefaksu/e-maila lub w dniu nastepnym listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za dat¢ otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

[adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]
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. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Starostwo

Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, fax: (58) 7734-803, e-mail:
starostwo@powiat.tczew.pl , inwestycje@powiat.tczew.pl

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sa

informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgeczony.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje

powiadomié na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w

szczegoOlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

. Integralnymi czg¢sciami niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Umowa oraz inne dokumenty
bedace integralnymi cze$ciami Umowy, w zakresie w jakim okreslajg one przedmiot Umowy
oraz zatwierdzone wynagrodzenie umowne (facznie z podatkiem od towarow 1 ustug).

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Niniejsza kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,
po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano 1 opatrzono pieczgcia

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze

[pieczeé Wykonawcy]
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Fundusze Rzeczpospolita ; URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Euucopelsid Fndusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.1

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ |
FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

Lp. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST | NIE MA | UWAGI

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonanych robét z
projektem budowlanym (na druku wymaganym przez odpowiedni Powiatowy
1 | Inspektorat Nadzoru Budowlanego tacznie z o§wiadczeniem projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego) z ewentualnym wyszczegoélnieniem zmian
projektowych.

2 | Dziennik Budowy

3 | Decyzje o pozwoleniu na budowe

4 | Protokoét przekazania placu budowy

Oswiadczenie materiatlowe o wbudowaniu materialow i urzadzen zgodnie z
dokumentacja i posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jako$ciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH
Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy

- dokumentacje powykonawcza wykona¢ na kserokopiach projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo

- w razie zmian nie odstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,
itp. na materialy budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na
podstawie obowiazujacych przepisow

8 | Karty gwarancyjne urzadzen , maszyn, wyposazenia, itp.

9 | Dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn, urzadzen wyposazenia, itp.
10 | Oswiadczenia wtascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego
Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i

11 | unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych wraz z wyszczegdlnieniem tych
odpadoéw

Dokumenty potwierdzajace przekazania Zamawiajacemu zdemontowanych
urzadzen, materialow, itp.

13 | Protokoly z odbioréw technicznych

14 | Protokoly z préb koncowych

15 | Instrukcje obstugi i eksploatacji wraz z wykazem

16 | Protokoty ze szkolenia pracownikow

17 | Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami i STWiORB

12

Uwaga:

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzor Inwestorski,
a nastgpnie przez Zamawiajacego.
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.2

Whiosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr..........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr dokumentacji:
Miejsce i data wystawienia:

Tytut opracowania:

Nadzér inwestorski po przeanalizowania wymagan umownych oraz szczegdétowym sprawdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce projektu, zgodnie z umowsa zatwierdza i wnioskuje do Zamawiajacego
o wlaczenie do dokumentacji zadania:

Opinia Nadzoru inwestorskiego:
1. Zgodnos¢ propozycji Wykonawcy z umowa i projektem budowlanym: ..o

Przyjecie przez Zamawiajgcego:
1. Zamawiajacy przyjmuje/nie przyjmuje przedstawiong przez Wykonawce dokumentacje projektowa do
dalszego etapu realizacji UMOWY NI .......vvinrinitee et et eraeeaeenennns

2. Uwagi do proponowanego rozwigzania:

Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Nadzor inwestorski
Zatwierdzenie:
Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Przedstawiciele
Zamawiajgcego:
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.3

Protokol przekazania terenu budowy z dnia: .........coovuvennans

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy/z dnia:

Teren Budowy:

1) Skiad komisji:

Przedst. Zamawiajgcego: Kierownik budowy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:

Przedst. Wykonawcy:

Komisja w powyzszym skladzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzita, co nastepuje:

2) Przedmiot przekazania stanowi:

a) Woda
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

6) Plan urzqdzen podziemnych i naziemnych (nie)* przekazano Wykonawcy:

7) Kierownik budowy oswiadcza, ze otrzymal dziennik budowy, opieczetowany i zalakowany dla wszystkich
rodzajow robot oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB:

8) Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wylgcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastepujgcymi granicami

C) miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odlegtosci w km

PODPISY
Przedst. Zamawiajgcego: Kierownik budowy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
Przedst. Wykonawcy:
Zalgczniki:
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Fundusze

jski Rzeczpospolita
Europejskie *
Program Regionalny - Polska e

URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eurapejo Punditez

Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.4

Whiosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Urzqdzenia:

Rodzaj Materiatu /

Producent:

Szacunkowa
ilosé:

Odniesienie do wymagan
umowy, (STWIORB )

Uwagi:

Zatgczniki:

1. Aprobata techniczna
2. Deklaracje Zgodnosci
3. Itp.

Whioskuje zgode na zamowienie w/w Materiatéow / Urzqdzen

Imie i nazwisko:

Podpis, data

Wypetnit:

Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Stwierdzam, iz w/w Materialy/Urzqdzenia spelniajg / nie spelniajg* wymagania umowy.

Imig i
nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwest.:
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ZALACZNIK NR 4.5

Protokot Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Material / Urzqdzenia:

1losé, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren
Budowy:

Planowana data
wbudowania:

Zatgczniki:

1. [Deklaracja/Cerlyﬁkat zgodnosci]
2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atestitp.]

Uwagi:

wymagan Umowy.

Po przeprowadzeniu kontroli ww. dostawy Materiatow/Urzqdzen stwierdzam, iz spelniajg/nie spetniajq* one

Podpis, data:
Imig i nazwisko:
Stanowisko:
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Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Protokol z przeprowadzonych prob i badan nr ......... , Z dnia: ......

ZALACZNIK NR 4.6

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data: Dotyczy:

1) Obecni przy probie:

Przedst. Zamawiajqcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Nadzoru Autor.:

2) Przedmiot badania:

3) Rodzaj badania:

4) Opis procedury badania:

5) Parametry badania:

6) Ocena wynikéw badania:

7) Uwagi:

PODPISY
Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
Zatgczniki:
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Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO oo opejekl Punduss
ozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.7

Protokot inspekcji wykonanych robét nr ....... B2 ) 11 F:

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

a)

b)

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowq Inspekcji robot oraz na podstawie:

protokolow z inspekcji dostaw materialow/urzgdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymieni¢
protokoly]

) PSSR

stwierdzam, ze roboty wymienione w punkcie 1. powyzej odpowiadajq wymaganiom Umowy/nie
odpowiadajg wymaganiom Umowy w nastepujgeym ZakreSie™: .........ccccuveiiiiiiiieiienieiie s

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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URZAD MARSZAEKOWSKI
¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.8

Protokol niezgodnoS$ci nr ........,zdnia: .....ccovveiiiniiiiiiinninnn

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, Ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyt czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy:

Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Nadzoru Autor.:
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.9

Protokol koniecznos$ci robét zamiennych nr ........ B2 ) 11 F:

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.10

Protokot odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nr ........... , Z dnia: .....

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.

Nadzor autorski.

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

Imig i nazwisko Podpis:
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

Stanowisko:

Imie i nazwisko Podpis:
przedstawiciela
Wykonawcy:

Stanowisko:

Zatgczniki:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 40
., Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotlach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”
Zespol Szkot Technicznych w Tezewie, ul. Parkowa 1 - roboty budowlane



Fundusze

; Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita URZAD MARSZAEKOWSKI Euro e'sk?Fandusz
B Potska Y WOJEWODZTWA POMORSKIEGO pel

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Protokol z rozruchu

ZALACZNIK NR 4.11

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

Przedmiot rozruchu : ................c.......

1) Przedmiot:

2)Uwagi:

Imie i nazwisko:

Podpis:

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Podpis:

Stanowisko:
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Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.12

Protokot odbioru czeSciowego nr ............... A1 ) 11 T

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy.: Miejsce i data wystawienia:

Data zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego przez Wykonawce:

1) Przedmiot odbioru:

2) W wyniku przeprowadzenia W dniu ..........ccceeveeverinennnnn, zgodnie z Warunkami Umowy oraz na podstawie
przeprowadzonych wczesniej inspekcji robot: [wymienic¢ wykonane inspekcje wraz z odpowiednimi protokolami] :

. TSSOSO RO TP T PP PR PR PRPTRO

o) TSSOSO

Komisja Odbiorowa stwierdza, ze przedmiot odbioru wymieniony w punkcie .1 powyzej odpowiada wymaganiom
Umowy/nie odpowiada wymaganiom Umowy w nastepujgcym zakreSie®: ...........ccocvvuviiiionieienininene s

3) Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin usuniecia Wad: .............c.coceeeueeveecene eeee e
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WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eurapejo Punditez

Rozwoju Regionalnego

PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ (zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy o sktadzie Komisji Odbiorowej)

Funkcja:

Imie i nazwisko.

Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Kierownik robot elektrycznych
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru autor.
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 4.13

Protokot odbioru koncowego robdt, z dnia: ........cceevvvniiiniiinninns

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o rob. budow./z dnia:

Wykonawca:

Data odbioru koncowego:

Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego:

Nazwa obiektu::

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng )

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Oswiadczenie Komisji

Data zawarcia Umowy: ..........cccoee e ien et veie e e

Data rozpoczecia robOt: .............coveiiee e ie e e

Data zakonczenia robot: ...............cooveiiiiiiiieiie e,

Komisja Odbiorowa w skiadzie (zgodnie z zalgcznikiem nr 2 umowy o Skiadzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych robot w terenie, zapoznala si¢ z dokumentacjg zgodng z wymaganiami Umowy

Na podstawie przedstawionych dokumentow koncowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
objete zakresem umowy nr............

............ zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowq.

Wykonany przedmiot umowy nadaje sie do uzytkowania: tak/nie
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Wykonawca jest przygotowany do odbioru koricowego robét: tak/nie
Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczg.: tak/nie
Wykonawca ztozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci). tak/nie

Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin USURIECIA WA ... ... ... ... cceieecer e ee aee aee een et s vt ee vee vae aen een ee s ae vee eas

Zatqgczniki do Protokolu zgodnie z Umowq:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:

Komisja postanowita odebracé/nie odebra¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania
robot poprawkowych, zaleglych i uzupeiniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

Niniejszy protokol sporzgdzono w ... ..... Jjednobrzmigcych egzemplarzach.
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PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja: Imig i nazwisko: Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqgcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-Ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Kierownik robot elektrycznych
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru autor.
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji
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ZALACZNIK NR 4.14
Protokol z przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

ZdAdNia: covereiiiriiiieneiienennnn.

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu.

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ...................c.c......... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca
Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski
Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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ZALACZNIK NR 4.15
Protokol z odbioru ostatecznego (w okresie konczenia si¢ terminu gwarancji),

21 1 1) T T

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

4)  Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

5) W wyniku przeprowadzenia w dniu ...................c.cc......... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca
Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski
Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 48

., Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotlach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”
Zespol Szkot Technicznych w Tezewie, ul. Parkowa 1 - roboty budowlane



Eldrr‘g::jz:kie Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unir Buropelsics -
2 Europejski Fundusz
et Eealonali - Polska P§) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO WO et

) ZALACZNIK NR 5.1
W Z O R
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

BENEFICJENT: Powiat Tczewski z siedzibg w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,

NIP 5932140707, REGON 191675267

[Wykonawca]

ZOBOWIAZANY: i z siedzibg W ...
Ul o ,wpisana do: ...
prowadzonego Przez Sad ........iiiiiii e
W ot , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......................... ,NIP Lo ,
REGON ...,

[nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej]

GWARANT: z siedzibg W ... ,
Ul o , wpisana do: ...
prowadzonego Przez Sad .......oo.iiiiiiii
Wt , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ....................... , NIP ,
REGON .....coiiiiiiiiiiii,

FEPIEZENTOWANY PIZEZ: .oeiieeeiiiiiiiiei it e ettt e e e e eeeeeas
Przedstawiciela ... W ettt

[nr umowy o roboty budowlane]
Gwarant W zwigzku Z UmMOWE NI ..ottt et e e e e eeeanaas
zawartg pomiedzy Beneficjentem a Zobowigzanym w dniu ................. 2021 r., ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg energetyczng Zespotu
Szko6t Technicznych w Tezewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania
pn.: ,,Poprawa jakosci ksztatcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu
Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”, polegajace na zmniejszeniu strat
ciepta w zakresie przenikania przez przegrody zewngtrzne oraz poprawienie estetyki
budynku, jakosci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji
substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywno$ci energetycznej,
(zwang dalej ,,Umowg”) gwarantuje nieodwotalnie 1 bezwarunkowo na zasadach okreslonych
W niniejszej gwarancji zaptat¢ Beneficjentowi nalezno$ci wymienionych w punkcie 2
niniejszej gwarancji do kwoty: ... zk (stownie ztotych: .....................

Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowigzanego
Z tytulu nie wykonania badz nienalezytego wykonania Umowy, na zasadach okreslonych
w Umowie wymienionym w punkcie 1, a ktore to roszczenie nie zostalo zaspokojone przez
Zobowigzanego.
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Niniejsza gwarancja wazna jest w okresie 0d dNia .......ccccoocevveiivniinnnns r. do dnia
............... r. (zwanym dalej ,,okresem wazno$ci gwarancji”’). Okres wazno$ci gwarancji
oznacza czas, w ktorym powstaly nalezno$ci, o ktorych mowa w punkcie 2 1 w ktorym
Beneficjent moze wystapi¢ z wezwaniem do zaptaty z niniejszej gwarancji.

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaptaci na rzecz Beneficjenta nalezng kwote
w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego
wezwania do zaptaty wraz z zatacznikami okre§lonymi w punkcie 6.

Wezwanie do zaptaty zostanie podpisane przez osoby wiasciwie umocowane do
reprezentowania Beneficjenta 1 zlozone w okresie wazno$ci gwarancji, pod rygorem
odmowy zaptaty gwarantowanych naleznos$ci, przy czym wlasnorecznos¢ podpisOw na
wezwaniu zostanie potwierdzona przez bank Zamawiajacego. W wezwaniu do zaptaty
zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata z tytutu
niniejszej gwarancji. Wezwanie do zaplaty nalezy przesta¢ na adres Gwaranta:

Do wezwania do zaptaty nalezy dotaczy¢:

a) pisemne oswiadczenie, ze Zobowigzany, pomimo pisemnego wezwania przez
Beneficjenta nie zaspokoit roszczen Beneficjenta oraz, ze zadana kwota jest nalezna
z tytutu niniejszej gwarancji,

b) kopie skierowanego do Zobowigzanego wezwania do wywigzania si¢ z obowigzkow,
okreslonych w Kontrakcie, w ktérym okreslono ich rodzaj i termin ich wykonania,
wraz z potwierdzeniem wystania,

c) dokumenty pos$wiadczajace umocowanie 0sob podpisanych pod wezwaniem do
zaptaty.

Suma gwarancyjna stanowi gorng granic¢ odpowiedzialno$ci Gwaranta. Kazda kwota
zaptacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza sume¢ gwarancyjna.

Wezwanie do zaptaty nie spetniajagce wymogdéw formalnych okreslonych w punktach 51 6
niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zaptaty otrzymane
przez Gwaranta w okresie wazno$ci gwarancji bedzie powodowalo obowiazek wyplaty
gwarantowanych naleznosci.

Po uplywie okresu wazno$ci gwarancji niniejszy dokument powinien by¢ zwrdécony
Gwarantowi. Jednakze niezaleznie od tego, czy niniejsza gwarancja zostala zwrdcona,
zobowigzania Gwaranta wygasaja automatycznie i catkowicie, a roszczenia Beneficjenta
stajg si¢ bezskuteczne z uptywem okresu wazno$ci gwarancji.

Niniejsza gwarancja wygasa rowniez w przypadku gdy:

a) Beneficjent zwroci Gwarantowi oryginat niniejszej gwarancji przed uptywem okresu
waznosci gwarancji wraz z pisemnym o$wiadczeniem, iz nie bedzie zglaszat zadnych
roszczen z tytulu niniejszej gwarancji,

b) Zobowigzany wypelni zobowigzania bedgce przedmiotem niniejszej gwarancji,
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c) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Zobowigzanego ze zobowigzania bedacego
przedmiotem niniejszej gwarancji,

d) Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej gwarancji,

e) kwoty wyptacone przez Gwaranta z tytulu ninicjszej gwarancji wyczerpig sume
gwarancyjng.

11. Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej, pod rygorem wygasni¢cia gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

13. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Gwaranta.

(pieczec i podpis Gwaranta)
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ZAEACZNIK NR 5.2
, WZOR
GWARANCJA WELASCIWEGO USUNIECIA WAD I USTEREK
0] S zdnia .oeeveeennn..

BENEFICJENT: Powiat Tczewski z siedzibg w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,

NIP 5932140707, REGON 191675267

[Wykonawca]

ZOBOWIAZANY: o z siedzibg W ..o,
ul. o , Wpisana do: ...
prowadzonego Przez Sad ........ooiiiiiii
Wt , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......................... ,NIP (o, ,
REGON ......coooiiiiiiiinn

[nazwa banku lub firmy ubezpieczeniowej]

GWARANT: e, z siedzibg W .. ,
UL o , wpisana do: ...
prowadzonego Przez Sad .......oooiiiiiiiii e
Wt , Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...................... G, NIP o ,
REGON .....cooiiiiiiiiii,

TEPrEZENTOWANY PIZEZ: w..vvvvveveieieieiiieees s
Przedstawiciela ... W ottt

1. Gwarant W zwigzKu z UmMOWE NI ...t

zawartg pomiedzy Beneficjentem a Zobowigzanym w dniu .................. r., ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg energetyczng Zespotu
Szkot Technicznych w Tcezewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach zadania pn.:
~Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu
Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”, polegajace na zmniejszeniu strat
ciepta w zakresie przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku,
jako$ci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji
zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywno$ci energetycznej, (zwang dalej
,Umowg”) gwarantuje nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach okreslonych w niniejsze;j
gwarancji zaplate Beneficjentowi nalezno$ci wymienionych w punkcie 2 niniejszej gwarancji
do Kwoty: ...oovvviiiiiiii zk (stownie ztotych: ...
../1100).
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. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowigzanego
Z tytulu nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia wad i usterek, ujawnionych w okresie
waznosci niniejszej gwarancji po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
na zasadach okre§lonych w Kontrakcie wymienionym w punkcie 1, a ktore to roszczenie nie
zostalo zaspokojone przez Zobowigzanego.

. Niniejsza gwarancja wazna jest w okresie 0d dnia ..........cccccoevvvviennnnnn. r. do dnia
....................................... r. (zwanym dalej ,,okresem waznos$ci gwarancji”’). Okres
wazno$ci gwarancji oznacza czas, w ktorym powstaly naleznosci, o ktéorych mowa
w punkcie 2 1 w ktorym Beneficjent moze wystapi¢ z wezwaniem do zaptaty z niniejszej
gwarancji.

. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zaptaci na rzecz Beneficjenta nalezng kwote
w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego
wezwania do zaptaty wraz z zatacznikami okre§lonymi w punkcie 6.

. Wezwanie do zaplaty zostanie podpisane przez osoby wlasciwie umocowane do
reprezentowania Beneficjenta 1 ztozone w okresie wazno$ci gwarancji, pod rygorem odmowy
zaplaty gwarantowanych nalezno$ci, przy czym wlasnorgcznos¢ podpisOw na wezwaniu
zostanie potwierdzona przez bank Zamawiajacego. W wezwaniu do zaplaty zostanie
wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na ktéry ma nastapi¢ zaplata z tytulu niniejszej
gwarancji. Wezwanie do  zaptaty nalezy przesta¢ na adres Gwaranta:

. Do wezwania do zaptaty nalezy dotaczyc¢:

a) pisemne o$wiadczenie, ze Zobowigzany, pomimo pisemnego wezwania przez
Beneficjenta do usunigcia wad i1 usterek, nie zaspokoit roszczen Beneficjenta oraz, ze
zadana kwota jest nalezna z tytutu niniejszej gwarancji;

b) kopi¢ skierowanego do Zobowigzanego wezwania do usunigcia ujawnionych wad
1 usterek, w ktorym okreslono rodzaj wad 1 termin ich wusunigcia, wraz
z potwierdzeniem wystania;

¢) dokumenty poswiadczajace umocowanie 0sob podpisanych pod wezwaniem do zaptaty.

. Suma gwarancyjna stanowi gorng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta. Kazda kwota
zaptacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza sume¢ gwarancyjna.

. Wezwanie do zaplaty nie spetniajagce wymogow formalnych okre§lonych w punktach 51 6
niniejszej gwarancji jest bezskuteczne. Tylko kompletne wezwanie do zaptaty otrzymane
przez Gwaranta w okresie wazno$ci gwarancji bedzie powodowalo obowigzek wyplaty
gwarantowanych naleznosci.

. Po uplywie okresu wazno$ci gwarancji niniejszy dokument powinien by¢ zwrocony
Gwarantowi. Jednakze niezaleznie od tego, czy niniejsza gwarancja zostala zwrdcona,
zobowigzania Gwaranta wygasaja automatycznie i calkowicie, a roszczenia Beneficjenta staja
si¢ bezskuteczne z uptywem okresu waznosci gwarancji.

10. Niniejsza gwarancja wygasa rowniez w przypadku gdy: Beneficjent zwroci Gwarantowi

oryginat niniejszej gwarancji przed uptywem okresu wazno$ci gwarancji wraz z pisemnym
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oswiadczeniem, iz nie bedzie zglaszal Zzadnych roszczen z tytulu niniejszej gwarancji;
Zobowigzany wypelni zobowigzania bedace przedmiotem niniejszej gwarancji; Beneficjent
zwolni w formie pisemnej Zobowigzanego ze zobowigzania bedacego przedmiotem niniejsze;j
gwarancji; Beneficjent zwolni w formie pisemnej Gwaranta ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej gwarancji, kwoty wyplacone przez Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji

Wyczerpig sume gwarancyjng.

11. Wierzytelno$¢ z tytutu niniejszej gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej, pod rygorem wygasni¢cia gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

13. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej gwarancji rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Gwaranta.

(pieczec i podpis Gwaranta)
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Program Regionalny

ZALACZNIK NR 6

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznoSci,
o ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z termomodernizacja energetyczng
Zespotu Szkoét Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Parkowej 1 - w ramach
zadania pn.: ,, Poprawa jakosci ksztatcenia zawodowego w szkolach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”, polegajace na zmniejszeniu
strat ciepta w zakresie przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki
budynku, jako$ci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji
substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywnosci energetyczne;j

oswiadczam/y, ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajacego w SWZ jako czynnosci
wykonywane w oparciu o umowg o prac¢ beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy )
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