Norway
grants
Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR WIR.272.2......cccoeviienen. - wzor
W dniu ...ooiiii 2023 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary

Rynek 14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

................................... — Prezydenta Miasta/Zastepce Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta tomza — Elzbiety Parzych,

............................................... Z siedzibg ...
KRS / NIP / REGON zwanym/g dalej Wykonawcag, reprezentowang/ym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe bulwaréw nad Narwig
realizowang w ramach projektu pn.”komza - Miasto, w ktéorym 2zyje i pracuje”
finansowanego ze srodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2. Szczego6towy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegotowymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktéry jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy.

5. Wykonawca, niezwtocznie po rozpoczeciu prac zobowigzany jest do wykonania i ustawienia
tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), zmienionego Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
20 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatann informacyjnych



podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
Z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 2506) - wzér
tablicy 1.1 , wymiary tablicy 180X120 cm.

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.).

§2
. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobéw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo
w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikébw robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy w tym dot. zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace oraz umozliwienia im
przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej, wydanymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,



1)

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby osoéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt oraz innych czynnosci
w ramach realizacji umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

14) prowadzenia dziennika budowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich, organdéw panstwowych

i organow administracji publicznej za szkody, delikty administracyjne i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych uwidocznionych

w przekazanej dokumentaciji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz

jakos¢ zastosowanych materiatéw, jako$é dostarczanego wyposazenia.

§4

. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy:

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisébw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdélnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
rowniez w czasie transportu tego mienia w kwocie minimum 70% wartosci niniejszej
umowy brutto. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce
przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do



2)

3)

4)

przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi
ptatnosciami sktadki/rat sktadki, o ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najpézniej
w dniu rozpoczecia robét.

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
(5000 000,00 zt) Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia o0gdlng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robot kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowg iwynika to z ubezpieczonej dziatalno$ci wskazanej
w umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg w tym rejonie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag beda realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi wprowadzenie na plac budowy
podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania roboét nie ujetych
w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie przekazania
placu budowy — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym z uwagi na koniecznosc¢
zapewnienia bezpiecznego wykonania robot.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
| obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktore mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych



ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych

c)

Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu

z placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie mogg powstawa¢ wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnoéci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich

niezbednych napraw wtasnosci tych osoéb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktore powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamodwienia. Wykonawca z tego tytulu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad

jest zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem

przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn.
zm. — ,ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robo6t ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu

historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego

spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu
Panstwa.

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:



a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy,
ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakorczenia robdt,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatbw z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
proby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkdéw wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw alternatywnych

a) wykonawca przy wykonywaniu zamdwienia ma obowigzek zapewnienia od dnia 1
stycznia 2022 r udziatlu pojazdow elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okreslonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083
z poézn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2269 ) z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych zmian tego przepisu.

b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10
lit. a umowy i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami
prawa Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.



§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.), wszystkie

osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw.

pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu okreslonego w § 5 ust. 2 pkt 2.1 umowy, w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia roboét

i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 prace osb6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych

Zz wykonywaniem robdt:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to
musi zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie o0soby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, imion i nazwisk tych os6b rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob

wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnos$ci przez osobe

nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

W przypadku nie przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3

umowy w terminie okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie

kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie w/w osoby Ilub osdéb innymi osobami lub osobg pod

warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami

wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg

cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez

Panstwowg Inspekcije Pracy.



3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktorego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§ 6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow 2z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem



10.

11.
12.

13.

14.

15.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy i o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 9 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia powyZzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcéw.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3, wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany
jest do przedstawienia odwiadczenia potwierdzajgcego brak podstaw do wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Przepisy powyzszych ustepéw nie
naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

§7

Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy, ktére nastgpi po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. W przypadku nieuzyskania
pozwolenia na budowe w terminie do dnia 30.06.2023 r. umowa na wykonanie robot
budowlanych automatycznie i bez ponoszenia kosztow przez strony umowy ulegnie
bezzwlocznie rozwigzaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu umowy (roboty budowlane) w
ciggu 7 dni od protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 29.11.2024 r.,
przy czym Wykonawca oswiadcza, ze wykona w terminie:

1) do 31.03.2024 r. roboty na kwote nie nizszg niz 8 131 840,00 z brutto,
2) do 15.11.2024 r. roboty na pozostatg wartos¢ umowy.
Termin 29.11.2024 r. jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru korncowego robdét.

Termin zgtoszenia przez Kierownika budowy zakonczenia robot i gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien nastapi¢ najpézniej do 15.11.2024 r.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowag niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od dnia uzyskania



ostatecznego pozwolenia na budowe.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robot okredlonego w § 7 umowy o okres trwania
przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robot, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose¢,

i) wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ Iub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

K) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania
robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
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— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdélnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2
lit. g umowy,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zamdwienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia
(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy), gdzie koniecznosc¢
zmniejszenia zakresu zamowienia wynikta na etapie realizacji zamowienia.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

4. W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze w
przypadku zmiany cen materiatdbw lub kosztédw, zwigzanych z realizacjig umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowac¢ bedzie na wniosek ktorejkolwiek ze
Stron, na nastepujgcych zasadach:
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1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po uptywie
kazdych nastepujgcych po sobie 12 miesiecy realizacji umowy, poczawszy od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone w ponizszych
pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen materiatéw
lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza o co najmniej
15 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku, ustalonych na
podstawie Wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu rocznym,
ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej: GUS) w
Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski’. Zmiana wynagrodzenia
moze polegaé zarbwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowoddéw, w jaki sposéb zmiana cen
materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, wplywa na warunki realizaciji
umowy, w szczegolnosci na cene wykonania roboty budowlanej,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna wartosci ustalonej w oparciu
o0 Y wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
zamawiajgcego cen materiatow lub kosztéw, z wytgczeniem kosztéw pracy, {;.
zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$c
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

1. w przypadku pierwszej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, okreslonego w
umowie,

2. w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, ustalonego w
wyniku poprzedniej waloryzacji,

5) tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapiséw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzieh zawarcia umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o szczegotowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 4 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 umowy lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie § 9 ust 3 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktéorym mowa w § 9 ust.7 umowy powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust.
7 umowy, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozyciji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w § 9 A ust. 1 umowy, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacii
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 umowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10 umowy i przedtozenia na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7
umowy wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.
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20.

21.

22.

23.

1.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 umowy.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 20 umowy nastgpi na podstawie propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przediozony kosztorys szczegdtowy i w oparciu
0 zasady okreslone w § 9 A ust 1 umowy, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy
z wyjagtkiem zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, ust 2 i ust. 20 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego o wysoko$¢ zmiany,

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace - jesli nie byly znane na dzien sktadania ofert -
0 wysoko$¢ zmiany,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne —
0 wysoko$¢ zmiany,

4. zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.) — o wysokos¢ zmiany,

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

§ 9A

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1

pkt 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie szczegétowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu szczegétowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 5 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.
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§ 10

. Zamawiajgcy W okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12
. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong ofertg, tj. ....................... zt netto
(stownie ZIOtyCh: ... e /100), plus nalezny
podatek VAT w KwoCI€ ..........ccceevvneninens zt, razem DBrutto: ....cvvevevieieiriiniaiaens zt (stownie
ZtotyCh: Lo P veeenen, /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

. Wykonawca okreSlajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do dnia 31.03.2024 r. do przerobu robdt i ztozenia
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faktur Zamawiajgcemu na kwote nie nizszg niz 8 131 840,00 z} brutto.

§13

. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korn\cowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestorow sieci.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru korcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(fj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbiér nalezy zakonczy¢ najpdzniej siddmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwaranciji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usunigcia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 17 niniejszej umowy.

§ 14

. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru czesci poszczegodlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych
robét w danym miesigcu oraz kosztorysu powykonawczego.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku”
z kosztorysem powykonawczym podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich  dowodow  zaptaty wraz z  kopiami faktur i  o$wiadczeniami
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10.

Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢é naleznego wynagrodzenia
wynikajagcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane - w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty pftatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr .............cccoeiiinnnn.
.................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym i bedgcym wiasnoscig Wykonawcy
i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ................................
...................................... nalezgcym i bedgcym wlasnoscig Wykonawcy i wskazanym
na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposob:

Nabywca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), biorgcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, tozsamych ze wskazanymi w ust. 3.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, Zze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutbw uregulowanych
naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z prawidtowo wystawionej koncowej faktury zostanie
dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca osSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ......................
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwaranciji jakosci na okres ........ miesiecy liczony od daty odbioru

koncowego robot,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktérych wykonania uzaleznia
udzielenie w $wietle umowy gwarancji jako$ci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
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przeglgdow gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglagdami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
przegladow i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez
koszty okresowych przegladdéw obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia
utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krotszy niz okres gwarancji
wynikajgcy z niniejszej umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanej
gwarancji. Gwarancja ma obejmowa¢ réwniez zrodta Swiatta w tym Kkoszt robot
konserwacyjnych i wymian.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzadzony zostanie protokot przeglgdu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za
szkody Zamawiajgcego lub o0sob trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw lub robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowg
Na ..ocoevnee miesiecy. Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle, tj. okres

rekojmi jest taki sam jak okres gwaranciji. Bieg terminu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w
dniu nastepnym, liczac od daty odbioru koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym przedmiotu umowy.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca
nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych.
Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce
niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg
miaty zastosowania. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze
zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

O wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pismie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: .....cccicviiiiiiiiiiiieiiee s
......................................................... , AAres €-Mall cuvvveeeriiirrirrinnrrirnneenn.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie diuzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania naprawy
w tym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzgdzenia zastepczego
o tych samych lub lepszych parametrach bgdZz do wymiany uszkodzonego sprzetu na
fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu badz jego wymiany wypadnie
w sobote, niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat
w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane wadliwego elementu
robét na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych, w przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji. W takim
przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robot.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidlowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac¢ warunkdéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu (ustawienia) urzadzenia (mebla),
a w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie to odbywac¢ sie na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§17
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCI .....veveveensn. zt, tj. 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie, w formie ....................oenll.

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkow:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat robot w terminie
wskazanym w umowie lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminach
okreslonych w umowie,

2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakohczenie robot. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwose
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajgcego,

4) wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitow ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

§19
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Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktorych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 18
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 21

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogag byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Szczegodtowy protokédt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajagcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu
szczegoOtowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 22

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktorym mowa w §16 ust. 4 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 5 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 6 umowy,

w wysokosci 500,00 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie - za kazdy dzien opéznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000,00zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

6) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp — 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

7) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 50.000,00 z,

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000,00 z,

11) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

12) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1 umowy.
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13) za nierozpoczecie robot budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 umowy — za
kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

14) 0,2% za kazdy dzieh zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robaot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

§ 23

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§24

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26
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Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywacC sie bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie poddaé mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwosc jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwosc jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
witasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

§ 29

Spory jakie mogg wyniknaé¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy rzeczowo
i miejscowo do siedziby Zamawiajgcego.

§ 30

umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2. Dokumentacja projektowa,

25



3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem szczegotowym
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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