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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce roboét, stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektow i elementéw robdt wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot.

Zakres obejmuje wykonanie robot sktadajgcych sie na roboty:
- architektoniczno-budowlane,
- instalacyjne sanitarne,
- instalacyjne elektryczne,
- instalacyjne teletechniczne,
- drogowe,
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robdt,
- wszystkie inne roboty okreslone w dokumentacji budowlanej, kosztorysach, normach
branzowych,
- ubezpieczenie placu budowy.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdélnymi lub Szczegotowymi
Warunkami Umowy, przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje zasady rozwigzan
techniczno materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6ot materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatdw zawierajgcy
specyfikacje sSwiadectw jakosci, atestow, certyfikatébw, $Swiadectw gwarancyjnych Ilub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych robotami,
nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania roboét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i Srodkow
transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.
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Szczegoétowy wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy stosowac tacznie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

ST.1 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
ST.2 DROGOWE

ST.3 KONSTRUKCYJNE

ST.4 SANITARNE

ST.4 ELEKTRYCZNE

1.4. Okreslenia podstawowe i skroéty

llekro¢ w ST jest mowa o:
- Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach;

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych ( kottdw, piecédw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowania,

-obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,

b)posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowle, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konsekwenciji,

-urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, i place pod smietniki,
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- teren budowlany — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawem rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robé6t budowlanych,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania,

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ miejsce wykonania obiektu budowlanego,

- dtugos$ci obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub
budynku,

- drodze — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu,

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleceh i innej technicznej
korespondenciji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Projektantem i Wykonawca,

- kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- konstrukcji nosnej— nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu opartg na podporach, tworzgcg ustrdj niosacy
dla przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego,

- laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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- obiektach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce
baze techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych
funkciji,

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

- podfozu — nalezy przez to rozumieé grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania,

- Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe ustanowiong przez inwestora jako
jego przedstawiciel, reprezentujgca inwestora ma budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacii
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakosci
wykonywanych robét | wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, potwierdzanie
faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen
budowy,

przy budowie obiektu budowlanego, wymagajgcego ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie réznych specjalnosci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na
budowie.

- poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo
wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczagce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen
technicznych, zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek bgdZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej,

- przedsiewzieciu budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ kompleksowg realizacje nowej budowli lub
catkowita modernizacja istniejgcej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego,

- rozpietosci teoretycznej — nalezy przez to rozumie¢ odlegtos¢ miedzy punktami podparcia,

- szerokosci catkowitej obiektu — nalezy przez to rozumieé odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi
konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukciji
ustroju niosgcego,

- zadaniu budowlanym — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu,

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,
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- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wybor w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. Zm.),

- obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczeni w
zagospodarowaniu tego terenu,

- optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez o rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpis w rejestrze obiektéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techn.— uzytk. i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ strone okreslong w umowie, ktdra podjeta sie wykonania robot.

- zamawiajgcym — nalezy przez to rozumieC strone umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktoéra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Po przyjeciu ofert Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i dokumentacji uzupetniajgcej do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te
bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatdw przekazanych podczas czynnosci przetargu i
bedg zawieraly szczegdty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego elementu obiektu.

1.6. Szczegdty o znaczeniu informacyjnym

Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow
zebranych przez Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkow gruntowych oraz istniejgcych
obiektéw. Dostep do tych materiatdow utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegdtow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ocene szczegdtow i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza
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a) Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne

dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty rozwigzan, ktore bedg
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot.
Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koricowego wykonania
robét. Jezeli wymagajg tego Szczegdtowe ST powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona
z Projektantem.

b) Wszystkie obiekty tymczasowe i dorazne, o ile okazg sie potrzebne, winny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty projektu nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem budowy. Wykonawca winien
przeja¢ petng odpowiedzialnos¢ za takie obiekty zgodnie z Umowa.

Btedy i opuszczenia

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktdéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
unikniecia takiego btedu lub opuszczenia.

Przekazanie placu budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni przekazanie przez Zamawiajgcego placu budowy
Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy w obecnosci Zamawiajacego lub
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokét okreslajgcy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za ewentualne pézniejsze szkody.

. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz
za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ objazdu, to takie objazdy mogg byé wykonane po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na proponowang metode wykonania objazdu
oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajgcego bezpieczenstwo ruchu i innych srodkéw ochronnych.
Jezeli inni Wykonawcy bedg musieli przejezdzal przez teren placu budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, az do
czasu wydania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego $wiadectwa odbioru placu budowy lub jego
czesci.

. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2
Zarzgdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do uzgodnienia proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego o
postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

1.14. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzgdzeh podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robdét do wszystkich programow
prowadzenia robaot.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.15. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty

czas trwania robo6t, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

II.  Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekdw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systemoéw
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robot.

lll. Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrodta hatasu muszg by¢ ekranowane i zaopatrzone w systemy
ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla sSrodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi sScisle
przestrzegac przepisow odnosnych witadz.

VI. Wykonawca winien podjgé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczehstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Umowy.

VIl. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierac
wszelkie rodzaje odpadow wraz ze sSmieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowaé je na wysypisko $Smieci, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VIII. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.16. Obcigzenie na o$ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzeh dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze sprzet budowlany nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach
i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego
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Jezeli istniejgce drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegajg przez plac budowy lub do niego
przylegajg, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne Srodki bezpieczenstwa w celu ochrony
ruchu publicznego.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

1.18. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, tgcznosé
itp.) ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

Szczegoty, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r.

2.0. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegdtowych
ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
proponowanych zrédtach materiatéw jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw i ich
akceptacje przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robot.

b) Materiaty mogg by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piSmie. Akceptacja zrédta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie rodzaje
materiatbw z tego zrodia zostaty zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania doktadng specyfikacje
wszystkich materiatéw, produktow czy urzadzen, ktdre zostang wykorzystane dla i przy obiekcie, i
to zanim ww. zostang wykorzystane lub zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robot podlega¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw bez zgody Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
beda wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem
przetargu.

d) Prébki materiatdbw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce przy uzyciu przyrzgdéw
zatwierdzonych przez i pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego tak czesto jak okreslono
w ST. W catym czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w
zakresie pobierania probek w czasie prowadzenia robot objetych Umowa.F
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Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac préby,
by wykazaé, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jakos¢, a materiaty i metoda wykonania
zaproponowana przez wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby bedg obejmowac
betoniarnie, wytwdrnie mas asfaltowych, wytwérnie konstrukcji stalowych.

Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatéw z atestami, PN
i Aprobatami Technicznymi.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

2.3. Przechowywanie materiatow

a)

c)

f)

Materiaty powinny byé przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie, w miejscach zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe powierzchnie poza placem budowy, jeSli okazg sie
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt i podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tereny prywatne mogg byé uzywane do skltadowania
materiatéw lub lokalizacji wytwdrni na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego zyczenie.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sktadowiskach, zapaséw
gwarantujgcych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia skladowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co
najmniej wyzej podanych ilosci materiatéw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o
parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i srodkéw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowac oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w
zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny byc¢
wczesniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczone przed dostepem wody i zanieczyszczen. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow,
jakie podano dla zbiornikdw stalowych. Warunki przechowywania nie mogg powodowaé utraty
cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczac¢ 3 miesiecy od daty jej produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow.

)

B)

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdbw w zrédle ich
pobrania. Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli moze by¢ podstawg akceptacii
lub odrzucenia okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat kontrole wytworni
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw do realizacji Umowy.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopow

a) materiaty nasypowe pod nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatow z wykopow,
a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiaty te mozna uzyskiwac takze z innych miejsc lub
zrédet, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego i po spetnieniu wszelkich
warunkéw narzuconych przez Inspektora nadzoru.

b) Grunty pobrane z wykopéw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg skladowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywa¢ wykopow w pasie drogowym poza granicami robot ziemnych okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy
moze przejgé nieodptatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzah co do pokrycia
kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze takze zobowigzaé Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatéw i
doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

Materiaty z rozbi6rek

Nastepujgce materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego:
a) drzewa

b) krawezniki kamienne

c) kamienna kostka brukowa

d) nawierzchnia asfaltowa

e) Dbariery, bariero-porecze i porecze,

f) znaki drogowe

g) iinne pozycje wg wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odzyskane i powtdrnie uzyte, lub przewiezione i zmagazynowane, tak
jak postanowi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wkasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowos$ci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegdtowym programem robot
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli utrzymanie ciggtosci robdt jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig iloS¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi
by¢ opuszczona podczas ruchu ciezaréwek.

Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych.

TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposoéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.
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b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
sporzgdzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uwagi ogdlne

o Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

e Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlane;j,
sg cztonkami Izby Inzynierébw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn
jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikaciji, jak
réwniez plan BIOZ.

o Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres robot

- architektoniczno-budowlane,

- instalacje sanitarne wewnetrzne: wod-kan, co, wentylaciji,

- instalacje elektryczne wewnetrzne,

- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robdét, a zwlaszcza odbudowe istniejgcej nawierzchni
drogowe;j

- wszystkie inne roboty okreslone w dokumentacji budowlanej, kosztorysach, normach branzowych,

Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robét wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

- wzajemne skoordynowanie robét budowlanych

- konieczno$¢ zachowania funkcjonowania czesci obiektu przez caty okres prowadzenia robot.

KONTROLA JAKOSCI PRAC

System zapewnienia jakosci
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Wykonawca przeprowadza kontrole jakosci jako czes¢ Systemu zapewnienia jakosci, ktéry zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobédw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wedtug
podanego ponizej programu. Wykonawca musi sie upewnic¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inspektor
nadzoru inwestorskiego zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektora nadzoru inwestorskiego musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz
ze metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

6.1.1. Opis ogbiny

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujgcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas
okresu mobilizacyjnego; szczegdtowy PZJ musi zawieraé co najmniej pozycje wyszczegolnione
ponizej oraz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowic¢ czes¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ 1: Szczegoly ogdlnej organizacji Umowy.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegéty dotyczace wspétpracy pomiedzy
Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzgdzania Umowg przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i podwykonawcami.
Do schematu nalezy dotgczy¢ opis ogolny zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry
zarzgdzajgcej.

5. Schemat przedstawiajgcy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze

powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakoSci.

Opis organizacji kontroli jakosci z nazwiskami i zyciorysami personelu.

Spis podwykonawcow, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegéty o ich Systemie Zapewnienia

Jakosci.

8. Plan organizacji ruchu drogowego, tgcznie ze szczegdtami dotyczgcymi tymczasowego
oznakowania drogowego, ktére bedzie zastosowane.

9. Szczegdtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczehstwa pracownikéw i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z powodu
robot.

10. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcéw.

11. Szczegdly dotyczgce projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej. Nalezy tez podac usytuowanie laboratorium, ktére opracowato projekt mieszanek.

12. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzgdzeniem wykazu badan i pomiarow, ktére majg by¢ podane.

13. Szczegdly dotyczgce organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i
organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczeg6tami na temat urzgdzen
do wykonywania prob w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

No
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14.

15.

16.

17.
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Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed dalszg kontynuacjg robaot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposéb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy
uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowa¢ w celu
rozstrzygniecia jakichkolwiek niezgodno$ci.

Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

Czes$¢ 2: Projekt technologii robot.

1.

Projekt technologii robét zawierajacy kazdg czynnos¢ lub rodzaj robét wyszczegolnionych w ST
wykazujgce, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Umowy oraz poczynit odpowiednie kroki w
celu bezpiecznego wykonania roboét oraz ze zapewni wymagang jakosc¢ robot.

Projekt technologii robét musi rowniez zawiera¢ szczegdty i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody tadowania i zabezpieczen podczas transportu i
wytadunku.

Projekt technologii robét musi zawiera¢ szczegdty dotyczgce sktadowania poszczegdlnych
rodzajow materiatéw i elementow prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

1.

2.
3.

Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzgdzenn uzywanych na placu budowy i w
laboratorium.

Dzienny protokét kontrolny stanowigcy dziennik Umowy.

Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1.

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtdwnego dostawcy
wykazujgce, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu
placu budowy.

Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania
Danymi wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.1.4. Wstepne propozycje

Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.

2.
3.

4.
5.

Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtdbwnych materiatdbw oraz elementow
prefabrykowanych.

Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow.

Procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemoéw Zapewnienia Jakosci dostawcéw i
podwykonawcow.

Procedury kontroli materiatdw w miejscu dostawy.

Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentaciji.
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6.1.5. State Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie o dacie zakonczenia
wymienionych ponizej etapow budowy. Minimalne okresy zawiadomienia sg wyszczegolnione
ponizej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia
kontroli jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt
kontynuowac prace.

Punkty kontrolne: Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wyda formalnego zatwierdzenia i Wykonawca
bedzie mogt kontynuowac prace, pod warunkiem przestania zawiadomienia.

Punkt kontrolny Zawiadomienie

Roboty architektoniczno-budowlane

1. Wywodz gruzu 3 dni
2. Roboty murowe 3 dni
3. Scianki dziatowe 3 dni
4. Przewody wentylacyjne 3 dni
5. Okna, drzwi, 3 dni
6. Roboty tynkarskie 3 dni
7. Roboty oktadzinowe 3 dni
8. Roboty malarskie 3 dni
9. Roboty podtogowe 3 dni
Urzgdzenia elektroenergetyczne
1. Montaz rur, korytek i listew elektrycznych w budynku 3 dni
2.  Montaz przewodow 3 dni
3. Montaz potgczen wyréwnawczych 3 dni
4. Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych 3 dni
5. Montaz osprzetu elektrycznego wewnetrznego 3 dni
Instalacja wewnetrzna wod.-kan.

1. Roboty ziemne dla instalacji kan. sanitarnej 3 dni
2. Roboty instalacyjne i montazowe (montaz rur i ksztattek)

dla wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej 3 dni
3. Roboty izolacyjne instalacji wodociggowej 3 dni

Instalacja wewnetrzna c.o.
1. Roboty instalacyjne i montazowe dla instalacji c.o. 3 dni
2. Roboty izolacyjne dla instalaciji c.o. 3 dni
Wentylacja i klimatyzacja

1. Montaz urzadzen i kanatéw wentylacyjnych 3 dni
2. Montaz urzadzen i kanatow dla klimatyzaciji 3 dni

6.2. System kontroli jako$ci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i roboét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed zatwierdzeniem systemu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badahn. Pomieszczenia laboratorium oraz wytwérni konstrukcji
stalowych powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie
technicznym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych oraz hal produkcyjnych wytwérni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.
Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowaé¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure AASHTO.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do
pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byc¢
przekazywane Inspektorowi na formularzach dostarczonych przez Inspektora lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic
je na zyczenie Zamawiajgcemu.
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6.2.5. Opfata za badania

6.3.

7.0.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i
robét, wigczajgc w to pobieranie prébek, badan i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robaot.

Préby Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Celem prob przeprowadzanych przez Inspektora jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robét z
Planem Zapewnienia Jakosci. Proby Inspektora nie zastepujg prob prowadzonych przez Wykonawce w
swoim wiasnym laboratorium.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja, w
jednostkach ustalonych w poszczegoélnych Specyfikacjach Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robét

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni wykonanych robét, bedg
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét nie stanowig
inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu
dostosowania do warunkow lokalnych.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia bedg zmierzone
réwnolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

d) Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatéw, rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Wagi i zasady wazenia

o) Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia wazgce w ilosci oraz miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wagi powinny posiadaé wazne swiadectwo doktadnosci
i powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

B) Koszty zwigzane z zainstalowaniem wag oraz ich obstugg powinny by¢ wigczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe na roboty, w ktdrych wykorzystuje sie wazone materiaty.

) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

d) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizony ciezar, zostaje ona wyregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty za materiaty
zwazone przed stwierdzeniem niedoktadnosci wagi.

¢) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzony ciezar, zostanie ona
wyregulowana i powtornie zalegalizowana, a ciezar wszystkich materiatbw wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o
stwierdzony bigd, z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji 0,5%.

¢) Ciezar kazdego wazonego tadunku powinien by¢ zapisywany w sposob zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuije sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét
- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét

d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty
okres trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robét, oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwaranciji.

8.2. Odbidr czesci robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowg
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakohczeniu roboét dla tej czesci lub etapu wykonanych
w sposob zadowalajgcy Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robaét,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

. Dziennik Budowy

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i ST, uzycia
wihasciwych materiatéw oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien
by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru
inwestorskiego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor nadzoru inwestorskiego dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioru kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu robét i skompletowaniu dokumentacji odbioru z
naniesionymi wszystkimi zmianami wyniklymi w toku realizacji robét. Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotaé komisje
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odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktoére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec
jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Archiwa Mazowieckie Sp. z 0. 0.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych
Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatow i urzgdzen
inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng
dokumentacja powykonawcza
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
odwiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

. aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

. prawidtiowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét odbioru korhcowego
robot sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

Dostarczenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce wszystkich wymienionych
dokumentow i wynikéw badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci
lub etapu robét, do ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagajg
sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robadt,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
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- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci wg uzgodnien kontraktu na roboty budowlane.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacjach obejmuje wszystkie warunki wymienione w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie , i obcigza Wykonawce.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi
zamianami)

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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