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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne,  które  muszą  być  przestrzegane
przez Wykonawcę robót, stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi.
ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót.

Zakres obejmuje wykonanie robót składających się na roboty: - architektoniczno-budowlane,
- instalacyjne sanitarne,
- instalacyjne elektryczne,
- instalacyjne teletechniczne,
- drogowe,-  doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót,
- wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej,  kosztorysach, normach 

branżowych,
- ubezpieczenie placu budowy.

W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  Specyfikacji  Technicznej  z  Ogólnymi  lub  Szczegółowymi
Warunkami Umowy, przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  przy  zlecaniu,  wykonaniu  i
odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja  jest  sporządzona  na  podstawie  projektu  budowlanego  i  opisuje  zasady  rozwiązań
techniczno materiałowych określonych w projekcie budowlanym.
Zastosowanie  w trakcie realizacji  robót  materiałów lub rozwiązań  innych  niż określono  w projekcie
budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji.
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  plan  BIOZ,  szczegółowy  wykaz  materiałów  zawierający
specyfikację  świadectw  jakości,  atestów,  certyfikatów,  świadectw  gwarancyjnych  lub  aprobat
technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami,
nadzorujących  i  wykonujących  roboty,  zawierający  informacje  o  kwalifikacjach  zawodowych,
uprawnieniach  do  wykonywania  robót,  kierowania  robotami,  obsługi  sprzętu,  maszyn  i  środków
transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.
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Szczegółowy wykaz  materiałów,  sprzętu  i  maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy stosować łącznie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.ST.1                     ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

ST.2                     DROGOWE
ST.3                     KONSTRUKCYJNE
ST.4                     SANITARNE
ST.4                     ELEKTRYCZNE
1.4. Określenia podstawowe i skróty
Ilekroć w ST jest mowa o:
- Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach;
- budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub
urządzenia  techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a także części  budowlane  urządzeń  technicznych  (  kotłów, pieców przemysłowych  i
innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny i urządzenia,  jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkowania,
-obiekcie małej architektury – należy przez  to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)kultu religijnego, jak:  kapliczki, krzyże przydrożne, figurki,
b)posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,
śmietniki,
- robotach budowlanych  – należy przez to rozumieć budowlę,  a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konsekwencji,
-urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w   tym  służące  oczyszczeniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, i place pod śmietniki,

Konsorcjum firm:
Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o., Adres:  Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów, Tel: + 48 22 780 0 900, Fax.: 22 789 79 88
WYG Consulting Sp. z o.o., Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.7, 02-366 Warszawa, Tel: + 48 22 492 71 00, Fax.:  22 492 71 13



- teren budowlany – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
-  prawie  do dysponowania  nieruchomością  na cele budowlane  -  należy  przez to  rozumieć  tytuł  prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawem rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych,
- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,
- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w miarę potrzeby,  rysunki i
opisy służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu,
- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
-  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobów
budowlanych do zamierzonego stosowania,
- budowie – należy przez to rozumieć miejsce wykonania obiektu budowlanego,

- długości obiektu – należy przez to rozumieć odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli  lub
budynku,

- drodze – należy przez to rozumieć wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu,
-  drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  droga  specjalnie  przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunięcia po jej zakończeniu,
-  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  opatrzony  pieczęcią  Organu  Administracji  zeszyt,  z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  technicznej
korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Projektantem i Wykonawcą,
- kierowniku budowy – należy  przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę, upoważnioną  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
- konstrukcji nośnej– należy przez to rozumieć część obiektu opartą na podporach, tworzącą ustrój niosący
dla przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego,
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
-  materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,
-  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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- obiektach budowlanych – należy przez to rozumieć stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące
bazę techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych
funkcji,
- podłożu – należy przez to rozumieć grunt rodzimy lub nasypowy,  leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania,
- Inspektorze nadzoru inwestorskiego -  należy przez to rozumieć osobę ustanowioną przez inwestora jako
jego przedstawiciel, reprezentująca inwestora ma budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości
wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór
robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach
technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów  kominowych  oraz  przygotowanie  i  udział  w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdzanie
faktycznie  wykonanych  robót  oraz usunięcia wad, a także,  na żądanie inwestora,  kontrolowanie  rozliczeń
budowy,
przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na 
budowie.
- poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy,  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  ma  prawo
wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także  wymagających
odkrycia  robót  lub elementów zakrytych,  oraz przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych robót
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych,  żądać  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego
wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także  wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,
gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenie  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z
projektem lub pozwoleniem na budowę.
-  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
Dokumentacji Projektowej,

-  przedsięwzięciu  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  kompleksową  realizację  nowej  budowli  lub
całkowita modernizacja istniejącej,
- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego, 
-  rozpiętości teoretycznej – należy przez to rozumieć odległość między punktami podparcia,
-  szerokości  całkowitej  obiektu  –  należy  przez  to rozumieć  odległość  między  krawędziami  zewnętrznymi
konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji
ustroju niosącego,
- zadaniu budowlanym – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli lub jej elementu, 
- właściwym organie – należy przez to rozumieć  organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8,
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-  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wybór  w rozumieniu  przepisów  o ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,
- organie samorządu zawodowego -  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie a dnia 15 grudnia
2000 r. o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z późn. Zm.),
- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczeni  w
zagospodarowaniu tego terenu,
- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
-  rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  o  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi stronami, służącą  do  wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpis   w  rejestrze  obiektów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  budowlanego,
-  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to  rozumieć  wszelkie   polecenia przekazane Wykonawcy
przez   Inspektora  nadzoru   w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy,
- przedmiarze robót  – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do wykonania robót  według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem  ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną  do
spełniania przewidywanych funkcji  techn.– użytk. i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,
-  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w   normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach  technicznych.
- wykonawcy  – należy przez to rozumieć stronę określoną w umowie, która podjęła się wykonania robót.
-  zamawiającym  –  należy  przez  to  rozumieć  stronę  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  która
dokonała wyboru oferty wykonawcy.
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające

Po przyjęciu ofert Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te
będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i
będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego elementu obiektu.  

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym
Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni  Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów
zebranych  przez  Zamawiającego  na  temat  istniejących  warunków  gruntowych  oraz  istniejących
obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza
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a) Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla  wykonania  robót  według  rozwiązań  alternatywnych  zaproponowanych  przez  Wykonawcę,
Wykonawca  wykona  dokumentację  roboczą  przedstawiającą  szczegóły  rozwiązań,  które  będą
stosowane  podczas  wykonywania  robót.  Koszty  związane  z  wykonaniem  tej  dokumentacji  i  jej
uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót.
Cała  dokumentacja  robocza  zostanie  przedstawiona  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania
robót. Jeżeli wymagają tego Szczegółowe ST powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona
z Projektantem.

b) Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźne, o ile okażą się potrzebne, winny być zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Szczegóły projektu należy przedstawić  Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji,  jeszcze  przed  rozpoczęciem budowy.  Wykonawca winien
przejąć pełną odpowiedzialność za takie obiekty zgodnie z Umową.

1.8. Błędy i opuszczenia
Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach
należy  zgłosić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  który  wyda  odpowiednie  instrukcje  w  celu
uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia.

1.9. Przekazanie placu budowy
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zapewni  przekazanie  przez  Zamawiającego  placu  budowy
Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy w obecności Zamawiającego lub
jego przedstawiciela oraz Wykonawcy.  Z przeglądu Komisja sporządzi  protokół określający warunki
placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy
za ewentualne późniejsze szkody.

1.10. Tablice informacyjne
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.11. Bezpieczeństwo na placu budowy
Po  przekazaniu  terenu  placu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz
za  bezpieczeństwo  ruchu  publicznego  oraz  wewnętrznego  na  tym  terenie  przez  cały  okres
prowadzenia robót.
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o
prowadzonych robotach budowlanych.
Jeżeli  wystąpi  konieczność  objazdu,  to  takie  objazdy  mogą  być  wykonane  po  uzyskaniu  przez
Wykonawcę zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na proponowaną metodę wykonania objazdu
oraz po wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu i innych środków ochronnych.
Jeżeli  inni  Wykonawcy  będą  musieli  przejeżdżać  przez  teren  placu  budowy,  Wykonawca
odpowiedzialny  za  ten teren ponosi  w dalszym  ciągu  odpowiedzialność  za bezpieczeństwo,  aż do
czasu wydania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego świadectwa odbioru placu budowy lub jego
części.

1.12. Dziennik Budowy
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  Rozdz.2
Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego do uzgodnienia proponowaną formę i
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi
szkodami,  Wykonawca wraz  ze  swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Inspektora nadzoru inwestorskiego o
postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

1.14. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami
urządzeń  podziemnych  i  napowietrznych  oraz  włączeniem  tych  robót  do  wszystkich  programów
prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.

1.15. Ochrona środowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia  ochrony środowiska przez cały
czas trwania robót, a w tym między innymi za:
I. Składy  materiałów  i  magazyny  będą  zasłonięte  przed  widokiem  publicznym  oraz  ulokowane  w

miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
II. Wszystkie  tymczasowe  i  stałe  odprowadzenia  ścieków  będą  wykonane  z  odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia
robót.

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane i zaopatrzone w systemy
ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy  nie  wolno  używać  żadnych  materiałów,  nowych  lub  z  odzysku,  które  mogłyby
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle
przestrzegać przepisów odnośnych władz.

VI. Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  dla  zapewnienia  na  czas  realizacji  robót
bezpieczeństwa pożarowego.  Wykonawca winien przestrzegać wszystkich  przepisów i  zaleceń
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Umowy.

VII. W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  winien  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  środowiska
zarówno  na  palcu  budowy jak  i  w jego  otoczeniu.  Zgodnie  z  tym  Wykonawca winien  zbierać
wszelkie  rodzaje  odpadów  wraz  ze  śmieciami,  odpadkami  przemysłowymi  i  komunalnymi,  i
przetransportować  je  na  wysypisko  śmieci,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.

1.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego
Wykonawca zapewni,  że cały ruch kołowy związany  z robotami,  łącznie z dostawą materiałów,  nie
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni  oraz  uzyska  potwierdzenie  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  że  sprzęt  budowlany  nie
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach
i przepustach.
Wszelkie  szkody  na  drogach  publicznych  spowodowane  transportem  budowlanym  zostaną
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego 
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Jeżeli  istniejące  drogi  publiczne  lub  trasy  kolejowe  przebiegają  przez  plac  budowy  lub  do  niego
przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony
ruchu publicznego.

1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca  winien  uzyskać  Aprobaty  Techniczne  na  wyroby  określone  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy 
W  trakcie  realizacji  obiektu  Wykonawca  winien  zapewnić  i  zorganizować  swoim  pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność
itp.) ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  dokumentację powykonawczą  zgodnie  z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki.
Szczegóły,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
21.02.1995r.

2.0. MATERIAŁY
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych
ST.

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego

wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o
proponowanych  źródłach  materiałów  jak  najszybciej,  aby  umożliwić  kontrolę  materiałów  i  ich
akceptację przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót.

b) Materiały  mogą  być  pobierane  tylko  ze  źródeł  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  na  piśmie.  Akceptacja  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  rodzaje
materiałów  z  tego  źródła  zostały  zaakceptowane.  Ponadto  Wykonawca  ma  obowiązek
przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do  zaakceptowania  dokładną  specyfikację
wszystkich materiałów, produktów czy urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy obiekcie, i
to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane.

c) Jeżeli  materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej
jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. Kontrola materiałów
a) Wszystkie  materiały  przewidziane  do  użycia  podczas  budowy  będą  przed  dopuszczeniem  do

robót  podlegać  kontroli,  pobieraniu próbek  oraz badaniom. Materiały  nie spełniające wymagań
określonych w ST powinny zostać odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów bez zgody Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
będą wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte  w  Kontrakcie  dotyczą  ich  wydania  aktualnego  w  terminie  15  dni  przed  ogłoszeniem
przetargu.

d) Próbki  materiałów  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  przy  użyciu  przyrządów
zatwierdzonych przez i pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego tak często jak określono
w ST. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w
zakresie pobierania próbek w czasie prowadzenia robót objętych Umową.F
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e) Przed wydaniem zatwierdzenia użycia wytwórni Wykonawca będzie zobowiązany wykonać próby,
by  wykazać,  że  zakład  może  zapewnić  wymaganą  jakość,  a  materiały  i  metoda  wykonania
zaproponowana  przez  wykonawcę  jest  całkowicie  odpowiednia.  Takie próby będą  obejmować
betoniarnię, wytwórnię mas asfaltowych, wytwórnię konstrukcji stalowych.

f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN
i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiałów
a) Materiały  powinny  być  przechowywane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości  i

przydatności  do  robót.  Składowane  materiały,  jeżeli  nawet  były  badane  przed  rozpoczęciem
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno
być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów.

b) Składowanie  materiałów  może  odbywać  się,  w  miejscach  zaaprobowanych  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Dodatkowe  powierzchnie  poza  placem  budowy,  jeśli  okażą  się
konieczne,  powinny  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  i  podlegają  akceptacji
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Tereny  prywatne  mogą  być  używane  do  składowania
materiałów lub lokalizacji wytwórni na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego
zezwolenia powinny być dostarczone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego życzenie.  

c) Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  i  lokalizacji  wytwórni  powinny  być  po
zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób
zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  bez  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego.

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z
jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na
uprzednio  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  składowiskach,  zapasów
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami.
Powierzchnia  składowisk  powinna  zapewnić  możliwość  zgromadzenia  na  składowiskach  co
najmniej wyżej  podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o
parametrach  zapewniających  swobodny  przejazd  ładowarek  i  środków  transportu.  Kruszywo
należy  składować oddzielnie  wg  przewidzianych  w recepturach asortymentów i  frakcji,  oraz w
zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie składowania.  Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny być
wcześniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

f) Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków,
jakie podano dla  zbiorników stalowych.  Warunki  przechowywania  nie mogą powodować  utraty
cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować
następujące warunki:
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3oC.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.
a) Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  przeprowadzić  inspekcję  materiałów  w  źródle  ich

pobrania.  Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane,  w  celu  sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji
lub odrzucenia określonej partii materiałów pod względem jakości.b) W przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  przeprowadzał  kontrolę  wytwórni
powinny być zachowane następujące warunki:
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- Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów do realizacji Umowy.

2.5. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
a) materiały nasypowe pod nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów z wykopów,

a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiały te można uzyskiwać także z innych miejsc lub
źródeł,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  po  spełnieniu  wszelkich
warunków narzuconych przez Inspektora nadzoru.

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar
gruntu  lub  grunty  nieprzydatne  będą  składowane  w  miejscach  wskazanych  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

c) Wykonawca  nie  powinien  bez  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
wykonywać  wykopów  w  pasie  drogowym  poza  granicami  robót  ziemnych  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył,  z terenu należącego do Zamawiającego,
materiały w nadmiarze w stosunku do ilości  wymaganej  do realizacji  Umowy,  to Zamawiający
może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia
kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
Zamawiający  może  także  zobowiązać  Wykonawcę  do  usunięcia  nadmiaru  materiałów  i
doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu.

2.6. Materiały z rozbiórek
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
a) drzewa
b) krawężniki kamienne
c) kamienna kostka brukowa
d) nawierzchnia asfaltowa
e) bariery, bariero-poręcze i poręcze,f)      znaki drogowe
g) i inne pozycje wg wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie użyte, lub przewiezione i zmagazynowane, tak
jak postanowi Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.0. SPRZĘT
Wykonawca zapewni  wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia  konieczne do ukończenia  robót i
utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli  utrzymanie  ciągłości  robót  jest  niezbędne  w  celu  osiągnięcia  wymaganej  jakości  robót,
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie
awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi
być opuszczona podczas ruchu ciężarówek.
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  sprzętu  zamieszczono  w  poszczególnych  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych. 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i

przydatności do robót.
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b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w ST i wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Umowy  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady organizacji robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
sporządzonymi  we  własnym  zakresie  projektami  i  rysunkami  roboczymi,  wymaganiami  ST,  PZJ,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Uwagi ogólne
 Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy
zabezpieczyć przed dostępem wody. Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej,
są  członkami  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  posiadają  aktualne  ubezpieczenie  OC,  oraz
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Pracownicy  wykonujący  prace  montażowe  muszą  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje
zawodowe potwierdzone  świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni  kształcącej  w danej
specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn
jakich ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak
również plan BIOZ. Wykaz  materiałów,  sprzętu,  maszyn  i  pracowników  oraz  plan  BIOZ  wymagają  akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zakres robót
- architektoniczno-budowlane,
- instalacje sanitarne wewnętrzne: wod-kan, co, wentylacji,
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót, a zwłaszcza odbudowę istniejącej nawierzchni 

drogowej
-     wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej,  kosztorysach, normach branżowych,

5.3. Etapowanie robót
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki:
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych
- konieczność zachowania funkcjonowania części obiektu  przez cały okres prowadzenia robót.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
6.1. System zapewnienia jakości
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6.1.1. Opis ogólny
Wykonawca przeprowadza kontrole jakości jako część Systemu zapewnienia jakości, który zostanie
wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody
prowadzenia  robót,  personel  techniczny,  przedstawienie  sposobów  wykonania  w  zgodności  z
wymogami Umowy.
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi nadzoru inwestorskiego według
podanego poniżej programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inspektor
nadzoru inwestorskiego zatwierdził Plan do stosowania.
Inspektora nadzoru inwestorskiego musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz
że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
1. Zarys  Planu PZJ przedstawiony  w ofercie  przetargowej  Wykonawcy należy  rozwinąć  podczas

okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi zawierać co najmniej pozycje wyszczególnione
poniżej oraz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w ciągu 42 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 

2. Uzupełnienia  i  poprawki  PZJ  będą  wprowadzane  okresowo  podczas  trwania  budowy  i
przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ.

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części:
Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Umowy.
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy

Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego a Wykonawcą.
2. Formalne  zobowiązanie  Wykonawcy  do  stosowania  i  zachowania  Systemu  Zapewnienia

Jakości.
3. Zestawienie dokumentacji z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych.
4. Schemat  przedstawiający  organizację  zarządzania  Umową  przez  Wykonawcę  wraz  z

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i podwykonawcami.
Do  schematu  należy  dołączyć  opis  ogólny  zawierający  nazwiska  i  obowiązki  kadry
zarządzającej.

5. Schemat  przedstawiający  zakład  produkcyjny  Wykonawcy  oraz  bazy  prefabrykacji,  a  także
powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości.

6. Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu.
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia

Jakości.
8. Plan  organizacji  ruchu  drogowego,  łącznie  ze  szczegółami  dotyczącymi  tymczasowego

oznakowania drogowego, które będzie zastosowane.
9. Szczegółowy  plan  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  ze  sposobami  zapewnienia

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu
robót.

10. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców.
11. Szczegóły  dotyczące  projektowanych  mieszanek  i  ich charakterystyka:  dla  betonu  i  zaprawy

cementowej. Należy też podać usytuowanie laboratorium, które opracowało projekt mieszanek. 
12. Plan  rozmieszczenia  personelu  na  placu  budowy  dla  każdego  rodzaju  czynności,  ze

sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, które mają być podane.
13. Szczegóły  dotyczące  organizacji  zewnętrznej  kontroli  jakości  Wykonawcy  oraz  lokalizacja  i

organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń
do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.
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14. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed dalszą kontynuacją robót.

15. Zestawienie  wszystkich  standardowych  formularzy  do  zapisywania  danych  z  prób  i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

16. Sposób postępowania  w przypadku niezgodności  z wymaganiami  oraz personel posiadający
uprawnienia  do  określania  sposobu  postępowania,  jaki  należy  zastosować  w  celu
rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności.

17. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ.
Część 2: Projekt technologii robót.
1. Projekt technologii robót zawierający każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST

wykazujące, że Wykonawca zrozumiał  wymagania Umowy oraz poczynił  odpowiednie kroki w
celu bezpiecznego wykonania robót oraz że zapewni wymaganą jakość robót.

2. Projekt technologii  robót  musi również  zawierać  szczegóły  i  opisy przewidzianego do użycia
sprzętu  wraz  z  transportem  oraz  metody  ładowania  i  zabezpieczeń  podczas  transportu  i
wyładunku. 

3. Projekt  technologii  robót  musi  zawierać  szczegóły  dotyczące  składowania  poszczególnych
rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych.

Część 3: Protokoły
1. Zaświadczenia  z  badań  i  kalibracji  wszystkich  urządzeń  używanych  na  placu  budowy  i  w

laboratorium.
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Umowy.
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.

6.1.3. System Kontroli Jakości
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:
1. Działania  organizacyjne  Wykonawcy,  każdego  z  podwykonawców  i  głównego  dostawcy

wykazujące,  że  poczynione  przygotowania  zapewnią  odpowiednią  jakość  prac,  co  zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  jakości  na  etapie  wdrażania  przez  personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia  kontrolnego przez personel  niezależny od personelu
placu budowy.

3. Przygotowanie  do  założenia  i  eksploatacji  laboratorium  wykonującego  próby,  które  będzie
niezależne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych
prowadzonych przez Wykonawcę.

5. Wykaz czynności  związanych  z  kontrolą  jakości  robót,  zawierający  Specyfikacje  Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy państwowe.

6. Wykaz  czynności  związanych  z  kontrolą  jakości  w  formie  odpowiedniej  do  komputerowego
wprowadzania  danych  i  ich  aktualizacji,  który  będzie  tworzyć  część  Systemu  Zarządzania
Danymi wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.1.4. Wstępne propozycje
Wykonawca  przedłoży  następujące  propozycje  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
1. Procedury  wyboru  i  zatwierdzenia  dostawców  głównych  materiałów  oraz  elementów

prefabrykowanych.
2. Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców.
3. Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i

podwykonawców.
4. Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy.
5. Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji.
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6.1.5. Stałe Punkty Kontroli
Wykonawca  poinformuje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na  piśmie  o  dacie  zakończenia
wymienionych  poniżej  etapów  budowy.  Minimalne  okresy  zawiadomienia  są  wyszczególnione
poniżej.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  zażądać  ustalenia  wybranych  punktów przeprowadzenia
kontroli  jako  punktów  zatrzymania.  Po  zatwierdzeniu  tych  punktów  Wykonawca  będzie  mógł
kontynuować prace.
Punkty kontrolne: Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wyda formalnego zatwierdzenia i Wykonawca
będzie mógł kontynuować prace, pod warunkiem przesłania zawiadomienia.
Punkt kontrolny Zawiadomienie

Roboty architektoniczno-budowlane
1.  Wywóz gruzu 3 dni
2. Roboty murowe 3 dni
3. Ścianki działowe 3 dni
4. Przewody wentylacyjne 3 dni
5. Okna, drzwi, 3 dni
6. Roboty tynkarskie 3 dni
7. Roboty okładzinowe 3 dni
8. Roboty malarskie 3 dni
9. Roboty podłogowe 3 dni

Urządzenia elektroenergetyczne
1. Montaż rur, korytek i listew elektrycznych w budynku 3 dni
2. Montaż przewodów 3 dni
3. Montaż połączeń wyrównawczych 3 dni
4. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych 3 dni
5. Montaż osprzętu elektrycznego wewnętrznego 3 dni

Instalacja wewnętrzna wod.-kan.
1. Roboty ziemne dla instalacji kan. sanitarnej 3 dni
2. Roboty instalacyjne i montażowe (montaż rur i kształtek)

dla wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej 3 dni
3. Roboty izolacyjne instalacji wodociągowej 3 dni

Instalacja wewnętrzna c.o.
1. Roboty instalacyjne i montażowe dla instalacji c.o. 3 dni
2. Roboty izolacyjne dla instalacji c.o. 3 dni

Wentylacja i klimatyzacja
1. Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych 3 dni
2. Montaż urządzeń i kanałów dla klimatyzacji 3 dni

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy
6.2.1. Dane ogólne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie,  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  powinien
przeprowadzić  badania  i  inspekcję  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego zaświadczenie,  że  wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm  określających  procedury  badań.  Pomieszczenia  laboratorium  oraz  wytwórni  konstrukcji
stalowych  powinny  być  utrzymywane  w  czystości,  a  wszystkie  urządzenia  w  dobrym  stanie
technicznym.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych oraz hal produkcyjnych wytwórni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli. Inspektor
nadzoru  inwestorskiego  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki
badań,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści  je do użycia  dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach.
Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Pobieranie próbek
Próbki  powinny  być  wybierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę AASHTO.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu
próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
dodatkowe badania tych  materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Pojemniki  do
pobierania  próbek  powinny  być  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Zamawiającego  powinny  być  odpowiednio  opisane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2.3. Badania
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,  gdy
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można
wytyczne  krajowe  lub  normy zagraniczne,  albo  inne procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca powinien  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej  po ich zakończeniu.  Wyniki  badań powinny być
przekazywane Inspektorowi na formularzach dostarczonych przez Inspektora lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badań
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić
je na życzenie Zamawiającemu.
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6.2.5. Opłata za badania
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli  materiałów i
robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki
jednostkowej poszczególnych robót.

6.3. Próby Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Celem prób przeprowadzanych przez Inspektora jest sprawdzenie zgodności prowadzonych robót  z
Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inspektora nie zastępują prób prowadzonych przez Wykonawcę w
swoim własnym laboratorium.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją, w 

jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
7.2. Zasady określenia ilości robót

a) Wszystkie  pomiary  długości,  służące  do  obliczeń  pola  powierzchni  wykonanych  robót,  będą
wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią
inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie
dokumentacji  projektowej,  lub  zmianie  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej,  w  celu
dostosowania do warunków lokalnych.

c) Wszystkie  elementy  robót  określone  w mb, takie  jak: rury,  kable,  ogrodzenia  będą  zmierzone
równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.

d) Samochody ciężarowe używane do przewożenia materiałów, rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie, powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Każdy  samochód  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,
umożliwiający jego identyfikację.

7.3. Wagi i zasady ważenia
a) Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia ważące w ilości oraz miejscach zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wagi powinny posiadać ważne świadectwo dokładności
i powinny być zaakceptowane przez Inspektora.b) Koszty  związane  z  zainstalowaniem  wag  oraz  ich  obsługą  powinny  być  włączone  przez
Wykonawcę w ceny jednostkowe na roboty, w których wykorzystuje się ważone materiały.c) Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.d) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżony ciężar, zostaje ona wyregulowana
i  powtórnie  zalegalizowana,  jednak  Wykonawca  nie  otrzyma  dodatkowej  zapłaty  za  materiały
zważone przed stwierdzeniem niedokładności wagi.e) Jeżeli  kontrola  wykaże,  że  stosowana  waga  wskazuje  zawyżony  ciężar,  zostanie  ona
wyregulowana  i  powtórnie  zalegalizowana,  a  ciężar  wszystkich  materiałów  ważonych  z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej  zaakceptowanej  kontroli  zostanie zredukowany o
stwierdzony błąd, z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji 0,5%.f) Ciężar  każdego  ważonego  ładunku  powinien  być  zapisywany  w  sposób  zatwierdzony  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Roboty  pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny być  wykonane  w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
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b) Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robót  nadających  się do obmiaru w każdym czasie,  niezależnie  od ich postępu,
obmiaru dokonuje się:
- w przypadku miesięcznego fakturowania
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady ogólne

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały
okres trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.

8.2. Odbiór części robót
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych
w sposób zadowalający Inspektora.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja  Projektowa z  naniesionymi  na  niej  zmianami i  uzupełnieniami  w  trakcie

wykonywania robót, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; Dziennik Budowy
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia
właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6.
Wyniki  z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Polega on na ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które w dalszym  procesie  realizacyjnym
zanikają  lub  ulegają  zakryciu.  Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  po
zgłoszeniu  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru.  Odbiór powinien
być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
gotowości  do  odbioru.  W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  zarządza  rozbiórkę  wykonanego  elementu  na  koszt  Wykonawcy.  Decyzję  odbioru,
ocenę  jakości  oraz  zgodę  na kontynuowanie  robót  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiór końcowy
Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  zakończeniu  robót  i  skompletowaniu  dokumentacji  odbioru  z
naniesionymi  wszystkimi  zmianami  wynikłymi  w  toku  realizacji  robót.  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  dokonuje  oceny jakościowej  i  ilościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót
nie  jest  gotowy  do  odbioru,  wyznacza  ponowny  termin  odbioru.  Inspektor  może  powołać  komisję
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odbioru  złożoną  z  przedstawicieli  Zamawiającego,  Projektanta  i  tych  instytucji,  które  poniosły
częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć
jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze częściowym protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,  świadectwa gwarancyjne  lub  aprobaty  techniczne  wydane

przez dostawców materiałów i urządzeń inwentaryzacja  geodezyjna  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  uprawioną  jednostkę
geodezyjną dokumentacja  powykonawcza oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  oświadczenie  o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Dostarczenie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymienionych
dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części
lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, 
- rysunki  robocze  dla  tych  elementów konstrukcyjnych,  dla  których  poszczególne  ST wymagają

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robót,

- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez

Zamawiającego,
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- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa płatności wg uzgodnień kontraktu na roboty budowlane.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w
Specyfikacjach obejmuje wszystkie warunki wymienione w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie , i obciąża Wykonawcę.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi

zamianami)
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz. 29)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (Dz.  U. Nr 14 poz.  60 z późniejszymi

zmianami).
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