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Umowa nr ROA.272.34 2024
zawarta dnia ___. .2024r. w Dopiewie

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ROA.271.34.2024
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) (zwanej dalej ,,Ustawa

Pzp”), pomiedzy:

Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc, NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,BDO 000426623,
zwang w dalszej czesci umowy: ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez: Wéjta Gminy Dopiewo — Stawomira Skrzypczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dopiewo: Agnieszki Krupy-Sokotowskie

zwanym w dalszej cze$ci umowy: ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

a takze zwanymi w dalszej cze$ci umowy, rowniez kazdy z nich z osobna Strong lub tgcznie Stronami.

81.
Wstepne oswiadczenia Stron
1. Strony niniejszej Umowy o$wiadczaja, iz na dzien zawarcia niniejszej Umowy (zwanej dalej: ,Umowa”) nie

ulegty zmianie dane wskazane w komparycji Umowy, ktére miatyby wptyw na waznosé¢ Umowy.

2. Strony niniejszej Umowy zgodnie o$wiadczaja, ze osoby je reprezentujace przy zawieraniu niniejszej
Umowy sg do tego prawnie umocowane, zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyzszym
nie bedg powotywac sie na brak umocowania lub niewtasciwe umocowanie osoby reprezentujgcej w
przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wyniknaé¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§2.
Przedmiot Umowy.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje inwestycji pn. Budowa zbiornika

retencyjnego na SUW w Skérzewie w Aglomeracji Skorzewo, zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej, wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng czes¢ Umowy (zwany dalej:
»Przedmiot Umowy”).

2. Niniejsza Umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego na
SUW w Skorzewie w Aglomeracji Skérzewo” i jest cze$cig projektu pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow
w Dabréwce oraz budowa infrastruktury wodnej na terenie aglomeracji Skorzewo” realizowanego w
ramach Umowy o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0028/23 z dnia 26.06.2024 r. z program
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat , Srodowisko 2021-2027.

3.  Szczegotowy zakres robot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej integralng
czes$é, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ
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udzielonymi przez Zamawiajgcego,
b) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

c) oferta Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robét objetych niniejszg Umowa w wyzej wskazanych dokumentach znajdzie sie

jakakolwiek sprzecznos¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca wystagpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne

zajecie stanowiska, biorgc pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentdéw j.w.. Dokumenty opisujgce

Przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie maégt

ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy

dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do

kazdorazowego wczesniejszego uzyskania pisemnych wyjasnief/decyzji dotyczacych jakiejkolwiek luki

badz niejasnosci, od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje

wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakosci sprzetem i urzagdzeniami, co pozwoli mu na

terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie,

b) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego

wspotpracownikow, kontrahentéw oraz Podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci

przewidzianych w niniejszej Umowie, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace

na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani restrukturyzacyjne oraz,

wedle jego najlepszej wiedzy, nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich

postepowan,

d) nie istniejg zadne Umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce

lub uniemozliwiajgce w jakikolwiek sposdb zawarcie mu niniejszej Umowy oraz kompleksowe

wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty, o ktorych mowa w §2. ust. 3 Umowy, w celu zrozumienia

zakresu robodt, a takze po to, by by¢ swiadomym warunkéw umownych i wynikajacych z nich

nastepstw,

f) zapewnia, iz zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego i kompleksowego wykonania

Przedmiotu Umowy, zgodnie z intencjg i znaczeniem przedmiotowego dokumentu,

g) dokumenty, o ktérych mowa w §2. ust. 3 Umowy uznaje za wystarczajgce do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy i na chwile zwarcia niniejszej Umowy nie wnosi do tych

dokumentéw zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
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sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy oraz do usuniecia jego wad i usterek, stwierdzonych w trakcie wykonywania Umowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji.

§3.
Terminy.
1. Termin przekazania placu budowy (terenu budowy), nastgpi w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty

podpisania Umowy, na podstawie protokotu przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na maksymalnie 10 (dziesigty) dzien
nastepujacy po dniu przekazania placu budowy (terenu budowy).

3. Terminy zwigzane z realizacjg Umowy: termin zakonczenia realizacji robét budowlanych objetych niniejsza

Umowg i opracowanie dokumentacji odbiorowej, zgodnie z §19. Umowy — do 6 miesiecy od zawarcia
Umowy.
Za termin zakoriczenia Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia od Wykonawcy, wystawionego na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego, na podstawie tego
zawiadomienia, odbioru Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zapewnia, ze wskazane terminy uwzgledniajg wszelkie prace i czynnosci konieczne do
prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy i s3 one w petni mozliwe do
dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem tresci §13. Umowy.

5. Po rozpoczeciu robot Wykonawca nie bedzie przerywat realizacji robdt z przyczyn innych niz
technologiczne.

§4.
Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo finansowy i oswiadczenie
0 zatrudnieniu na umowe o prace
1. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu:

- uproszczony kosztorys ofertowy, na podstawie ktdrego zostata okreslona wartos$¢ ztozonej oferty, wraz z
tabelami elementéw scalonych,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w §7. ust. 1 niniejszej Umowy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci informacje wskazane w §7. ust. 3 Umowy.

2. Przedtozony harmonogram powinien zaktadaé, ze jako pierwsze zostang wykonane prace polegajace na
wtgczeniu sie budowanej instalacji w istniejaca i funkcjonujacg instalacje SUW. Mozliwos¢ wpiecia sie do
istniejgcej instalacji SUW mozliwa bedzie tylko i wytgcznie w terminie do 31.03.2025 roku, co Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie.

3. Harmonogram, w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych, zostanie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.
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W przypadku uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany, w ciggu 5 (pieciu)
dni, do wprowadzenia poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiajgcego i ponownego przedtozenia
harmonogramu do akceptacji.

§5.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
W terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na

pismie informacje o Inspektorach nadzoru inwestorskiego i zakresie ich uprawien.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie

czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany Umowy.

§6.
Kierownik budowy

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz, bedzie Kierownik

budowy w osobie: p.

Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci i nie stanowig zmiany Umowy. Warunkiem takiej zmiany powinno by¢ posiadanie
przez nowa osobe, co najmniej takich kwalifikacji jak te opisane w ogtoszeniu o zamoéwieniu oraz
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
§7.

Wymag zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy, stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie Umowy o prace, wszystkich oséb wykonujgcych prace fizyczne opisane
przedmiarem robdt oraz pracownikdw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego procesu
budowlanego, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy tj. ”przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sie
do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowiazek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika
budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oséb, ktdre bedg uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
zamowienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowa dziatalnos$é gospodarcza.
Osoby wykonujgce powyisze czynnosci, realizujgce przedmiot Umowy, muszg by¢ zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o prace, przez co najmniej okres realizacji
zamowienia.
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z
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ww. oséb daty zawarcia Umowy, rodzaju Umowy o prace, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,

jezeli zostat sporzadzony). Kopia Umowy/umow powinna umozliwiaé zweryfikowanie imienia i nazwiska

pracownika, date zawarcia Umowy o prace, rodzaj Umowy o prace;

osSwiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia umowy,

rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace oséb wykonujgcych wskazane w §7. ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18. Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje

Pracy.
Przepisy niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

§8.

Dane kontaktowe

Zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami

zwigzane z realizacjg i wykonywaniem niniejszej Umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinny by¢ doreczane drugiej Stronie na ponizsze adresy:
a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

b) dla Wykonawcy:

Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji zwigzanych z biezgcy

realizacjg Przedmiotu Umowy (z wylgczeniem oswiadczern woli stron Umowy) faksem lub za

posrednictwem wiadomosci elektronicznej e-mail:

- Numer faksu Zamawiajgcego 618 148 092, adres e-mail: @dopiewo.pl,

- Numer faksu Wykonawcy: , adres e-mail:

Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej zmianie

adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony w umowie

uznaje sie za doreczone.

Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony w umowie na adres okres$lony w umowie awizowane

dwukrotnie, uznaje sie za doreczone.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: p.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wyznacza:
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§9.
Dostawa mediow

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy i na jej
potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgcznosc telefoniczng i internetowa.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t wywdz Smieci i
odpaddw powstatych z wtasnej i Podwykonawcéw dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i ustug.

Wykonawca jest wtascicielem odpadow, o ktérych mowa w §9. ust. 2 powyzej.

§10.
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy (plac

budowy), strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczeristwa oséb i mienia
znajdujacego sie na jego terenie oraz strzec terenu budowy (placu budowy) przed wstepem oséb
nieupowaznionych.
W okresie realizacji robot objetych niniejszg Umowg, Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy (plac
budowy) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany,
opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren
budowy (plac budowy) na wtasny koszt i wtasnym staraniem. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym ustepie badZz w §10. ust. 3, czynnosci te mogg zostac
wykonane bez dodatkowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi
przez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Po zakonczeniu robét objetych niniejsza Umowa Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
budowy (plac budowy) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu przyjecia Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy (placu
budowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczerh magazynowych stuzgcych
do przechowywania maszyn i urzgdzen Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow, jak rowniez materiatéw
budowlanych posadowionych i/lub wniesionych na teren budowy (plac budowy). Ponadto Wykonawca
zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawcéw pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg
mogli korzysta¢ w okresie realizacji Inwestycji budowlanej na wtasny koszt i wtasnym staraniem
Wykonawcy.
Obszar, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz zaplecza budowy nalezy
uzgodnic¢ z uzytkownikiem terenu tj. spétka pod firma: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. z siedzibg w
Dopiewie.

§11.
Materiaty.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z materiatow i urzadzen wtasnych, wolnych od

wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkdéw zamodwienia i ofertg
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Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce

i Podwykonawcoéw materiatow i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy beda odpowiadaé, co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz

innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu, specyfikacji warunkéw

zamodwienia.

W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen,

odpowiednie certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi,

itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekaza¢ ja

Zamawiajgcemu w procedurze zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw przez

Wykonawce i Podwykonawcéw przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét,

co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigzg

Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z Umowg, Zamawiajacy ma prawo

wymagac¢ od Wykonawcy (na wytgczny koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot z

materiatéw wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie

powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy

lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaze sie

niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii, niezaleznie

od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu

o tym wiedzy, nie pdiniej jednak niz w terminie 7 (siedmiu) dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym

Zamawiajacego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§12.
Ubezpieczenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem niniejszej

Umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéow, Podwykonawcow oraz inne podmioty i osoby

ktéorymi Wykonawca sie postuguje w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate w okresie od momentu odbioru terenu budowy (placu budowy), az

do jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robot objetych przedmiotowa

Umowa w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi

na kwote minimum wartosci Umowy okreslonej w §15. ust. 2 przez caty okres obowigzywania Umowy —

az do podpisania protokotu odbioru korncowego. W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Umowy
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Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej Umowy

ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia

Umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy

wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

§13.
Zmiany Umowy.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej Umowy, jezeli niemoznosc¢

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organéw Administracji bagdZ oséb lub podmiotdéw, za

ktére nie odpowiada Wykonawca (wytaczenie to nie dotyczy Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcdw) - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub

opOznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy, okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i

nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy. Do podanych wyzej przyczyn

Zamawiajacy nie bedzie zaliczat sytuacji, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw,

wynikajacych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepiséw bezwzglednie

obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie

decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu

wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie rdwniez sytuacje, w ktérych podstawg do

przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. ztozenie do Organu czy

tez Zamawiajacego pisma zawierajgcego braki formalne,

2) wystgpienia robdét dodatkowych lub robdt zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujacych

realizacje robdt zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres

odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdét zasadniczych z tego powodu -

jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania Umowy,

3) dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu

lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i

nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,

4) warunkow atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez taczny okres powyzej 10

dni, dla ktorych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga witasciwych warunkdow

atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub

opOznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i

nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania Umowy,
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5)

6)

7)

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej
nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidziec i

nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

zmian dokonanych w oparciu o §13. ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2 kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika robot w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig norme

lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania stosownego

wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako stanowigce

podstawe do zgdania zmiany Umowy.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany Umowy w zakresie wyrobow, parametréw technicznych,

technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej Przedmiotem Umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub usterek tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzar grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu

Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw na terenie budowy (placu budowy) odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos¢ materiatéw

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
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6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu

Swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy nie wiecej niz o 30% wartosci Przedmiotu

Umowy.

Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany Umowy, o ktédrych mowa w §13. ust. 2 i 3 mogg wystgpic

kumulatywnie.

Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w §13. ust. 3. Rozliczenie

przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w §13. ust. 9.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze wystgpic¢ z wnioskiem w zakresie §13. ust. 2 i 3, na piSmie, nie pdzniej niz

terminie 7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania

sie okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.

Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany (wskazanie przedmiotu i

zakresu zmiany), uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, wptyw zmiany na termin

zakonczenia umowy wraz ze wskazaniem okresu czasu trwania okolicznosci majgcych wptyw na zmiane

terminu zakonczenia, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany

wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych oraz innych okolicznosci i wymogoéw wynikajacych z

niniejszej Umowy. Przedmiotowa kalkulacja wynagrodzenia winna by¢ sporzgdzona wedtug wytycznych

zawartych w §13. ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2 i 3 spoczywa na

Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznos$ci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania

zmiany Umowy. W terminie 14 dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, o

akceptacji zadania zmiany Umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych

w §13. ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu realizacji Umowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy

tamujg one caty proces realizacji Umowy.

Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowaé niewywigzanie sie przez niego z

termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na te

przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane
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przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody,

jej charakter oraz czas trwania.

Rozliczenie robdét, o ktérych mowa w §13. ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktdrym mowa w §4. ust. tiret 1 Umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje wtasng ceny
jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu), zwierajacg ceny nie
wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud”
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcego bedzie skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonaé
wyliczen cen, o ktédrych mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca

ze zmian przed rozpoczeciem prac wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne

obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla robot dodatkowych.

W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddéw opisanych w §13. ust. 2,
lub z innych przyczyn niz wskazane w §13. ust. 2, wyniktych z winy Zamawiajgcego - istnieje mozliwos¢
zmiany liczby odbiorow czesciowych i faktur cze$ciowych oraz wysokosci transz ptatnosci za wykonanie

Przedmiotu Umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokos$ci wynagrodzenia czeSciowego do stopnia

zaawansowania prac).

Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy.

§14.
Podwykonawcy.

I. Wymagania ogélne

1.

Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw lub  dalszych

Podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, biorgcych udziat w realizacji Umowy,
o ile byty znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy,
a takie przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, z uwzglednianiem postanowien

niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie rowniez w stosunku do dalszych

Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
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Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow, tak aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegata bez zaktécen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu w terminie 5 dni,

przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce oraz przedtozenia jej inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), Umowy o

podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkédw Konsorcjum odpowiada solidarnie

wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i

dalszych Podwykonawcéw, uregulowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych robdt niz wskazane w

umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej Umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w niniejszej Umowie stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z placu
budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnieft Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt, wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczania kar

umownych.

Il. Przedktadanie i akceptacja uméw o podwykonawstwo

1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w §14. niniejszej Umowy lub

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku lub

3) zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mniej korzystny niz

prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu takiej umowy o

podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane, przedktada

Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,

o ktérych mowa w podpunkcie 2) niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o

podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §1.5 ust. 2

Umowy.

W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub Podwykonawcy a dalszym
Podwykonawca na danym kontrakcie, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z

chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o podwykonawstwo progu, o ktérym mowa w §14. pkt. Il ust.

7 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w §14. pkt. Il ust. 7 Umowy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w §14. pkt. Il ust. 7 i 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

lll. Wymagania dotyczagce Umdéw o podwykonawstwo

1.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci
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postanowienia dotyczace:

a)
b)
c)

oznaczenia stron umowy,

zakresu robdt budowlanych,

wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia,

terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku,
zasad ptatnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajgcych ocene zaawansowania wykonanych robot
budowlanych,

terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu w sposéb, ktéry nie zagraza
terminowi realizacji zamdwienia przez Wykonawce,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

obowigzku realizacji ptatnosci zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i

ustug.

Zatgcznikiem do tej umowy winien by¢ kosztorys ofertowy sporzadzony w ujeciu wymaganym od

Wykonawcy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

d)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
warunkujagcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w tym odbioru innych robdt, ktére nie byly przedmiotem umowy
podwykonawczej,

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna okreslac¢ jedynie jako kary za
zwtoke,

nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdélnosci
Ustawy Pzp,

przewidujacych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z Umowy podwykonawczej
bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczypospolitg Polska;

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uprawnienia do
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)

k)

m)

n)

o)

p)

qa)

dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego Wykonawcy w
przedmiotowej Umowie w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;

zobowiagzujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogdétu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowg;

na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie, wzgledem Wykonawcy, uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych placu budowy (terenu budowy);

przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytgczajgcych mozliwosé
dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego na drodze sgdowej;

uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen od Wykonawcy o
wyptate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych
robot lub robét zamiennych;

rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadzie
ryzyka, za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych
podmiotédw, w szczegdlnosci rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po zakonczeniu robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci wyzszej
niz wysokos¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

wprowadzajacych okres dtuzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcsg, liczac od
dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od Umowy;

przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdélne wskazanie, iz w zwigzku z
naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci;
okreslajgcych wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy niz wynika to ze
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ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robét/ustug/dostaw, ktéra ma byé wykonana
przez Podwykonawce i niezawierajgcych postanowien, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w
stosunku do podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy; natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czesci

zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartos¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci

okreslonej w umowie pomiedzy wykonawca a tym Podwykonawca.

IV. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

1.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest Umowa

zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7
dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjy Umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce wyzej wskazanych uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez

Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyze;.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1.

Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i robot, do wykonania ktérych zobowigzat sie podmiot

udostepniajacy zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢ realizowany przez

innych Podwykonawcéw, z wyjgtkiem Podwykonawcow podmiotow udostepniajgcych zasoby.

Przed przystgpieniem do wykonania prac i robot, o ktérych mowa w punkcie 1, Wykonawca zobowigzany
jest zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo z podmiotem udostepniajgcym zasoby, spetniajacg wymagania
okreslone w niniejszej Umowie, z zastrzezeniem, iz zakres robét budowlanych, wynikajgcy z tej Umowy,

musi odpowiadac¢ co najmniej zakresowi robot, do realizacji ktorych podmiot udostepniajgcy zasoby

zobowigzat sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jezelirezygnacja albo zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego zasoby, to Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podmiot
udostepniajacy zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Wobec innego

podmiotu udostepniajacego zasoby nie mogg zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

W celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej w punkcie 3, w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tym Podmiotem udostepniajgcym
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz oceny braku podstaw

wykluczenia, Zamawiajgcy zgda przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw takich samych, jak

okreslone w SWZ dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.

§15.
Wartosé umowna.

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN, zgodnie

z ofertg Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong oferta

przetargowa, w wysokosci: ) 2t (stownie:

ztotych) brutto.
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Wynagrodzenie okreslone w §15. ust. 2 Umowy obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z

wykonaniem Umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez

Wykonawce oraz jego Podwykonawcdw, kontrahentéw i wspdétpracownikéw w ramach Umowy, koszty

zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa przed dostepem niepowotanych osdb

trzecich, koszty zabezpieczenia materiatéw przed ich utraty, zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty o

ktérych mowa w §9. Umowy, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad i usterek w ramach Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w §15. ust. 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany stawki

podatku VAT na ustugi lub dostawe towaréw objetych niniejsza Umowa. Zmiana ta bedzie obcigzata

wytacznie Wykonawce.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy ustalit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% wartosci

wynagrodzenia ryczattowego brutto podanego w ofercie. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed

zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z

postanowieniami SWZ.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z

jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej formie niz w

pienigdzu bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia Przedmiotu Umowy

przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania zamdwienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

okresie rekojmi za wady i gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub

gwarancji, w zaleznosci, ktéry z tych okreséw nastgpi pozniej.

W przypadku przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, w innej formie niz pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢é przedtuzone albo

nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce dotychczasowemu zabezpieczeniu

najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosc,

waznos¢ i wykonalnos¢, zgodnie z §16. ust. 2-3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy

zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia

zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z
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dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ i

Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak ponizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data odbioru korncowego bez wad i usterek
lub potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym),

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi lub gwaranc;ji (w
zaleznosci, ktéry z tych okreséw nastgpi pdzniej) pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i
usterek potwierdzonych protokotem odbioru potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz w pieniadzu, to

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznosé

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad i usterek lub szkdd.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

§17.
Obowiazki wykonawcy.

Niezaleznie od innych obowigzkdw wymienionych w niniejszej umowie oraz SWZ, Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowigzki szczegétowe:

1.
2.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez Podwykonawcéw.
Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy az do czasu usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w Protokole odbioru
koncowego.

Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robdt, konstrukgji, instalacji oraz montazu
dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Uczestnictwo w Radach budowy z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, i w razie potrzeby Podwykonawcow i nadzoru autorskiego, celem omdwienia postepu
robdt oraz rozwigzania zaistniatych problemow,

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o
terminie wykonywania robot zanikajgcych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dokonaé odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty

zawiadomienia.
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Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
pracownikow w zakresie przepisow BHP.

Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez ochrony
mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.

Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdt ziemnych i budowlanych nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem sytuacji,
gdy do uszkodzenia istniejacych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy (placu budowy), w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym i przed kradzieza.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnego o robotach
wszystkich wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie moga ponad niezbedng konieczno$¢ powodowaé utrudnien w
ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt, a w szczegdlnosci nie mogg
powodowac utrudnien w sposdb inny niz bedacy nastepstwem zaktdcen wynikajgcych z zakresu i
technologii prowadzonych robét.

Na wezwanie Zamawiajgcego udziat w przeglgdach gwarancyjnych oraz odbiorach usuniecia wad i usterek.
W celu wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z
terenem budowy (placem budowy), przed rozpoczeciem robdét budowlanych wykonawca przy
wspotudziale wtascicieli nieruchomosci (lub ich prawnych przedstawicieli) oraz zamawiajgcego bedzie
zobowigzany do: sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu oraz istniejgcych obiektow
budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzern obiektéw lub infrastruktury na skutek prowadzonych robét,
wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektdw oraz infrastruktury na
swoj koszt.

W przypadku korzystania z cudzej nieruchomosci podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca
winien ustali¢ sposdb korzystania z nieruchomosci z jej wiascicielem lub jego prawnym przedstawicielem.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla gestordw sieci i urzadzen, zgodnie z warunkami zawartymi
w uzgodnieniach i decyzjach.

Przygotowywanie i przekazanie kart materiatowych do akceptacji wtasciwego Inspektora nadzoru i
Uzytkownika, na co najmniej 7 dni przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen.

Uzgadnianie z uzytkownikiem terenu i SUW w zakresie organizacji placu budowy (terenu budowy) oraz
harmonogramu prac.

§18.
Kary umowne.
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Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

d)

h)

za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych i opracowania
dokumentacji odbiorowe] zgodnie z § 19 Umowy - w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15. ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci stanowigcej
réwnowartosé 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15. ust. 2 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad i usterek, o ktérych mowa w §19. ust. 10 pkt 1 b) w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieuzasadniong technologicznie przerwe w realizacji robdt, objetych Przedmiotem Umowy
trwajaca przez okres dtuzszy niz 14 dni, wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci stanowigcej rownowartosc 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy za kazdy dzien przerwy

za odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci stanowigcej rownowartosé 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15.
ust. 2 Umowy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom lub za brak przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w terminie wynikajgcym z
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy tgczacej Wykonawce z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci stanowigcej rownowartosé¢ 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15. ust. 2 Umowy obejmujacego wyzej wskazane faktury Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub braku zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci stanowigcej rownowartosé 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2, za kazdy taki przypadek,

w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia o0sdb zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w §7. Umowy lub w przypadku nieztozenia
oswiadczenia, o ktérym mowa w §4. ust. 1 tiret trzeci lub dowodow, o ktérych mowa w §7. ust. 3 i
4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek
niezatrudnienia pracownika na podstawie Umowy o prace lub nieudokumentowania tego faktu
zgodnie z postanowieniami §4. tiret trzeci lub §7. ust. 314 Umowy,

za zwloke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktérym mowa w §4. w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
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j) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnie z §12. ust. 2 Umowy — 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad BHP i ppoz. — 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

taczna wartos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce, nie moze przekroczy¢
kwoty stanowigcej rownowartos¢ 30 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w §15. ust. 2
Umowy.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

W przypadku jezeli wartos¢ naliczonych kar umownych nie pokryje catosci szkody, stronom przystuguje
prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajgcych z kodeksu
cywilnego.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo potraci¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przystugujgcej mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego
zawartego z Zamawiajacym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

§19.

Odbiér.
W przypadku ukonczenia robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do odbioru
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru.
Odbioréow robat zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzen i
badan, z rozruchéw urzadzen, odbioru robdét branzowych itp. dokonuje w imieniu Zamawiajacego
inspektor nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy lub w Protokole odbioru.
Gotowos$¢ do odbioru koricowego robdt Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 10 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia.
Przewidywany czas trwania odbioru koricowego robét — do 5 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru
przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenie, o ktérych mowa w ust. 3 powinny zosta¢ poprzedzone pisemnym oswiadczeniem Kierownika
budowy informujagcym o zakonczeniu wszystkich robdt i potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Odbioru konicowego robdt dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, sktadajaca sie z
przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo by¢ obecny podczas odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego,
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dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie

Zamawiajgcego powinien uzyska¢ zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktory ma na jej sprawdzenie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Odbidr koricowy Przedmiotu Umowy nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych

objetych niniejszg Umowa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, razem ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt, catg

dokumentacje odbiorowg, w tym w szczegdlnosci:

a)
b)

d)

f)

h)

oryginat dziennika budowy,
dokumentacje powykonawczg tj. kserokopie catosci projektu budowlanego i projektu
wykonawczego z naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig ,Dokumentacja

powykonawcza” (wymagane sg takze na kazdej stronie pieczecie i podpisy Kierownika budowy i

branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego), z zachowaniem ponizszych wymogodw:

- w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, Wykonawca na
kserokopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego oraz
wykonawczego naniesie przedmiotowe zmiany w kolorze czerwonym i w razie potrzeby
dotaczy takze uzupetniajacy opis,

- w przypadku wprowadzenia zmian opisanych w tirecie pierwszym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu poza rysunkami wpietymi w ,Dokumentacje powykonawczg” — dodatkowo
po 1 egzemplarzu kazdego z rysunkdw ze zmianami i w razie potrzeby uzupetniajgcym
opisem,

- rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis - winny by¢ podpisane przez

kierownika budowy, wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Projektant dokonuje akceptacji w terminie do 5 dni od daty przekazania dokumentow.
atesty, swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, aprobaty techniczne

itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis Kierownika budowy i branzowych inspektorow

nadzoru inwestorskiego),

zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i elementéw zamontowanych w ramach inwestycji,
Karty Gwarancyjne,

Protokoty odbioru robot zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu, Protokoty z przeprowadzonych
sprawdzen i badan, Protokoty z rozruchdw urzadzen, Protokoty odbioru robét branzowych itp.
(wzglednie kserokopie wczesniej przekazanych oryginatéw zgodnie z §19. Ust. 9 lit. b ),
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mapa, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne,
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i) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

j) kosztorys powykonawczy,

przy czym Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci

jednoznacznie okreslajacy jej zawartos¢, a Wykonawca przed zlozeniem dokumentacji odbiorowej w

siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru

inwestorskiego, ktory ma na jej sprawdzenie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Dokumentacje odbiorowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji
elektronicznej w postaci skanu dokumentacji (2 pendrive).

Jezeli w trakcie odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady i/lub usterki to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli nadaja sie one do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:
a) w Protokole odbioru koricowego odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia — jezeli wady i/lub usterki
sg istotne,
b) podpisa¢ Protokét odbioru koricowego, jezeli wady i/lub usterki nie sg istotne — jezeli Wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 7 dni;
2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie to z nadmiernymi kosztami, to:
a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wskazujgc w Protokole odbioru korncowego te wady lub
usterki,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy.
Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:
a) §19. ust. 10 pkt 1) lit a) — zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru;
postanowienia dotyczgce zasad odbioru i termindéw sg stosowane odpowiednio,
b) §19. ust. 10 pkt 1) lit. b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o ich usunieciu, co zostanie stwierdzone w Protokole usuniecia wad i/lub usterek.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad i/lub usterek w terminach wskazanych,
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych Srodkdw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢c osobom
trzecim usuniecie wad i/lub usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt, na wytaczny koszt
Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw roboét, o ktéorych mowa w
§19. ust. 12.

§20.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
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Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane

urzadzenia, instalacje, systemy zawarte w Przedmiocie Umowy. Okres Gwarancji jest jednakowy dla catego

zakresu rzeczowego Umowy.

W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, objetego zakresem niniejszej gwarancji bedzie korzystat inny

podmiot niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

Gwarancja obejmuje takze wady i/lub usterki, ktére zostang ujawnione w trakcie uzytkowania Przedmiotu

Umowy.

Wykonaweca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane wyposazenie

i urzadzenia.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom

prawa, wykonanie robot i zgodnos¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych materiatéw, konstrukg;ji i

urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na

nowe, wolne od wad.

Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w Przedmiocie Umowy wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatow,

instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy.

Czas trwania gwarancji i rekojmi zgodnie ze ztozong oferta wynosi miesiecy (zgodnie z
zadeklarowanym okresem w Formularzu ofertowym), liczagc od dnia nastepnego po dacie odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiajgcego. Udzielenie gwarancji na powyzszych

warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy,

okreslonych w Kodeksie cywilnym, albowiem Przedmiot Umowy objety jest rowniez rekojmia.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzadzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja producenta

na okres dtuzszy niz okreslony w §20. ust. 9, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegdlne materiaty, urzadzenia, instalacje, systemy itp. udzielona jest gwarancja producenta

na okres krétszy niz okreslony w §20. ust. 9, obowigzuje okres gwarancji wskazany w §20. ust. 9.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku wady i/lub
usterki niepowodujgcej zadnych szkdéd Zamawiajgcemu bgdz osobom trzecim w okresie do 7 (siedmiu) dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony zgodnie postanowig inaczej. W przypadku
wystgpienia awarii moggacej skutkowac powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego bgdz osdb trzecich,

podjecie dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 24 (dwadziescia cztery)

godzin.

Zgtoszenia, o ktorych mowa w §20. ust. 12 bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami §8. Umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w §20. ust. 12, Zamawiajacy —

niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — moze zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej
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na wytgczny koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos$¢ robocizny i materiatu zostanie okreslona
w ofercie osoby trzeciej (wybranej zgodnie z procedurg).

15.  Usuniecie wad i usterek zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

16.  Zamawiajgcy wyznaczy co najmniej dwa terminy przegladdéw gwarancyjnych. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania przegladéw gwarancyjnych w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Przewidywany termin przeglagdéw gwarancyjnych:

a) po uptywie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego,
b) przed uptywem terminu gwarancji.
§21.
Ptatnosci.

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér Przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokotem
odbioru koricowego robdt objetych niniejszg Umowa podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
W przypadku oddania Przedmiotu Umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi, Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad lub usterek.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury koricowej, wystawianej
zgodnie z wymogami okre$lonymi ponize;j.

3. Wykonawca wystawi fakture koricowg nie wczesniej niz po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej
Umowy na kwote obejmujgcg wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej Umowy, okreslone w §15. ust. 2 .

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej - bedzie podpisany przez obie strony Umowy
protokét odbioru koricowego robdét, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci.

7. Strony Umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy bedg dokonywane tylko i wytgcznie
na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widnieja na , biatej liscie podatnikéw VAT” dostepnej na stronie
internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego Wykonawcy
na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta bankowego
Wykonawcy na liscie lub wskazania przez Wykonawce numeru innego konta bankowego Wykonawcy, ktére na
liscie widnieje. Ptatnosc¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta Wykonawcy na ,biatej liScie podatnikdw VAT” lub

- od dnia wskazania przez Wykonawce innego numeru konta Wykonawcy widniejgcego na ,biatej liscie
podatnikow VAT”.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktéorych mowa w §21. ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie po stronie Zamawiajacego obowigzek zaptaty odsetek na
rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z

zastrzezeniem §21. ust. 7.
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10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujgcych za posrednictwem przedmiotowej
platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wystaé fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobié na nastepujacy
numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego wynagrodzenia.

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z §21. ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz ma prawo postgpi¢ zgodnie z
postanowieniami §14. pkt. IV Umowy.

14. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedoczesnie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia
przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia przez
Wykonawce projektu Umowy, ktdrej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub
korzysci.

§22.
Odstgpienie od Umowy.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci — poza przypadkami

okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp, takze w sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie upadtosciowe albo
restrukturyzacyjne Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy (teren budowy) ze sprzetem
budowlanym lub nie rozpoczat wykonywania Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy
niz 14 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnienia technologicznego przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje
jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub wykonuje je nienalezycie, a w szczegdlnosci
niezgodnie z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat
w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowa,

f) Wykonaweca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym — bez wyznaczania przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu,

g) w przypadku okreslonym w §19. ust. 10 pkt 2) lit b) i innych przypadkach opisanych w umowie,

h) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z Umowy lub przepiséw prawa majace
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wptyw na prawidtowos¢ wykonania niniejszej Umowy,
i) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zwtoka przekracza 14 dni,
w kazdym przypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe
odstapienia.

2. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie,
zatem w przypadku odstgpienia od Umowy, kary umowne przewidziane w §18. Umowy pozostajg nalezne i
moga by¢ naliczane do dnia odstgpienia od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia. Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako
wycigg z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4, w razie braku udziatu w powyzszych czynnosciach
Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania tych czynnosci jednostronnie, za$
Wykonawca nie jest uprawniony w terminie pdzniejszym do ich kwestionowania w jakimkolwiek
zakresie,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron, Zamawiajacy obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie Przedmiotu
Umowy,

f) zapfaty kar umownych zgodnie z §18..

§23.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wdjta
Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest mozliwy za pomocga adresu e-mail:

iod@dopiewo.pl.
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3) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia Umowy cywilnoprawnej i jej wykonania
oraz wykonania obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odpowiednim odbiorcom (podmiotom
przetwarzajacym), w szczegdlnosci podmiotom zewnetrznym zajmujgcym sie obstugg informatyczng lub
prawng administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli dziatalnosci administratora lub
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Ma Pani/Pan prawo do zgdania od Administratora:

a) dostepu do tresci swoich danych osobowych,

b) sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe,

c) ograniczenia przetwarzania:

1. jesli kwestionuje Pani/Pan prawidtowosc¢ tych danych,

2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia sie Pani/Pan usunieciu tych danych,

3. Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéow przetwarzania, ale sg one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

4. gdy wniosta/wnidst Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych — do czasu stwierdzenia
nadrzednych intereséw Administratora nad podstawg takiego sprzeciwu,

d) usuniecia danych, gdy:

1. dane nie sg juz niezbedne do celéw, dla ktérych zostaty zebrane,

2. po whniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jesli nie wystepuja nadrzedne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania,

3.dane sg przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn zwigzanych
z Pani/Pana szczegdlng sytuacja,

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Panadane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom w panstwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do zawarcia Umowy; w przypadku niepodania danych
nie bedzie mozliwe jej zawarcie.

10. Dane osobowe Uzytkownikdw sg przetwarzane w systemie, w ktdrym zastosowano Srodki techniczne i
organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

§24.
W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny niewazne,

pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony zastgpig niewazine
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postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia ekonomicznych i gospodarczych
intereséw stron bedg mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne —z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z Ustawy
Pzp.

§25.
Postanowienia koricowe
1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Ptatnosc i rozliczenia bedg dokonywane w ztotych polskich.

Jezykiem dokumentow i porozumiewania sie jest jezyk polski.

Eall A

Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu i mogg nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw, pominieé, wad lub usterek w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach na swojg korzys¢.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1061 ze zm.) i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
w tym miedzy innymi przepisy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz.1320), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i innych
obowigzujacych przepiséw prawa zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

7. Wtasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sgd powszechny wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy zgodnie z przestankami art. 455 Ustawy
Pzp .

9. Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$¢ i nie mogg by¢ rozpatrywane w oderwaniu od
niej.

10. Zatacznikami do niniejszej Umowy oprdcz zatgcznikbw wymienionych w jej tresci sg: oSwiadczenie
Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
oraz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (nie dotyczy oséb prawnych).

11. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy
i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowe] ustawy.

12. Umowe sporzgdzono i podpisano bez wnoszenia zastrzezen w dwdch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach po

jednym (1) dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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