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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w Piastowie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$é dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. STO01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej deszczowej. W sktad sieci wchodza:

e  kanat z rur PVC-U SN8 @ 200- 38,90 m,

e kanatzrurPVC-USN8 @ 315-11,60 m,

e  kanatzrur PVC-U SN8 @ 500 — 47,40 m,

e  kanatzrur PVC-U SN8 @ 600 — 26,10 m,

e  studnie rewizyjne osadnikowe @ 1500 -5 szt.,

e studzienki $ciekowe osadnikowe @ 500- 6 szt.

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogélne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia
sciekow;

- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentdow kontraktu, ktdra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowga budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw
deszczowych.

1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz cisnieniowego
odprowadzenia $ciekow deszczowych.

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.11. Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robét z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.




1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej Scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd
pionowy.

1.4.21. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegdlne elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewododw kanalizacyjnych

z PVC w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym, ale moze tez by¢ slepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety
pozwala rowniez na zmiane kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Ruratrzonowa pozwala dostosowac wysokos¢ studzienki do potrzeb. Pierscien dystansowy
podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowac wysokos$¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.
1.4.26. Stozek zmniejsza Srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwieniczenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. Whtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem $rubami/zamknieciami/ryglami.
1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktdrego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30.

1.4.31. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
Pz) - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowga budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Projekt wykonawczy, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych.



Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét;
- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa

= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajgcymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane).
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi sieci poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, naniesé
zmiany na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze.

2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu
(minimum zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla
Wykonawcy oraz powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez
Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujgcych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w
zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan
towarzyszacych (projektéw, pomiardéw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji robot — 4 egzemplarze,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych — 4 egzemplarze,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze

10. Projekt objazdéw i dojazdédw tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze

11. Projekt inwentaryzacji elementdw przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robdt — 4 egzemplarze

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie
odpady beda wytwarzane — 4 egzemplarze

14. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostdw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbidrek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego — 4 egzemplarze

18. W przypadku gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zapisow w SST, nalezy jg przedstawic¢ do
zatwierdzenia projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac
kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji
ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw
betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzagdzen i systemdéw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;



26. Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot;

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzerh mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.

28. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopdw;

29. Projekt pomostéw roboczych, scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen $cianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegétowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegétowe;j

33. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowe;j i uzyskanych podczas robét budowlanych przez
wykonawce robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych
podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowaé projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami
oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajgce podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia
skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub
usunieciem elementdéw znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadcg lub
wtascicielem drenazy ich podtaczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw
geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robot i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazagda
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiardw, wytyczenie obiektdw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10%
wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych
pomiardw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie ktorych, bedzie mozna rozwigzaé wskazany

problem.

40. Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robot.

41. Inne opracowania, ktdre okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni

kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegdétowo

uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny

kontraktowej ma obowigzek szczegétowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku

geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji z

uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego

nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;j.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z

infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkdw, wykonanie projektu i

opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie robét

wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy
miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢

waznosci dokumentdw:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(d) Warunki Ogélne Kontraktu;



(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
(f) Dokumentacja projektowsa;
(g) Wyceniony Przedmiar Robdt;
(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;
(h2) Karta Gwarancyjna.
Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakos$¢é elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg
i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiIORB przez caty czas
prowadzenia robot.
1.5.5. Biuro i zaplecze budowy
Wykonaweca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostepni wéwczas swoje Srodki tgcznosci, komputery, urzadzenia
i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe
wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw
i pomocnikéw do pomiardéw, ktérzy beda potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru
w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkédw nadzoru nad budowg w czasie trwania Umowy.
Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem STWIORB beda ponoszone przez
Wykonawce oraz ze sg ujete w Cenie oferty.
1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robodt, a w szczegélnosci:
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsq i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zalecanego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych
posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i
uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgce w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb



uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone
powietrze itp. W cene kontraktowa winny by¢ witgczone rdwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna

Wykonaweca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy
powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco Dziennik budowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
okres$lonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno — inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu
wystarczajgcym co do warunkéw gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w
stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczenstwa.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.
1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtaczone sg wszelkie optaty za
nadzér uzytkownikéw i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciaggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub
organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z
przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodnic¢ z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyskac pozytywnga opinie odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze sa
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnieé¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyskaé pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
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wtasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot.
2.2. Sie¢ kanalizacyjna
- PVC-U @ 200, @ 500, @ 315, @ 600mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu
do odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, ktére muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie
PN-EN 1401-1:1999;
- studzienki kanalizacyjne @ 1500 mm z betonowych kregdw, ktore musza spetnia¢ warunki okreslone
w normie PN-EN 10729:1999.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:
- Studnie $ciekowe @ 500 mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), zabezpieczonym przed
demontazem $rubami/zamknieciami/ryglami — studzienka niewtazowa
- Studnie @ 1500 mm z wtazem zeliwnym ciezkim (40T).
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.
2.5. Rury PVC-U I PP
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i PP nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowad sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkow
i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur zfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.
2.6. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru
2.7. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robodt i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda

usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w

wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widetkami lub dZwignig z belkg umozliwiajgcg

zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin

z lin metalowych lub faricuchdw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz

rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe

wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,

* przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur

z PVC.

4.2. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy

podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢

przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:

* segregacji sktadnikéw,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny

koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacja projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w

ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca

dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
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wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
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opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w

szczegdlnosci:

¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

e odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowga budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i
kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedga przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robdt.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci

inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegbtowe specyfikacje techniczne,

¢ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i

przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagac ogdlnych obejmuje wszystkie

warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie

przedmiarowym, popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego

zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacja

techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z

uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie

pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje powykonawczg

budowy oraz jezeli bedzie taka koniecznosé, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu w

pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczyc i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres

robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych

urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze

wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i

specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony

z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda

wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton — czesé 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

11.1.  Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét ziemnych w ramach projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej w Piastowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa
sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy.

Zakres robdt obejmuje:

e wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,

e wykonanie zfoza filtracyjnego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdég i chodnikéw,

e wywodz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

e montaz i demontaz konstrukcji podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e ufozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watow lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego proébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest
celowo zageszczony,

e odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls = Pg / Pgs

gdzie:

o P4— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

o Pgs—maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczagcym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e grunty Zzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane
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gruntu,
e materiaty do umocnienia wykopow,
e materiaty do odwodnienia wykopow,
e materiaty do podparc i podwieszen,
e materiaty na kfadki dla pieszych,
2.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.
3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowa¢ srodki
transportu, spetniajgce warunki ogdélne, podane w ST 00.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty ziemne:
e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w
pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
e Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,
e Przygotowanie podfoza,
e Zasypka i zageszczenie gruntu,
e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,
5.2 Wymagania szczegétowe wykonania roboét
A) Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do s$rednicy kanatu.
B) Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery robocze osadzi¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonac urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowad i
konserwowac przez caty czas trwania robot.
C) Odwodnienie wykopéw
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Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.
D) Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykonac o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Umocnienie scian wykopéw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada
sie z dwdch ptyt, faczacych je czterech rozpdr, amortyzatordw gumowych i sworzni oraz zawleczek,
ktdre stuzg do zabezpieczenia potaczenia rozpdr z ptytg. Przy montazu elementdéw, zabudowie i
wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.
Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z ttucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.
Pozostaty odspajany grunt zatadowac¢ bezposrednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocnic¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy montowac¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + 3 cm dla gruntow zwieztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.
E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:
 przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ miat podfoze naturalne lub

przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), =~ mikroporowatych i kamienistych;
¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci

po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat podtoze naturalne dla przewodoéw;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonaé prébie szczelnosci odcinka

kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC - 10cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno

by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

F) Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw

na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpér

Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm

wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢

wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci

tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie

traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu

podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okredlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:

- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i

obsypki, wywdéz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

m3

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie
wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem iinne,

¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggdéw, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

e reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa,
krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek zabezpieczajgcych,
¢ wykonanie prac objetych specyfikacjg,

e optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzagdzen podziemnych, koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w Piastowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z

uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodoéw, ktére
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 200, 315, 500 mm;

Montaz kanatéw z PPP o $rednicy zewnetrznej 600 mm;

Montaz studni zelbetowych 1500 przykrytych wtazami zeliwnymi;

Montaz studzienek matogabarytowych 500 mm;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i

postanowieniami kontraktu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,
o $rednicy 200, 315, 500, 500 mm.

e rury kielichowe klasy S (SN8) PP karbowane o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 13476-3,
o $rednicy 600 mm.

2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne projektuje sie z:

e kregi zelbetowe 1500 mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;

e kregi zelbetowe 500 mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;

¢ Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy

dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowac wiazy zeliwne - typ ciezki D-400 wg

PN-H-74051-2:1994.

Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg podtka;
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- minimalna sifa wyrywajaca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, posp6tka, mieszanka piaskowo
zwirowa lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,

grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki

(wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez

zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na

fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni
grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni

ptyta pokrywowag opartg na pierscieniu odcigzajacym;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy, ktére spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy

wytacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki

amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z

normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg

norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN

oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci do robét i

byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczegétowe wymagania nie stanowia inaczej);

e szczegoOlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

e nie dopuszczaé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych;

e sktadowanie pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow;

¢ wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona;

e zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz

podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,

w zwigzku z czym nalezy chronié je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym

nagrzewaniem od zrddet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

e transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich.

o wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.
5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w
postaci zaslepek, korkéw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ +5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie
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rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy
wykonaé podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke mogg stanowic piaski grubo-, Srednio- lub
drobnoziarniste. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubos¢
warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowac¢ do wymaganej catkowitej grubosci

i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej

o wiecej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie
100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona

bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie

studzienki i dotgczonych do niej przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki

zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke, poniewaz

konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej Scian, gwarantujg bardzo dobrg wspdtprace

z otaczajgcym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone

w PN-B/10729:1999.

5.4.3 Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4 Przejécia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowa, linig telefoniczng i kablem
energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i
gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami osfonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujgcy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewéd
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwiaé powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢
rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koricowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowsa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;j.
UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.4.5. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows;

e wykopdéw otwartych;

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;
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e materiatow;

e ufozenia przewoddw na podtozu;

e odchylenia osi i spadku kolektora;

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje;

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywadé zgodnie z wytycznymi

wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m?3 - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze

czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci

utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e utozenia przewodu na podtozu;

e dtugoscii srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur i prefabrykatéw;

e szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja

techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka

podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika

budowy.

8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowq oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
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e protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie ~ zmiany i uzupetnienia;
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12.1S0 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17.DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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