SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

INWESTOR :
Miasto Kwidzyn
Kwidzyn, ul. Warszawska 19

Zadanie: Rozbiorka dwéch budynkéw mieszkalnych i budynku gospodarczego w
Kwidzynie przy ul. Malborska 2 i 4c

kod CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kwidzyn, listopad 2023r.



1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego : Rozbiérka dwoch budynkéw
mieszkalnych i budynku gospodarczego w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 2 i 4c.”, polozonego
ha dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntow 417, 419 i 490/3. Obreb Kwidzyn.

1.2 Inwestor: Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19 , 82-500 Kwidzyn.
1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie burzenia i rozbiorki mieszkalnych budynkéw wielorodzinnych i budynku gospodarczego.

1.4 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla
zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.5 Dokumentacja techniczna i prawna

Na realizacje prac Zamawiajacy uzyskat pozwolenie na rozbiérke - decyzja

... 3111’@\' ........... z dnia 23.92.00]4 wydane przez Staroste Kwidzyriskiego, ktérej
kopia stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

1.6 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét obejmuije rozbiérke dwoch budynkéw mieszkalnych oraz budynku
gospodarczego zlokalizowanych na dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntow 417, 419 i 490/3.

Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 4c usytuowany jest na dziatce nr 417 wejscie do budynku od
strony elewacji wschodniej. Od strony elewaciji zachodniej graniczy z chodnikiem i drogg za$ od strony
potnocnej graniczy z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od strony potudniowej teren zielony.
Teren posesiji jest zagospodarowany. Budynek posiada nastepujace przytacza: wod-kan., gazowe,
energetyczne i teletechniczne. Budynek objety ochrong konserwatorskg Powiatowego Konserwatora
Zabytkow.

Budynek mieszkalny przy ul. Malborskiej 2 usytuowany jest na dziatce nr 419 wejscie do budynku od
strony elewacji wschodniej i zachodniej. Od strony elewacji zachodniej graniczy z chodnikiem i droga ul.
Malborska, za$ od strony poinocnej graniczy z terenem zielonym. Od strony poludniowej graniczy z
chodnikiem i droga ul. Podgérna. Teren posesji jest za-gospodarowany. Budynek posiada nastepujace
przytacza: wod-kan., gazowe, energetyczne i teletechniczne. Budynek objety ochrong konserwatorska
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw.

Budynek gospodarczy przy ul. Malborskiej usytuowane sa na dziatkach nr 419 i 490/3. Trzy boksy
polaczone sa ze sobg $cianami szczytowymi. Wejscia do budynkow od strony elewacji zachodniej. Od
strony elewacji wschodniej budynki usytuowane sg bezposrednio przy granicy dziatki nr 490/2, za$ od
strony pétnocnej i potudniowej graniczy z terenem zielonym. Budynki gospodarcze nie posiadajg
zadnych przytaczy.

OPIS BUDYNKOW.
Budynek mieszkalny ul. Malborska 2

Budynek tworzy regularna bryte o rzucie prostokatnym z dachem dwuspadowym. Jest to budynek
parterowy z poddaszem; budynek czesciowo podpiwniczony. Dach tworzy konstrukcja ptatwiowo -



krokwiowa z kleszczami petnigcymi konstrukcie stropu nad poddaszem. Dach kryty blachodachéwka,
Budynek nie posiada 0zdob architektonicznych poza zniszczonymi gzymsami podokapowymi.

Zestawienie powierzchni oraz gtownych wymiarow:

diugo$¢ budynku - 26,64 m
szerokos¢ - 10,17 m
wysoko$¢ budynku - 9,95 m
wysokos¢ piwnicy - 200 cm
wysoko$¢ parteru - 270 cm
wysokos¢ poddasza - 250 cm

Budynek mieszkalny ul. Malborska 4c

Budynek tworzy regularna bryte o rzucie prostokatnym z dachem jednospadowym. Jest to budynek

parterowy z poddaszem; budynek czesciowo podpiwniczony. Dach tworzy konstrukcja drewniana
krokwiowa. Dach kryty papa termozgrzewalna, Budynek nie posiada 0zdob architektonicznych poza
gzymsami podokapowymi oraz murowanymi nadprozami okiennymi i drzwiowymi. Do budynku
przylaczone sg nastepujace przylacza: wod.-kan., gazowe, energetyczne i teletechniczne. Budynek
posiada rowniez wewnetrzne instalacje wod.-kan., elekiryczna oraz gazowa.

Zestawienie powierzchni oraz gtéwnych wymiarow:

dtugos¢ budynku - 9,05 m
szerokos¢ - 9,85 m

wysoko$¢ budynku - 7,82 m
wysoko$¢ piwnicy - 185 cm
wysokos¢ parteru - 294 cm
wysoko$¢ poddasza - 180-235 cm

Budynek gospodarczy

Na terenie posesji zlokalizowane sg budynek gospodarczy murowane, w ktorych mieszkancy budynku

przechowujg opat na zime. Budynek nie podpiwniczony o rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
(Sciany podiuzne: 18,37 m i szczytowe: 4,23 m) i wysokosci w kalenicy 3,50 m w okapie 2,50 m.
Budynek skiada sig z trzech pomieszczen gospodarczych przedzielonych sciang grubosci 25 cm,
Konstrukcja nosna budynku tradycyjna murowana z cegly grubosci 25 cm. Konstrukcja dachu
krokwiowa jednospadowa pokryta papa asfaltowa na deskowaniu. Wejscie do budynku drzwi drewniane
z desek. Budynek nie posiada wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Brak przytaczy fj.
energetycznego i wodno-kanalizacyjnego.

Dane powierzchniowe:
- dtugo$¢ budynku — 18,37 m
- szeroko$¢ budynku — 4,23 m

- wysoko$¢ budynku w kalenicy - 3,15 m

- powierzchnia zabudowy — 72,77 m2



1.7 Zakres robét wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien Publicznych (CPV)
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.9. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktore wystapig podczas
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku
niemozliwo$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$cuczynienia.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ z zachowaniem starannoéci z zabezpieczeniem mienia 0sob trzecich.
Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie skladowa¢ na terenie budowy. Ponadto plac robot nalezy
wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogty wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkolizyjny
wyjazd samochodow i sprzetu z placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na

kwote co najmniej 50.000 =,

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zabezpieczy chodniki, parkingi i jezdnie przylegte do terenu budowy przed ewentualnym
ich zniszczeniem w czasie prowadzenia prac oraz przy przemieszczaniu sprzetu.

1.11 Dokumenty odniesienia

Dokumentami bedacymi podstawa do wykonywania robét budowlanych bedzie umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, projekt budowlany rozbidrki budynkéw, przedmiar robot oraz
oferta wykonawcy.

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
2.1. Lokalizacja budowy
Budynki zlokalizowane sg na dziatkach o numerze ewidencyjnym gruntow 417, 419 i 490/3 Kwidzyn.

2.2. Uzbrojenie terenu

Teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do rozbidrki uzbrojony jest w instalacje
wodociggowa, sanitarng, deszczowa, gazowa i energetyczna, Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzic, czy wszystkie media zostaly odtaczone.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorki:

1)Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza byé wyposazeni w
kaski, rekawice i okulary ochronne.

2)Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprawidiowego spadania lub zawalenia sie
innego elementu.

3)Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwoéé obalenia czesci konstrukeji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.



4) W czasie rozbidrki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.

5) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych
ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzucac do
kontenerdw i wywozi¢ samochodami.

6)Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika

budowy.

7)Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okre$lone

w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

3.2 Prace przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych. Przed przystapieniem do robot

rozbiérkowych nalezy:

1) ogrodzi¢ teren, oznakowacé tablicami informacyjnymi i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich
2) wykonaé tymczasowe przylacze energetyczne na czas prowadzenia robot, celem

umozliwienia zasilania maszyn i urzadzen napedzanych elekirycznie,

3) wyznaczy¢ stanowiska do ustawienia maszyn niezbednych do rozbiorki

4) ustawic rusztowania umozliwiajace rozbiorke komina i dachu.

3.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Oprécz samego wykonania rob6t, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna,
formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

1) urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

3) zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi;

5) zabezpieczenie robot, w tym takze przed negatywnym dziataniem warunkow
atmosferycznych i wod gruntowych;

6) usuwanie z terenu budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wszelkich odpadow oraz
zanieczyszczen wynikajacych z robdt realizowanych przez Wykonawce;

7) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

8) dziafania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

9) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote co najmniej

50.000,00zt,

10) usuwanie przeszkod utrudniajacych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robét w czasie, opadow atmosferycznych, itp:

11) ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach

w strefie wptywu prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego

i podziemnego uzbrojenia terenu;

12) zabezpieczenie istniejacych drzew,

13) przekazanie utylizacji materiatu rozbiorkowego,

14) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem prac tymczasowych i



towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robét podstawowych.

3.4. Prace rozbiorkowe i kolejno$¢ wykonania prac:

Budynek mieszkalny Malborska 2 - Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co, elektryczna
- Scianki dziatowe

- stolarka okienna i drzwiowa.

- pokrycie dachu z blachodachowki

- konstrukcja dachu

- Scian poddasza

- strop nad parterem

- Sciany parteru

- rozbiorka posadzki wraz z podktadami

- rozbiérka $cian piwnicznych i fundamentowych

- rozbidrka taw fundamentowych

- zasypanie wykopu po rozhiorce

- uporzadkowanie placu budowy

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Budynek mieszkainy Malborska 4c - Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz wewnetrznych instalacji wod-kan, gazowej, co, elekiryczna
- $cianki dziatowe

- stolarka okienna i drzwiowa.

- pokrycie dachu z papy asfaltowej

- konstrukcja dachu

- sciany poddasza

- strop nad parterem

- sciany parteru

- rozbiorka posadzki wraz z podktadami

- rozbiérka Scian piwnicznych i fundamentowych

- rozbidrka faw fundamentowych

- zasypanie wykopu po rozbiérce

- uporzadkowanie placu budowy

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Budynek gospodarczy Malborska - Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- scianki dziatowe

- stolarka okienna i drzwiowa.

- pokrycie dachu z papy asfaltowej

- konstrukcja dachu

- Sciany parteru

- rozbidrka posadzki wraz z podktadami

- rozbidrka Scian fundamentowych

- rozbiorka taw fundamentowych

- zasypanie wykopu po rozbiérce

- uporzadkowanie placu budowy

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w pefnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiérkowych.

5.WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW
Materiaty nie wystepuija.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT ORAZ
SRODKOW TRANSPORTU

Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbidrkowych nalezy stosowacé:

Koparko-tadowarka

Zuraw samochodowy

Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotow, przecinakéow

Samochéd skrzyniowy oraz wywrotki

Ponadto:

Rusztowanie fasadowe,

Sprzet uzyty musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajaca poruszanie sie po drogach

osiedlowych. Zabrania sig poruszania sprzetem po chodnikach. W przypadku dokonania jakichkolwiek
zniszczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych robét oraz
srodkow transportu, ktére nie wplyna na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

7. TRANSPORT

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbidrkowych
nalezy stosowac:

Zuraw samochodowy

Samochéd skrzyniowy oraz wywrotki

Przyczepy diuzycowe

Zatadunek | wytadunek materiatow z rozbiorek musi sie odbywaé z zachowaniem
warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilodci, jakosci i wartoci. Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni robocze od daty pisemnego
powiadomienia pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z sztuka budowlang i
Specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany

przygotowac dokumenty:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,



- karty przekazania odpadow
- wypetniony dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa bedzie zawarta na calo$¢ robot okreslonych w przedmiocie zaméwienia na

podstawie wycenionego przedmiaru robét przediozonego przez Wykonawce.

W catkowite] cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedktadanych przez Wykonawce beda zawarte
wszelkie cta, podatki i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce wg stanu prawnego na dzief wszczecia
postepowania. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w formie uproszczonej. Kolejno¢ pozycji ma byé zgodna z
przedmiarami.

Cena ofertowa jest ceng ryczattowa.

Cena ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z przedmiarow
robdt, specyfikaci technicznej wykonania i odbioru robét oraz uwzglednia¢ koszty robot pomocniczych
(np. wydzielenie stref ochronnych , sprzatanie po zakorczeniu robét, transport i skladowanie
materiatow, wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

2. Normy wiasciwe dla ww robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)

4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118).
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