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Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych
w ramach zadania pn.: Rozbudowa os$wietlenia Parku Borowiackiego w Czersku” w ramach
projektu pn. ,,Poprawa atrakcyjnosci turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku”.

Zadanie jest wspéifinansowane w ramach priorytetu 4 ,Zwiekszenie zatrudnienia i spéjnosci
terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020
w zakresie dzialania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spotecznosé.

1. Obowigzki ogdine:

1.1. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. - Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalno$ci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informaciji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

1.5. Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer oraz zapewnienia jego obecnosci
na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecno$ci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcy robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatlan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacja projektowsa.

2.7. informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupeinienia lub zmian
w dokumentac;ji projektowe;.

2.8. czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem rob6t, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzgdku na terenie budowy.

2.9. monitorowanie postepu robét oraz skiadanie stosownych raportéw.
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podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robot.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji rob6t, ktdére moga mie¢ wplyw na wydituzenie czasu wykonania
lub zwigkszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskow wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robot
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci rob6t do odbioru koricowego oraz udziat
w czynnosciach tego odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sig na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych rob6t oraz w inwentaryzaciji
wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom roboét poleceri, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

2gdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgadz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacijg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych roboét.

podejmowanie dziatanh w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robét).
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sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, $wiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawca robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawniefn z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczeg6towo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/piecze¢ imienna)






