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zawartaw dniu..........cceeenen w Lublinie pomiedzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawta Il, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-
10-05, REGON: 000514064
reprezentowanym przez:
[ ] zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien (Dz. U. z
2022. poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp pn.: Roboty budowlane na terenie kampusu Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie, z numerem nadanym przez
Zamawiajgcego — AZP.274.34/2023 o nastepujacej tresci:

§1.DEFINICJE | SKROTY
1. llekro¢ w niniejszej umowie uzywa sie ponizszych poje¢, majg one okreslone nizej znaczenie:

dni robocze

Wszystkie dni tygodnia z wytaczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (tj. Dz. U. z2020 ., poz. 1920)

dokumentacja budowy

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw

dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmujgca: projekt budowlany w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 2682 z
pdzin. zm.) a takze pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym

sita wyzsza

Wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
1) naktdrg strona nie ma wptywu,
2) przed ktdrg taka strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczy¢
przed momentem zawarcia niniejszej umowy,
3) ktorej, gdyby wystgpita, taka strona nie mogtaby unikng¢ lub
przezwyciezy¢, oraz
4) ktérej nie mozna w istocie przypisac drugiej stronie.

/

Fundusze Unia Europejska

Epropejsk_le .. Europejski Fundusz Spoteczny ST
Wiedza Edukacja Rozwéj =

str. 1




KATOLICKI =
UNIWERSYTET S
LUBELSKI
JANA PAWLA I

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe wydarzenia lub okolicznosci w

rodzaju w szczegdlnosci wyliczone ponizej, ale bez ograniczenia sie do

nich, jesli tylko powyzsze warunki 1) do 4) sg spetnione:

a)

b)

c)

d)

e)

wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta
wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogéw
zewnetrznych,

rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy
lub cywilny, lub wojna domowa,

bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany
przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub inni pracownicy
Wykonawcy i Podwykonawcéw,

amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie
jonizujace lub skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére
moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji,
materiatow wybuchowych, promieniowania lub
radioaktywnosci, oraz

kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub
aktywnos¢ wulkaniczna

zadanie inwestycyjne

Ogdt robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, tgcznie
okreslonych nazwg Roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi
wewnetrznej, budowie stanowisk postojowych, przebudowie ciggéw
pieszych, budowie oswietlenia terenu i zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej zasilajgcej oswietlenie i stacje tadowania
samochodéw oraz budowie matej architektury na terenie kampusu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Konstantynéw 1 w

Lublinie

2. llekro¢ w niniejszej umowie uzywa sie ponizszych skrétéw, majg one nastepujgce znaczenie:

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tj. Dz. U.z2022r.,
poz. 1360 z pdzin. zm.)
Swz Specyfikacja Warunkdéw Zamédwienia w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na

podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, zatgcznik do ogtoszenia nr

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod

nazwg: Roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi wewnetrznej, budowie stanowisk

postojowych, przebudowie ciggdw pieszych, budowie os$wietlenia terenu i zewnetrznej

instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej oswietlenie i stacje tadowania samochoddéw oraz

budowie matej architektury na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul.

Konstantynéw 1 w Lublinie

2. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa

i obejmuje w szczegdlnosci:

1) Prace przygotowawcze;
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2.

1.

2.

3.

1.

2.

2) Roboty rozbidrkowe;
3) Roboty ziemne;
4) Przebudowe fragmentu drogi wewnetrznej;
5) Przebudowe parkingu i wykonanie nowych miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych i dwa stanowiska do fadowania samochodéw elektrycznych;
6) Przebudowe istniejgcych chodnikéw;
7) Budowe nowych chodnikéw stanowigcych strefe wyciszenia;
8) Woykonanie statej organizacji ruchu;
9) Rozbudowe rozdzielni elektrycznej;
10) Budowe stacji fadowania pojazdéw elektrycznych wraz z zasilaniem;
11) Budowe oswietlenia terenu wraz z zasilaniem;
12) Budowe skrzynki przytgczeniowej wraz z zasilaniem;
13) Przebudowe ogrodzenia i montaz furtki;
14) Wywiezienie i utylizacje odpadéw (materiatow z rozbidrek i nadmiaru ziemi);
15) Dostawe i montaz wyposazenia (matej architektury);
16) Obstuge geodezyjng;
17) Wykonanie pomiaréw elektrycznych;
18) Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
§ 3 TERMIN REALIZACII
Wykonawca wykona cato$é przedmiotu umowy w terminie 3 miesiecy od zawarcia umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w szczegdlnosci w sytuacjach oraz na zasadach opisanych w § 24.
§ 4 HARMONOGRAM
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu szczegdétowego
harmonogramu realizacji inwestycji, nie pdzniej niz 5 dni roboczych po podpisaniu umowy, jak
rowniez do jego aktualizacji na zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych, od dnia
otrzymania takiego zadania. Niezaleznie od powyzszego, kazdorazowo w przypadku zaistnienia
okolicznosci powodujgcych potrzebe zmiany harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia takiej aktualizacji i przedstawienia jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji technicznej lub umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Procedura zatwierdzania harmonogramu przez Zamawiajgcego stosowana jest
odpowiednio do kazdej jego aktualizacji.

Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych Etapdw realizacji przedmiotu umowy lub terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§ 5 MATERIALY, URZADZENIA | WYPOSAZENIE
Materiaty, urzadzenia i wyposazenie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia
dostarczy na swdj koszt Wykonawca.
Materiaty, urzadzenia i wyposazenie wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu umowy powinny w szczegélnosci:
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1) byénowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2) posiadaé¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) byéwolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normga albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca przed wbudowaniem materiatow i urzgdzen musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dotyczacych jakosci robét lub zastosowania materiatéw,
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzi¢ na swoj koszt.

§ 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy Wynosi.........ccccovcvvveeviinneennn, zt plus nalezny
podatek od towardw i UStUZ .........cccevviviiiiiiiiiiiicc i, zt, tj. razem brutto
........................................ zt (stownie ............................zfotych), zgodnie z ofertg Wykonawcy,

stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie nalezy sie
wynagrodzenie za niewykonane prace i roboty. W takim przypadku, wynagrodzenie wskazane w
ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy
z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekraczac
15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w

tym w szczegdlnosci prawo do odszkodowania.

4. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego nieobjetego
zamoéwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego
zakonczenia robat, dla rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych
w dokumentacji projektowej, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda
wieksze niz Srednie ceny dla wojewddztwa lubelskiego, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt, a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace w
cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg
szczegdtowa przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 7 PLATNOSCI

E”“g“:.zsek.e Unia Europejska | -*"*-
F"' pe) _l .. Europejski Fundusz Spoteczny o K
Wiedza Edukacja Rozwoj *

str. 4



KATOLICKI =
UNIWERSYTET S
LUBELSKI
JANA PAWLA I

1. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na
podstawie faktury koncowej wystawionej po zakoriczeniu i odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy.

2.  Ptatnosci, bedg dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
........................................................................................................................ Za date zapfaty
uwaza sie dzien, w ktdrym zostanie uznany rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowié protokét odbioru koricowego, do
ktorego dotaczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robdt budowlanych zgtoszonych do
odbioru koncowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosé.

4.  Zaptata za wykonany przedmiot umowy bedzie realizowana metoda podzielonej ptatnosci, o
ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 rachunek bankowy, na ktéry ma
nastgpic¢ wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego nalezgcego do Wykonawcy i ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania
przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za
ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

6. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia podwykonawcom, warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych w postaci
potwierdzen przelewdw bankowych i oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia.

8.  Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako zwtoka Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.

§ 8 FAKTURY ELEKTRONICZNE

1. Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania, na adres mailowy ...........cccceeeenneee. .
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§ 9 SPOSOB REPREZENTACII

§

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawca
UStanawia ......eeeeeeeeeeeennes Stel e ,e-maili

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania umowy.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie
adresow, siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefondw, numerdéw fakséow
i adreséw poczty elektronicznej.

10 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

§

1)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
przeprowadzenie odbioru wykonanego przedmiotu umowy;
dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 7;
zapewnienie inspektorow nadzoru robét budowlanych;
udzielenie pomocy jaka moze sie okazac¢ niezbedna dla Wykonawcy na etapie realizacji
umowy w zakresie pozyskiwania przez wykonawce zgdd, uzgodnien, pozwoleri i innych
dokumentéw od jednostek zewnetrznych, po uprzednim wskazaniu zakresu takiej pomocy
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
11 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust.
1, zobowigzany jest do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, dokumentacjgprojektowa, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg - Prawo budowlane, a
takze obowigzujgcymi wtasciwymi Polskimi Normami;
zorganizowaniai ochrony terenu budowy, w tym wykonania niezbednych zabezpieczen;
odtworzenia elementéw budynkéw do stanu sprzed rozpoczecia prac w przypadku ich
uszkodzenia podczas prowadzenia robét.
przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego badan jakosciowych, pomiaréw, préb
i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce
materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokotéw lub ekspertyz;
uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdét;
zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji (decyzja o utylizacji materiatdéw bedzie uzgadniana na roboczo z
Zamawiajgcym). Wykonawca jako wytwoérca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony srodowiska oraz w razie potrzeby zgtosic¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do wtasciwego organu;
przestrzegania przepisdw BHP i ppoz. oraz dozér mienia na terenie budowy;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, badz
jakichkolwiek rzeczy lub urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego;
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9) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robét;

10) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakos$¢ roboét budowlanych lub termin ich zakonczenia;

12) zgtaszania pracirobdt do odbioru zgodnie z §17;

13) przekazania Zamawiajacemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej w
dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwdch egzemplarzach w wers;ji elektronicznej
oraz innych dokumentdw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w
szczegblnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
krajowe oceny techniczne, Swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych
organdw, a takze instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla zamontowanych
urzadzen oraz dokumentacja geodezyjna;

14) czynnego uczestnictwa w odbiorach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Lublinie na pisemng prosbe Zamawiajgcego w zakresie wykonanych robdt budowlanych a
takze poprawienia lub uzupetnienia dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

15) informowania Zamawiajgcego o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

16) przeszkolenia uzytkownikdw w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym podczas
wykonywania robét budowlanych w okresie realizacji umowy;

§ 12 NADZOR NAD PRACAMI

1. Zamawiajacy moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych w przypadku wykonywania
tych robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na terenie
budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt nastepujgce osoby, ktére bedg petnic
funkcje:
1) kierownik robot elektrycznych........cccocvvvienennne. - posiadajacy uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im
odpowiadajgce, wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow;

2) kierownik robot drogowych.............. - posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadajace,
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw;
3. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi......... oraz Inspektora
nadzoru nad robotami drogowymi ...........cccccveueuee
4, Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty
przedfozenia propozycji. Jezeli zmieniana osoba byta zgtoszona przez Wykonawce dla wykazania

spetniania warunku zdolnosci technicznej i zawodowej zgodnie z SWZ, to osoba zgtoszona w jej
miejsce musi takze spetnia¢ warunki okreslone w SWZ.

5. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
§13 PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw robét budowlanych, ustug lub
dostaw jezeli sg juz znani.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktdrych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw.

3. Zgodnie z ofertg Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
nastepujgcemu/ym podwykonawcy/om, jesli s znani: (imie i nazwisko/nazwa podwykonawcy),
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy

4, Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy lub podwykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegoblnosci uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za witasne.

8§14 UMOWY Z PODWYKONAWCAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i zmian poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt brutto lub 0,5% wartosci niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:
1) projekt umowy pomiedzy podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zamierzajgcym
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zawartg pomiedzy podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

4, Postanowienia ust. 1 i 2 majg odpowiednie zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian
umow.
§15 OGRANICZENIA W UMOWACH Z PODWYKONAWCAMI

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

3. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 1 pkt 1)
lit. g).

4.  Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) wformie pisemnej zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w niniejszej umowie,
b) gdyprzewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélony w ust. 2.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1.
8§16 BEZPOSREDNIA ZAPLtATA WYNAGRODZENIA DLA PODWYKONAWCOW

1. Zamawiajacy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na
zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

2. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich
zapfat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w terminie jednego miesigca od kiedy suma bezposrednich
zaptat osiggneta powyzszg wartosé.

§17 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koricowy,

2. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy (jezeli przedmiotem odbioru sg roboty budowlane) i
poinformowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w
powyzszym terminie przez Zamawiajgcego do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
(jezeli dotyczy robdt budowlanych) lub protokotem odbioru robét zanikajacych, po uprzednim
potwierdzeniu ich wykonania.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i zakryje roboty
ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest na koszt wtasny
odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty
do stanu poprzedniego.

4, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego Zamawiajgcemu, a jezeli odbiér dotyczy
robot budowlanych takze poprzez odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatgczy¢:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosc,

2) wypetniony dziennik budowy,

3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy - jezeli takie wystapity,

4) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzeri oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia,

5) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzer dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, krajowg ocene techniczng

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,
protokoty i uzgodnienia z rad budowy i narad koordynacyjnych;

7) oswiadczenie kierownika budowy lub robé6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
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projektowa i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

8) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, tj. mape opatrzong klauzulg urzedowa,
stanowigcy potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, w oparciu o ktére mapa zostata
sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji (art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne —t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzagdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe (art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy PB). Wykonawca przekaze takze Zamawiajagcemu
mape ze zmianami w pliku edytowlnym *.dxf lub *.dwg.

5. Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego
powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koncowego.

6. Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzgdzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w
toku odbioru. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 4 dni roboczych
od dnia przystgpienia do odbioru koricowego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeliumozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powdéd nieodebrania robét i termin usuniecia wad lub

b) dokonad odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

8. W przypadku odbioru koicowego robot przedmiotu umowy z wadami, Wykonawca jest
zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Po usunieciu wad Strony przystgpig niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, do ponownego odbioru. Z czynnosci odbioru
Strony sporzadzajg protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdélnosci
stwierdzenie czy wady ujawnione w trakcie poprzedniego odbioru zostaty usuniete. W
przypadku stwierdzenia wad, stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9.

9. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy, bez uprzedniej zgody sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokryc z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
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wyraza zgode.
Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu
odbioru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§18 GWARANCIJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte /dostarczone materiaty i urzadzenia na okres.............. miesiecy, liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac
od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce bez potrzeby uzyskiwania uprzedniej zgody sgdu. Powyzsze
dziatanie Zamawiajacego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarangji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie
krétszy niz 7 dni od daty zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, jezeli w wykonaniu swoich
obowigzkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw robdét budowlanych objetych gwarancja,
termin gwarancji dla elementdw robdt objetych naprawa biegnie na nowo od chwili
zakonczenia napraw .

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne, o ktérym mowa w
art. 577" KC.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z
zasadami okreslonymi przez KC przy czym okres rekojmi jest rGwny okresowi gwarancji zgodnie
zust. 1.

§19 UBEZPIECZENIE

Wykonaweca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 1 000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcdw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z
tytutu szkdd jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci z tytutu czyndw niedozwolonych popetnionych
przez Wykonawce lub podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej przez caty
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okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust. 1.

4.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w dniu zawarcia
niniejszej umowy kopie (-e) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac, zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdZniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedtuzenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§20 SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) roboty rozbiérkowe;

2) roboty ziemne;

3) roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznej i oswietlenia;

4) roboty zwigzane z obstugg sprzetu mechanicznego;

5) roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni drogi, parkingu, chodnikéw.

2. Wymoég z ust. 1 nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa:
kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, dostawcéw materiatéw budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o
ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisdw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania
prac bez nadzoru, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sieg, iz zaréwno on jak i podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

5. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy
do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
wykonawce/podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa

E”“g“:.zsek.e Unia Europejska | -*"*-
F"' pe) _l .. Europejski Fundusz Spoteczny o K
Wiedza Edukacja Rozwoj *

str. 13



KATOLICKI =
UNIWERSYTET S
LUBELSKI
JANA PAWLA I

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w §21 ust. 1 pkt 1) lit. h)
niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w oséb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéow z
tytutu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, okreslone w niniejszej umowie. W takim
przypadku postanowienia ust. 2 - 6 stosuje sie odpowiednio.

§21 KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kary umownej:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy dzier zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym albo w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) zaodstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 15 ust.
2;

e) w przypadku nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy lub projektu jej zmian, w
wysokosci 10.000,00 zt;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w §14 ust. 1 pkt 1) w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w §
15 ust. 3;

h) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnosci opisanych w § 23 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu -
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za kazdg osobe, z ktdrg nie zawarto umowy o prace;

i) zakazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcéw) przepiséw BHP — 300,00 zt;

j) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy - w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 19 ust. 4,

2) Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar umownych:

a) zazwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidér
powinien sie rozpoczaé,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wytgczeniem
okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust. 1, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Jezeli podstawg naliczenia kilku kar umownych jest to samo zdarzenie, wéwczas nalicza sie kare
najwyzszg sposrod wszystkich mozliwych do naliczenia.

3.  taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

4.  Jezelikara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez KC.

§22 ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak i osdb trzecich i ich majatku, jak tez
spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) zaodpowiednie wykonanie robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) zawypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego;

4) zawszelkie zwigzane z wykonaniem robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich
praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) zawszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materiatdow, maszyn i urzadzen;

6) zawszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot
umowy, jak rowniez osdb, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dziatania.
§23 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.  Worazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu bezpieczenstwu panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Poza przestankami wskazanymiw ust. 1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 14, powierzyt
wykonanie robét podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy,

Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz

prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni roboczych mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a Wykonawca zaprzestat realizacji robét tj. w sposdb nieprzerwany nie

realizowat robdt przez okres 7 dni roboczych,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w
terminie, o ktérym mowa w § 19 ust. 4 w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia prac,

w sytuacji gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp lub art. 7 wust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a takze w przypadku
stwierdzenia wykonywania umowy na rzecz lub z udziatem obywateli i podmiotéw
wskazanych w art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
2022/576 dotyczacym S$rodkdw ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami  Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3.  Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni roboczych od powziecia wiadomosci o

7.

zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) -6) z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
odbioru robét przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci

i zabezpieczenia przerwanych robdt,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami oraz dostarczonymi materiatami

lub urzadzeniami i dokumentami w terminie 7 dni roboczych od odstgpienia od umowy. Z

przekazania, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim Strony sporzgdzg protokét, w ktérym

oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy, w szczegdlnosci ilo$¢ robdt wykonanych

przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy oraz wykaz dostarczonych materiatow.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca pozostaje
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uprawniony do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz dostarczone materiaty do dnia
odstgpienia od umowy..
§24 ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpic¢ za zgodg obu stron w formie pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp i na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w zwigzku ze:

1) zmiang terminu wykonania umowy, ktéry moze ulec zmianie w przypadkach:

2)

a) dziatania sity wyzszej — termin wykonania przedmiotu umowy moze wéwczas zostac przedtuzony
o czas trwania okolicznosci;

b) udokumentowania niezaleznej od Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy przewlektosci postepowania
o uzyskanie od instytucji i urzedéw dokumentéw (np. pozwolen, decyzji, uzgodnien) niezbednych
do realizacji umowy — termin wykonania przedmiotu umowy moze wéweczas zosta¢ przedtuzony
o czas trwania okolicznosci;

c) zaistnienia niezaleznej od Zamawiajgcego i Wykonawcy przewlektosci postepowania o
uzyskanie od instytucji i urzedéw dokumentéw (np. pozwolen, decyzji, uzgodnien)
niezbednych do realizacji umowy - przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
moze wowczas zostaé przedtuzone o czas trwania tej przewlektosci;
d) zaistnienia sity wyzszej - przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w
zakresie w jakim konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét spowodowanych sitg wyzszg wptywa na
przedtuzenie terminu wykonania catosci przedmiotu umowy, lub zwiekszenie wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 w zakresie w jakim koniecznos$¢ wykonania dodatkowych robot
spowodowanych sitg wyzszg podnosi koszty wykonania przedmiotu umowy;
e) wystgpienia przestojéw i opdznien z przyczyn, ktdrych Zamawiajacy nie byt w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci - przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o czas trwania okolicznosci stanowigcej przyczyne opdznienia.
f) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych - przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbednych dla wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych a takze zmiany wynagrodzenia poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie spowodowane koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych
lub zaniechania czesci robdt, tacznie nie wiecej niz o0 50% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
§6 ust. 1;
g) koniecznos$ci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez
Strony;
zmianami obowigzujgcych przepisdw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamodwienia, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego podwykonawcy), rezygnacji podwykonawcy, zmiany zakresu robét wykonywanych przez
podwykonawce. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na powyisze po zaakceptowaniu umowy
Wykonawcy z podwykonawcg, w terminie 7 dni od dnia przekazania umowy przez Wykonawce;
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4) zmiany odpowiednich postanowied umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystgpig
zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajgce poza
kontrolg Stron, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity
przyrody, akty terroru, epidemie, pandemie, zamieszki, rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajgce
porzadkowi publicznemu, decyzje lub dziatania wtadz publicznych, a takze kleski zywiotowe.

5) zmiang Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzieli zamowienia publicznego w wyniku potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;

6) zmiang Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzieli zamdéwienia publicznego, w wyniku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw;

7) sytuacja, gdy materialy budowlane lub urzadzenia okreslone w dokumentacji, przestaty by¢
produkowane i sg niedostepne, co bedzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca moze
zaproponowaé inny materiat lub urzadzenia o parametrach nie gorszych od podanych w SWZ,
spetniajgce warunki okreslone w SWZ, za cene okreslong w ofercie i umowie;

8) dopuszcza sie zmiane osdb sprawujgcych funkcje kierownika robdt ze strony Wykonawcy wskazanych
w § 12 umowy, z zastrzezeniem, iz osoby te muszg posiadac¢ uprawnienia nie gorsze niz wymagane w
SWz;

9) dopuszcza sie zmiane 0séb sprawujacych funkcje inspektoréow nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego
wskazanych w § 12 umowy;

10) zmiany tresci umowy poprzez aktualizacje rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny, zmian obowigzujgcych przepisdw, warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robdt,
bezpieczenstwa pracy, a takize zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych istotnych
okolicznosci, zmian rozwigzan technologicznych wykonania robét wyszczegdlnionych w Dokumentacji
Postepowania polegajacych na zmianie sposobu wykonania robdt, ktérych wprowadzenie bedzie
korzystne dla Zamawiajgcego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zastosowanie
innych rozwigzan;

11) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w Umowie,
ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tres¢ umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony;

12) dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na innego legitymujgcego sie takimi samymi kwalifikacjami/doswiadczeniem zawodowym po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy, zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz oséb biorgcych udziat w realizacji umowy
ktorejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej tresci i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Strony zobowigzujg sie do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o
zmianie adresu lub oséb. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
poczytuje sie, ze wszelkie doreczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w
niniejszej umowie uwaza sie skuteczne.

§25 KLAUZULA SALWATORYJINA
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Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w catosci lub w czesci
nie powoduje to niewaznosci Umowy, a Strony zobowigzane sg uzupetnic¢ lub zmieni¢ Umowe,
poprzez wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego,
z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.
§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE
1.  Wykonawca nie moze przenies$¢ swoich obowigzkéw na osobe trzecig bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, KC oraz prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
3.  Stronywprowadzajg nastepujacg hierarchie dokumentéw, w celu usuwania sprzecznosci
pomiedzy poszczegblnymi dokumentami:
1) Umowa
2) Swz
3) Dokumentacja projektowa
4) Oferta Wykonawcy
4.  Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygng¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5.  Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada
NIP: cerirrnenreene
6.  Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ..................
7.  Zamawiajacy os$wiadcza, ze zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z pdzn. zm.),
posiada status duzego przedsiebiorcy.
8. W przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu obje-
tym niniejszg umowg, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawarcia z Wykonawca odrebnej umowy o
tresci i na zasadach okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacych.
9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, i jeden egzemplarz Zamawiajacy.
10. Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Rozbicie cenowe oferty
3) Dokumentacja projektowa
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