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ZAPYTANIE OFERTOWE

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

+Wykonanie projektow budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zadan:

- Modernizacja kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowang na odcinku
Plac Dworcowy - KW-33/14,

- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku Sadowa - KW-33/20/3,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowang na odcinku SW-3 - SW-4.”
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Prowadzone postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ROZDZIAL | DEFINICJE

Zamawiajacy - Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0., ul. Fabryczna 3,
82-300 Elblag.

Wykonawca - podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyt oferte na wykonanie
Zamoéwienia lub zawart z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

SWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Zamowienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Dokumentacja - projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, informacjami dotyczacymi bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.

Umowa- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa EPEC Sp. z 0.0. Open Nexus to narzedzie
do komunikacji Wykonawcéw i Zamawiajgcego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na
stronach zapytan ofertowych. Korzystanie z Platformy jest bezptatne.

ROZDZIAL I ZAMAWIAJACY

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Olsztynie, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000127954, NIP 5780002619, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 16.630.500,00 zt,
wptacono w catosci, www.epec.pl, tel.: 5561 13 200, 55 61 13 203; faks: 55 61 13 395, e-mail:

epec@epec.elblag.pl

ROZDZIAE 111 TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) do udzielenia przedmiotowego zamowienia
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do stosowania przepisdow ww. ustawy.

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien”
(dalej: Regulamin), obowigzujacego w Elblaskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej
Spoétka z o0.0. w Elblagu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce
,Zostan dostawca/do pobrania” i w oparciu o niniejszg Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia
(dalej: SWZ).
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ROZDZIAL IV PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Opis Przedmiotu Zamdwienia:

1.1 Przedmiot zamdwienia zgodnie z kodem CPV:

Przedmiot gtowny: 71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiot dodatkowy: 71322200-3 | Ustugi projektowania rurociggéw

71323100-9 | Ustugi projektowania systemdw zasilanych energia elektryczng

71321200-6 | Ustugi projektowania systeméw grzewczych

1.2. Przedmiot zamédwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektéw budowlanych wraz z kosztorysami
inwestorskimi, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanych dalej
Dokumentacja, dotyczaca:

Crest | Modernizacja kanatowe] i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowang
na odcinku Plac Dworcowy - KW-33/14
Czeséll Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku
Sadowa - KW-33/20/3
Czesé Il Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku
SW-3 - SW-4

2. Ogodlne wymagania przedmiotu zaméwienia:

2.1. Sieci cieptownicze:

a)

wykonanie projektow budowlanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego (7 egz. w wersji papierowe], 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami, w tym:

— uzyskanie zgody wtascicieli terenéw na czasowe zajecie dziatki podczas realizacji
zadania wraz z akceptacjg proponowanej trasy sieci oraz trwate usytuowanie
urzadzen na okres nie krotszy niz piec lat od daty rozliczenia dofinansowania ze
strony Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej -
zgodnie z Zatacznikiem nr 7 do SWZ,

— uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z Zamawiajgcym, potwierdzonego
protokotem uzgodnien,

— uzgodnienie ewentualnych kolizji cieptociagu z innym uzbrojeniem terenu
{np. z siecia teletechniczng, energetyczna, wodociaggowa, gazowa, z kablami
sterowania ruchem ulicznym i innymi), z drogami, obiektami budowlanymi itp.,
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z uzgodnieniem ich w organach opiniujacych i uzyskaniem pozytywnej opinii
w tej sprawie zawartej w ,Protokole z narady koordynacyjnej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” (Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Departamentu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miejskiego w Elblagu),

— uzyskanie pisemnej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanego
na realizacje inwestycji zgodnie z opracowanym projektem,

— wszelkie opracowania dodatkowe, np. inwentaryzacja zieleni, projekt
geotechniczny, itp. (jezeli dotyczy),

b} wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

c) wykonanie przedmiaru robdt - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 1 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne],

e) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jako integralna
czesc projektu budowlanego,

f)  okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jako integralna czesc projektu
budowlanego.

UWAGA: Wersja elektroniczna Dokumentacji oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,/dwg, .ath, .docx,
Xls itp. oraz pliki w formacie .pdf - skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantéw
i sprawdzajqcych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by¢ scalone i ich uktad winien odpowiadac wersji
papierowej Dokumentacji. Oktadka nosnika danych winna by¢ opisana petng nazwgq zadania, nazwq
Wykonawcy oraz datq sporzgdzenia, natomiast nosnik danych powinien by¢ opisany numerem zadania,
nazwq Wykonawcy oraz datq sporzgdzenia. Preferowana forma to ptyta CD pod warunkiem zaszyfrowania
archiwum 7zip. Hasto do archiwum musi byc przekazywane osobnym kanatem - na przyktad poprzez
wiadomosc¢ SMS.

2.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ ztozenia ofert czesciowych. Zamowienie podzielono na
trzy czesci, wyszczegdlnione w ponizszej tabeli. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolna
liczbe czesci. Kazdy z Wykonawcdw moze ztozy¢ oferte na jedna czesdé, dwie lub trzy czesci
zamoOwienia. Zamawiajacy dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrebnie dla kazdej
z czesci zamowienia. Kazda z czesci zamodwienia zostata oznaczona cyfra rzymska od
| (oznacza pierwsza czes¢ zamowienia), |l (oznacza drugg czesé zamowienia) do 11l (oznacza
trzecia czes¢ zamowienia).

Dane do opracowania projektow budowlanych sieci cieplnych  zostaty zawarte
w zatacznikach do SWZ:
— Zatacznik nr 4 - Wytyczne do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych
wtasnosc EPEC
— Zataczniki nr 5 - Warunki techniczne dla poszczegélnych zadan (3 szt.)
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Creic | Modernizacja kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowang
¢ na odcinku Plac Dworcowy - KW-33/14

Czeéé I Modernizacja kanatowej sieci cieptownicze] na preizolowana na odcinku
§ Sadowa - KW-33/20/3

Czeéc Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku
. SW-3 - SW-4

Dla kazdego zadania zostanie podpisana odrebna umowa (3 odrebne umowy) wedtug wzoru
okreslonego w Zataczniku nr 3 do SWZ.

3. Wymagania dotyczace projektéw budowlanych

3.1. Projektowane rozwigzania techniczne musza spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow
i norm oraz by¢ zgodne z wytycznymi stanowigcymi zatacznik nr 4i 5.

3.2. Kompletne projekty budowlane musza spetniac¢ warunki ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. z pdzniejszymi zmianami oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innych
aktualnie obowiagzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, a takze posiada¢ wszystkie
elementy wymagane dla projektu budowlanego.

4. Wymagania dotyczace kosztorysow i przedmiarow
Kosztorysy musza by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004, Nr 130, poz. 1389), zwtaszcza z uwzglednieniem § 3, § 5 §7.

Przedmiar robdt powinien zawierac opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonywania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji oraz
podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadow rzeczowych.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace projektu budowlanego
5.1.Projekt budowlany (PZT, projekt techniczny) sieci musi zawierac:
a) opis techniczny, na ktory sktada sie w szczegdlnosci:
— podstawa opracowania,
— przedmiot i zakres opracowania,
— opis projektowanych rozwiazan,
— sposdb potaczenia z istniejaca siecia cieptownicza,
— opis robdt instalacyjno - montazowych i demontazowych,
— opis rurociagow,
— rozwiazania dotyczace kompensacji rurociagdw oraz zmiany kierunkow trasy sieci,
— rozwigzania dotyczace odpowietrzen oraz odwodnien sieci,
— opis zastosowanych muf dla cieptociggow,
— rozwigzania dotyczace zakonczen rurociagéw,
— opis instalacji alarmowej,
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— opis zabezpieczenia przed korozja i izolacji rurociggdw,

— opis dotyczacy usuniecia ewentualnych kolizji,

— opis przeprowadzenia badan potaczen spawanych,

— opis prob hydraulicznych i ptukania sieci,

— informacje dotyczaca Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

b)  Oswiadczenie projektantéw wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane,

niezaleznie od wymagan,

c) Kopie decyzji w sprawie nadania stosowanych uprawnied budowlanych do
projektowania,

d) Kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa,

e)  Warunki techniczne wydane przez EPEC Sp. z 0.0,

f) Pisemne uzgodnienie koncepcji trasy sieci cieptowniczej przez EPEC Sp. z 0.0,

g) Pisemne uzgodnienie projektu przez EPEC Sp. z 0.0,

h Uzgodnienie sieci cieptowniczej w Miejskim QOsrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne] Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu
Miejskiego w Elblagu potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii w tej sprawie
zawartej w ,Protokole z narady koordynacyjnej uzgodnienia  sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”;

i) Wypisy (zanonimizowane) z ewidencji gruntéw oraz mapa ewidencji gruntéw i budynkéw
Z naniesiona trasa sieci,

i) Wymagane prawem niezbedne decyzje oraz uzgodnienia w tym miedzy innymi:

— zgody wtascicieli terenu na czasowe zajecie dziatki podczas realizacji zadania wraz
z akceptacjg proponowanej trasy sieci cieptowniczej,

— uzgodnienie Departamentu Zarzadu Drég w przypadku, gdy jest wymagane,

— uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy jest
wymagana,

— uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
gdy jest wymagana,

k) Wszelkie niezbedne do realizacji inwestycji opracowania dodatkowe, np. inwentaryzacja
zieleni, projekt geotechniczny, itp.,

) Pisemna decyzja z Urzedu Miasta w Elblagu lub innego organu administracyjnego na
usuniecie lub przesadzenie krzewéw kolidujacych z planowanym przebiegiem trasy sieci
cieptowniczej zgodnie z obowiazujacymi przepisami

m) Pisemna zgoda organu administracji architektoniczno - budowlanego na realizacje
inwestycji zgodnie z opracowanym projektem,

n) Zestawienie materiatow (bez wskazania producenta, z podaniem cech technicznych,
wskazanie mufa zgrzewana/termokurczliwal),

o)  Czesc graficzng zawierajaca:

— plan trasy sieci na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
— profil sieci z naniesionym uzbrojeniem podziemnym,
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— rozwigzania konstrukcyjne dotyczace infrastruktury budowlane] (np. studnie
zaworowe, komory, itp.),

— schemat montazowy sieci,

— schemat sieci do demontazu/unieczynnienia,

— schemat instalacji alarmowej,

— rozwiazanie ewentualnych kolizji.

UWAGI DO PKT. 5

1)

2)

3)

4)

9)

Zamawiajacy po wytonieniu Wykonawcy przekaze mape do celéw projektowych.
W przypadku zdezaktualizowania sie mapy do celéw projektowych, Wykonawca wystgpi do
Zamawiajacego o aktualizacje.

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajace realizacje inwestycji
bedacej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.
Podczas prac projektowych Wykonawca ma obowigzek informowania niezwtocznie
Zamawiajacego o pojawiajacych sie trudnosciach np.: z uzyskaniem uzgodnien, decyzji itp.
Zamawiajacy uzgodni lub przekaze ewentualne uwagi do przedtoZzonego projektu
budowlanego. Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad w ww. projektach.

Trasa nowoprojektowanych sieci powinna omijac istniejacg zielen.

Wykonawca uzyska wstepna zgode z Urzedu Miasta w Elblagu na usuniecie lub przesadzenie
drzew lub krzewow kolidujagcych z planowanym przebiegiem trasy sieci cieplnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W sytuacji, gdy projektowana sie¢ cieplna koliduje z istniejagcym uzbrojeniem i wymagane sg
przektadki konieczne jest wykonanie witasciwego projektu i uzgodnienie z wiascicielem
uzbrojenia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dokumentacja moze stuzy¢ jako opis przedmiotu zaméwienia do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie oraz bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robot
budowlanych niezbednych do uzytkowania sieci cieplnej.

Opis technologii robét, materiatow i urzadzen zawarty w Dokumentacji nie moze naruszac,
ani utrudnia¢ zasad uczciwej konkurencji, a takze zmierzac¢ posrednio lub bezposrednio do
nierdwnego traktowania Wykonawcdw ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robdt
budowlanych.

10) Opisy w Dokumentacji nie moga by¢ okreélone poprzez wskazanie znakow towarowych,

6.

patentéw lub ich pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika zamdwienia i nie mozna
opisac ich za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim przypadku nalezy szczegotowo zdefiniowaé dang
réwnowaznosc.

Wprowadzanie zmian i uzgodnien do projektéw budowlanych

6.1. W przypadku btedéw w projektach budowlanych lub niemoznosci realizacji przyjetych
rozwigzan technicznych Wykonawca zapewni nadzér autorski iprzedstawi rozwigzania
zamienne umozliwiajace realizacje zadania. Nadzér taki wymagany bedzie w kazdym
czasie, kiedy wystapi przywotana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji
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rob6t budowlanych, gwarancji i rekojmi w ramach inwestycji i odbywac sie bedzie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

6.2. Zmiany w projektach budowlanych musza by¢ wykonane w formie dokumentacji
uzupetniajacej w ramach nadzoru autorskiego i przekazane do Zamawiajacego w liczbie
egzemplarzy, tak jak dla projektu podstawowego.

ROZDZIAL V INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTOW

POSTEPOWANIA

Koszty udziatu w przedmiotowym postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzadzenia Oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

ROeDHAL Y] INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI UCZESTNICTWA
PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Zamowienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca, ktéry zamierza wykonywaé¢ Zamodwienie przy udziale Podwykonawcy, musi
wskazaé w Ofercie, jakg czeéé¢ Zamodwienia (zakres rzeczowy) wykonywad bedzie w jego
imieniu Podwykonaweca oraz podac firme Podwykonawcy.

ROZDZIAL VII

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Przekazanie do EPEC Sp. z o.0. kompletnej Dokumentacji wraz ze wszystkimi decyzjami
i uzgodnieniami w terminie najpdzniej do dnia 28.10.2024 r. Termin wykonania przedmiotu
zamowienia stanowi kryterium oceny ofert.

ROZDZIAL VIII ZASADY UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegaja wykluczeniu: z postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
wykluczy Wykonawcow na podstawie § 4 rozdz. Il pkt. 5 Regulaminu,
b) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace posiadania:
— zdolnosci technicznej lub zawodowej,
— dos$wiadczenia wynikajacego z wykonania ustugi polegajacej na wykonaniu projektu
budowlanego budowy sieci cieptowniczej o dtugosci nie krotszej niz 100 mb oraz
srednicy nie mniejszej niz DN 80,
2. Do Oferty ztozonej poprzez Platforme Zakupowg Zamawiajacego Wykonawca zatacza:
a) oswiadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw
udziatu w postepowaniu stanowiace Zatacznik nr 1 do SWZ. Zamawiajacy wymaga
dofaczenia skanu dokumentu,
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b) wykaz wykonanej ustugi, o ktérej mowa w ust. 1., zgodny z formularzem stanowigcym
Zatacznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami okreslajacymi czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami tymi sa:

referencje,

— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane,

— o$wiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. dokumentow,

— 0 Zamowienie moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
i wykaza, ze spetniajg warunki udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej - warunkiem udziatu w postepowaniu jest wykonanie
w sposéb nalezyty, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jesli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej:

e jednej ustugi polegajacej na wykonaniu projektu budowlanego budowy lub
przebudowy sieci cieptowniczej o dtugosci nie krétszej niz 100 mb oraz
srednicy nie mniejszej niz DN 80.

ROZDZIAL IX TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany Ofertg przez okres 40 dni od dnia, w ktorym uptynat termin sktadania
Ofert. Z Wykonawca, spetniajacym warunki okreslone w SWZ, ktory ztozyt kompletng oferty
zawierana jest Umowa,

ROZDZIAE X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

W  postepowaniu o udzielenie zamdwienia  komunikacja miedzy = Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy Zakupowe] Zamawiajacego
https:/platformazakupowa.pl/pn/epec i formularza ,Wyslij wiadomos¢” dostepnego na stronie
danego postepowania.

ROZDZIAL XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

2. Oferta, wraz z zatacznikami, musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy sie na Oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony, wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci
uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

3. Oferta oraz wszystkie zataczniki wymagaja podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jesli Wykonawce reprezentuje petnomocnik to do oferty musi by¢é dotaczone
petnomocnictwo, ktdre w swej tresci wskazywac bedzie uprawnienie co najmniej do
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jego podpisania oferty. Petnomocnictwo dotgczone do oferty musi by¢ ztozone w postaci

skanu dokumentu.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie

o udzielenie zamodwienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktore

kazdego z nich dotycza.

Oferta:

a) niemajaca postaci elektronicznej (np. oferta w wersji papierowej);

b) przekazana Zamawiajacemu w innym trybie niz drogg elektroniczng za pomocga Platformy
Zakupowej;

c) stanowiaca plik/dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogacy sie otworzy¢ z uwagi
na btedy techniczne;

bedzie uwazana za oferte niewazna.

Kazdy z Wykonawcow moze ztozyc¢ tylko jedng Oferte na dang Cze$¢ zamowienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty.

Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu do sktadania Ofert zmieni¢ lub wycofac swoja

oferte za posrednictwem Platformy Zakupowej. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga

zachowania formy, postaci i trybu sktadania wtasciwych dla Oferty.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania Ofert nie moze skutecznie dokonac zmiany ani

wycofac ztozonej Oferty.

ROZDZIAE XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

Wykonawca sktada Oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/epec, w terminie okreslonym w postepowaniu.

ROZDZIAL XIII WYBOR OFERTY

1. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie wazne i niepodlegajace odrzuceniu Oferty.

2. Zamawiajacy odrzuci Oferte na podstawie §6 ust. 12 Regulaminu.

3. W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien

N o

dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.

Wykonawca zobowiazany jest do obliczenia ceny oferty z nalezyta starannoscia
i uwzglednieniem wszystkich kosztow, jakie poniesie w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Zaproponowana cena bedzie ceng ryczattowa, obejmujaca wszystkie dokumenty oraz koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

Przy ocenie Ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium Nazwa kryterium Znaczenie kryterium [%]
C Cena ofertowa 85
T Termin wykonania dokumentacji 15
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7.1. Punkty beda obliczane na podstawie wzoru:
P =Pc*85% + Pr[%]
gdzie:
P - otrzymane punkty [%)],
Pc - otrzymane punkty za cene wykonania Dokumentacji [%],
Pt - otrzymane punkty za termin wykonania Dokumentacji [%].

7.2. Punkty za cene wykonania Dokumentacji beda obliczane na podstawie wzoru:
Cmin

=———* 100 [%]
Coferty

Pc

gdzie:
Cmin - €&Na najnizsza sposrod ztozonych (waznych) ofert,

Coferty - C€na badanej oferty.

7.3. Punkty za termin wykonania Dokumentacji bed przyznawane wg. ponizsze] tabeli:

Termin wykonania dokumentacji | Punkty [%)]
do 30.09.2024 r. 15

od 01.10.2024 do 14.10.2024 r. 10

od 15.10.2024 do 21.10.2024 r. 5

od 22.10.2024 do 28.10.2024 r. 0

Punkty obliczane beda odrebnie dla kazdej Czesci zamowienia.

8. Zamawiajacy udzieli Zamoéwienia w zakresie danej Czesci temu Wykonawcy, ktéry uzyska

najwiekszg liczbe punktéw.

9. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonaé wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
uzyskaty one taka sama punktacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli Oferty,
do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego Ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane

w ztozonych Ofertach.

10. Zamawiajacy, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do
przedmiotu Zaméwienia, moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie, w okreélonym terminie,
wyjasnien dotyczacych elementéw Oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy,
oceniajagc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci oszczednosc
metody wykonania Zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki

wykonywania Zamoéwienia dostepne dla Wykonawcy, itp. Zamawiajacy po jej wczesniejszym

rozpatrzeniu odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien potwierdza, ze Oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu

Zamowienia.
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ROZDZIAL XIV WARUNKI UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania, gdy:

a) nie zostanie ztozona zadna oferta, niepodlegajaca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejsze] oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, a Zamawiajacy nie podjat decyzji
0 udzieleniu zamoéwienia pomimo tego przekroczenia,

c) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie Postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego Zamawiajacy przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie przewidziat,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,

e) wystepuja inne przypadki okreslone w Ustawie/ Regulaminie, skutkujace
uniewaznieniem Postepowania,

f) wystepuja inne przyczyny niz wymienione w Regulaminie, pod warunkiem, ze
przyczyna taka zostata przewidziana w SWZ.

2. Dla postepowania zapisy dotyczace uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia, wskazane w pkt 1, stosuje sie odpowiednio.

3. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamdwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert.

ROZDZIAL XV OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

1. llekro¢ w SWZ jest mowa o RODO, nalezy przez to rozumie¢: Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany
do wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem
w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowigzki wynikajace z RODO,
w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob
fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz
tymi informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wypetnic
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obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
przekazuje Zamawiajacemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co
najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust.5 RODO.

ROZDZIAE XVI ZAACZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1 Oswiadczenie  Wykonawcy o spefnieniu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz dotyczace przestanek wykluczenia wykonawcy
Z postepowania.

Zatacznik nr 2 Wykaz wykonanych ustug.

Zatacznik nr 3 Wzor umowy.

Zatacznik nr4  Wytyczne do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych stanowiacych
wtasnosé EPEC Sp. z 0. o.

Zatacznik nr 5 Warunki techniczne dla poszczegdlnych zadan (3 szt.)

Zatacznik nr 6  Trwate usytuowanie urzadzen na okres nie krétszy niz piec lat od daty
rozliczenia dofinansowania ze strony NFOSIGW

Dane okreslone w Zataczniku 4 sa réwniez dostepne na stronie internetowej EPEC w zaktadce
,Strefa biznesu”,
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Opracowata Komisja Przetargowa w sktadzie:

Naveso b
Andrzej Tarasiuk Przewodniczacy kwabac’“‘/

/podpis/

oy
Anna Zuraw Cztonek O%\JFVWSN‘V\‘Q

./,,. 3 /podpis/
e /,»' e e M.

/podpis/

Sylwia Sobiecka Cztonek

I

Patrycja Kurowska Cztonek e

/podpis/

Przemystaw Jung Cztonek
!pudgisi

Rafat Binko Cztonek

/podpis/
!

Paulina Budzinska Sekretarz !Lr!’/,mwiﬁ

/podpis/

ZATWIERDZAM
A n d rzej Elektronicznie podpisany

przez Andrzej Kulinski
Data: 2023.11.27 12:47:38

Kulinski +01'00"

/podpis/
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE WYKONAWCY:
| O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU*
oraz
Il DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA*

Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, Ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

Ja/My nizej podpisany/ni:

{Imiona i nazwiska osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow skfadajgcych Oferte wspding)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

............................. (petna nazwa i adres Wykonawcy)

Niniejszym sktadam/-y o$wiadczenie w postepowaniu o udzielenie zamédwienia na
+Wykonanie projektéw budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zadan:

- Modernizacja kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku
Plac Dworcowy - KW-33/14,

- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku Sadowa - KW-33/20/3,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowang na odcinku SW-3 - SW-4."

Nrrej. 155/11/2023/W

| DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, nastepujacej tresci:

OSWIADCZAM/-Y, ZE SPEXNIAM/-Y WARUNKI DOTYCZACE zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Il DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA o nastepujacej tresci:
1.  OSWIADCZAMY/-Y, ZE NIE PODLEGAM/-Y WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE
SWZ | REGULAMINU.

2. OSWIADCZAMY/-Y, ZE ZACHODZAW STOSUNKU DO MNIE/NAS PODSTAWY WYKLUCZENIA
z POSTEPOWANIA

...‘...........(wymienic’).
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

miejscowosc, data imig, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
{0sab uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy o udzielenie zaméwienia

*w przypadku zfoZenia oferty wspdlnej, oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcdéw sktadajqcy oferte wspdlng.
** w przypadku zfoZenia oferty wspdinej nalezy wpisaé nazwe i siedzibe (miejsca zamieszkania) wykonawcy sktadajacego oferte wspélng.
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Zatacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawcow

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH UStUG
Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na: ,Wykonanie projektéw budowlanych
wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, informacjami dotyczacymi bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zadan:
- Modernizacja kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowang na odcinku
Plac Dworcowy - KW-33/14,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku Sadowa - KW-33/20/3,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku SW-3 - SW-4."

W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
w rozdz. VI pkt. 2 ppkt. B) SWZ, przedktadamy wykaz wykonanych lub wykonywanych ustug

ZLECENIODAWCA OKRES REALIZACII
SREDNICA
( d i RODZAIJ UStUGI i Data Data
tZTez:i::sowg; DLUGOSC SIECI rozpoczecia zakoriczenia
miesigc/rok miesigc/rok
UWAGA:

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowdd okreslajac czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane
nalezycie, wraz z dowodami okreslajacymi, czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami tymi sa: Referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
byty wykonywane, oéwiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ ww. dokumentéw.

PODPISANO

(0s6b uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

miejscowosc, data

L#
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Zatacznik nr 3

Umowa Nr ...../.../2023/W
zawarta W dniu .....cccceveeveereerenseeennenn. 1. W Elblagu

Na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia
pn. ,Wykonanie projektoéw budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zadan:
- Modernizacja kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku
Plac Dworcowy - KW-33/14,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowang na odcinku Sadowa - KW-33/20/3,
- Modernizacja kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana na odcinku SW-3 - SW-4."

zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Elblagu” (dalej: Regulaminem).
pomiedzy

Elblaskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z o. o. z siedzibg w Elblagu przy
ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elblag, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu postanowien
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym  opdzZnieniom
w transakcjach handlowych NIP: 578-000-26-19 wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy KRS
pod numerem 0000127954, kapitat zaktadowy: 16 630 500,00 ztotych, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM”, reprezentowang przez:

veeenenennes ZWANYyM dalej , WYKONAWCA’, reprezentowany przez:
zwanymi dalej tacznie ,STRONAMI”, zas kazdy z osobna ,STRONA".

SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia.

Zamowienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Dokumentacja - projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, informacjami dotyczacymi bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia.
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Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa EPEC SP. z 0.0. Open Nexus to narzedzie
do komunikacji Wykonawcéw i Zamawiajacego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na
stronach zapytan ofertowych. Korzystanie z platformy jest bezptatne.

Regulamin - Regulamin udzielania zamowien przez Elblagskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Spétka z 0. 0. w Elblagu, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce ,Zostan

dostawca/Do pobrania”.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach Wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowad na rzecz Zamawiajacego Zamowienie, tojest ___________.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji Zaméwienia, dysponujac odpowiednia wiedza, baza
i $rodkami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ, zaakceptowanej przez Wykonawce
w ztozonej Zamawiajacemu ofercie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty dokonat przy zachowaniu nalezytej
starannosdci  wizji  lokalnej  przysztego  terenu  budowy oraz  zapoznat @ sig
z uwarunkowaniami terenowymi na ohszarze nieruchomosci, w takim zakresie, jaki jest
niezbedny dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamowienia.

§ 2 Zamowienie
Realizacja Zamdwienia rozpocznie sie z chwilg zawarcia Umowy.

§ 3 Podstawowe warunki realizacji Umowy

1. Miejscem wykonywania Zaméwienia bedzie siedziba Wykonawcy, plac budowy lub jakiekolwiek
inne miejsce, jesli bedzie to uzasadnione prawidtowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia
przez Wykonawce. Poza wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 5 Umowy Zamawiajacy nie
bedzie ponosi¢ zadnych dodatkowych kosztéw wynikajacych z dojazdu, wyzywienia,
zakwaterowania oraz innych $wiadczen dla osob, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy. Koszty takie traktowane beda jako uwzglednione przez Wykonawce
w wynagrodzeniu naleznym z tytutu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja bedzie posiadata wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym z obowiazujacych, na dzien
przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu, przepisow prawa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mape do celéw projektowych. W przypadku dezaktualizacji
mapy Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o aktualizacje mapy do celow projektowych.

4. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wiasciwego nadzoru i koordynacji dziatan
zwiagzanych z wykonywaniem Przedmiotu Zamodwienia w celu osiagniecia wymaganej jakosci oraz
terminowosci prac realizowanych w ramach Umowy.

5. Z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajacego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe sporzadzenie Dokumentacji, jak réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego
w zwiazku z realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

6. Strony zobowiazujg sie do zapewniania, iZ wszystkie dziatania prowadzone przez Strone
w zwiazku z wykonywaniem Umowy beda prowadzone w sposob minimalizujacy zaktdcenia
W pracy oraz organizacji pracy drugiej Strony, w trybie ustalonym przez Strony, z zachowaniem
wszelkich unormowan prawnych obowigzujacych u Zamawiajacego i Wykonawcy.

7. Bez wyraZnego pisemnego upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego, Wykonawca nie
jest uprawniony do zaciagania zadnych zobowiazah w imieniu Zamawiajacego, ani udzielania
w jego imieniu zwolnieA z zobowiazan lub dokonywania zmiany zakresu zobowigzan
Wykonawcéw.

8. Wykonawca nie bedzie rekrutowat i zatrudniat personelu sposrdd pracownikéw Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia, materiaty, sprzet, robocizne oraz srodki zuzywalne
i inne rzeczy, a takze ustugi konieczne do wykonania Przedmiotu Zaméwienia - w ramach
wynagrodzenia ustalonego w Umowie.

§ 4 Terminy realizacji przedmiotu Umowy
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do ........cccceuevnee.
Okres sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat okresowi realizacji robdt
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowane] przez Wykonawce.

§ 5 Warunki ptatnosci

. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie......cooeuenee. zt netto, powiekszone o podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
. Podstawa do wystawienia faktury za zrealizowanie Umowy bedzie obustronnie podpisany
protokdét zdawczo-odbiorczy, przy czym ustala sie nastepujacy tok odbioru:

a) po przekazaniu przedmiotu Zamowienia przez Wykonawce Zamawiajagcy w ciggu 15. dni
roboczych sprawdzi kompletnosc i zakres opracowania Dokumentacji,

b) w przypadku stwierdzenia wad i brakéw w przedmiocie Zamodwienia, Wykonawca
zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych,

¢) po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci przedmiotu Zaméwienia zostanie
podpisany protokét zdawczo - odbiorczy. Za date wykonania przedmiotu Zamowienia uznaje
sie date zgtoszenia odbioru przez Wykonawce, pod warunkiem, iz wskutek zgtoszenia
dokonano odbioru. W przypadku obliczania terminéw wynikajacych z Umowy (w tym w
zakresie kar umownych) nie bierze sie pod uwage ilosci dni weryfikacji Dokumentacji przez
Zamawiajacego, o ktorych mowa w pkt a).

Faktura realizowana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia,

przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnos¢ nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na rachunek bankowy / rachunki bankowe zwiazany / zwiazane z prowadzong dziatalnoscia
gospodarcza oraz wskazany / wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT", niezaleznie od
rachunku bankowego / rachunkéw bankowych wskazanego / wskazanych w fakturze VAT przez
Wykonawce, chyba, ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce

w fakturze rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza

lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikdow VAT" nie jest okolicznoscia, za ktdra ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w szczegdlnosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania wtasciwego rachunku bankowego oraz nie bedzie

w takim przypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikdw
VAT" zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowiazania o zapfate
wynagrodzenia w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest® zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
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*niepotrzebne skreslic

10. Wykonawca zobowiazuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej réwnowartosé podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§ 6 Obowiazki Stron
1. Do obowigzkdow Zamawiajacego nalezy:
1) udostepnienie lub przekazanie Wykonawcy do realizacji Zamoéwienia:

a) petnomocnictw dla Wykonawcy celem reprezentowania Zamawiajacego w sprawach
zwiazanych z opracowaniem przedmiotu Zamowienia; Wykonawca nie moze zawierad
zobowiazan finansowych w imieniu Zamawiajacego;

b) warunkow technicznych;

c) mapy do celéw projektowych;

d) geodezji powykonaweczej istniejacej sieci cieptowniczej (jesli Zamawiajacy bedzie w jej
posiadaniu);

2) ewentualne wykonanie niezbednych przekopéw kontrolnych w celu uzupetnienia informacji

do celéw projektowych. Zasadnosé, zakres i terminy wykonania przekopdw zostang ustalone
przez Strony;
3) wspétdziatanie w okresie realizacji Zamdwienia.

2. Do obowigzkow Wykonawecy, nalezy:
1)uzgadnianie z Zamawiajacym koncepcji przebiegu tras sieci cieplnych, rozwiazan technicznych

oraz pofaczen z istniejaca siecia cieptownicza. Koncepcja trasy powinna uwzgledniad
minimalizacje kosztéw realizacji (np. unikanie terendéw utwardzonych jak drogi, chodniki lub
odtworzer wymagajacych znacznych naktaddéw pienieznych itp.). Wraz z koncepcja trasy
Wykonawca dostarczy w  wersji elektronicznej (e-mail) dokumentacje zdjeciowa
z przeprowadzonej wizji lokalnej;

2)uzgodnienie kompletnej Dokumentacji projektowej;

3)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o pojawiajacych sie trudnosciach np.:
z uzyskaniem uzgodnien, decyzji itp.;

4)wystapienie do wihasciwych organdéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o ile wystapi taka koniecznos¢;

5)uzyskanie pisemnej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanego na realizacje
inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym:;

6)wykonanie Zamoéwienia zgodnie z zakresem okreSlonym w SWZ z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami, etyka
zawodowg oraz postanowieniami Umowy;

7)przestrzeganie zalecen Zamawiajacego w procesie uzgadniania projektu budowlanego na
kazdym etapie projektowania;

8)wspdtdziatanie w okresie realizacji Zamowienia zgodnie z zakresem okredlonym w SWZ,

9)wziecie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie btedy i wady w Dokumentacji; w przypadku
wykrycia btedéw lub niemoznosci realizacji przyjetych rozwiazan technicznych, Wykonawca
zapewni nadzdr autorski i przedstawi rozwigzania zamienne, umozliwiajace realizacje zadania.
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Nadzér taki wymagany bedzie w kazdym czasie, kiedy wystapi przywotana przyczyna
w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robét budowlanych, gwarangji
i rekojmi w ramach inwestycji. Zmiany w projektach budowlanych musza by¢ wykonane
w formie projektu budowlanego uzupetniajacego w ramach nadzoru autorskiego
i przekazane do Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia ww. zmian w terminie adekwatnym do skali
zaistniatego problemu, wskazanym kazdorazowo przez Zamawiajacego;

10) co 14 - dniowe pisemne raportowanie z postepu prac, wskazywanie zagrozen skutkujgcych

niedotrzymania terminéw umownych oraz w przypadku stwierdzenia zagrozen terminu
wskazanie programu naprawczego;

11) wszelkie decyzje powinny by¢ przekazywane przez projektantéw na biezaco, niezwtocznie

1)

w wersji elektroniczne] na adres email: epec@epec.elblag.pl z dopiskiem: do dziatu
projektowego.

§7 Wymagania dotyczace projektu
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
a) czes$¢ rysunkowa, w tym: zagospodarowanie terenu, schemat montazowy, profil, schemat
instalacji alarmowej,
b) czesc opisowa,
c) zestawienie materiatow (bez wskazania producenta, z podaniem cech technicznych,
wskazanie mufa zgrzewana/termokurczliwa),
d) wszelkie niezbedne uzgodnienia w tym miedzy innymi:
- uzgodnienia z wtascicielami terenu oraz w przypadku, gdy teren podlega pod konserwatora
zabytkdw to pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych oraz prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie sieci cieptowniczej;
- uzgodnienie Departamentu Zarzadu Drég w przypadku, gdy jest wymagane,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w przypadku, gdy jest wymagane;
- uzyskanie decyzji Srodowiskowych w przypadku, gdy jest wymagane
e) wszystkie inne elementy wymagane prawem;

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Dokumentacje projektowa zgodnie z zapisami SWZ.

§ 8 Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Umowy

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach, z tym zastrzezeniem, iz ponizsze kary
naliczane beda odrebnie dla kazdej z Czesci Zamdwienia wykonywanej przez Wykonawce:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

za opoZnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego czesci w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindw
ustalonych w Umowie, nie wiecej niz 30 % wartosci umownego wynagrodzenia netto,

Za opoznienie w usunieciu wad, brakéw lub uchybien w Dokumentacji w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
termindw ustalonych w Umowie, nie wiecej niz 20 % wartosci umownego wynagrodzenia
netto,

22



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

c) gdy Zamawiajacy odstapi od realizacji Umowy badz jego czesci z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 30 % wartosci ustalonego wynagrodzenia netto,

d) za kazde naruszenie postanowien § 14 ust. 7, ust. 8, ust. 9, w wysokosci 1.000 zt,

e) za kazde naruszenie postanowien § 15, w wysokosci 10.000 zt.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wniesione na rachunek bankowy Zamawiajacego lub

umowne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o ich warto$¢, w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia zadania zaptaty takiej kary umownej. Potracenie naleznej

kary umownej z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy nie wymaga zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji

przedmiotu Umowy, powstate z winy Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przestojow
w pracy Wykonawcy z wytacznej winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania prac
przedtuzone zostang o czas trwania przestojow.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, az do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. Wyze] zastrzezone kary umowne majg charakter samoistny
i moga sie kumulowa¢, byé dochodzone niezaleznie od siebie, a takze by¢ nalezne réwniez po
odstapieniu od Umowy.

. Wykonawca odpowiada, jak =za wifasne dziatania lub zaniechania, za dziatania

i zaniechania o0séb trzecich, z ktdrych pomocg wykonuje Umowe, jak réwniez za dziatania
i zaniechania oséb trzecich, ktérym powierza wykonanie Umowy. Powierzenie wykonania catosci
lub cze$ci Umowy osobie zawodowo zajmujacej sie prowadzeniem danej dziatalnosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wyrzadzong przez taka osobe szkode (wytaczenie
stosowania art. 429 ustawy Kodeks cywilny).

§ 9 Rekojmia i gwarancja
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty obustronnie podpisanego protokotu
zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot Umowy do czasu zakonczenia przez
Zamawiajacego robét budowlanych zwigzanych z realizacja projektu i przez dodatkowy okres
12 miesiecy. Za zakoriczenie robét budowlanych uwaza sie date podpisania protokotu korncowego
odbioru robét, bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia btedéw lub wad Dokumentacji w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia zgtoszenia wady.
Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczace btedéw lub wad beda przekazane Wykonawcy
w formie pisemnej. Za forme pisemna strony przyjmuja réwniez zgtoszenie poczta elektroniczna.
Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i prawne przedmiotu Umowy, co najmniej do czasu wykonania robét budowlanych na podstawie
przedmiotu Umowy. Zamawiajacy ma prawo swobodnie korzysta¢ z roszczen dotyczacych
gwarancji i rekojmi, wedtug wtasnego wyboru.

§ 10 Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego,

bezterminowo, autorskie prawa majatkowe do projektu budowlanego (dalej: Utwory), na

nastepujacych polach eksploatacji w rozumieniu przepiséw ustawy z 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utwordw - utrwalanie i zwielokrotnianie Utworéw
poprzez wytwarzanie dowolnej iloéci egzemplarzy Utworéw lub ich jakiejkolwiek czesci, za
pomoca dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej kserograficznej, fotograficznej,
wszystkimi  technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,
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wykonywanie skanéw i innymi technikami ktére istnieja lub powstana w ciggu
5 lat od dnia protokotu zdawczo-odbiorczego,

2) w zakresie przechowywania i przekazywania Utwordéw - wprowadzanie Utwordéw do pamieci
komputerdw, przesytanie Utwordw sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwdr utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczenie lub najem, udostepnianie na innych
podstawach oryginatu albo egzemplarzy Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci,

4) w  zakresie rozpowszechniania Utworow w  inny sposéb  niz  okreslony
w pkt. 3) - rozpowszechnianie Utworéw poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utwordw lub jakiejkolwiek ich
czesci, a takze publiczne udostepnianie Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci w taki sposdb,
aby kazdy maogt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) w zakresie korzystania z Utwordw oraz z oryginatéw lub egzemplarzy, na ktérych Utwory
utrwalono:

a) przedstawianie i postugiwanie sie Utworami w celu wszczecia postepowan
prowadzonych na podstawie przepiséw prawa i w postepowaniach prowadzonych na
podstawie przepisdw prawa,

b) wykorzystanie catosci lub czesci Utworéw do dalszych  opracowan,
w materiatach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych
i w innych materiatach zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

c) opracowywanie Utwordw, w tym dokonywanie ich zmian bez dodatkowej zgody
Wykonawcy, stosownie do potrzeb Zamawiajacego,

d) wykorzystanie Utworéw w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajgcego,

e) dowolnego wykorzystywania w catosci lub czesci dla potrzeb Zamawiajacego, w tym
poprzez jego taczenie, w catosci lub w czesci, z innymi dokumentami lub utworami.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 Umowy, wraz z autorskimi prawami majatkowymi

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania autorskich praw

zaleznych do Utworow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw nastapi w dniu ich przyjecia przez

Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z § 5 Umowy, na korzystanie z Utworéw, na zasadach, o ktérych mowa

w niniejszym punkcie, w tym na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, przed

dniem ich przyjecia.

W ramach wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

zezwolen do wykorzystania Utwordw, w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi dzietami, bez

koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,

rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego do Utwordw nie jest ograniczone ani

czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do
terytoridow innych panstw.

Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencja jest przeniesienie przez Wykonawce na

Zamawiajacego catosci autorskich praw majatkowych do Utworéw (w tym praw zaleznych) na

polach eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego. W zwigzku

z powyzszym jezeli okaze sie, iz postanowienia Umowy nie beda wystarczajace dla przeniesienia

catosci autorskich praw majatkowych do Utwordw (w tym w zakresie praw zaleznych) na polach

eksploatacji, ktore sa lub okaza sie niezbedne dla Zamawiajacego, wowczas Wykonawca,

w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, przeniesie

na Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa majatkowe

do Utwordw (w tym prawa zalezne) na polach eksploatacji, ktérych zazada Zamawiajacy oraz, ze

Wykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
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praw autorskich do Utworéw. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zrzeka sie wszelkich
ewentualnych roszczen, ktére mogtyby mu przystugiwac¢ wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu
i zobowiazuje sie, iz nie bedzie w zaden sposéb dochodzit takich roszczen.

Wykonawca zobowiazuje sie takze, ze zadna z oséb bedacych tworca (wspottworca) Utwordw,
nie bedzie wykonywa¢ wobec Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych lub innych podmiotow,
ktérym Zamawiajacy udostepni ktorykolwiek z elementéw tej Dokumentaciji, przystugujacych jej
praw osobistych, w szczegdlnosci osobistych praw autorskich. Wykonawca zapewnia, iz kazdy
z tworcow (wspottworcdw), na zadanie Zamawiajacego, ztozy bezposrednio wobec
Zamawiajacego pisemne zobowigzanie do niewykonywania powyzej opisanych praw.

W ramach kosztow okreélonych zgodnie z § 5 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
takze wtasnos$é nosnikow, na ktorych wykonano i przekazano Utwory.

Prawa nabyte Umowa moga zostaé przeniesione na osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy oraz bez konieczno$ci uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia
ponad wskazane w Umowie.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze w chwili odbioru Utworéw bedzie dysponowat
wszystkimi autorskimi prawami majatkowymi do Utworéw oraz uprawnieniem do wykonywania
praw zaleznych do opracowan tych Utwordw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za to, ze prawa,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, rzeczywiscie mu przystuguja oparta jest na zasadzie
ryzyka. O ile wykonane Utwory, jak i pozostajace w zgodzie z Umowa korzystanie z nich przez
Zamawiajacego bedzie naruszato prawa osob trzecich, w tym takze prawa autorskie, prawa
wiasnosci przemystowej i tym podobne prawa, Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia
petnej wysokosci szkody, jaka z tego tytutu poniesie Zamawiajacy.

§ 11 Osoby do kontaktu
Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot Umowy Wykonawca
WYZNACZAL vossssvisasissmssinsss s iamsms s i savig B el T= (|
Jako koordynatoréw w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€: coveveerereereeeenreeeenees ; B-MNAl s

W celu usuniecia watpliwosci, Strony ustalaja, iz wyzej wymienione osoby nie sa uprawnione do
reprezentacji Stron przy zmianie czy rozwigzaniu Umowy.

§ 12 Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonawca:

1) opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek czesci przedmiotu Umowy ponad 7 dni,

2) przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

3) odmawia usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci,

4) naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajacy z Umowy, o ktorym mowa
w § 15 Umowy,

5) nie usunie wad przedmiotu Umowy w terminie okreslonym zgodnie z § 9 Umowy,

6) nie usunie wad przedmiotu Umowy objetego rekojmia w terminie okreslonym zgodnie
z § 9 Umowy,

7) podejmie dziatania zmierzajace do przeniesienia praw lub obowiazkéw wynikajacych
z Umowy w sposob naruszajacy postanowienia Umowy,

8) naruszy w sposéb istotny swoje obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy przez co nalezy
rozumiec takie naruszenie Umowy, ktore zostanie na pismie wskazane przez Zamawiajacego
i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w okresie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiajacego,

9) jezeli wobec Woykonawcy zostanie ztozony wniosek o wszczecie postgpowania
upadtoséciowego zgodnie z przepisami wtasciwymi w jurysdykcji, w ramach ktérej znajduje sie
siedziba Wykonawcy,
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10) powierzy wykonanie catosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego.

11) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Dokumentacji lub bezpodstawnie odmawia

podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego. Odstgpienie od Umowy moze nastapic

w terminie 7. dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty

wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy,

potwierdzonego protokotem stwierdzajacym stan zaawansowania prac projektowych.

Jesli przepisy nie stanowig inaczej, uprawnienie do odstapienia od Umowy, Strona uprawniona

moze wykonaé¢ w ciggu 90 dni kalendarzowych od dnia powziecia informacji o wystapieniu

zdarzenia uprawniajacego do ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

Uprawnienia do odstgpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu

nie wykluczaja mozliwosci odstapienia przez Strone od Umowy w przypadkach okreslonych

w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac uzasadnienie.

§ 13 Zmiany do Umowy

Pod warunkiem zgodnosci dokonywanych zmian z Regulaminem, Zamawiajacy przewiduje

mozliwos$¢ dokonywania zmian do Umowy, ktére dotyczy¢ moga nastepujacych przypadkow:

a) zmiana postanowienn Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu Umowy,

b) zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zaistniatych w trakcie realizacji
Umowy, niepozwalajacych na wykonanie przedmiotu Umowy,

b) zawieszeniem prac przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

d) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
oséb indywidualnych, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia sie uzgodnien
z wiascicielami/zarzadcami nieruchomosci i/lub procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) wystgpieniem okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannoéci,

f)  zmiang przepiséw prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia Umowy majacg wptyw na
realizacje Umowy,

c) zmiana postanowienn Umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, ktérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje zamdwienia;

d) zmiany warunkéw realizacji i zakresu Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia
Zwigzane z:

a) koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
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b) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
Umowy w zatozony w SWZ sposdb, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy.

e) zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego Zamdwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta
érodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu Umowy na
skutek okolicznoéci niemozliwych wezesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia w
przypadku ograniczenia zakresu Umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) rozwiazania za porozumieniem Stron Umowy w catosci lub w czesci wraz

z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia Umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres Umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu Umowy okazato sie, iz jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych,
lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajacego lub interesu publicznego,
w szczegdlnosei w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu
Umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu Umowy w swietle wymagan
okredlonych przez Zamawiajacego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia /zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystapienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych/technologicznych, ktére moga zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zaméwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspétmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

g) inne zmiany postanowiern Umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

h) kazdorazowo zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

W zwiazku z realizacjs umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
,Rozporzadzeniem”, przetwarzanie danych osobowych.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierza.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu
okreslonym w pkt. 4.
Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, nastepujace
kategorie danych osobowych: (klientow, kontrahentéw, pracownikéw, itp.):

1) imie i nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) seriai numer dowodu osobistego,
Powierzone przez Zamawiajacego dane osobowe beda przetwarzane przez Wykonawce
wytacznie w celu wykonywania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego ustug szczegdtowo
opisanych w niniejszej umowie.
Przetwarzanie bedzie realizowane w (formie elektronicznej lub tradycyjnej).
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Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa
w pkt 4 powyzej, do ich zabezpieczenia poprzez podjecie srodkdw technicznych i organizacyjnych
adekwatnych do zagrozen zwiazanych z przetwarzaniem danych.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjete przez niego srodki zabezpieczen umozliwiaja:

1) zachowanie poufnosci, integralnosci i dostepnosci danych powierzonych;

2) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych zapewniaja odpowiedni poziom bezpieczenstwa
poprzez stosowanie uwierzytelniania do kontroli dostepu, stosowanie zabezpieczen
kryptograficznych oraz stosowanie kopii zapasowych;

3) stosuje srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona,
przetwarzaniem 2z naruszeniem Rozporzadzenia, zmiana, utrata, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem, w zakresie, za ktéry odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, ktore
chronia prawa osdb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca upowazni osoby mu podlegte do przetwarzania danych osobowych w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz zobowiaze ich do zachowania poufnosci.

Wykonawca zobowiazuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o:

1) kazdym prawnie umocowanym zadaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu
organowi panstwa, chyba, Ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisow prawa,
a szczegolnosci przepisow postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia
poufnosci wszczetego dochodzenia,

2) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych i potencjalnym naruszeniem
bezpieczenstwa informaciji,

3) kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na zadanie.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wczesniej doraznych kontroli
dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce oraz zadania skfadania przez
niego pisemnych wyjasnien. Kontrola taka moze by¢ wykonana przez podmiot zewnetrzny,
posiadajacy do tego uprawnienia, wynajety do tego zadania przez Zamawiajacego.

Na zakoniczenie kontroli, o ktérych mowa w pkt. 12, przedstawiciel Zamawiajacy sporzadza
protokét w 2 egzemplarzach, ktory podpisuja przedstawiciele obu stron. Wykonawca moze
whniesc zastrzezenia do protokotu w ciagu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.
Wykonaweca zobowiazuje sie dostosowac do zalecen pokontrolnych majacych na celu usuniecie
uchybien i poprawe bezpieczefnstwa przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie
Zamawiajacego dotyczace przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych
osobowych.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania ustug objetych umowa, o ktorej mowa
w pkt 114 niniejszego paragrafu, podwykonawcom i osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z Umowa, a w szczegdlnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym.

W przypadku naruszenia przepiséw Rozporzadzenia lub niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w nastepstwie, czego Zamawiajacy, jako administrator danych osobowych
zostanie zobowiazany do wyptaty odszkodowania lub zostanie ukarany karg grzywny,
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu straty
i koszty.
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19. Powierzenie danych nastepuje na okres realizacji niniejszej umowy.

20. Wykonawca po zrealizowaniu niniejszej umowy lub w przypadku jej rozwiazania, zobowiazuje sie
w terminie ustalonym ze Zamawiajacym, nie p6Zniej jednak niz w ciagu 30 dni od daty rozwiazania
umowy zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe, ktérych przetwarzanie zostato mu
powierzone, w tym skutecznie usunaé je z nosnikéw elektronicznych pozostajacych w jego
dyspozycji i potwierdzi¢ powyzsze przekazanym Zamawiajacemu protokotem.

§ 15 Poufnosé
1. Strony zobowiazujg sie do nieujawniania osobom trzecim otrzymanych od drugiej Strony
w zwiazku z wykonaniem Umowy informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa chyba, ze
Strona przekazujaca takie informacje udzieli wyraZnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie albo
takie przekazanie wynika z celu zawartej Umowy.
2. Obowiazek nie ujawniania informacji stanowigcych tajemnice dotyczacy Zamawiajacego
i Wykonawcy wiaze Strony takze po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy.
3. Informacje stanowiace tajemnice beda podlegaé ochronie bez wzgledu na forme ich ujawnienia
(dokumenty pisemne, wykresy, projekty).
4. Ograniczenia, o ktérych mowa w ust.1 nie dotycza informaciji:
1) uzyskanych przez jedna ze Stron przed zawarciem Umowy,
2) informacji uzyskanych od oséb trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajacych
zobowiazan tych oséb do nie ujawniania takich informaciji,
3) informacji, ktdre sa publicznie znane.
5. Ochrona informacji stanowiacych tajemnice Stron nie bedzie dotyczy¢ obowigzku ich ujawniania
w przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa.
6. Strony zobowiazuja sie powiadomi¢ kazdego swojego pracownika zwigzanego z wykonaniem
Umowy o obowiazku zachowania tajemnicy.

§ 16 Postanowienia koricowe

1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygac beda
polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory rozstrzygane beda przez sad
wiadciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. Strony wytaczaja mozliwosé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo
budowlane.

4. Integralna cze$¢ Umowy stanowi SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy wraz
zatacznikami ztozona w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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WYTYCZNE

do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych

Opracowanie zawiera ogodlne zasady projektowania oraz odbioru technicznego sieci
cieptowniczych, a takze wymagania stawiane urzadzeniom i materiatom wykorzystywanym
w procesie projektowania i budowy/modernizacji liniowej infrastruktury cieptowniczej.

Zastosowane rozwiazania techniczne musza by¢ zgodne z wdrozonym w EPEC Sp. z o.0.
Zaktadowym Systemem Jakosci ISO 9001-2015, muszg takze posiada¢ odpowiednie cechy
eksploatacyjne (trwatos¢, niezawodnosé, dostep do czesci zamiennych itp.) oraz charakteryzowac
sie parametrami zapewniajacymi wysoka efektywnosc energetyczng. Swoim zakresem niniejszy
dokument obejmuje wymagania zaréwno dla sieci magistralnych, rozdzielczych, jak i przytaczy.

Wytyczne powinny by¢ traktowane jako poradnik dla jednostek uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym sieci cieplnych i zawieraja postanowienia wynikajace z obowigzujacych
przepisow, norm oraz praktycznych doswiadczen uzytkownikéw sieci cieptowniczych.
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1. PRZEPISY OGOLNE

Sieci cieptownicze oraz ich podzespoty powinny spetnia¢ warunki i wymagania zawarte
w obowiazujacych w Polsce normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

L

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pdzn. zm.)
i rozporzadzeniami wykonawczymi do niego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2015.1422 z péin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679).

Przy projektowaniu i obiorze sieci cieptowniczych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

1.

PN-EN 253 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488- Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji ciepine] z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

PN-EN 488- Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

PN-EN 489 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespoét ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

BN-77/8973-11 - Komory sieci cieplnych - wymagania branzowe. Materiaty stosowane do
produkcji rurociagdow powinny spetniac takze wymagania norm;

PN-EN 10204 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli;
PN-EN 10216 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych;

PN-EN 10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzZszonej;

PN-EN 10217- Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czesé 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym
z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej;

10. PN-EN 13480- Rurociagi przemystowe metalowe - Czesc 2: Materiaty;
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11. PN-EN 13480- Rurociagi przemystowe metalowe - Czesc 3: Projektowanie;
12. PN-EN 13480- Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 4: Wykonanie i montaz;
13. PN-EN 13480- Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 5: Kontrola i badania;

14. PN-EN 13941-Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych;

15. PN-EN 15632- Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes¢ 1.
Klasyfikacja, wymagania ogolne i metody badan;

16. PN-EN 15632-Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czesc 4: Zespolone
metalowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan;

Zgodnie z obowigzujacymiw Polsce przepisami stosowane urzadzenia musza posiadac nastepujace
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje.

- wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty, z ktérych zbudowana jest sie¢ i zamontowana
na niej infrastruktura powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy przewoddw i urzadzen zamontowanych
w uktadzie cw.u.

Normy i standardy przywotane w niniejszym dokumencie stanowia podstawe do projektowania,
kompletacji dostaw, montazu oraz przeprowadzenia badar odbiorczych sieci cieptowniczych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU SIECI CIEPLEOWNICZE)
2.1. Podstawa opracowania

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla danego obszaru miasta lub -
w przypadku braku takiego planu - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2. Decyzja Miejskiego lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow - oile dotyczy,

. Wydane przez EPEC Warunki techniczne,
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych z naniesionym uzbrojeniem,

. Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntéw i budynkow,

<
4
5
6. Wykaz ustanowionych stuzebnosci na rzecz EPEC,
7. Uzgodnienia miedzybranzowe z wiascicielami infrastruktury innej niz cieptownicza,
8. Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci, przez ktdre prowadzona jest trasa sieci,
9. Wizja lokalna,

10. Instrukcje producentéw, dotyczace projektowania i wykonywania sieci cieptowniczych,
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11. Wymagane prawem decyzje i dokumenty srodowiskowe - o ile dotycza danego projektu

- w tym zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000,
raport o oddziatywaniu na srodowisko itp.,

12. Niniejsze Wytyczne.

2.2. Wymagania dotyczace zawartosci projektu

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
aw szczegolnosci powinien on zawierac nastepujace czesci sktadowe:

1
2.
3.

10.
11.

Opis techniczny projektowanych rozwiazan,
Ogdlna instrukcja wykonania sieci,
Opis robét instalacyjno-montazowych oraz zastosowanych materiatéw, w tym:
- rurociggéwiich kompensacji,
- zmiany kierunkoéw trasy sieci,
- taczeniaruripotaczen mufowych,
- zakonczen rurociggow,
- instalacji alarmowej,
- wystepujacych kolizji zinnym uzbrojeniem terenu i ich zabezpieczenia,
- oceny jakosciowej wykonanych potaczen i préb szczelnosci.

Wytyczne do Planu BIOZ, aw przypadkach okreslonych w art. 21a. Prawa budowlanego
réwniez ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ",

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w przypadku braku MPZP dla obszaru,
ktorego dotyczy projekt,

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, organizowanej przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ZUDP),

Decyzja Migjskiego lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw - jesli dotyczy,

Zestawienie materiatéw z rozbiciem na planowane etapy realizacyjne oraz sieci rozdzielcze
i przytacza,

Oswiadczenie autora/autoréw opracowania o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy,

Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych autora/autoréw projektu,

Zaswiadczenie wydane przez Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do
PIIB i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
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Kopia mapy ewidencji gruntéw i budynkdw dla obszaru, ktorego dotyczy projekt,
Wypisy z ewidencji gruntdw i budynkow dla dziatek, ktérych dotyczy projekt,
Kopia wydanych przez Spétke Warunkéw technicznych dla danego zadania,
Uzgodnienia miedzybranzowe z wtascicielami infrastruktury innej niz cieptownicza,
Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci, przez ktére prowadzona jest trasa sieci,
Uzgodnienia z urzedami i instytucjami wskazanymi w wydanych decyzjach,
Uzgodnienie dokumentacji EPEC,

Trasa sieci wrysowana w mape sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych
Z naniesionym uzbrojeniem,

Schemat montazowy sieci,

Profil/-e/ podtuzny/-e/ przekrojow sieci (profiltrasy),

Schemat instalacji alarmowej,

Rysunki pogladowe i/lub montazowe,

Rysunki wykonawcze elementéw nietypowych (nie ujetych w katalogach inormach),
Sposdb wtaczenia do istniejacej sieci,

Wymagania odbiorowe zgodnie z pkt. 5 niniejszego opracowania,

Inne - wymagane prawem - dokumenty, zataczniki, obliczenia.

Podana wyzej kolejnosc nie jest obligatoryjna.

2.3. Wymaganiadodatkowe

Zewnetrzna jednostka projektowa zobowigzana jest do uzgodnienia z EPEC Sp.
z 0.0. nastepujacych dokumentacji:

Koncepcji trasy wraz z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami wtascicieli dziatek i uzbrojenia
podziemnego,

Projektu budowlanego/technicznego.

2. Do kazdego projektu sieci cieptowniczej, zawierajacego rozwiazania zwigzane z komora

cieptownicza, wyposazong w instalacje elektryczna, nalezy zataczy¢ projekt instalacji
elektrycznej. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej pod potrzeby komory
cieptowniczej nalezy indywidualnie uzgadnia¢ na etapie projektowania z EPEC Sp. z 0.0.

3. Wszystkie czesci sktadowe projektu powinny by¢ opracowane/sprawdzone przez

uprawnionego projektanta danej branzy.
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3. WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. Wymagania ogélne

1. Nalezy projektowac sieci wykonane w technologii rur preizolowanych, z pogrubiong izolacja
na zasilaniu dla catego sortymentu rur, chyba ze wydane dla danego przedsiewzigcia Warunki
techniczne stanowiainaczej.

2. Projektowanie oraz wykonawstwo podziemnych sieci cieplnych wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta i niniejszymi wytycznymi.

3. Podstawowym asortymentem rur przewidzianym do stosowania sa rury preizolowane
sztywne, niemniej mozliwe jest stosowanie:

- rur preizolowanych gietkich ze stali czarnej - w przypadku przytaczy,

- rur preizolowanych gietkich ze stali nierdzewnej - w przypadku koniecznosci
wykonania sieci metods przewiertu sterowanego, lub w przypadku, gdy
zastosowanie rur sztywnych preizolowanych jest nie mozliwe (przytacza i sieci
preizolowane),

- rur preizolowanych z rurami przewodowymi z tworzywa sztucznego - w przypadku
sieci niskoparametrowych.

W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie (np. w przypadkach koniecznosci
minimalizacji wymiaréw wykopu czy budowy dtuzszych odcinkéw sieci bez odgatezien,
koniecznodci ograniczenia strat na przesyle) mozna stosowac dwie rury stalowe we
wspoélnym ptaszczu.

4. Podczas wyznaczania trasy nowej sieci lub podczas prac projektowych zwiazanych
z przebudowa istniejace] sieci kanatowej lub napowietrznej na preizolowana nalezy kierowac
sie priorytetem umieszczania przewoddw na dziatkach nalezacych do gminy-miasta Elblag
anastepnie instytucji panstwowych i samorzadowych. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do
wyprowadzenia sieci z posesji prywatnych (nie dotyczy przytaczy) oraz ciggow
komunikacyjnych.

5. Nalezy dazy¢é do wyprowadzenia sieci rozdzielczej ze wszystkich budynkéw oraz
projektowac niezalezne przytacza. W budynkach o zabudowie szeregowej projektowac sie¢
cieptownicza z odgatezieniem do kazdego segmentu budynku z zewnetrznej sieci
cieptowniczej.

6. Zmiana kierunkéw trasy sieci moze odbywac sie poprzez zastosowanie kolan
prefabrykowanych, muf kolanowych, niewielkich ukosowan na spoinach (zgodnie
z technologia) oraz rur gietych fabrycznie lub gietych w miejscu montazu. W przypadku
niekorzystnych warunkdéw gruntowo wodnych stosowac kolana preizolowane.

7. Dokumentacja projektowa musi okreélaé szczegdtowe rozwigzania w zakresie witaczenia
nowego odcinka do miejskiej sieci cieptowniczej. Dopuszcza sie wykonanie bezposrednie do
sieci wytaczonej z ruchu lub za pomoca wcinki na goraco na czynnym rurociagu.

8. W przypadku przykrycia sieci cieptowniczej mniejszego niz 0,4 od wierzchu ptaszcza rury do
spodu podbudowy jezdni, parkingu, chodnika, nalezy stosowac rury ostonowe.




10.
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Odcinki rur preizolowanych sytuowane pod jezdniami nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ochronnych lub z tworzyw sztucznych dopuszczonych do stosowania pod jezdniami danego

typu.

Przy uktadaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy zastosowac ptozy
dystansowe zgodnie z maksymalnym statycznym obcigZzeniem obwodu na pierscien,
podawanym przez producentéw ptéz. Przy przesuwaniu rur o znacznym ciezarze (Dn > 200
mm) i przy dtugich odcinkach rury ochronnej (L > 12 m) zalecane jest stosowanie ptoz
prowadzacych, w przypadku przepustdw o znacznej dtugosci - kétek do ptoz.

W przypadkach nieokreslonych zaleceniami zawartymi w niniejszym opracowaniu wszystkie
rozwiazania projektowe nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Projektow i Rozwoju EPEC Sp. z o.0.

3.2. Kompensacja sieci preizolowanych

Nalezy dazy¢ do takiego wyznaczenia trasy sieci, aby powstajace w trakcie eksploatacji
wydtuzenia termiczne byty samokompensowane (kompensacje typu L, U lub Z). W nastepnej
kolejnoéci - w celu zabezpieczenia sieci przed naprezeniami - mozna stosowac¢ metode
podgrzewu wstepnego lub wykorzysta¢ metode naciagu wstepnego z zastosowaniem
kompensatoréw jednorazowych. Kompensator powinien by¢ zaizolowany wedtug zasad
jakie obowiazuja dla rurociagdw preizolowanych.

Nalezy stosowac strefy kompensacyjne, maty piankowe (poduszki kompensacyjne) i naktadki
wzmacniajace rure gtéwna przy odgatezieniach, zgodnie z wymaganiami producenta
zastosowanego w projekcie systemu preizolowanego.

3.3. Armatura sieciowa odcinajaca

Przed przystapieniem do projektowania sposéb  odwodnienia/odpowietrzenia
projektowanego odcinka sieci musi by¢ kazdorazowo uzgodniony z EPEC.

Przytacza powinny by¢ wyposazone w preizolowane zawory odcinajace (nie liczac zaworéw
szczytowych) zlokalizowane poza dziatka odbiorcy, najlepiej na gruntach nalezacych do
instytucji panstwowych lub samorzadowych.

Zawory odcinajace wezet od przytacza cieptowniczego (zawory szczytowe) s elementem
wyposazenia sieci i stanowia granice eksploatacji sieci przez jej wtasciciela.

Projektujac sieci cieplne nalezy jako armature odpowietrzajaca, odcinajaca i odwadniajaca
stosowac wytacznie zawory kulowe o potaczeniach spawanych mogace pracowac
w warunkach wodnej sieci cieplnej na cisnienie robocze 2,5MPa (PN25).

Sieci cw.u. nalezy wyposazaé w zawory kulowe o potaczeniach kotnierzowych lub
gwintowych, mogace pracowac w warunkach wodnych sieci na cisnienie robocze 1,0MPa.

W rurociagach preizolowanych nalezy stosowac armature odcinajaca:
- Dn > 300 mm niepreizolowana,
- Dn < 300 mm preizolowana.

Armatura odcinajaca Dn > 125 ma by¢ wyposazona w naped reczny z przektadnia
mechaniczna.
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8. W elementach preizolowanych korpus armatury odcinajacej poza preizolacja musi byc
wykonany w catosci ze stali odpornej na korozje.

9. Zalecane do stosowania dla rurociagéw tradycyjnych zaleznosci pomiedzy srednica
rurociagu a srednicg odwodnien i odpowietrzen:

Srednica nominalna
Rurociggu <40 50 65-100 |125,150| 200 250,300 | 350 400 >500
Odwodnienia 20 25 32 40 50 50 65 65 100
Odpowietrzenia | 45 15 | 15 25 | 25 25 | 25 |40 40

10. Zalecasie projektowanie odwodnien rurociagéw:
- W najnizszych punktach sieci,

- przy armaturze odcinajacej dla spustu wody z poszczegdinych odgatezien sieci
cieptowniczej,

- na magistralach przy armaturze odcinajacej.
11. Zaleca sie projektowanie odpowietrzen rurociagow:
- W najwyzszych punktach sieci,
- przy dtugich (powyzej 200 m) odcinkach sieci,
- przy duzych spadkach (powyzej 5%).

Odpowietrzenie przytaczy w miare mozliwosci powinno odbywac sie w weztach cieplnych.
Kréciec odpowietrzenia na rurociagu powinien bys skierowany ku gérze z rurg odprowadzajaca
skierowana do dotu, 30 cm nad poziomem terenu.

3.4. Zwezki
1. Zalecasie stosowanie zwezek:
- prefabrykowanych gotowych do zamontowania na rurociaggach preizolowanych,

- montowanych na budowie z zastosowaniem mufy redukcyjnej termokurczliwej lub
zgrzewanej elektrycznie.

2. Dopuszcza sie do stosowania wytacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg
ciagnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur o réoznych
$rednicach.
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Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metoda zwijania lub
wycinania.

3.5. Komory i studnie

Projekt komér zelbetowych monolitycznych (wykonywanych na budowie) musi byc
sporzadzony przez uprawnionego projektanta specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej.

Zawory powinny by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy ich obstuge z poziomu terenu
oraz zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Preizolowane zawory odcinajace o Dn < 80 mm montowac bez studni. Trzpien zaworu
wprowadzi¢ do typowej skrzynki zeliwnej lub PEHD posadowionej na podktadce betonowe],
zabezpieczonej obramowaniem skrzynki od gory, zastosowac rure trzonowag PCV Dn160;
w przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania niniejszego rozwiazania nalezy
projektowaé studnie dostosowane do Srednicy obudowy trzpieni.

Zawory odcinajace nalezy zamontowac w studniach w sposdb umozliwiajacy swobodna
i bezpieczng eksploatacje.

Studzienki cieptownicze nalezy projektowac z kregéw betonowych zbrojonych z betonu,
posadowionych na fundamencie betonowym lub z bloczkéw betonowych w uktadzie scian
réwnolegtym do utozenia rur preizolowanych z wiazem zeliwnym o Srednicy min. 600 mm.
Celem umozliwienia obstugi armatura powinna by¢ umieszczona w $wietle wtazu studzienki.
Projekt studzienki musi przewidywa¢ mozliwos¢ zaktadania na armature przektadni
przenos$nych.

Krociec zaworu odwadniajacego musi by¢ skierowany do dotu, zas kréciec odpowietrzenia
ku gérze z rurg odprowadzajaca skierowana do dotu, 30 cm nad dnem komory lub studni.

Dla armatury odcinajacej, odpowietrzajacej i/lub odwadniajacej o $rednicy Dn > 300 mm
nalezy stosowa¢ komory betonowe z ptyta denna i dwoma otworami, zlokalizowanymi
w najbardziej odlegtych od siebie punktach przekrycia komory celem utatwienia wentylacji
oraz dostepu do armatury. Srednica wtazu min. 600 mm.

Komory przeznaczone do montazu urzadzen Dn > 300 mm powinny posiadac luki
montazowe, usytuowane bezposrednio nad miejscem ich montazu.

Studzienki i komory, w ktérych zamontowana bedzie armatura odwadniajaca musza posiadac
studzienki schtadzajace; w projekcie musi tez by¢ okreslony sposéb ich opréznienia (pompa
odwadniajaca, potaczenie z kanalizacja).

Zewnetrzne obudowy komér/studzienek cieptowniczych musza by¢ zabezpieczone
przeciwwilgociowo. W przypadku ich lokalizacji w gruntach nawodnionych zabezpieczenie to
powinno by¢ realizowane przy uzyciu specjalistycznych materiatéw - stanowiace czgsc
projektu budowlanego komory/studzienki.
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11. Konstrukcjaigabaryty komory musza zapewnia¢ dostep do zamontowanych w niej urzadzen
i armatury w celu ich montazu, demontazu, konserwacji i biezacej obstugi przy uzyciu
standardowych narzedzi.

12. W komorze nalezy zaprojektowaé grawitacyjna wentylacje nawiewno-wywiewna (np.
poprzez wyprowadzenie - wykonanej ze stali stalowej ocynkowanej lub tworzyw sztucznych
- rury nawiewnej i wywiewnej).

13. Studzienki i komory powinny by¢ lokalizowane w miejscach ogélnodostepnych, poza pasami
drogowymi, parkingami, prywatnymi posesjami, miejscami strzezonymi, aby utatwiony byt do
nich dostep w dowolnej porze dnia lub nocy.

14. Konieczno$¢ budowy nowych komor/studzienek, zakresu ich wyposazenia (armatura
odcinajaca, odpowietrzajaca, odwodnieniowa, kontrolno-pomiarowa itp.), likwidacji
istniejacych komor/studzienek nalezy uzgodnic z EPEC.

3.5.1. Instalacjaelektrycznaw komorach

1. Szczegdtowe wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej zasilajacej, pomiarowej, sterujacej
pod potrzeby komory, nalezy na etapie projektowania indywidualnie dla kazdego przypadku
uzgodni¢ w EPEC.

2. Zapewnic niezalezne zasilanie elektryczne.

3. Zasilenie elektryczne nalezy wykona¢ kablem ziemnym o parametrach zaleznych od mocy
zainstalowanych urzadzen w komorze.

4. Przewody od szafy elektrycznej zasilajacej/sterowniczej/pomiarowej do komory, nalezy
wprowadza¢ do komory poprzez przepusty w rurach ochronnych.

5. Szafy elektryczne zasilajace/pomiarowe/sterujace pod potrzeby komory, nalezy lokalizowac
w poblizu komory lub przy $cianie budynku, jednak w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od
komory (wyjatek stanowi uktad licznikowy operatora sieci - zgodny z warunkami
przytaczeniowymi).

6. Szafy zamontowaé w wykonaniu z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego o stopniu
ochrony 1P44, z daszkiem.

7. Szafy elektryczne zasilajace/pomiarowe/sterujace nalezy uziemic; wartos¢ uziemienia
ponizej 10 Q.

8. Przewody w komorach uktadaé w korytkach kablowych mocowanych do scian, sufitu.

9. Oswietlenie montowac na $cianach komory na wysokosci 1,8-2,5 m. Wartos¢ natezenia
oswietlenia 200 Ix.

10. Oprawy os$wietleniowe o stopniu ochrony IP65 oraz przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

11. W komorze przy napedach, nalezy montowac kasetke wyposazong w przycisk bezpieczenstwa
stop grzybkowy o stopniu ochrony [P65.

12. Sterowanie w trybie podstawowym z panelu sterowania dyspozytora oraz lokalnie (recznie)
poprzez montera po nadaniu uprawnien dyspozytora.
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13. Sygnalizacja maksymalnego otwarcia/zamknigcia napedu.

14. Sterowanie zrealizowa¢ za pomoca sterownika swobodnie programowalnego SAIA lub
rownowaznego.

15. Uktad telemetryczny zrealizowacé poprzez modut komunikacyjny GPRS.

16. Dokumentacje projektowa instalacji elektrycznej nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej -

jeden egzemplarz dla kazdej komory oraz - dotyczy firm zewnetrznych - w wersji
elektronicznej w formie pliku .pdf.

3.6. Punkty state
1. Punty state nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie prefabrykowanych punktéw statych sieci.

2. Blok oporowy nalezy wykonac zgodnie zwymaganiami normy PN-EN 448:2009 i zaleceniami
producenta systemu rur preizolowanych.

3. Bloki betonowe dla preizolowanych podpdr statych wymagaja zabezpieczenia
przeciwwilgociowego (wg obowiazujacych przepiséw w zaleznosci od stopnia agresywnosci
i rodzaju gruntu).

3.7. Potaczenia mufowe

1. Dopuszcza sie stosowanie muf:
- termokurczliwych z koncowkami usieciowanymi radiacyjnie i korkami wtapianymi,
- zgrzewanych elektrycznie z PE z korkami wtapianymi.

2. Dla sérednic > Dn 200 PE-HD ptaszcza os{o'nowego jakb ztgcza meoWe wymaga sie mufy
zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej umozliwiajace montaz po wykonaniu
spawania rur stalowych.

3. Wymaga sie, aby proces zgrzewania umozliwiat nieniszczacy sposéb kontroli poprawnosci
zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania, a takze archiwizacje parametrow.

4. Wszystkie mufy musza posiadaé $wiadectwo badania obcigzenia od gruntu w ,skrzyni
z piaskiem” wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na 1000 petnych cykli

pracy.

5. W newralgicznych punktach sieci oraz w niekorzystnych warunkach gruntowo wodnych
zaleca sie stosowanie muf zgrzewanych elektrycznie.

3.8. System alarmowy

1. Zaleca sie stosowac system alarmowy opornosciowy typu Brandes lub réwnowazny lub
impulsowy typu ,nordyckiego” zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Nie dopuszcza sie stosowania w ztaczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych
komponentow systemu alarmowego.

3. Petle pomiarowe musza by¢ wyposazone w puszki hermetyczne o stopniu ochrony [P65.

4. Zaleca sie zastosowanie maksymalnie mozliwej i uzasadnionej ilosci bezinwazyjnych miejsc
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dostepu do przewoddw instalacji alarmowe;j.

5. Na sieciach cieptowniczych magistralnych punkty pomiarowe pozwalajace na bezinwazyjne
roztaczenie przewoddéw alarmowych lokalizowaé nie rzadziej niz co 300 m petli pomiarowe;.

6. Potaczenia instalacji alarmowej winny by¢ wykonane zgodnie z zataczonym do projektu
schematem instalacji alarmowe;j.

3.9 Zakonczenia sieci preizolowanej i potaczenia z siecig kanatowa

1. Przejécia przez $ciany zewnetrzne wykonac¢ z zastosowaniem systemowych pierscieni
uszczelniajacych gumowych. W $cianach zewnetrznych w przejsciach do pomieszczen
weztdw cieptowniczych potozonych ponizej poziomu gruntu, nalezy zastosowa¢ dodatkowo
przepusty rurowe wodno- i gazoszczelne.

2. Przy przejsciu rurociagu preizolowanego, utozonego bezposrednio w gruncie, przez sciane
kanatu nalezy stosowac:

- gumowe pierscienie uszczelniajace,
- adaptery - w miejscach, gdzie wystepuja przemieszczenia poprzeczne.

3. W celu ochrony pianki PUR przed przenikaniem wilgoci, konce wbudowanego odcinka
przewodu preizolowanego w sie¢ kanatowa lub w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
musza by¢ zabezpieczone korncdwkami termokurczliwymi (tzw. ,end_cap”).

4. WARUNKI ODBIORU ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH SIECI
CIEPEOWNICZYCH

1. Realizacja budowy sieci cieplnych powinna by¢ rejestrowana za pomoca dokumentow
okreslonych prawem budowlanym tj.:

- zgtoszenie/pozwolenie nabudowe,

- dziennik budowy, jesli dotyczy,

- harmonogram prac,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt Budowlanych.

Rozpoczecie budowy moze nastapi¢ po wczesniejszym powiadomieniu dostawcy
ciepta oterminie rozpoczecia realizacji budowy, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawo
budowlane zdn.07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z p6Zn. zm.).

2. W trakcie realizacji budowy sieci dokonywane sa odbiory czesciowe robot zanikowych.
Odbiory te polegaja na sprawdzeniu jakosci wykonania elementéw, ktére ulegaja zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem roboét budowlano-montazowych. W czynnosciach tych
musi uczestniczy¢ przedstawiciel dostawcy ciepta.
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3. Po montazu instalacji elektrycznej, a przed odbiorem komory cieptowniczej, nalezy
wykonac proby i pomiary elektryczne.

4. 7 kazdego odbioru czesciowego, jezeli wymagaja tego przepisy, nalezy sporzadzi¢
protokot, ktéry stanowi zatacznik do protokotu koncowego.

5. Odbiorom czesciowym przy budowie sieci cieplnej podlega:

- wykonanie podsypek piaskowych,

- montaz instalacji alarmowej (z wykonaniem pomiaréow),

- montaz elementdw kompensacyjnych wydtuzenia - kompensator jednorazowy
- wydtuzenia rurociggoéw dla naciggu termicznego

- ptukanie rurociagow,

- wykonanie prébcisnieniowych,

- wykonanie zasypek rurociagéw,

- wykonanie powtok malarskich antykorozyjnych, utozenie izolacji oraz wykonanie ptaszczy
ochronnych (w przypadku technologii sieci tradycyjnych),

- proby szczelnosci,
- badanie potaczenspawanych,
- instalacja elektrycznaw komorach.

6. Na dzien przed odbiorem czesciowym/koncowym wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru robot elektrycznych EPEC dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej (jeden egzemplarz) dla kazdej komory oraz w wersji
elektroniczne;j.

Wersja papierowa powinna zawierac:

- strone tytutowsa,
- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i przepisami,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiatow certyfikowanych,
posiadajacych deklaracje zgodnosciitp.,

- protokét ze sprawdzenia ciagtosci przewoddw ochronnych,
- protoko6t pomiaru rezystancji izolacji instalacji iurzadzen,

- protokot sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen,

- protokdt ochrony przeciwporazeniowej,

- protokét pomiaru natezenia oswietlenia,

- schemat powykonawczy rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej oraz schemat potaczen
urzadzen automatyki,
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- atesty icertyfikaty

W wersiji elektronicznej na ptycie CD nalezy dostarczyé:

- skany wersji papierowej w formie plikéw pdf.
7. Nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna sieci przed jej zakryciem.

8. Odbidr koncowy moze nastapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru wykonania wszystkich robét niezbednych do uzyskania zgody na eksploatacje
sieci.

9. Do odbioru koncowego inwestor/wykonawca powinien przedtozy¢ nastepujaca
dokumentacje:

a) aktualny projekt budowlany/techniczny z naniesionymi zmianami w czasie budowy, jesli
takie wystapity,

b) atesty urzadzern i materiatéw, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskimi/Europejskimi Normami, potwierdzenia nadania znaku bezpieczenstwa lub
oznaczenia znakiem CE - dotyczy wytacznie wykonawcow zewnetrznych,

¢) dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen stanowiacych wyposazenie sieci,
d) uprawnienia spawaczy,

e) protokoty badan, préb i odbioréw czesciowych, wyniki pomiaréw instalacji systemu
alarmowego,

f) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przebiegu sieci cieplnej z naniesionymi
pomiarami nastepujacych punktéw charakterystycznych (w przypadku przytacza do
budynku dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ obmiar rurociagu do zaworéw
szczytowych wewnatrz budynku):

- punkty zmiany kierunku rurociagu (zatamania, kolana),
- punkty rozgatezien (trdjniki),
- punkty zmiany $rednicy (redukcje, rozszerzenia),
- punkty umieszczenia armatury regulacyjnej i pomiarowej,
- punkty state,
- potaczenia mufowe,
- punkty przejscia rurociggdw przez Sciany komor i budynkdw,
g) inwentaryzacja geodezyjna winna zawierac:
- wykonane budowle (zgodnie z ppkt. f) umieszczone na planie sytuacyjnym 1:500,

- szkice polowe niezbedne do wykonania planu jw., na szkicach polowych umiesci¢ numery
pikiet oraz symbolicznie rysunek domiardw wysokosciowych,
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- wydruk wspétrzednych geograficznych wszystkich pikiet ze szkicow polowych do
opracowania dla potrzeb mapy numerycznej,

- nanosniku danych elektronicznych pliki planu sieci w formacie .dgn i .dwg w rzeczywistym
dla Elblaga uktadzie wspétrzednych, zawierajace wspotrzedne ,x", ,y", ,z"" w formacie .xls
(Microsoft Excel). Dodatkowo dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ pomiary
komar, wtazow do komor oraz odwodnien,

|
h) pisemna informacje nt. okresowych terminéw gwarancyjnych oraz termindw przegladow i
gwarancyjnych, |

|

10. Protokét badania potaczen spawanych,
11. Protokoty odbioru terendw, dziatek,
12. Protokdt z ruchu prébnego sieci,

13. Protokét badania instalacji alarmowej sieci po napetnieniu czynnikiem grzewczym.
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Elblag, 23.11.2023 r.

Warunki techniczne nr 95/3499/2023
modernizacji kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na preizolowana
na odcinku Plac Dworcowy - KW-33/14

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemow cieptowniczych” (Dz. U. Nr 16 poz. 92)

1. Dane techniczne:
1.1. Zakres wydanych warunkéw technicznych zgodnie z zatacznikiem graficznym
1.2.  Srednicaistniejacej kanatowej sieci cieptownicze] planowanej do przebudowy: Dn250.
1.3.  Srednica istniejacej napowietrznej sieci cieptowniczej planowanej do przebudowy: Dn250.
1.4. Srednica projektowane] preizolowanej sieci cieptownicze]j po przebudowaniu: Dn250.
1.5. Miejsce podtaczenia:
e w punkcie A: istniejaca preizolowana sie¢ cieptownicza Dn250 zlokalizowana na dziatce
nr 82/2 przy ul. Grunwaldzkiej,
e w punkcie B: istniejaca komora KW-33/14 zlokalizowana na dziatce nr 890/18

przy ul. Grunwaldzkiej.

2 Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

2.1. Cisnienie dla punktu wtaczenia

sezon grzewczy poza sezonem grzewczym
— cisnienie czynnika na zasilaniu: e 859 .. [kPa] e 931............. [kPa]
— ci$nienie czynnika na powracie: v 422 i [KPA] 369 ... [kPa]

2.2. Temperaturaczynnika grzewczego

Miejska siec cieptownicza
Parametry maksymalne

118°C /61°C
Punkt zatamania wykresu regulacyjnego 68,5°C / 40,5°C
Stata poza sezonem grzewczym 68,5°C / 41°C

3. Warunki projektowania urzadzen:

Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien byc zgodny z przepisami Prawa Budowlanego
i rozporzadzeniami wykonawczymi,

a) projekt nalezy wykona¢ z zastosowaniem technologii preizolowanej wg. PN-EN13941:2010

,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”,
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b)

f)

g)

h)

e,
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zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

o PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespalonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespét rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 448 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplne]j z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 489 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespot ztacza stalowych rur
przewodowych z izalacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

pod ulicami i zjazdami nalezy stosowac rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociagdw bez
koniecznosci demontazu nawierzchni,

po otrzymaniu Warunkdw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej
i uzgadniajaw EPEC, a nastepnie przystepuje do opracowania dokumentacji projektowe;j,
kazdorazowa zmiana uzgodnione] koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z EPEC,

wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty
budowlane podlegaja uzgodnieniu z EPEC,

dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztozona
do EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji
- jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze
z naniesionym przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-
wykonaweczej, ktore nalezy zataczyc do projektu,

po uzyskaniu uzgodnienia EPEC, projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM Elblag.

4. Wymaganiaogdlne.

4.1.

4.2.
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Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonac poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy
do $rednicy Dn100 stosowac tzw. wcinke na goraco. Kazdorazowe w{aczeni'e do miejskiej sieci
cieptowniczej wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Szczegdtowe informacje dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w wytycznych do projektowania i
wykonania sieci cieplnych: https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do

projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wtasnos¢ EPEC Sp. z o0.0.
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4.4,

4.5.
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. Niniejsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic

podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wtasciwego organu wtadzy
terenowej.

Wihasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wiaczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkdw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia

zmian, ktore dokona w formie pisemne;.

Uwagi koncowe.

Sie¢ cieptownicza nalezy projektowac w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubiongj

naprzewodzie zasilajacym i standardowej grubosci na przewodzie powrotnym zinstalacja

alarmowa impulsowa. Alarmy projektowanych odcinkdw sieci w miejscach potaczen z siecia

istniejaca powinny by¢ odseparowane za pomoca stupkdw pomiarowych.

W celu zaopatrzenia w ciepto podmiotéw padtaczonych do sieci cieptowniczej nalezy wykonac

tymczasowe odcinki sieci cieptowniczej:

» minimalna érednice tymczasowych odcinkdw sieci cieptowniczej nalezy uzgodnic z EPEC,

o sposéb wytaczenia odcinka sieci cieptowniczej napowietrznej/kanatowej, uruchomienia
tymczasowych odcinkéw sieci, harmonogram prac, oraz sposéb tymczasowego zasilania
odbiorcow ciepta nalezy uzgodni¢ z EPEC Sp. zo.0.

Zakres istniejace] sieci przeznaczonej do modernizacji zostat zaznaczony na zataczniku graficznym.

Udzielone warunki modernizacji sieci obowigzuja w okresie dwdéch lat od dniaich wydania.

Zataczniki do warunkéw modernizacji sieci stanowia ich integralng czesc:

- szkic z zakresem istniejace] sieci cieptownicze] przeznaczonej do modernizacji,

-~ wymagania do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wtasnos¢ EPEC:

www.epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do projektowania i odbioru sieci

cieptowniczych, stanowiacych wtasnos¢ Odbiorcy Ciepta.
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Zatacznik do warunkéw technicznych nr 95/3499/2023
modernizacji kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej

na odcinku Plac Dworocwy - KW-33/14
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Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Elblag, 23.11.2023 .

Warunki techniczne nr 96/3500/2023

modernizacji kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowana
na odcinku Sadowa - KW-33/20/3

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych” (Dz. U. Nr 16 poz. 92)

i 8 Dane techniczne:
1.1, Zakres wydanych warunkdw technicznych zgodnie z zatgcznikiem graficznym
1.2, Srednicaistniejacej kanatowej sieci cieptowniczej planowane] do przebudowy: Dn250/200.
1.3, Srednica projektowanej preizolowane] sieci cieptowniczej po przebudowaniu: Dn250/200.
1.4. Miejsce podtgczenia:
¢ w punkcie A: istniejaca preizolowana sie¢ cieptownicza Dn250 zlokalizowana na dziatce
nr 936 przy ul. Sadowej/Willowej,
» w punkcie B: istniejaca napowietrzna sie¢ cieptownicza Dn200 zlokalizowana na dziatce

nr 15/4 przy ul. Debowe;j.

Z, Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

2.1. Cisnienie dla punktu wtaczenia

sezon grzewczy poza sezonem grzewczym
— ci$nienie czynnika na zasilaniu: s PO L snsny KPP a]
— cisnienie czynnika na powrocie: o1t —— [kPa]

2.2. Temperatura czynnika grzewczego

Miejska siec cieptownicza
Parametry maksymalne

118°C/ 61°C
Punkt zatamania wykresu regulacyjnego 68,5°C / 40,5°C
Stata pozasezonem grzewczym 68,5°C / 41°C

3. Warunki projektowania urzadzen:

Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego
irozporzadzeniami wykonawczymi,

a) projekt nalezy wykonaé z zastosowaniem technologii preizolowanej wg. PN-EN13941:2010

.Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”,




b)

c)

d)

f)

9)

h)

aq P
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zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

*  PN-EN253-,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio W gruncie-zespét rurowy ze stalowe] rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanuy i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

*  PN-EN 448 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - ksztattkj - zaspoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretany i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

*  PN-EN488-,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

*  PN-EN489- Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespdt ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanuy i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

pod ulicami i zjazdami nalezy stosowacd rury ostonowe pozwalajace na demontas rurociagdw bez
koniecznosci demontazy nawierzchni,

PO otrzymaniu Warunkdw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej
iuzgadniaja w EPEC, a nastepnie przystepuje do opracowania dokumentacji projektowe;,
kazdorazowa zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z EPEC,

wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozer technicznovekonomicznych i projekty
budowlane podlegaja uzgodnieniy z EPEC,

dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGiK UM Elblag) zostaje ztozona
do EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentagji
- jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze
Znaniesionym przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-
wykonawczej, ktdre nalezy zataczyé do projektu,

pPo uzyskaniu uzgodnienia EPEC, projektant skiada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM Elblag.

4. Wymagania ogéine.

4.1,

4.2,

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykanac Poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptownicze]. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ = EPEC. w przypadku wystapienia
koniecznosci wtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonuy grzewczego nalezy
do Srednicy Dn100 stosowac tzw. weinke na goraco. Kazdorazowe wiaczenie do miejskiej sieci
ciepfowniczej wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Szczegdtowe informacje dotyczace odbioru robat zawarte zostaty w wytycznych do projektowania i
wykonania 'sieci cieplnych: https://epec.pJ/strefa-biznesu/do-pobrania/ —  Wwytyczne do

projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wtasnosé EPECSp.zo.0.
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4.3. Niniejsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wtasciwego arganu wiadzy
terenowe;j.

4.4. Whasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wtaczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

4.5. EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia

zmian, ktére dokona w formie pisemne;j.

5. Uwagi kolicowe.

5.1. Siec cieptownicza nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych w izolagji pogrubionej
naprzewodzie zasilajgcym i standardowej grubosci na przewodzie powrotnym zinstalacja
alarmowa rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkéw sieci w miejscach potaczen z siecia
istniejaca powinny by¢ odseparowane za pomoca stupkow pomiarowych.

5.2. W celu zaopatrzenia w ciepto podmiotéw podtaczonych do sieci cieptowniczej nalezy wykonac
tymczasowe odcinki sieci cieptowniczej:

e minimalng srednice tymczasowych odcinkdw sieci cieptowniczej nalezy uzgodnic z EPEC,

* sposob wytaczenia odcinka sieci cieptowniczej napowietrznej/kanatowej, uruchomienia
tymczasowych odcinkdw sieci, harmonogram prac, oraz sposéb tymczasowego zasilania
odbiorcow ciepta nalezy uzgodnic¢ z EPEC Sp. z 0.0.

5.3. Zakres istniejace] sieci przeznaczonej do modernizacji zostat zaznaczony na zataczniku graficznym.

Trasa projektowanej sieci powinna pokrywac sie/by¢ zblizona do istniejacej.
Udzielone warunki modernizacji sieci obowiazuja w okresie dwéch lat od dniaich wydania.

Zataczniki do warunkéw modernizacji sieci stanowia ich integralna czesc:
- szkicz zakresem istniejacej sieci cieptownicze] przeznaczonej do modernizacji, i

- wymagania do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wtasnoéé EPEC:
www.epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do projektowania i odbioru sieci

cieptowniczych, stanowiacych wtasnos¢ QOdbiorcy Ciepta.
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Legenda:

- trasa sieci przeznaczonej do modernizacji
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Elblag, 23.11.2023r.

Warunki techniczne nr 97/3501/2023
modernizacji kanatowej sieci cieptowniczej na preizolowang
na odcinku SW-3 - SW-4

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych” (Dz. U. Nr 16 poz. 92}

1. Dane techniczne:
1.1,  Zakres wydanych warunkow technicznych zgodnie z zatacznikiem graficznym
1.2. Srednica istniejacej kanatowej sieci cieptowniczej planowanej do przebudowy: Dn200.
1.3. Srednica projektowane] preizolowanej sieci cieptowniczej po przebudowaniu: Dn200.
1.4.  Miejsce podtaczenia:
e w punkcie A: istniejaca preizolowana siec cieptownicza Dn200 zlokalizowana w budynku
SW-3 przy ul. Ktoczowskiego 15A,
e w punkcie B: istniejaca napowietrzna sie¢ cieptownicza Dn125 zlokalizowana na dziatce

nr 5/18 przy ul. Jana Il Sobieskiego.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

2.1. Cisnienie dla punktu wtaczenia

sezon grzewczy poza sezonem grzewczym
— cisnienie czynnika na zasilaniu: st I DD s [kPa] i ¢ F— [kPa]
— cisnienie czynnika na powrocie: NN |- T [kPa] sssesinne VB8 e [KPE]

2.2. Temperaturaczynnika grzewczego

Miejska siec cieptownicza
Parametry maksymalne

118°C/61°C
Punkt zatamania wykresu regulacyjnego 68,5°C /40,5°C
Stata poza sezonem grzewczym 68,59C / 41°C

3. Woarunki projektowania urzadzen:

Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego
i rozporzadzeniami wykonawczymi,

a) projekt nalezy wykonac¢ z zastosowaniem technologii preizolowanej wg. PN-EN13941:2010

,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”,

2MEHCUN W NRS .S,




b)

f)

h)
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zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

s PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespol rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

s PN-EN 448 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

o PN-EN 489 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolenych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespot zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

pod ulicami i zjazdami nalezy stosowac rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociagdw bez
koniecznosci demontazu nawierzchni,

po otrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej
i uzgadnia jaw EPEC, a nastepnie przystepuje do opracowania dokumentacji projektowej,
kazdorazowa zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z EPEC,

wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty
budowlane podlegajg uzgodnieniu z EPEC,

dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztozona
do EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji
- jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze
z naniesionym przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-
wykonawczej, ktore nalezy zataczyc do projektu,

po uzyskaniu uzgodnienia EPEC, projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGiK UM Elblag.

4. Wymagania ogdlne.

4.1,

4.2.

7
[

Wtaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykonac poza sezonem grzewczym fub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy
do érednicy Dn100 stosowac tzw. wcinke na goraco. Kazdorazowe wtaczenie do miejskiej sieci
cieptownicze] wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Szézegdtowe informacje dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w wytycznych do prajektowania i
wykonania sieci cieplnych: https://epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do

projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowiacych wtasnosc EPEC Sp. z o.0.
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4.3. Niniejsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie mogg stanowic
podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu wtadzy
terenowej.

4.4, Wtasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwic wtaczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

4.5. EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia

zmian, ktore dokona w formie pisemne;.

5.  Uwagi koncowe.

5.1. Siec cieptownicza nalezy projektowad w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubionej
naprzewodzie zasilajacym | standardowej grubosci na przewodzie powrotnym zinstalacja
alarmowg rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkdw sieci w miejscach potaczen z siecia
istniejgcg powinny byc odseparowane za pomoca stupkéw pomiarowych.

5.2. W celu zaopatrzenia w cieptc podmiotow podiaczonych do sieci cieptowniczej nalezy wykonaé
tymczasowe odcinki sieci cieptownicze;j:

e minimalng srednice tymczasowych odcinkéw sieci cieptowniczej nalezy uzgodni¢ z EPEC,

e sposob wytaczenia odcinka sieci cieptownicze] napowietrznej/kanatowe], uruchomienia
tymczasowych odcinkdw sieci, harmonogram prac, oraz sposdb tymczasowego zasilania
odbiorcow ciepta nalezy uzgodnic¢ z EPEC Sp. z 0.0.

5.3. Zakres istniejacej sieci przeznaczonej do modernizacji zostat zaznaczony na zataczniku graficznym.

Trasa projektowanej sieci powinna pokrywac sie/byc¢ zblizona do istniejace].
Udzielone warunki modernizacji sieci obowiazuja w okresie dwdch lat od dnia ich wydania.

Zataczniki do warunkow modernizacji sieci stanowig ich integralna czesé:
— szkic z zakresem istniejacej sieci cieptowniczej przeznaczonej do modernizacji,

- wymagania do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych, stanowigcych wtasnosé¢ EPEC:
www.epec.pl/strefa-biznesu/do-pobrania/ — wytyczne do projektowania i odbioru sieci

cieptowniczych, stanowiacych wtasnosé Odbiorcy Ciepta.
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Zatacznik do warunkow technicznych nr 97/3501/2023
modernizacji kanatowej sieci cieptowniczej
na odcinku SW-3 - SW-4
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Elblgskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

Zatacznik nr 6

OSWIADCZENIE O TRWALOSCI PROJEKTU

jako dziatkanr w obrebie
(KW ), uprawnionym do ztozenia o$wiadczenia
0 niniejszej tresci i zgadza sie na realizacje projektu

w/w nieruchomosci w okresie nie krétszym niz 5 lat od daty rozliczenia projektu.

Uwagi:

Strona uzgadniajac Wihasciciel

Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 3 82-300 Elblag
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