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Załącznik nr 6 do SWZ 
Nr sprawy: 33/P/21 

 
„Projekt” 

umowa nr …./U/21 
zawarta w dniu ………………………………. we Wrocławiu pomiędzy: 
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław; 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000027005; NIP: 899-22-28-643;  
REGON: 930266152; reprezentowanym przez:  
1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 
progi unijne, realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo 
zamówień publicznych i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, polegający na opracowaniu 

dokumentacji projektowej i wymianie windy D w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dotyczącym 
wymiany windy D (zwanym dalej „PFU”), autorstwa biura: DETAL Projektowanie i Realizacje  
Marta Pyrcz, ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
tak, aby cele opisane w PFU zostały osiągnięte. 

3. Realizację przedmiotu umowy podzielono - ze względu na rodzaj wykonywanych prac - na następujące 
etapy:  
a. Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania 

zadania (projekt architektoniczno-budowlany – jeśli będzie konieczny, branżowe projekty techniczne, 
STWiORB, kosztorysy, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, 
decyzji administracyjnych, w tym opinia konserwatora zabytków, uzgodnienia z rzeczoznawcą  
ds. ppoż. i bhp, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – jeśli będą konieczne), 

b. Etap II – realizacja robót budowlanych, polegających na wymianie windy D, na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiającego; 
poprzedzonych demontażem i utylizacją/ unieszkodliwieniem starej windy, znajdującej się w szybie 
windowym; uzyskanie certyfikatu dla nowej windy, wydanego przez jednostkę notyfikowaną; 
złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku w Urzędzie Dozoru Technicznego o dopuszczenie 
windy do eksploatacji; przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej, w tym w szczególności 
uzyskanie pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu windy  
do eksploatacji, przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o zapisy niniejszej umowy oraz jej integralne części,  
tj.: 
a. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
b. Program Funkcjonalno–Użytkowy (załącznik nr 1 do umowy), 
c. oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 
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5. Jeżeli w toku wykonywania umowy okaże się, że nie będą wymagane: opinia konserwatora zabytków, 
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. i bhp pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
odpowiednie wymagania umowne w tym zakresie nie będą obowiązywały. 

6. Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany w budynku, w którym świadczone są głównie usługi  
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz 
prowadzona jest działalność handlowo-usługowa (np. bar, apteka, kiosk), a także funkcjonuje 
administracja publiczna (V piętro). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy tak, aby korzystanie z w/w budynku 
nie zostało w żaden sposób ograniczone lub wyłączone. 

8. Na przedmiot umowy składają się również wszystkie niezbędne czynności zmierzające do jego 
wykonania, a wynikające z: 
a. przepisów ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, 
b. przepisów ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym wraz z przepisami wykonawczymi, 
c. przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych, 
d. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 
transportu bliskiego, 

e. obowiązujących Polskich Norm i Branżowych Norm Budowlanych, 
f. normy PN EN 81.20/50, 
g. przepisów bhp i ppoż., 
h. innych obowiązujących przepisów i norm, 
i. decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, warunków technicznych i uzgodnień, wydanych  

na okoliczność realizacji przedmiotu umowy, 
j. bieżących zaleceń, wytycznych i poleceń, uzgodnień uczestników procesu budowlanego, 

reprezentujących stronę Zamawiającego - w zakresie ich kompetencji – uwarunkowanych, 
stosownymi do okoliczności, dokumentami formalno-prawnymi. 

9. Na przedmiot umowy, określony w ust. 1, składają się również nadzór autorski oraz udzielenie gwarancji 
i rękojmi na wbudowane/zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowlane, zgodnie z dalszymi 
postanowieniami umowy. 

10. Wykonawca zapewnia, że: 
a. prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie 

dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę 
Zamawiającego, 

b. podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące, członkami jego zarządu, 
wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub 
innymi osobami działającymi na jego rzecz - w związku z niniejszą umową - nie podjęły żadnej 
działalności, która narażałaby Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej z siedzibą  
we Wrocławiu na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek 
odpowiednich jurysdykcjach, 

c. nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałaby Zamawiającego na ryzyko kar 
wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji. 

 
§2 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na prośbę Wykonawcy wszelkie niezbędne dane, dokumenty  

i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy, jakimi dysponuje. 
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy. 
3. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego, nadzór 

inwestorski o planowanym terminie rozpoczęcia robót - z uwzględnieniem zapisów określonych  
w art. 41 ustawy dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. 
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4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni  
od daty podpisania niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający jest 
zobowiązany do przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy. 

5. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego robót na zasadach określonych w §13. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania należnej wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy  

za wykonane prace. 
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

 
§3 

Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
1. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w swoim imieniu, Zamawiający wyznacza: 

……………………………, tel. ………………………………………….., e-mail: …………………………………….. 
2. Zmawiający zapewnia Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi objętymi niniejszą umową: 

a. nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 
……………………………………………………………… 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: …………………………. wydane w dniu …………………….. 
tel.: ………………………, e-mail: ………………………… 

b. nadzór inwestorski branży elektrycznej w osobie: 
……………………………………………………………… 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: …………………………. wydane w dniu …………………….. 
tel.: ………………………, e-mail: ………………………… 

3. Nadzór Inwestorski działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.  

4. Nadzór Inwestorski jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 
niniejszej umowy, kontroli jakości ich wykonania zgodnie z Harmonogramem szczegółowym realizacji 
prac oraz odbiorów wykonanych robót. 

5. Nadzór Inwestorski wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które  
są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie  
3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia, wraz ze stanowiskiem  
do nich Nadzoru Inwestorskiego, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

6. Nadzór Inwestorski nie jest upoważniony – bez pisemnej zgody Zamawiającego – do wydawania 
poleceń: 
a. wykonania robót mogących spowodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy,  
b. zmieniających zakres realizacji umowy. 

7. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca jest 
zwolniony z obowiązku wykonania poleceń Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bhp i ppoż. oraz zabezpieczeniem mienia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2. O planowanej zmianie 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na min. 3 dni przed jej dokonaniem. 

 
§4 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, normą PN EN 81.20/50, zasadami 
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w terminie do 5 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za teren budowy od daty 
jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego do daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót. 

mailto:m.maciocha@wzsoz.wroc.pl
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3. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca 
zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót i przekaże odpowiednie dokumenty, 
o których mowa w art. 41 ustawy dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. 

4. W zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. wykonania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
b. realizacji przedmiotu umowy zespołem projektowym w składzie: 

 główny projektant, koordynujący działania zespołu, posiadający uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, należący do Izby Architektów, 

 wielobranżowy zespół projektowy, składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń, w tym co najmniej uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie instalacji elektrycznych, przynależnych do właściwej 
izby zawodowej,  

c. dokonania weryfikacji oraz inwentaryzacji danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych 
przez Zamawiającego, pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności wykonania szczegółowej inwentaryzacji budowlano-
instalacyjnej szybu, 

d. sporządzenia dokumentacji projektowej, którą stanowią: 

 projekt architektoniczno-budowlany, opracowany w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania 
decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

 kompletne branżowe projekty techniczne, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kosztorysy, 
e.  opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierać:  

 optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 
zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem  
i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 
urządzenia, 

 rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją robót. 
f. opracowania branżowych projektów technicznych z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, 
g. opracowania dokumentacji, o której mowa w lit. d w sposób czytelny, opisy pismem komputerowym 

(Zamawiający nie dopuszcza opisów ręcznych), 
h. uzyskania wymaganych prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, 
i. uzgodnienia odstępstw od obowiązujących przepisów oraz uzgodnienia dokumentacji przez 

rzeczoznawców: bhp, ppoż., san-hig., 
j. przeprowadzania roboczych konsultacji z Zamawiającym, w celu uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów, 
k. uzgadniania z Zamawiającym wszystkich zaproponowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań  

i uzyskania jego pisemnego zatwierdzenia przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla 
projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzenie należy uzyskać przed złożeniem, w imieniu 
Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

l. wykonania dokumentacji projektowej w ilościach niezbędnych z punktu widzenia postępowania 
wobec administracji budowlanej oraz dodatkowo w ilościach określonych w ust. 4 lit. m. 

m. przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w następujących ilościach i formach:  

 projekt architektoniczno-budowlany – wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna 1 egz. 
(skan i wersja edytowalna – pliki typu pdf i dwg), 

 branżowe projekty techniczne – wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna 1 egz. (skan i 
wersja edytowalna – pliki typu pdf i dwg), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa: 3 egz. + 
wersja elektroniczna 1 egz. (skan i wersja edytowalna – pliki typu pdf i dwg), 

 kosztorysy– wersja papierowa: 3 egz. + wersja elektroniczna: 1 egz. (skan i wersja edytowalna – 
pliki typu pdf i .xls, .doc).; 
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 inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji – wersja papierowa 
po 2 egz. + wersja elektroniczna (skan i wersja edytowalna – pliki typu pdf i dwg, *word, *xls). 

5. W zakresie realizacji robót budowlanych, w ramach Etapu II, Wykonawca zobowiązany jest  
w szczególności: 
a. przejąć teren budowy, 
b. przekazać Zamawiającemu Harmonogram szczegółowy realizacji prac – celem zatwierdzenia, 
c. ustanowić kierownictwo robót oraz przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z aktualnymi uprawnieniami i potwierdzeniem 
przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa, 

d. zapewnić nadzór autorski, 
e. sporządzić, przed rozpoczęciem robót budowlanych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazać 1 egzemplarz w formie pisemnej Zamawiającemu, 

f. rozpocząć roboty budowlane w terminie, o którym został powiadomiony Zamawiający, 
g. uzyskać wszelkie zgody i decyzje związane ze zorganizowaniem terenu budowy, wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca, 
h. zagospodarować teren budowy, utrzymać go i zarządzać nim zgodnie z przepisami prawa, 
i. umieścić tablicę informacyjną budowy oraz inne niezbędne oznakowanie oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, 
j. zabezpieczyć drogi prowadzące na teren budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy oraz wykonywać prace tak, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony 
ruchu na drogach, 

k. zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, zapewnić dozór terenu budowy 
oraz znajdującego się na nim mienia,  

l. zapewnić wstęp na teren budowy Nadzorowi Inwestorskiemu, osobom upoważnionym oraz innym 
uczestnikom procesu budowlanego, 

m. strzec mienia Zamawiającego pozostającego na terenie budowy oraz zabezpieczyć instalacje  
i urządzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezpośrednim otoczeniu – przed ich uszkodzeniem 
lub zniszczeniem,  

n. utrzymywać teren budowy w należytym stanie i porządku, w celu zapobiegania ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających osób, 

o. utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać 
wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości. W przypadku niedopełnienia przez 
Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę  
do natychmiastowego uporządkowania terenu budowy. W przypadku braku podjęcia działań przez 
Wykonawcę w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej uporządkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obciążyć Wykonawcę, 

p. sprzątać na bieżąco ulice z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków 
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 
jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopełnienia  
przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę do 
natychmiastowego uporządkowania ulic/ usunięcia uszkodzenia. W przypadku braku podjęcia działań 
przez Wykonawcę w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiający ma prawo zlecić 
uporządkowanie ulic/ usunięcie uszkodzenia firmie zewnętrznej, a kosztami zlecenia obciążyć 
Wykonawcę, 

q. przestrzegać przepisów bhp i ppoż., 
r. zapewnić odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej osobom realizującym prace, 
s. usuwać niezwłocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót, 
t. wywozić z terenu budowy, przekazywać do składowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania 

wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, które nie są przeznaczone do ponownego wbudowania, 
u. prowadzić gospodarkę odpadami na terenie budowy – każdy odpad musi być zagospodarowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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v. zapewnić ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń na zasadach 
określonych w §15, 

w. po zakończeniu prac: 

 zdemontować wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,  

 uporządkować teren budowy i przygotować go do protokolarnego przekazania Zamawiającemu.  
6. Prowadząc roboty budowlane Wykonawca ma również obowiązek: 

a. przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu informacje dotyczące realizacji umowy, w szczególności  
o ewentualnych zagrożeniach, mogących wpłynąć na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu 
umowy oraz na wzrost kosztów robót budowlanych, 

b. udzielać – na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego – informacji o personelu nadzorującym roboty 
budowlane, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzęcie, 

c. uczestniczyć w naradach technicznych, zwoływanych przez Nadzór Inwestorski z min. 3 dniowym 
wyprzedzeniem, 

d. umożliwiać Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzanie kontroli, 
e. powiadamiać Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie,  
f. zgłosić gotowość do odbioru końcowego robót i wziąć w nim udział w wyznaczonym terminie,  

na zasadach określonych w §13, 
g. terminowo usuwać wady ujawnione: w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów, a także  

w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 
h. stosować się do poleceń Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy, 
i. angażować odpowiednią liczbę osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach realizacji umowy, 
j. terminowo płacić wynagrodzenie należne Podwykonawcom, 
k. znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

Opłaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robót – norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, obciążają Wykonawcę. Skutki nieprzestrzegania powyższego, ujawnione po okresie 
realizacji robót, a wynikające z zaniedbań Wykonawcy w czasie ich realizacji, obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty budowlane w następujący sposób: 
a. zgodnie z Harmonogramem szczegółowym realizacji prac, 
b. jak najmniej utrudniając Zamawiającemu funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 

realizacji dostaw i rozładunku, utrzymywania porządku przy wejściach do budynku stanowiącego 
siedzibę Zamawiającego, itp.,  

c. zapewniając dostęp oraz możliwość korzystania z windy sąsiadującej z windą D. 
8. W zakresie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i sprzętu, wykorzystywanych do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek: 
a. stosować materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt, techniki wykonawcze, metody 

diagnozowania i kontroli spełniające wymagania techniczne postawione w Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym i zatwierdzone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, 

b. wykorzystywać wyłącznie nowe materiały i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

c. stosować materiały I gatunku (najwyższej jakości), 
d. montować urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku 

poprzedzającego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu, 
e. stosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia zakupione przez siebie, 
f. okazywać – na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego – w stosunku do wskazanych materiałów 

budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzające spełnienie 
wymagań, określonych w PFU i powstałej na jego podstawie dokumentacji projektowej, 

g. uzgadniać z Zamawiającym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego, 
wszelkie zmiany dotyczące materiałów, urządzeń i standardów wykonania, przy czym koszt 
wprowadzenia zmiany obciąża Wykonawcę. 
 



 

 

7 

9. Wykonawca akceptuje fakt, że Nadzór Inwestorski ma prawo: 
a. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, odrzucić zaproponowane do użycia materiały, 

wyroby budowlane, urządzenia i sprzęt, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymaganiami PFU i niniejszej umowy,  

b. w razie wątpliwości, co do zastosowanych materiałów i urządzeń, do przeprowadzenia we własnym 
zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże niezgodną z wymaganiami PFU i dokumentacji 
projektowej - zatwierdzonej przez Zamawiającego - jakość materiałów i urządzeń, koszty ekspertyzy 
pokrywa w tym zakresie Wykonawca. Niewłaściwe materiały i urządzenia Wykonawca usunie  
i zastąpi prawidłowymi na własny koszt i ryzyko, 

c. żądania dokonania przez Wykonawcę i na jego koszt: odkrywek elementów robót budzących 
wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a następnie przywrócenia stanu 
poprzedniego, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed  
ich zakryciem lub roboty te zostały zakryte przed ich sprawdzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych na zasadach 
określonych w §8. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 
a. na zasadach ogólnych: za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, 
b. za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy, 
c. wobec osób trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność, 

d. za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz jakość zastosowanych materiałów. 
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 

siedziby i o każdej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wysłanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje 
się za skutecznie doręczone, a Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty, mogące wyniknąć 
wskutek zaniechania. 

13. Wszystkie zobowiązania Wykonawcy, ujęte w niniejszym paragrafie, zostały wkalkulowane  
przez Wykonawcę w wartość umowy. 

 
§5 

Personel Wykonawcy 
1. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy, który będzie pełnił funkcję Głównego Projektanta, i tym 

samym kierował pracami projektowymi i nadzorem autorskimi nad dokumentacją będzie:  
……………………………… 
posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
nr: …………………………… wydane w dniu…………………………………, legitymujący się przynależnością do izby 
zawodowej: ……………………………… 
tel.: ………………………….. , e-mail: ………………………………………..,  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  
…………………………………….. 
posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej nr: ………………………… 
wydane w dniu …………………………… 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: …………………………………………………….. 
tel.: ………………………….. , e-mail: ………………………………………..,  
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych  
art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w branży elektrycznej w osobie:  
…………………………………….. 
posiadającego uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w zakresie dozoru i eksploatacji 
urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu maksymalnie 1 kV nr: ………………………… 
wydane w dniu …………………………… 
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tel.: ………………………….. , e-mail: ………………………………………..,  
4. Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osób  

do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się Kierownika Budowy. 
5. Kierownik Budowy musi biegle władać językiem polskim dla komunikowania się lub Wykonawca 

udostępni - na terenie budowy w godzinach pracy - tłumacza.  
6. Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób,  

o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Nadzór Inwestorski, wskazując 
przyczynę zmiany oraz nową osobę i przedstawiając jej kwalifikacje - co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian,  
o których mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych 
osób do realizacji umowy. W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyższego 
terminu nie będzie możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. 

8. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i musi być 
wprowadzona aneksem do umowy. 

9. W przypadku nieobecności (w szczególności zwolnienie lekarskie, urlop) osób, o których mowa  
w ust. 1-3, Wykonawca ustanowi zastępstwo. Osoba zastępcy musi posiadać kwalifikacje  
co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy i uzyskać pisemną akceptację 
Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Brak zapewnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 1-3, skutkować będzie wstrzymaniem 
przez Nadzór Inwestorski - z winy Wykonawcy – realizacji umowy. 

11. Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikająca z braku personelu Wykonawcy, nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

12. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do występowania  
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a. uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c. nie stosuje się do postanowień umowy i stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia  

lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

nową osobę w trybie przewidzianym powyżej. 
 

§6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcom 
(zgodnie z ofertą Wykonawcy – załącznik nr 2). 

2. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wyrażoną poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, może 
dokonać zmiany Podwykonawców lub wprowadzić nowych, niewskazanych w ofercie. Powyższa zmiana 
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.  

3. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania części robót budowlanych, 
dostaw lub usług nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca  
jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców,  
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 
a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku,  

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą 
umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 
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c. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 
protokołów procentowego zaawansowania robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, 

d. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom, określonym w PFU, SWZ oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym  
od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 
prawidłowe wykonanie podzlecanej części przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi – proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty, 
potwierdzające wiedzę i doświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 
personelu i sprzętu oraz informacje o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, będą przedkładane 
Nadzorowi Inwestorskiemu. 

g. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu  
- na jego żądanie – dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b.  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy - lub przez 
Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy  - od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu – za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego – projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie nie później niż 7 dni przed 
dniem jej zawarcia. Do projektu umowy należy dołączyć zestawienie ilości robót i ich wycenę, wskazać 
tą część dokumentacji, która dotyczy robót objętych umową o podwykonawstwo, a w przypadku 
projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany  
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8, pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach: 
a. niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, 
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b. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c. zamieszczenia w projekcie postanowień określonych w ust. 5, 
d. gdy termin realizacji robót budowlanych określony w projekcie jest dłuższy niż termin przewidywany 

niniejszą umową, 
e. gdy projekt zawiera sposób rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiający rozliczenie tych robót 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

na roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   
lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na  
3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 
budowlanych.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku, 
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposób istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne 
odstępstwa uważa się w szczególności zapisy naruszające warunki określone w ust. 4 i ust. 5. Brak 
wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją umowy. 

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jednakże nie później niż na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustępu nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 35.000 zł brutto. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku, 
gdy przedstawiona umowa w sposób istotny narusza warunki określone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia 
sprzeciwu przez Zamawiającego w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją umowy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do jego 
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego,  
z zastrzeżeniem zapisów w ust. 13. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadań, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego  
w trybach określonych odpowiednio w ust. 7-14. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca 
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lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie - na żądanie Zamawiającego – Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli ich działania na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a także umowa  
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca  
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie  
na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 

21. W przypadku wykonywania części umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców 
podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad/usterek. 

 
§7 

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 
1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych, 

wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym 
przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - osób wykonujących następujące czynności 
związane z realizacją przedmiotu umowy:  
a. roboty ogólnobudowlane, 
b. roboty w zakresie instalacji elektrycznej, 
c. roboty w zakresie automatyki, 
d. pełnienie funkcji majstra, brygadzisty. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania - przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów  

i dokonywania ich oceny,  
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego  
i w wyznaczonym przez niego terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę - osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1: 
a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, dat zawarcia 
umów o pracę, rodzaju umów o pracę, wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b. oświadczenie pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę, wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz jego podpis , 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 
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4. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych dowodów,  
o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie - przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
- wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. 

5. Niedopełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie, skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

 
§8 

Dokumentacja robót budowlanych 
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowiązującym prawem 

budowlanym - oraz przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji, a także do późniejszego 
przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, następujących dokumentów: 
a. Planu BIOZ – termin realizacji: przed rozpoczęciem robót, 
b. Harmonogramu szczegółowego realizacji prac - na zasadach określonych w §9, 
c. informacji o wytwarzanych odpadach, 
d. protokołu odbioru końcowego,  
e. dokumentacji powykonawczej, 
f. pozostałych dokumentów budowy. 

2. Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy, przez cały okres realizacji umowy, co najmniej 
jedną kopię dokumentacji projektowej, która powinna być dostępna do wglądu dla Nadzoru 
Inwestorskiego, pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców, a także dla przedstawicieli organów 
nadzoru i kontroli (np. Nadzór Budowlany, PIP itp.).  

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco i przechowywać, w okresie realizacji niniejszej umowy, 
Dziennik Budowy, a także udostępniać go Nadzorowi Inwestorskiemu, w celu dokonywania wpisów  
i potwierdzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania skanu/ zdjęcia każdego zapisu w Dzienniku Budowy, drogą 
elektroniczną na adres mailowy:…………………………, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wpisu.  

5. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą i potwierdzającą stan 
faktyczny wykonania robót. 

6. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca będzie udostępniał dokumentację 
powykonawczą na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

8. Skompletowana dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji: 
a. papierowej –  2 egz., 
b. elektronicznej - pliki w formacie pdf (płyta CD lub pendrive) – 1 egz., 
na zasadach określonych w §13. 

 
§9 

Harmonogram szczegółowy realizacji prac 
1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, 

przedstawić Zamawiającemu Harmonogram szczegółowy realizacji prac, zwany dalej Harmonogramem,  
który po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Harmonogram w wersji papierowej  
i elektronicznej (w powszechnie używanym formacie edytowalnym np. *.xls lub *.doc).  

3. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawcę, zatwierdzi 
Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag. 

5. W przypadku nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego do Harmonogramu,  
w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie 
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Zamawiającego niezgodny z umową, Zamawiający będzie naliczał karę umowną do momentu 
zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

7. Harmonogram będzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych i zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

8. Harmonogram szczegółowy realizacji prac będzie zawierał w szczególności: 
a. terminy opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, 
b. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot umowy, włącznie  

z założoną koordynacją każdego etapu projektowania, 
c. terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów składających się  

na przedmiot umowy, 
d. kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, 
e. kolejność montażu urządzeń, przeprowadzania prób, rozruchu itp., 
f. okresy przeglądu oraz okresy przeznaczone na wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia przewidziane  

w niniejszej umowie.  
9. Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pozycji w Harmonogramie należy wskazać  

z dokładnością do tygodni (tydzień/miesiąc/rok). 
10. Podczas przygotowania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić wszelkie czynniki – w tym 

niekorzystne warunki atmosferyczne, obowiązujący stan epidemiczny - mogące ograniczyć postęp 
robót. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania zaktualizowanego Harmonogramu, jeśli ostatni 
zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanie się niezgody z faktycznym postępem robót, 
wartościami poszczególnych elementów robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu propozycję skorygowanego Harmonogramu 
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Nadzoru Inwestorskiego lub od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego Harmonogramu 
stosuje się zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy i jest wiążący 
dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy. 

 
§10 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 w terminie do 18 tygodni  

od daty podpisania umowy. 
2. Poprzez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją 

datę skutecznego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
– na zasadach określonych w §13 ust. 5-7. 

3. Jeżeli okaże się konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, termin realizacji umowy ulega 
przedłużeniu o okres pomiędzy złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, a uprawomocnieniem się 
decyzji. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 
przedłużającego się oczekiwania na odbiór i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu windy do eksploatacji  
przez Urząd Dozoru Technicznego (zwany dalej „UDT”), pod następującymi warunkami: 
a. czas oczekiwania na odbiór i uzyskanie decyzji UDT jest dłuższy niż 2 tygodnie, licząc od daty wpływu 

wniosku Wykonawcy do UDT, 
b. Wykonawca, wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, przedłoży 

Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wniosku o odbiór do UDT. 
5. Po spełnieniu warunków, określonych w ust. 4, Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu 

umowy, jednak o czas nie dłuższy niż o okres oczekiwania na odbiór i uzyskanie decyzji UDT, 
przedłużający się powyżej 2 tygodni, licząc od daty wpływu wniosku Wykonawcy do UDT. 

6. Negatywna decyzja UDT pozostaje bez wpływu na termin, o którym mowa w ust. 1. 
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy według uzgodnionego Harmonogramu 

szczegółowego realizacji prac, SWZ i zapisów niniejszej umowy. 
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8. Na termin przewidziany w ust. 1 mogą mieć wpływ następujące sytuacje: 
a. przerwanie robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej,  

lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy, 

b. opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii itp. - warunkujących 
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opóźnienia te nie wystąpiły z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

c. wystąpienie zdarzenia zewnętrznego niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają 
wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności,  
a które uniemożliwia Wykonawcy realizację – w całości lub w części – jego zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. W szczególności są to zdarzenia typu: 

 wojna i działania wojenne, 

 zamieszki wewnętrzne, 

 akty terroryzmu, 

 skażenia radioaktywne, 

 epidemie, pandemie, 

 klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie, jak: powódź, trzęsienie 
ziemi, huragan, trąba powietrzna itp. 

d. wystąpienie innych zdarzeń, pozostających poza kontrolą i wolą Stron umowy oraz osób, za które 
Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), a w szczególności zdarzeń wywołanych 
działaniami i rozstrzygnięciami innych uczestników/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny 
administracji lub instytucje zarządzające sieciami zewnętrznymi, 

e. wykrycie na terenie budowy: instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych  
w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli oraz gestorów instalacji  
i urządzeń, a mających istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

f. zmiana przepisów prawa dotyczących wykonania robót lub sposobu ich prowadzenia,  
g. terminy nałożone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach, 

opiniach, itp., dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
9. W razie zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie.  
10. W przypadku ogłoszenia kwarantanny, ograniczenia w przemieszczaniu się po terenie kraju lub 

wystąpienia innych ograniczeń, trudności związanych z obowiązującym stanem epidemicznym, 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 
31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem  
COVID-19 na należyte wykonanie umowy, poprzez przedstawienie stosownych oświadczeń  
lub dokumentów. 

11. Jeśli Wykonawca dopełni obowiązki, o których mowa w ust. 9 i ust. 10, wówczas Strony mogą uzgodnić 
nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, który w stosunku do terminu poprzedniego 
może zostać przesunięty o czas nie dłuższy niż czas trwania przyczyny. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku ze strony Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dotrzymania terminu określonego  
w ust. 1. 
 

§11 
Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto: 
……………… zł (słownie netto: …………………………………………………………………………), tj. ……………………. zł 
brutto (słownie brutto: ………………………………………………………..), w tym podatek od towarów i usług VAT 
w obowiązującej stawce ………% . 

2. Strony ustalają, że w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:  
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a. wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wynosić będzie 
....................... zł netto (słownie netto: ………………), tj. ……………………. zł brutto (słownie brutto: 
………………………….), w tym podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce ………%;  

b. wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych wynosić będzie .................... zł netto 
(słownie netto: ………………), tj. ……………………. zł brutto (słownie brutto: ……………….), w tym podatek 
od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce ………%;  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu  
art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny. 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie nakłady i koszty 
wyliczone w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, obowiązujące przepisy, wiedzę techniczną oraz 
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto kwota umowna brutto 
uwzględnia również koszty:  
a. demontażu i utylizacji/ unieszkodliwienia starej windy, znajdującej się w szybie windowym, 
b. uzyskania certyfikatu dla nowej windy, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, 
c. uzyskania pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu windy do eksploatacji, 
d. dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, testów, itp.,  
e. zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody i odprowadzania ścieków itp., 
f. tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń oraz instalacji na język polski, 
g. związane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robót budowlanych, o której mowa  

w §8,  
h. przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych i innych praw, o których mowa w §17, 
i. nadzoru autorskiego i dokonywanych zmian w dokumentacji projektowej, 
j. zakupu materiałów i urządzeń, zakupu i/lub wynajmu sprzętu budowlanego, opłat granicznych, cła, 

akcyzy i innych podatków należnych za robociznę, materiały i sprzęt,  
k. wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców, 
l. ryzyka obciążającego Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 
m. wszelkich opłat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, 
n. pozostałe koszty wynikające ze zobowiązań Wykonawcy określonych w §4. 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, o koszty niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili 
składania oferty mógł je przewidzieć. 

6. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany - 
w okresie realizacji przedmiotu umowy - wysokości stawek podatku od towarów i usług, bądź innych 
obciążeń o charakterze publicznoprawnym – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

 
§12 

Warunki płatności 
1. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach, po wykonaniu każdego z etapów, o których mowa  

w §1 ust. 3. 
2. Podstawą do wystawienia każdej z faktur jest obustronnie podpisany : 

a. dla Etapu I - protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, o których 
mowa w ust. 3, 

b. dla Etapu II – protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4. 
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a. wykaz opracowanej dokumentacji,  
b. pisemne oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
c. pisemne oświadczenie projektanta, że wydana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, zawiera wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenie rozwiązań 
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projektowych – zgodnie z zapisami w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo 
budowlane, 

d. potwierdzenia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych, 

e. potwierdzenie rozliczenia z Podwykonawcami lub aktualne oświadczenie Podwykonawców o braku 
wymagalnych zobowiązań. 

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 2 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenia 
przelewów dokumentujące ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 
robót budowlanych, dostaw i usług, a także ich aktualne oświadczenia potwierdzające, że nie mają 
żadnych roszczeń z tytułu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiającego umów i/lub aktualne 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług o braku 
wymagalnych zobowiązań. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą, wystawioną zgodnie z umową fakturę,  
w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wraz z obustronnie podpisanym – odpowiednio - protokołem odbioru dokumentacji projektowej, 
protokołem odbioru końcowego robót wraz z kompletem załączników, o których mowa – odpowiednio 
w ust. 3 i ust. 4. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się  
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego 
Podwykonawcę. Podstawą zapłaty bezpośredniej jest złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wniosku do Zamawiającego wraz z kopią: faktury VAT lub rachunku oraz protokołu 
odbioru robót budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub usług.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie - w formie 
pisemnej – uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  
o terminie zgłaszania uwag - nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach tych 
Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku terminowego zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający 
może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

11. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy - za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 6. 

12. Jako datę zapłaty wynagrodzenia, przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
14. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią  

bez pisemnej zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
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§13 

Warunki odbioru przedmiotu umowy 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiór dokumentacji projektowej - równoznaczny z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy  
w zakresie Etapu I,  

b. odbiór techniczny - odbiór fragmentów robót objętych umową, dokonywany tylko z powodów 
technicznych tj. robót zanikających i ulegających zakryciu, nie powodujący skutków finansowych i nie 
stanowiący podstawy do wystawienia faktury za wykonanie części przedmiotu umowy, 

c. odbiór końcowy – dotyczący zakończenia wszystkich robót budowlanych i prac, równoznaczny  
z zakończeniem realizacji Etapu II oraz całego przedmiotu umowy. 

3. W zakresie odbioru dokumentacji projektowej, Strony umowy dopuszczają odbiory częściowe  
co do odbioru projektu architektoniczno-budowlanego, gotowego do złożenia wniosku o pozwolenie 
na budowę oraz poszczególnych branżowych projektów technicznych, STWiORB, kosztorysów, według 
następujących zasad:  
a. projekt architektoniczno-budowlany zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. 

Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedłożonego projektu budowlanego w 
terminie 7 dni od daty jego złożenia. Projekt architektoniczno-budowlany, po uwzględnieniu przez 
Wykonawcę uwag Zamawiającego, stanowi podstawę do złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

b. poszczególne branżowe projekty techniczne i pozostałe opracowania zostaną przedstawione 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokonana akceptacji lub wniesie uwagi  
do przedłożonych branżowych projektów technicznych i pozostałych opracowań w terminie 7 dni 
od daty ich złożenia. Dokumentacja ta, po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag Zamawiającego, 
wraz  
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, stanowi podstawę do zawiadomienia 
Zamawiającego o rozpoczęciu robót budowlanych, 

c. odbiór kompletnej dokumentacji projektowej dokonany zostanie w formie protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej po uwzględnieniu wniesionych przez Zamawiającego uwag i załączeniu 
do opracowania potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę/ 
zgłoszenia robót budowlanych, 

d. obustronnie podpisany protokół odbioru kompletnej dokumentacji stanowi podstawę do 
wystawienia faktury za wykonanie Etapu I przedmiotu umowy. 

2. Odbiór techniczny będzie dokonywany w formie protokołu odbioru technicznego uzgodnionego 
pomiędzy Kierownikiem Budowy a Nadzorem Inwestorskim, na następujących zasadach: 
a. gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy będzie zgłaszał 

wpisem do Dziennika Budowy, 
b. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 5 dni roboczych od daty 

wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót będzie protokół odbioru 
technicznego, 

c. brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu, upoważnia Nadzór Inwestorski do nakazania Wykonawcy - na jego koszt  
i ryzyko - odkrycia tych robót lub dokonania odkrywek częściowych, pomiarów i badań,  
a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego,  

d. przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania  
i dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 
prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane realizowane na podstawie PFU, 
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zapisów niniejszej umowy.  

5. Strony ustalają, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest doręczenie Nadzorowi 
Inwestorskiemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru, popartego wpisem  
do Dziennika Budowy. Razem z w/w zgłoszeniem Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu 
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komplet dokumentów w języku polskim, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności:  
a. Dziennik Budowy, 
b. wyniki badań i pomiarów (w 2 egz.), 
c. aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
(w 2 egz.), 

d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy, w tym montażu/ 
wbudowania urządzeń, z projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami, 

e. projekty powykonawcze wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
f. protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych wbudowanych, zainstalowanych 

urządzeń wraz z instrukcjami obsługi oraz protokołami potwierdzającymi przeprowadzenie 
niezbędnego instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego, 

g. inne oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, 
h. zaświadczenia właściwych jednostek i organów - o ile dotyczą. 
i. pozytywna decyzja o dopuszczeniu windy do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 

6. Dokumenty wskazane w ust. 5, z wyjątkiem Dziennika Budowy, zostaną przekazane w czytelnie 
opisanych segregatorach, ze szczegółowymi spisami treści oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie 
pdf). 

7. Jeżeli Nadzór Inwestorski uzna, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia,  
co do kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5, a w szczególności, gdy 
będzie brakować pozytywnej decyzji o dopuszczeniu windy do eksploatacji przez Urząd Dozoru 
Technicznego, powiadomi Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem, a złożenie zgłoszenia  
o gotowości nie będzie skuteczne i Wykonawca - po zakończeniu prac lub usunięciu nieprawidłowości - 
będzie musiał ponownie złożyć zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego. 

8. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję, w skład której wejdą 
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w tym Nadzór Inwestorski. W uzasadnionych przypadkach 
komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Odbiór końcowy 
odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić komisji środki do dokonania odbioru wykonanych robót 
budowlanych. 

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy. 

11. Komisja rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezgodności z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin  
do wykonania robót lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń odbiorowych. 

13. Jeżeli podczas odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a. jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót, 

wyszczególniając istniejące wady i usterki w protokole odbioru końcowego robót oraz wyznaczając 
termin na ich usunięcie, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy po 
raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

14. Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru, Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia 
tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym  
i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. W dniu obustronnego podpisania protokołu Wykonawca 
przekaże protokolarnie Zamawiającemu teren budowy. 
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15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych  
wad i usterek. Obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego, będzie podstawą  
do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

 
§14 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek całego przedmiotu umowy,  

tj. na roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane/zamontowane urządzenia na okres:  
……..… miesięcy.  

2. Okres gwarancji jest liczony od dnia następnego po dacie obustronnego podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

3. Okres rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  

 z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu 
cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

5. W ramach udzielonej gwarancji i w okresie jej obowiązywania, Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. usuwania wad i usterek przedmiotu umowy lub 
b. wykonania przedmiotu umowy - lub dotkniętej wadą/usterką jego części - od nowa w przypadku, 

kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z jego przeznaczeniem, 

c. świadczenia na rzecz Zamawiającego serwisu konserwacyjnego i zapewnienia utrzymania w stałym  
ruchu windy D, w tym do bieżącego usuwania awarii – na zasadach określonych w ust. 8-14, 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
na każde wezwanie Zamawiającego.  

7. Stwierdzone wady lub usterki, które nie powodują braku możliwości korzystania z windy D, będą 
zgłaszane przez Zamawiającego i usuwane przez Wykonawcę w następujący sposób: 
a. o każdej wadzie/usterce Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (w tym drogą elektroniczną) 

- podając rodzaj występującej wady/usterki – na:  
adres: ……………… lub e-mail: …………………………. w terminie do 7 dni od jej wykrycia, 

b. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy w terminie  
do 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie/usterce, 

c. Zamawiający określa termin usunięcia wady/usterki z zastrzeżeniem, iż winien on być zgodny  
z terminem wynikającym z technologii przewidzianej dla usunięcia tej wady/usterki, a Wykonawca 
zobowiązany jest do jej usunięcia, 

d. termin przyjazdu Wykonawcy, w celu usunięcia wad/usterek, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
z Zamawiającym z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, 

e. usunięcie wad/usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 
odbioru prac z usuwania wad/usterek. 

8. O każdej awarii, której efektem jest niefunkcjonowanie windy D, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
telefonicznie na numer: ……………………………, określając, czy w windzie są uwięzieni pasażerowie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 8, całodobowo  
we wszystkie dni w roku.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zgłoszenia awarii, której efektem jest niefunkcjonowanie 
windy D, reakcja serwisu wynosi: 
a. niezwłocznie, ale nie dłużej niż do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego  

- w przypadku, gdy w windzie uwięzieni są pasażerowie, 
b. do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - w przypadku, gdy w windzie  

nie znajdują się pasażerowie. 
11. W ramach serwisu konserwacyjnego windy D, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. bieżącego wykonywania konserwacji windy, w celu zapewnienia jej pełnej sprawności technicznej  
i bezpieczeństwa eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym  
w szczególności przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzeniem Ministra 
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Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego  
oraz zgodnie z zaleceniami producenta windy, 

b. przygotowywania windy D do badania okresowego przez Urząd Dozoru Technicznego (zwany dalej 
„UDT”), sporządzania protokołów wymaganych przez UDT, a także czynny udział w tym badaniu, 

c. wykonywania pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych windy D w zakresie wymaganym 
przepisami UDT, 

d. prowadzenia dokumentacji przeglądów i konserwacji windy D w zakresie wymaganym przepisami 
UDT, 

e. wyłączenia windy D z eksploatacji - w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz 
niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu, 

f. pisemnego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania napraw windy nieobjętych 
gwarancją, tj. związanych z dewastacją lub kradzieżą. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania windy D w stałym ruchu, z wyjątkiem 
postojów koniecznych dla wykonania czynności serwisowych. 

13. W okresie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy jest zakup i dostawa wszystkich materiałów 
eksploatacyjne bądź innych elementów wymagających wymiany w ramach czynności serwisowych bez 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

14. Naprawy związane z dewastacją lub kradzieżą będą rozliczane na podstawie dodatkowych kosztorysów. 
15. Czynności gwarancyjne będą świadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 

konieczności zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywać się to będzie  
na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie konieczności zabrania elementu do naprawy 
poza obręb przedmiotu umowy, zapewni element zastępczy na czas naprawy. 

16. W razie nieusunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego 
wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty 
usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest 
zobowiązany wymienić element na nowy. 

18. Strony postanawiają przeprowadzać przeglądy gwarancyjne na następujących zasadach: 
a. przeglądy gwarancyjne odbywać się będą komisyjnie, co 12 miesięcy w okresie obowiązywania 

gwarancji - przed upływem pełnego roku, 
b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem  

o dacie i godzinie rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego,  
c. przeglądy gwarancyjne będą dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone  

przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, 
d. niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas 
przeglądu, 

e. z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Wykonawcy, Zamawiający sporządzi protokół i prześle niezwłocznie Wykonawcy. 

19. Strony postanawiają, że przegląd gwarancyjny końcowy przeprowadzony zostanie nie wcześniej niż na 
dwa miesiące i nie później niż na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane objęte niniejszą umową. 

20. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego końcowego w terminie, o którym mowa 
w ust. 13. Zapisy w ust. 18 lit. b-e mają zastosowanie. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie  
o złożeniu wniosku o upadłość lub likwidację w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 
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§15 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłoży Zamawiającemu potwierdzone  
za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: 
a. polisa/umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę ubezpieczenia  

min. 150.000,00 złotych, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 
Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy,  
jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

b. polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczeń robót objętych umową, na kwotę równą 
wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w §11 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmować 
powinien szkody wyrządzone przez: ogień, wodę, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu 
powietrznego, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą 
prowadzoną w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami.  

2. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedłożonych przez Wykonawcę polis/umów 
ubezpieczenia nie spełnią wymagań opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych polis/umów, 
co nie spowoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę. 

3. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego 
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy. 

4. Polisy/umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania, 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

5. Koszt polis/umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

6. Okres ubezpieczenia w przypadku polis/umów, o których mowa w ust. 1, obejmować musi cały okres 
realizacji przedmiotu umowy przedłużony co najmniej o 3 miesiące. 

7. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę polis/umów ubezpieczeniowych obejmujących okres 
krótszy niż wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć nowe polisy/umowy  
na co najmniej 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzednio przedłożonych polis/umów. 

8. W razie wydłużenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży nowe polisy/umowy 
ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

 
§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w §11 ust. 1, tj. w kwocie ………… zł (słownie: ……………………….), w formie: 
……………………………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający, a koszty zabezpieczenia 
ponosi Wykonawca. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota, należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem  
lub nienależytym wykonaniem umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

5. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy - odpowiednio w całości lub w części - w terminach, o których mowa w ust. 6. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w następujący sposób: 
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a. 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
stwierdzającego należyte wykonanie umowy, 

b. 30% zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
7. O zbliżających się, określonych w ust. 6 lit. a i b, terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.  
8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019r. 
prawo zamówień publicznych pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz  
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

10. W przypadku zmiany/ przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest - przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy - do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 
§17 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na rzecz Zamawiającego, w dacie podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, opracowanej w ramach 
niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 
a. utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej dowolną techniką w wersji: 

 papierowej – kserowanie i skanowanie, 

 elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne (CD, DVD, Blue-ray), dyski przenośne i pendrive, 
itp. 

b. obrotu oryginałem dokumentacji projektowej albo egzemplarzami, na których dokumentację 
projektową utrwalono: 

 sprzedaż lub użyczanie w całości lub dowolnej części do wykorzystania: przez wykonawców robót 
budowlanych, objętych dokumentacją projektową; przez innych wykonawców, jako podstawę lub 
materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych; przez wykonawcę robót 
budowlanych i innych wykonawców, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 
budowlanych; przez osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym oraz przez inne 
podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, 
elektronicznej - za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub nośników optycznych (CD, 
DVD, Blue-ray), dysków przenośnych i pendrive, itp., 

 wprowadzanie całości lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w tiret powyżej, 

 zamieszczanie na serwerze Zamawiającego, w celu wykonywania obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 
oferentom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji projektowej,  
za pośrednictwem Internetu. 

c. rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w ust. 1 lit. b – publiczne 
wystawienie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d. korzystania na własny użytek, 
e. tłumaczenia oraz zmian układu dokumentacji, 
f. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i prawa zależne 
na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji. 
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3. Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji oraz 
przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przenieść - w dacie podpisania protokołu odbioru -  
na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej, które zostaną 
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielenia 
zgód na wykorzystywanie dokumentacji - powstałej w wyniku realizacji niniejszej umowy - i praw 
zależnych, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, stworzonych na podstawie dokumentacji, powstałej w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do ich wykorzystywania, rozporządzania nimi oraz ich 
zmian, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek materialnym nośniku. Wykonawca wyraża także zgodę 
na wykonywanie przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby działające w jego imieniu 
lub na jego rzecz – na zasadzie wyłączności – majątkowych praw zależnych do opracowań, przeróbek, 
zmian i adaptacji dokumentacji, w szczególności w zakresie określonym w ust. 1, oraz wyraża zgodę  
na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich  
do utworów zależnych, wykonanych w oparciu o dokumentację, powstałą w wyniku realizacji niniejszej 
umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja projektowa, powstała w wyniku realizacji niniejszej 
umowy - w chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych – nie 
będzie obciążona żadnymi prawami, ani roszczeniami osób trzecich (tzn. prawa autorskie będą 
przysługiwały wyłącznie i samodzielnie Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 
wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, w szczególności autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych. 

7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia autorskich 
praw majątkowych lub praw zależnych, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt 
prowadzić niezbędne i korzystne działania w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, jak również 
może – wg własnego uznania – wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych  
z ewentualnym kwestionowaniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych, w szczególności  
w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami.  
W razie uznania - bez zgody Wykonawcy - przez Zamawiającego roszczenia z tytułu naruszenia 
autorskich praw majątkowych lub praw zależnych osoby trzeciej, Wykonawca będzie zwolniony  
z odpowiedzialności z tego tytułu wobec Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wykaże, iż doszło do 
naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych z winy Wykonawcy. W takim wypadku 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, kwot wypłaconych osobom trzecim z tytułu naruszenia ich autorskich 
praw majątkowych lub praw zależnych. 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych nie wymaga składania dodatkowych 
oświadczeń woli i wiedzy przez Strony, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych  
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w sposób ograniczający Zamawiającego  
w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia wybranego przez Zamawiającego 
innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych  
w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji projektowej,  
w szczególności w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich 
wykonania. 

10. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 
poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 

11. Dysponowanie prawami autorskimi w zakresie dokumentacji projektowej, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, dotyczy wyłącznie budynku stanowiącego siedzibę Zamawiającego. 
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§18 
Kary umowne 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzają obowiązek 
zapłaty kar umownych : 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1 umowy, 

b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu określonego w §10 ust. 1  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
i gwarancji, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego  
po upływie ustalonego terminu usunięcia wady/usterki, 

d. za zwłokę w czasie reakcji na zgłoszenie wad/usterek, stwierdzonych w okresie rękojmi  
i gwarancji, o których mowa w §14 ust. 7 lit. b, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

e. za zwłokę w czasie reakcji na awarię windy, o którym mowa w §14 ust. 10, w wysokości 100,00 zł  
za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

f. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
w wysokości 500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

g. za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki - licząc od dnia 
następnego po dniu upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

h. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy taki 
przypadek, 

i. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub jej zmiany  
w wysokości 200,00 zł za każdy taki przypadek, 

j. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
usługi lub dostawy, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200,00 zł za każdy taki przypadek, 

k. w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy,  
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień obecności na terenie budowy, licząc od dnia powzięcia tej 
informacji przez Zamawiającego do dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zejścia z terenu 
budowy, 

l. za nieterminowe przejęcie terenu budowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
m. za nieprzestrzeganie zobowiązań określonych w §4 ust. 5 lit. d, lit. e , lit. i, umowy, w wysokości 

500,00 zł za każdy taki przypadek, 
n. za nieprzekazanie w terminie, o którym mowa w §9 ust. 1, ust. 4, ust. 11 umowy, odpowiednio 

Harmonogramu szczegółowego realizacji prac lub jego aktualizacji, w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, 

o. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/ Głównego Projektanta, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł za każdy 
taki przypadek, 

p. w przypadku niestawienia się na naradzie technicznej Głównego Projektanta, Kierownika Budowy,  
w wysokości 100,00 zł/ os. każdy taki przypadek, 

q. w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokości 500,00 zł  
za każdy taki przypadek, 

r. za opóźnienie w przedłożeniu nowych polis/ umów ubepieczeniowych, o którym mowa  
w §15 ust. 7 i ust. 8 umowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

s. za niezłożenie lub złożenie nieterminowe dowodów zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę  
o pracę, o których mowa w §7 ust. 3, w wysokości 50,00 zł, za każdy taki przypadek, 
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t. za niezłożenie lub złożenie nieterminowe dowodów zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę 
 o pracę, o których mowa w §7 ust. 3, w wysokości 50,00 zł, za każdy taki przypadek. 

2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za odstąpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, określonej w §11 ust. 1, 

b. za nieterminowe przekazanie terenu budowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi: 

a. 30% wartości umowy, o której mowa w §11 ust. 1, w przypadku kar dla Wykonawcy, 
b. 20% wartości umowy, o której mowa w §11 ust. 1, w przypadku kar dla Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy naliczenie Wykonawcy kolejnej kary umownej, spowodowałoby przekroczenie 
wartości, o której mowa w ust. 6 lit. a, Zamawiający naliczy karę umowną tylko do wysokości, 
o której mowa w ust. 6 lit. a. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
umowy - z tym, że nie jest już naliczana kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
 

§19 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964r. 
kodeks cywilny Zamawiający może odstąpić od umowy - z winy Wykonawcy - w następujących 
sytuacjach: 
a. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizowania przedmiotu umowy i sytuacja ta nie ulega zmianie, 

pomimo pisemnego (w tym także drogą elektroniczną) wezwania go do ich rozpoczęcia, 
b. jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych, wynikających z niniejszej umowy, 

na okres dłuższy niż 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym także drogą 
elektroniczną) wezwania go do podjęcia ich wykonywania, 

c. jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny  
z umową i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym także drogą elektroniczną) 
wezwania go do zmiany sposobu wykonania, 

d. jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu jej zakończenia, 

e. w przypadku, co najmniej pięciokrotnego naruszenia zapisów w §7, tj. ujawnienia przez 
Zamawiającego, że czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wykonuje osoba, o której 
mowa w §7 ust. 1, a która nie jest zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w przypadku: 
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie  
z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych, 

b. w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień 
publicznych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy - z winy Zamawiającego - w przypadku,  
gdy Zamawiający: 
a. odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej, 
b. opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 60 dni od upływu terminu 

płatności faktury zastrzeżeniem zapisów w §11. 
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4. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia 
przesłanek do odstąpienia określonych powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy - przez Zamawiającego lub Wykonawcę - Strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a. Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót - poza mającymi na celu ochronę życia i własności - 

i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b. Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, również te należące  
do Zamawiającego, maszyny, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność  
oraz inną - sporządzoną przez niego lub na jego rzecz - dokumentację projektową, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

c. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przerwanych prac oraz robót zabezpieczających 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy (w przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronnie), 

d. Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zdemontuje wszystkie obiekty 
tymczasowe, urządzenia zaplecza stanowiące jego własność i wszelkie zabezpieczenia oraz 
oznakowania, uporządkuje teren budowy na swój koszt i swoimi nakładami pracy oraz przekaże 
Zamawiającemu teren budowy, 

e. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 lit. c, dokona odbioru 
robót przerwanych i zabezpieczających, a następnie przejmie pod swój dozór uporządkowany teren 
budowy, 

f. w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi - przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego - szczegółową inwentaryzację wykonanych prac wraz z określeniem procentowego 
ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy – odrębnie dla każdego z zadań. 
Wszelkie koszty związane z opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji ponosi Wykonawca, 

g. szczegółowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z określeniem procentowego  
ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 5 lit. f, 
stanowić będzie podstawę rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu, w oparciu  
o w/w szczegółową inwentaryzację wykonanych prac, sporządzi i przedłoży do akceptacji Nadzorowi 
Inwestorskiemu kosztorys rozliczeniowy ujmujący prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia - za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego - 
uwag do przedłożonego kosztorysu rozliczeniowego, 

h. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze Stron 
umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża 
Wykonawcę. 

6. W przypadku odstąpienia w całości lub części od umowy na etapie wykonywania prac projektowych: 
a. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty odstąpienia sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie 

stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości 
wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu  
wraz z opracowaniami projektowymi i związaną z nimi dokumentacją, 

b. w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania 
rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania 
przejmuje. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 
75%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu 
jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę  
do wystawienia faktury. 
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu braku realizacji niniejszej umowy w pełnym zakresie. 

 
§20 

Zmiany do umowy 
1. Wszelkie zmiany określone  w niniejszej umowie nie mogą naruszać postanowień art. 454 ustawy prawo 

zamówień publicznych.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 

a. zmiana danych i formy prawnej Stron umowy (w szczególności: adresu, nazwy i siedziby, telefonu  
i adresu e-mail) - w przypadku, m.in. przekształceń, przejęć, zmiany siedziby i innych danych, 

b. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w całości nie leży w interesie 
Zamawiającego, 

c. zmiana zakresu przedmiotowego umowy, w przypadku wystąpienia konieczności zaniechania 
określonych robót ze względu na ich zbyteczność, spowodowaną błędami w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, 

d. zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawców, 
e. zmiany związane z: 

 aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

 koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych 
niż wskazane w Programie Funkcjonalno–Użytkowym, a wynikających ze stwierdzonych wad  
w tych dokumentach lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

 brakiem możliwości zakupu, zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń przeznaczonych  
do wbudowania, 

 kolizjami z sieciami infrastruktury, 

 koniecznością skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ  
na wykonanie przedmiotu umowy, 

 usprawnieniami wpływającymi na przyszłe użytkowanie obiektu, 

 wadami ukrytymi w istniejącej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji. 
f. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w ust. 2 lit. c,  
g. zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa  

w §10 ust. 3, ust.4 i ust. 8, 
h. zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach określonych w ust. 2 lit. c, 
i. zamiana osób wymienionych w §3 ust. 1-2. 
j. zamiana osób wymienionych w §5 ust. 1-3 – na zasadach określonych w §5 ust. 6-8 i ust. 11, 
k. zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawców, 
l. inne zmiany – w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy. 
3. Zmiany określone w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zmianę zawierającego między innymi:  
a. opis propozycji zmiany, 
b. uzasadnienie zmiany. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona  
na podstawie nowych przepisów. 

6. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień 
publicznych, przewiduje możliwość udzielania, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
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podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnych z 
przedmiotem zamówienia podstawowego) w wielkości nie większej niż 10% wartości zamówienia 
podstawowego.  

7. Roboty, o których mowa w ust. 6 będą stanowić odrębny przedmiot zamówienia udzielany w nowym 
postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 
§21 

Klauzula informacyjna 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 50-403 Wrocław; 
b. w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych; kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792; 
c. przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt 

uczestnictwa w postępowaniu, tj. art. 6 ust 1 lit. a, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, w celu zawarcia 
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa: 

 ustawa z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień  publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”; 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23.12.2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

 ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, jak również  podmioty 
upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacją obowiązków Administratora;  

e. prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

f. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g. przysługuje Pani/Panu: 

 na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników, 

 na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  dane 
kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

h. nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 
lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  



 

 

29 

i. Pani/Pana dane osobowe będą   przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  
4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

j. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 

k. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, 

wynikającym z art. 13 RODO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał, oraz art. 14 RODO - względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
§22 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy: 

a. ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, 
b. ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych, 
c. ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, 
d. ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory wynikłe między Stronami z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane  
w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku osiągnięcia porozumienia – przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Integralną część umowy stanowią: 

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  
b. opis przedmiotu zamówienia (PFU) - załącznik nr 1 do umowy, 
c. oferta Wykonawcy– załącznik nr 2 do umowy, 
d. Harmonogram szczegółowy realizacji prac – załącznik nr 3 do umowy. 
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