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1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczng albo STW i ORB) jest:
PRZENIESIENIE ZBIORNIKA POPIOLOW LOTNYCH ORAZ TRANSPORTU
POPIOLOW DO MLYNA CEMENTU NR 4
NA TERENIE GORAZDZE CEMENT S.A. W CHORULI
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymogdéw wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach reali-

zacji zadania j. w.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STW 1 ORB

Specyfikacja Techniczna stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja stoso-
wacé w zlecaniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STW 1 ORB

Demontaz zbiornika popiotéw lotnych wraz z jego konstrukcjawsporcza
1 klatkg schodowa zgodnie z przedstawionym w projekcie planem de-
montazu

Modyfikacja ksztaltu zbiornika (obcigcie jego dolnej czesci i ponowne
potaczenie w nowym obroconym potozeniu)

Demontaz fragmentu pomieszczenia nawiewow

Wykonanie wykopow pod nowy fundament zbiornika w jego nowym
polozeniu

Wykonanie fundamentu zbiornika popiotéw lotnych
Zasypanie wykopu z réwnoczesnym zagg¢szczeniem gruntu

Odtworzenie fundamentéw pomieszczenia nawiewow w zmodyfikowa-
nym ksztalcie

Montaz zbiornika popiotéw lotnych na nowym fundamencie
Montaz klatki schodowej i nowych podestow wejsciowych

Wykonanie modyfikacji elementéw konstrukcji podestow technologicz-
nych pod zbiornikiem

Wykonanie otworu w §cianie hali mtyna nr 4

Montaz przgsta galerii zewnetrznej taczacej zbiornik z halg mtyna nr 4
Montaz przgsta galerii wewnetrznej w hali mmlyna nr 4

Odtworzenie pomieszczenia nawiewdw w zmodyfikowanym ksztalcie

Montaz podwieszenia przewodu sprezonego powietrza na elewacji hali
mlyna nr 4
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— Montaz (odtworzenie) fragmentéw obudowy pomieszczenia nad zbiorni-
kiem, ktére ulegly uszkodzeniu lub koniecznosci fragmentaryczego de-
montazu podczas wczesniejszych prac

— Montaz i demontaz rusztowan wykonanych na potrzeby prowadzenie ro-
bot.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgod-
nos¢ ze Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robot.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden kom-
plet dokumentacji wraz ze STW i ORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiaro-
we Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nad-
zoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6élnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszyst-
kie wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, beda zgodne z Dokumentacja
Przetargowa 1 Specyfikacja Techniczng.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 STW i1 ORB. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazy-
wacé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy parametry materiatlow lub Roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Przetargowa i STW 1 ORB i wptlynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania re-
alizacji budowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i1 wykanczania Ro-
bot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren robot w nalezytym stanie (porzadku).

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do prze-
pisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecz-
nej iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie¢ do tych wymagan, be-
dzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ magazynow materiatow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancja-
mi toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez od-
powiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji iurzadzen zlokalizowanych na po-
wierzchni terenu 1 pod jego poziomem oraz na obiektach budowlanych, takich jak rurociagi,
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kable itp. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie znimi wspodtpraco-
wal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywa-
nia tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenie roboét, a po za-
konczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych or-
ganow administracji panstwowe;.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budo-
wie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administra-

cji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowa-

dzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczefistwa 1higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. zdn.
19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).
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2.0

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1w sposob ciaggly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjq Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Specyfikacjq Techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar Robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

MATERIALY
2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Parametry materiatow stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub
wyzsze od parametrow zawartych w dokumentacji przetargowej izgodne z obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumenta-
cji Przetargowej 1 ST stanowi przyktadowe okreslenie wtasno$ci parametrycznych i nie stanowi
sugestii, koniecznosci ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast para-
metry materialdow nie mogg by¢ gorsze od przyktadowych.

Materiaty uzyte do wykonywania robot musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesSci) materiatlow z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materialy uzyska-

ne z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.
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2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwos¢ do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcg.

Sktadowanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa
1 umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

2.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zaku-
pione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 MATERIALY DO WYKONANIA NOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

— profile wg specyfikacji w projekcie;
— stal S235J2G3;
— $ruby wg specyfikacji w projekcie;

3.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA
ROBOT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

Przy odbiorze robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z dokumentacja tzn. przedmiarem
robot 1 dokumentacja kosztorysowg oraz zgodnos$¢ z normami i zasadami wiedzy budowlanej
oraz poleceniami Inwestora.

Odbiory czesciowe (stanowigce podstawe do wystawienia faktury przejsciowej) 1 odbior
koncowy odbywaja si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru (inspektora) — przedstawiciela zama-
wiajgcego.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dotaczone
do dokumentacji powykonawczej zadania. Ponadto nalezy dofaczy¢ zestawienia wbudowanych
materialow.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przy wykonaniu robot etapami zglasza¢ In-
westorowi / Inspektorowi Nadzoru/ kazdy etap robot do odbioru.
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4.0

5.0

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom za-
wartym w ST w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgod-
niony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prze-
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspek-
tora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wa-
runkow umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, dzwig, sprzet
spawalniczy.

TRANSPORT
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne po-
zwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 o kazdym takim przewozie begdzie
powiadamial Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewi-
dzianym umowa3.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za ja-

ko§¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, zaich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Przetargowa wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wyko-
nawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargo-
wej 1w ST, a takze w normach, wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora bedg wyko-
nywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.0 KONTROLA JAKOSCI
7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakos$ci materiatdéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzadzenia niezbedne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatdw oraz Robot z czgstotli-
woscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Przetargowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, nor-
mach 1 wytycznych. w przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

7.2 CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Wykonawca i Inspektor moga dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepisoOw i1 dokumentdéw technicznych:

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normag;

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w p. powyzej i ktore spet-
niajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/wym. dokumenty sa wymagane przez ST, kaz-
da partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/wym. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych ba-
dan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacja Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o za-
kresie obmierzanych Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w ,,Przedmiarze
Robot” lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigz-
ku ukonczenia wszystkich Robdt. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto-
$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre-
slonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2 (CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Ro-
bot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spo-
sOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. w razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9.0 ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi koncowemu.

9.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 ja-
kosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Ro-
bot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z Dokumentacja Przetargowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.2 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czegsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Ro-
bot dokonuje Inspektor.

9.3 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
9.3.1. Ustalenia Ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzo-
na przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, uzupetniajacych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robot w poszcze-
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Przetargowa i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywa-
nych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.2. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot od-
bioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace doku-
menty:
I.  Dokumentacj¢ Przetargowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
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II.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iew. uzupelniajace lub za-
mienne).
III.  Recepty 1 ustalenia technologiczne.

IV.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgod-
nie z ST i ew. PZJ.
V. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbidér wstepny Robot”.

9.5 PODSTAWA PLATNOSCI
9.5.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Przetargowe;.

Kwoty ofertowe bgda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualny-
mi kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy;

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami;

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 DYREKTYWY, USTAWY, ROZPORZADZENIA

— Dyrektywa 32011R0305 z 2011-03-09.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow bu-
dowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;
tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zam6wieniach publicznych;

tekst jednolity Dz. U. nr 72, poz. 664 z 2002 r. z pdZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 266 z p6zniejszymi zmianami.Ustawa z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budow-
lane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku poz. 1935 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6to-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
now (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2019 r., poz. 67).

10.2 NORMY

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
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