Zatacznik nr 2 do SWZ znak sprawy SA.270.3.8.2023

Umowanr ....../2023
(Wzor)

zawarta w dniu .............. r. w Stagporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Stgporkdéw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadles$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w ___pod numerem NIP
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
zZ siedzibg w

ul (,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (fgcznie
»~Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON




3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
zZ siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z
dnia .

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym art.
275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm, dalej:
,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” lub ,ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. Budowa drogi le$nej nr
109 na terenie Le$nictwa Krélewiec zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej
realizacji zadania: ,Budowa drogi le$nej nr 109 na terenie Le$nictwa Krdélewiec” (zwanego dalej
,Zadaniem”) zgodnie z oferta Wykonawcy zlozong w Postepowaniu, w ramach, ktérego wykonane
zostang roboty budowlane polegajace w szczegdlnosci na:

- wykonaniu drogi le$nej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosci 2 011,93 i szerokosci 3,5m z
poszerzeniami do 6,5 m (mijankami) zlokalizowanymi w odstepach nieprzekraczajgcych 300m, lecz
zapewniajacych wzajemng widoczno$¢ samochodéw znajdujacych sie na sgsiednich mijankach,

- budowie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokoSci 0,75 m oraz opaski gruntowej o
szerokosci 0,25 m.

- budowie dwdch sktadnic drewna,

- budowie 10 zjazd6éw dtugich na drogi oddzialowe i drogi lesne, o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- budowie 12 zjazdéw krétkich o dtugosci min. 12 m, o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- budowie row6w przydroznych, przepustéw oraz muld przelewowych.

2. Szczegétowy zakres robot, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, standard jakosci ich
wykonania, lokalizacja oraz wtasciwosci wyrobéw budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa
Budowa drogi le$nej nr 109 na terenie Le$nictwa Krélewiec sporzadzona przez Pania Justyne Rybak,
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg JR- Justyna Rybak, Wielka Wie$ 8b 27-215 Wachock
obejmujaca:

1) projekt wykonawczy,

2) projekt budowlany,

3) szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

4) kosztorys ofertowy,

5) dokumentacje geotechniczna,

6) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) waloryzacje przyrodnicza,

8) opinie geotechniczng i dokumentacje badan podtoza gruntowego,
9) przedmiar robot.

3. Do zakresu przedmiotu umowy naleza wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg Zadania w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace, porzadkowe. W ramach
prac przygotowawczych Wykonawca na swoj koszt usunie podrost i podszyt oraz pozostatosci
pozrebowe w obrebie prowadzonych rob6t budowlanych, w tym gatezie i wierzchotki drzew i karpiny.
W ramach niniejszej umowy Wykonaweca jest rdwniez zobligowany do:

1) wywozu i zagospodarowania zbednej ziemi uzyskanej w trakcie prowadzonych prac poza teren
prowadzonych robét,
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2) wywozu i zagospodarowania ewentualnych odpadéw pochodzacych z realizowanego zadania,
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587),
3) prowadzenie robét zgodnie z zaleceniami ujetymi w waloryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robét budowlanych jest
zobowigzany do:
1) zapewnienia obstugi geodezyjnej obejmujace;j:
a) wytyczenie obiektéw w terenie (w szczeg6lnosci gtéwnych osi obiektu, charakterystycznych
punktéw obiektu, statych punktéw wysokoSciowych - reperéw),
b) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej:
— w wersji elektronicznej w uktadzie wspotrzednych PUWG 1992 (plik w formacie shp),
ktérg Wykonaweca ztozy wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej przekazywanej
w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 21),
— w wersji papierowej Wykonawca winien ztozy¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza do wtasciwego Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii niezwtocznie
(w terminie do 3 dni) po dokonaniu odbioru technicznego robét, tj. po podpisaniu przez
strony Protokotu odbioru technicznego kwalifikujacego do dokonania odbioru koricowego
robét budowlanych,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w celu
dokonania odbioru przedmiotu umowy w terminie do 35 dni od daty dokonania odbioru

konicowego robét budowlanych,
c) wykonania rozliczenia powierzchni, na ktérej realizowano roboty budowlane wg dziatek

ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg
kategorii uzytkowania gruntéw (ewidencja LP), ktére Wykonawca ztozy wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej przekazywanej w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 21
2) sporzadzenia:
a) wykazu podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Zadania, zgodnie z § 5 ust.5.

Zamawiajacy przewiduje odbiér cze$ciowy, realizowany w zakresie i na zasadach okres$lonych w § 10.

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okre§lony w § 1 (dalej: ,przedmiot umowy”) zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka
budowlana, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.
gwarantujac wysoka jakos$¢ i terminowo$¢ realizacji, z uwzglednieniem profesjonalnego w tym zakresie
charakteru dziatalno$ci Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, ze doktadajac nalezytej starannos$ci zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca
przedmiot umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 (dalej okreslang jako ,dokumentacja projektowa”) oraz
miejscem i otoczeniem terenu realizacji robét budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i
nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.
Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegé6towienia dostarczonej dokumentacji projektowej, bedace
konsekwencjg okreslonych funkcji Zadania (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu umowy) oraz
obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, oraz nieskutkujgce
zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie beda rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.
W przypadku rozbieznosci lub niescisto$ci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w
sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, Ze prawidtowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegblnienia w § 1 ust. 2.
Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na zasadach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewni¢ sobie
mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych na cele zwigzane z realizacja przedmiotu umowy przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw w tym zakresie. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze
udostepni¢ na podstawie umowy udostepnienia zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca:
1) odcinek drogi nr 127 w Le$nictwie Krélewiec (dojazd pozarowy DP20, DSD[127] nr inw. 220/95)

lub,
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2) odcinek drogi nr 108 w Le$nictwie Krélewiec (dojazd pozarowy DP23, DSD[108] nr inw. 220/103),

jako dojazd do budowanej drogi nr 109 na warunkach wskazanych w umowie udostepnienia drogi, ktdrej
wzoér stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

6. Zakres przedmiotu umowy obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi.

Obowiazki stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie terenéw, na ktérych prace w zw. z realizacja przedmiotu umowy beda
prowadzone (dalej okreslanych jako ,teren budowy”) wraz z dziennikiem budowy;

przekazanie kierownikowi budowy dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego);
zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

zapewnienie nadzoru autorskiego;

poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczecia robét;

zapewnienie finansowania Zadania w wysokoS$ci umozliwiajacej wyptate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej umowy;

dokonywanie odbioru wykonanych robdt w terminach i na zasadach okre$lonych w umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

zapewnienie prowadzenia robdt pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia do obowigzkow ktérego nalezy m.in.:

1

2)
3)
4)
5)
6)

7)

1

a)

b)

<)

d)

g)

h)

protokolarne przejecie wraz z Wykonawca lub jego pelnomocnikiem (przy czym kierownik
budowy moze by¢ jednocze$nie przedstawicielem Wykonawcy) od Zamawiajacego terenu
budowy oraz przejecie dokumentacji projektowej przez Kierownika Budowy;
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy w sposéb zgodny z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy;
koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:
- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére maja by¢ prowadzone jednoczeénie lub
kolejno,
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczeg6lnych etapow;
sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i prac zwigzanych
z biezaca gospodarka le$na; koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
wykonywania robdt budowlanych zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia; wprowadzanie niezbednych
zmian w informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robé6t budowlanych;
prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.);
podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na teren budowy osobom
nieupowaznionym;
zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobéw, wytworzonych w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie
podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych -
réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)

i)  wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

j) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

k) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

1) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, o wykonaniu robét zanikowych i ulegajgcych
zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich niezwtoczne sprawdzenie i odebranie oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego objetego przedmiotem
umowy;

n) zgloszenie obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy, oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajacemu o$wiadczenia,

- 0 zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego objetego przedmiotem umowy z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- odoprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
drogi, ulicy,

0) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu
budowlanego,

p) umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na
ktdrej przewiduje sie prowadzenie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany zakres roboét
budowlanych przekracza 500 osobodni.

Kierownik budowy oprécz ww. obowigzkéw ma prawo do wystepowania do Zamawiajacego o zmiany

w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenstwa

realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, a takze ustosunkowania sie w

dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych;

zapewnienie w razie koniecznosci prowadzenia robdt pod nadzorem innych niz wymienione w pkt 1

niniejszego ustepu uprawnionych oséb;

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykrytych ewentualnych wadach, rozbieznos$ciach i

nie$cisto$ciach w dokumentacji projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu

umowy;

przedstawienie w terminie do 10 roboczych dni od daty podpisania umowy dokumentow, o

ktorych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w

ciagu 5 dni roboczych dokona ich sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez

Zamawiajacego ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego

przygotowania z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajacego uwag w terminie 3

dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego; Termin akceptacji przez Zamawiajacego

dokumentow o ktérych mowa nie moze wplywaé¢ na termin koncowego zakonczenia robot
budowlanych przedstawiony w § 5 Umowy, ktory nastapi w terminie do 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy. W przypadku zmian powyzszych dokumentéw na etapie realizacji robét,

Zamawiajacy dokona ich sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia do 5 dni roboczych od

daty ich otrzymania.

wej$cie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza

socjalnego budowy;

zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

uzgadnianie wszelkich szczegétéw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji projektowej

z przedstawicielem Zamawiajacego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z nadzorem

autorskim;

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz terenu budowy;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celd6w budowy na swéj koszt;

realizowanie robdt w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz okreslone w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym;

Strona 5z 29



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym

uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwiazku z umowa s3 wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez

dostawcéw i podwykonawcédw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez

Wykonawce gwarancji;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac w zakresie zgodnym

z § 1 ust. 4 pkt 1) oraz dla potrzeb realizacji inwestycji obejmujacej przygotowanie materiatdw

niezbednych do odbioru roboét,

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na sume nie mniejszg niz 1 250 000 zt (stownie

ztotych: jeden milion dwie$cie pieédziesiat tysiecy 00/100) przez caty okres obowigzywania niniejszej

umowy pod rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego

naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie obowigzujacych zasad, przepiséw, wymogdow oraz instrukcji technicznych, instrukcji

bhp i wymogoéw ochrony §rodowiska w zakresie stosowanych technologii przy realizacji Przedmiotu

umowy w czasie przebywania na terenie budowy, a takze:

a) Wytycznych prowadzenia robdét budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Le$snym Lasy
Panstwowe wprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzadzeniem
nr 48 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 01.09.2020 r.,

b) Poradnika technicznego ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa-Bedon 2006,

c¢) Wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w
jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzadzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r..

d) Dokumenty wyszczegdlnione w lit. od a) do c) niniejszego pkt Zamawiajacy udostepni w wersji
papierowej badz w wers;ji elektronicznej w formacie .pdf na wniosek Wykonawcy;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tres$cig niniejszej umowy polecen przedstawiciela

Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pis$mie;

przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego celem prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci niezbednej do

ztozenia zawiadomienia zwigzanego z zakoniczeniem realizacji drogi objetej Zadaniem /wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z przepisami i zapisami decyzji pozwolenia na budowe,

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania do

uzytkowania drogi objetej Zadaniem;

przekazanie Zamawiajagcemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych

objetych odbiorem czeSciowym lub koncowym, kompletu dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanej przez inspektora nadzoru (wraz z dziennikiem budowy, wymaganymi badaniami,

$Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokétami préb i sprawdzen, inwentaryzacjg
powykonawcza, rozliczeniem powierzchni, ksiazka obmiaru robét itp.) odbieranych prac
z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, przy czym
niespelnienie powyzszego warunku lub brak ktéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe
dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia do odbioru rob6t budowlanych z winy Wykonawcy;
inwentaryzacja powykonawcza (w wersji do sprawdzenia) oraz rozliczenie powierzchni zostanie
przedlozone przez Wykonawce wytacznie do zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych objetych
odbiorem koncowym;

zapewnienie udziatu kierownika budowy w czynno$ciach odbiorowych;

terminowe usuniecie ewentualnych stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w czasie
odbioréw lub w okresie gwarancji lub rekojmi wad i usterek;

stosowanie jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponadnormatywny we wiasciwym organie, na wiasny
koszt. Wykonawca zobowiazuje sie do usuwania na biezaco, na wtasny koszt, wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy;

uzywanie wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy.
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Sprzet nie posiadajacy odpowiednich $§wiadectw sprawnosci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie budowy;

26) uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbednych dojazdéw;
27) uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosci w obrebie zaplecza

budowy;

28) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych

mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajacy w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu na droge sagdowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystapienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

29) zabezpieczenie i ochrona na wilasny koszt mienia oraz materialéw, urzadzen i wyposazenia

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza iz:

1

2)

3)
4)
5)
6)

7)

w dacie podpisania umowy otrzymatl dokumentacje projektowa wyszczegélniong w § 1 umowy w ilo$ci
jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw;

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, ktérych obecno$¢ lub brak stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasoboéw powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie
stosowanych znakoéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig lub zaniechaniem wynikte
z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i os6b trzecich;

zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujac sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;
dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda w
$rodowisku, w szczegélnosci nielegalne usuniecie drzew i krzewdéw oraz, iz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawieniem szkdd w srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem;
posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi odpowiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze staranno$cig wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

4. Ponadto Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg przyjmuje/nie przyjmuje ponizsze zobowigzania:

1) Zobowiazuje sie/nie zobowigzuje sie-(zgodnie z ofertq) do wykonania gérnej warstwy nawierzchni
drogi lesnej objetej Zadaniem przy uzyciu rozscietacza mechanicznego.

2) Zobowiazuje sie/nie zobowiazuje sie (zgodnie z ofertq) do samodzielnego, tj. bez udziatu
podwykonawcéw zrealizowania wszelkich rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i nawierzchni drogi le$nej objetej Zadaniem.

Za dzien roboczy, Strony uwazaja dzien od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. z
2020 poz. 1920 oraz dni wolne od pracy ustanowione Decyzja Nadlesniczego Nadlesnictwa Staporkow.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4

1. Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:

1

Ww.
umo

R e

pelnomocnictwa nie daja upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow
wy, w szczeg6lnosci wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu przedmiotu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

1

) e T ieesssieniessinienen, telt v

3. Strony powierzajg pelnienie funkcji kierownika budowy Panu/Pani .......cceoeeeeveininneininne.s nr uprawnien

4. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego pelni¢ bedzie:

................................... Nr Uprawnien ...................... W specjalnosci .........ccecceeecvvieveennnne.... tel:

........................................... z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej umowie w szczegdélnosci poprzez:
a) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli w zakresie
zgodnosci realizowanych robét objetych przedmiotem umowy z umowa, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej,
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b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materialéw, urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, uczestniczenie
w prébach oraz przygotowanie i udziat w odbiorze czeSciowym i koncowym,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad,
e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,
f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztoryséw powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze cze$ciowym i koncowym Zadania,
g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu umowy min. pod wzgledem zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy,
2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do przerwania prac lub zmiany sposobu wykonywania rob6t objetych przedmiotem
umowy o natychmiastowej wykonalnosci albo polecefi do wykonania w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje te roboty w spos6b wadliwy albo
sprzeczny z umowa.
Nadzér autorski nad realizacja przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza Pani Justynie Rybak,
prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczq pod firma JR- Justyna Rybak. Wielka Wie$ 8b 27-215 Wachock,
nr_uprawnien ....... wae. W_Specjalnosci ......... ex . Ww, Projektant ma
uprawnienia do wstqu na teren budowy, dokonywania zaplsow w d21enn1ku budowy dotyczacych jej
realizacji oraz zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie:

1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

2) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzadzenie stosownego aneksu do umowy. Zasada ta nie dotyczy zmiany przedstawicieli
Zamawiajgcego z tytutu petnionego zastepstwa za przedstawiciela wskazanego w ust. 1, wynikajacego z
nieobecnosci z powodu urlopu, zwolnienia, delegacji itp. trwajacego nie dtuzej niz 4 tygodnie.
Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajacg uprawnienia i doSwiadczenie
co najmniej rowne uprawnieniom i doswiadczeniu dotychczasowego kierownika.
Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
$Srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.
Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udzial oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztoZona oferta stanowiaca integralng cze$¢
niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt 1) niniejszego ustepu na inne,
pod warunkiem, ze beda one posiadaly co najmniej takie same do$wiadczenie i kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pi$mie przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac. Kazda zmiana os6b uwarunkowana jest nawigzaniem
stosunku pracy z osobg zastepujaca osobe wskazang w ofercie Wykonawcy - pod rygorem natozenia
przez Zamawiajgcego na Wykonawce kar umownych,

3) wzakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie, zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot umowy przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujace przedmiot umowy bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowiazek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw. Jezeli
w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie, do zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy,
w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot umowy przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilo$¢ petnych etatéow takich
0s6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ,

4) na etapie realizacji przedmiotu umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni
roboczych od daty doreczenia wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
do wgladu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace dla oséb wchodzacych w
sktad personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac
przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

5) nieprzedlozenie kopii uméw, o ktédrych mowa wyzej stanowi¢ bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17 ust. 2 pkt 10).
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1.

Termin wykonania /umowy
§5

Termin przekazania terenu budowy:

1) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 7 dni roboczych od daty akceptacji
przez Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentow:

a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za teren budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczeg6lnosci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4) Wykonywane roboty budowlane w zaden spos6b nie moga negatywnie wptyna¢ na prowadzona
przez Zamawiajacego gospodarke lesna.

2. Termin rozpoczecia robét budowlanych.

1)
2)

Rozpoczecie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie do 10 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy.

Terminem rozpoczecia rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy jest data (potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy
o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 poz.
682).

3. Termin zakonczenia robét budowlanych.

1)

2)
3)

4)

Zakonczenie robot objetych odbiorem cze$ciowym w zakresie wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 4) lit. a)
i okreslonych w zaakceptowanym przez strony harmonogramie finansowo-rzeczowym, nastapi w

terminie do 7 miesiecy od daty podpisania umowy z zastrzezeniem zapiséw § 10 ust. 1 pkt 4) lit. ).
Zakonczenie rob6t objetych odbiorem koncowym nastapi w_terminie do 18 miesiecy od daty

podpisania umowy (odbiér konicowy robét budowlanych).
Terminem zakonczenia rob6t objetych odbiorem cze$ciowym lub konnicowym jest data ztozenia przez
Inspektora nadzoru pisemnego o$wiadczenia, ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru
czeSciowego/koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawarta miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, po uprzednim zgtoszeniu prac do odbioru cze$ciowego/koncowego
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
o tym fakcie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru najpézniej w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia prac do odbioru konicowego przez
kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcemu, Ze:
a) roboty budowlane objete umowsg zostaty zakoniczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca
albo
b) roboty budowlane nie zostaly zakonczone i/lub niewykonane zgodnie z zawarta umowa, wskazujac
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczes$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
5) Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z pkt 4) powyzej nie obcigza

Wykonawcy.

6) W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, Ze prace objete umowa nie zostaty zakonczone i/lub

wykonane zgodnie z zawartg umowa, wymagane jest ich zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z
umowag, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac
do odbioru konicowego zapisy pkt 3) i 4) stosuje sie odpowiednio.

7) Na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie wskazanym w

pkt 1) niniejszego ustepu moze wykonaé wiekszy zakres robdt ponad zakres okreslony w
zaakceptowanym przez strony harmonogramie finansowo-rzeczowym, z zastrzezeniem, ze ptatnos¢
cze$ciowa nastepuje wytgcznie za zakres wskazany w przedmiotowym harmonogramie.

4. Termin zakonczenia przedmiotu umowy.

1)
2)

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie do 70 dni od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych.

Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data sporzadzenia protokotu odbioru konicowego
przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje po spetnieniu warunkow
okres$lonych w § 10 ust. 4.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego Zadania.
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1.

2.

1) Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt 2)
lit. b) oraz § 3 ust. 2 pkt 5) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminéw
okreslonych w ust. 1-4 niniejszego §, ktory bedzie zawierac:

a) okresrealizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

b) kolejno$¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych etapéow
lub elementéw robét w miesiecznych interwatach, z podaniem ich zakresu i wartosci netto zgodnych
z kosztorysem ofertowym- m.in. przewidywany termin i zakres odbioru cze$ciowego,

c) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnos$ci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2) Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy.

3) Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowal¢ w terminach nie dituzszych niz ujete w
harmonogramie.

4) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majace wptyw na harmonogram
robo6ti zachowanie ww. termindw musza by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni
roboczych po tym zdarzeniu.

5) Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy.

6) Wykonawca, wylgcznie na wniosek Zamawiajacego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny
harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, przy zachowaniu umownego terminu
zakonczenia robot.

7) W przypadku zmiany terminéw robdt/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki o ktérych mowa
w §6 ust. 4 pkt 1) Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram
uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.

Dopuszczalne zmiany w umowie
§6
W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych na
warunkach okreslonych w § 9 umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Umowy w zakresie dotyczacym naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku:
1) rezygnacji z cze$ci zakresu robét do wykonania,
2) braku konieczno$ci wykonania rob6t wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowe;j,
3) obnizenia jakoSci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgodg Zamawiajacego i
tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatoSci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego nadzér autorski,
4) zmiany przedmiotu umowy w zwiazku z wystgpieniem robét dodatkowych lub zamiennych za roboty
zaniechane,
5) wprowadzenia rob6t zamiennych i/lub dodatkowych zgodnie z § 9 umowy.
6) waloryzacji umowy na zasadach okreslonych w § 21 niniejszej umowy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu nastepuje w oparciu o

kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw § 9 ust. 7.
Zmiana terminéw okres$lonych w niniejszej umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych okolicznos$ciach;
1) wystapienia przestanek do zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1-4 umowy, tj.:

a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajacych od typowych dla pory roku, uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych w sposéb cigglty przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w spos6b obiektywny
(np. przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét;

c) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,

d) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi uniemozliwiajagcymi
wykonanie dalszych robét (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe),

e) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci;

— przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej,

f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia prac,

g) zmiana umowy w oparciu o art. 455 ustawy Pzp,
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h) zmniejszenie zakresu cze$ciowego oraz terminu realizacji robét objetych czesciowym odbiorem robét
budowlanych,

i) skrdcenie koncowego zakonczenia rob6t budowlanych,
Zmiany materialéw wprowadzane na zasadach okreslonych w § 8 ust. 15-18 niniejszej umowy.
Dokonanie zmiany os6b wymienionych w § 4 ust. 1-4 oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami § 4.
Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu rzeczowego robot przewidzianych do wykonania w danym roku wytgcznie
za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiajgcego mozliwosci
finansowania zakresu rob6t wiekszego niz pierwotnie przewidziany. W takim przypadku Strony kazdorazowo
zawrg aneks do umowy odno$nie mozliwos$ci ich rozliczenia i/lub wprowadzenia dodatkowego odbioru robot
budowlanych. W wyniku tych zmian moze doj$s¢ do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robo6t
budowlanych w latach kolejnych.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1) i 2)
niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oswiadcza, iZ prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca o$wiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykona przy pomocy podwykonawcéw.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

2.

Zakres robo6t budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdw moze nastapi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okre$lonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktére sg wykonywane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w szczegélno$ci za opdZnienia robdt i
niewystarczajaca ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowiazuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcédw roboét.

Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 437, 462-465 ustawy

PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przeditozona zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie,

2) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa powyzej lub
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, sktada pisemne
zastrzezenia do jej treSci, przy czym niezgtoszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym terminie uwaza
sie jako akceptacje ww. dokumentéw przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
zmiany,

4) nie ma obowigzku przedktadania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i
ustugi o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.

5) Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg,
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10.

11.

12.

13.

6) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w § 12 ust. 9 niniejszej umowy;

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreSlone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) termin realizacji musi by¢ zgodny z zatozeniami realizowanych robét w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zlozenie w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze brak zasadnosci takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku zrealizowania zaptaty catos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiajacemu

na jego zadanie kwote, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu zaptacong przez Zamawiajgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i1 119 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane w oparciu o art. 439 ust. 1-3 PZP, musi dokona¢

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo.

Materialy i wyroby budowlane

§8

. Wszystkie prace i roboty budowlane, objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z

dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jakosci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 pkt 2) lit. a) oraz § 3 ust. 2 pkt 5) umowy przedstawi do akceptacji
przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatléw i wyrobé6w budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy ujac te z nich, ktére
maja wptyw na standard i jako$¢ realizowanego przedmiotu umowy, w szczeg6lno$ci: materiaty uzyte do
wykonania warstw konstrukcyjnych i ewentualnych stabilizacji, oraz zwigzane z budowa obiektéw
inzynierskich np. przepusty, umocnienia).

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego § winien w sposéb jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane z okre$leniem ich producenta.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng cze$cig umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materiatéw/wyrobow na plac budowy, Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
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materiatéow i wyrobdw, ktéore Wykonawca zamierza sktadowac na placu budowy i wbudowa¢ w trakcie

realizacji robot. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi

w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane

przy realizacji przedmiotu umowy.

6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materialty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdéwienia/zakupu materiatéw i wyrobéw, ktérych te
dokumenty dotycza.

8. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatéw/wyrobdw, ktére uzyskaly pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren budowy. Inspektor nadzoru moze dokonaé akceptacji dokumentow
przedstawionych w ust. 6 wytacznie w sytuacji, gdy zapewniaja zgodno$¢ z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére
zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badan préby materiatow
dowiezionych i sktadowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Badania te powinny by¢ wykonane w
obecnosci inspektora nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i obejmowac¢ wtasciwosci
materialéw zgodnie ze SST. Wykonawca przeprowadza badania préb materiatéw w celu ustalenia zgodnosci
materialéw z dokumentacjg projektowa i umowa oraz potwierdzenia przydatnoSci do stosowania przy
realizacji robot budowlanych.

10.Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru ich zgodnosci z dokumentacja projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych
dokumentach lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce zgodno$é uzytych materiatéw z
wymogami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

11.Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztozonych dokumentéw stale i na biezgco jakos¢
materialéw; ewentualnie, w przypadku watpliwosci co do jako$ci zastosowanych materiatéw wykonuje
kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do wbudowania
znajdujacych sie na placu budowy i wbudowywanych, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préby materiatow
dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczgacymi sposobu
pobierania préb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym, niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 9 niniejszego §,

2) w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jako$ci materiatéw budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materialéw
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednocze$nie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwo$¢ pobrania préob celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa,

3) wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz
z ich interpretacja.

12.W wypadku watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecno$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego préb
materialéw i przekazania ich protokotem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.

13.]Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, Ze materiaty badZ wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

14.Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé¢ dostawe, skladowanie i wbudowywanie materiatéw i wyrobow
budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wéwczas gdy sa dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

15.Wykonaweca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatéw i
wyrobéw budowlanych okre$lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobdéw, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

16.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajagcego o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane

w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych

materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w

dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ani pogorszy¢ jako$ci wykonania przedmiotu umowy.
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17.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatdbw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlaneji nie bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu
umowy.

18.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 16-17 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami § 3 ust. 2 pkt 5) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

19.Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Roboty zamienne i dodatkowe
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robéot zamiennych.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w
opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materiatéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w
ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 458 ustawy Pzp.

3. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robdt zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac sie w ramach ogoélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce
w ztoZonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp

4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robdt zamiennych wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokot robot zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy sporzadza protokét
rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do
uzytkowania. Zamawiajacy sporzadza protokot robét zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na
te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokét robét zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robét zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego ktoéry korzysta z opinii inspektora nadzoru.

6. Jezeli dla prawidtowej realizacji zaméwienia konieczne jest wykonanie robét dodatkowych w stosunku do
pierwotnej dokumentacji projektowej - Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwos¢.

7. Rozliczenie ewentualnych robé6t zamiennych oraz robét dodatkowych nastapi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda
rozliczone na podstawie aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen
Wydawnictwa , Sekocenbud” dla woj. §wietokrzyskiego.

8. Wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia rob6t lub
etapdw robét, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczacych
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

9. Wprowadzenie rob6t zamiennych lub dodatkowych wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci oraz
wymaga akceptacji Projektanta. Protokét konieczno$ci wykonania rob6t nie upowaznia Wykonawcy do
rozpoczecia wykonania robot dodatkowych/zamiennych i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za nie
wynagrodzenia. Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia robét w zakresie okres§lonym w protokole po
dwustronnym podpisaniu aneksu.
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10.Wprowadzane roboty zamienne lub dodatkowe wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej,
zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci - w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§10
1. Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce odbiory robét:

1) odbiory robaét zanikajacych,

2) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

3) odbiory techniczne - zostang przeprowadzone zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej Umowy,
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i stanowig podstawe do dokonania odbioru
cze$ciowego/konicowego rob6t budowlanych,

4) Odbiér czeSciowy robét budowlanych - ktdrego przeprowadzenie Strony dopuszczaja na
nastepujacych zasadach -

a) odbiér czesciowy nastapi po zakonczeniu czeSci robot budowlanych obejmujacych co najmniej
wykonanie rob6t budowlanych okre$lonych w nastepujacych Dziatach Przedmiaru:
- Dzial 1 - Przygotowanie terenu pod budowe: od poz. 2 d.1 do pozycji-4d. 1,

- Dzial 2 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: od poz.
5d.2 do poz.10d. 2,

- Dzial 4 - Fundamentowanie drég: poz. 13 d.4.,

b) przedmiotem odbioru czeSciowego moga by¢ roboty o wartosci nie wiekszej niz 785 000,00 zt netto
(stownie ztotych: siedemset osiemdziesigt pie¢ tysiecy 00/100) jednak nie mniejszej, anizeli 769 300,00
zt, wskazanego do odbioru czeSciowego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

c) Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie jednego odbioru czeSciowego z zastrzezeniem lit. e),

d) Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie kwoty okreslonej w lit. b) powyzej, w przypadku zwiekszenia
zakresu robot budowlanych przewidzianego do realizacji w danym roku, w sytuacji gdy bedzie
dysponowaé¢ S$rodkami finansowymi powyzej kwoty wskazanej w lit b) niniejszego ustepu,
umozliwiajgcymi ich sfinansowanie, a Wykonawca bedzie w stanie zrealizowa¢ wiekszy zakres robot. W
takim przypadku Wykonawca sporzadzi aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajgc dodatkowy zakres prac do wysokosci dodatkowych srodkéw finansowych, w taki sposéb,
aby odbior czeSciowy mogt zostaé zakoniczony w roku 2024.

e) Zamawiajacy dopuszcza, aby dodatkowy zakres prac, o ktorym mowa w lit. d) mégt by¢ objety
pierwszym odbiorem czesciowym lub Zamawiajacy dokona odrebnego dodatkowego odbioru
czeSciowego w roku 2024 zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego §. W wyniku tych zmian moze doj$¢ do
zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robét budowlanych pozostatych do wykonania w latach
kolejnych,

f) Maksymalna kwota ptatnosci za roboty objete pierwszym odbiorem cze$ciowym jest ré6wna kwocie
okreslonej w lit. a) niniejszego pkt (z uwzglednieniem mozliwego zwiekszenia powyzszej kwoty zgodnie
z lit. d) niniejszego pkt). W przypadku jesli warto$¢ kosztorysu powykonawczego robot wskazanych w
lit a) niniejszego pkt bedzie wyzsza anizeli kwota w zdaniu poprzednim, woéwczas kwota stanowigca
réznice pomiedzy wartoscig netto kosztorysu powykonawczego, a kwotg o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim (z zastrzezeniem § 11 ust. 7), zostanie ujeta do zaptaty w fakturze cze$ciowej za roboty
koncowe w 2025 roku, chyba, ze Zamawiajacy bedzie dysponowat $rodkami na dokonanie ptatnos$ci
kwoty kosztorysu powykonawczego w roku 2024.

5) odbiér koncowy robét budowlanych - po zakonczeniu catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy,

6) odbidr koncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynno$ci objetych umowsa,

7) odbidr ostateczny - po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow,

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu dokonujac wpisu
w dzienniku budowy,

3) kazda robota zanikajgca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét,
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5)

6)

dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika

budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu wraz z zatgcznikiem

w postaci dokumentacji fotograficznej, a dzien wpisu i podpisania protokotu stanowi date odbioru,

w przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.

robo6t. W przypadku gdy ww. czynnosci nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony ustalajg, ze:

a) wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1-3) niniejszego
ustepu; albo

b) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. 0dbior czesciowy/koncowy robot budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

termin dokonania odbioru czesciowego/koncowego nie powinien przekracza¢ termindw okres$lonych

harmonogramem realizacji rob6t/przedmiotu umowy,

zapisy ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio,

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

czeSciowego/koncowego dokonujagc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym

powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego,

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni od daty zgloszenia zakonczenia robét przez kierownika budowy,

sktada pisemne oswiadczenie Zamawiajgcemu, Ze:

a) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czeSciowego/koncowego nie zostaly wykonane
wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych,

Inspektor nadzoru jednocze$nie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt 4) lit. a) niniejszego

paragrafu jest datg zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego,

w przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt 4) lit. b)

niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie

ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koicowego

zapisy pkt 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio,

zwloka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 4) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy,

czynno$ci zwigzane z odbiorem rob6t zostang rozpoczete w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia

przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktéorym mowa w pkt 4) lit. a) niniejszego ustepu,

czynno$ci zwiazane z odbiorem cze$ciowym/koncowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja

powotana przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po spetnieniu

warunkéw wymienionych w pkt 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu,

w ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem rob6t przeprowadzony zostanie odbiér techniczny, w trakcie

ktérego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy, w

szczegO6lnoSci:

a) szeroko$¢ czescijezdnej i poboczy, mijanek i innych elementéw drogi,

b) grubosci poszczegélnych warstw konstrukcyjnych drogi,

c) spadkoéw poprzecznych jezdni i poboczy,

d) dhtugoscii szerokosci zjazdow,

e) dhlugosciiszerokos$ci mijanek,

f) dtugoscisrednica przepustéw.

0dbiér techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia
18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej
Umowy;

Zamawiajacy zakonczy odbior:

a) czeSciowy robdt w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczecia pod warunkiem
, ze odbioér techniczny zostat zakonczony podpisaniem protokotu kwalifikujacego roboty do
dokonania odbioru czesSciowego,

b) konficowy robdt w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty jego rozpoczecia pod warunkiem,
ze odbidr techniczny robot zostat zakonczony podpisaniem protokotu kwalifikujacego roboty do
dokonania odbioru koncowego;

Termin, o ktérym mowa w pkt 12) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w szczegélno$ci z powodu:
a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

Strona 16 z 29



14)

15)

4.0
1)

e B B

2)
3)

4)
5)

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecnosci kierownika budowy,

d) nieobecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu,

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegolnosci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnos$ci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli zas braki
te nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczeg6lnosci nie stanowigce o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy dokona odbioru robét jednoczes$nie zadajac usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
stosownie do obnizenia wartos$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci rob6t koniecznych do
usuniecia wad lub/i brakéw,

c) decyzja Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w lit. a) i b) niniejszego pkt jest wigzaca dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom,

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatno$ci do uzytkowania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru oraz
projektanta sprawujgcego nadzdr autorski,

z czynnoSci odbioru czeSciowego/koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce, a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

dbiér konncowy przedmiotu umowy dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

odbiér konicowy przedmiotu umowy nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego rob6t budowlanych,

dostarczeniu Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej przyjetej do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o$wiadczenia

Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po przyjeciu bez

sprzeciwu przez wlasciwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu

budowy lub otrzymania wydanej przez ww. organ decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o stanowisku
organu nadzoru budowlanego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce,

odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi w terminie do 5 dni od momentu otrzymania przez

Zamawiajgcego obu ww. dokumentow tj. przyjetej inwentaryzacji albo oswiadczenia Wykonawcy prac

geodezyjnych o wuzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz przyjetego bez sprzeciwu

zawiadomienia/otrzymania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

w przypadku wniesienia przez ww. organ nadzoru budowlanego, uwag do wykonanych robét objetych

Umowa, uwag do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej czy innych uwag zwigzanych z realizacjg

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynno$ci i prac wynikajacych z uwag

ww. organu, niezbednych do przyjecia przez organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag,
opdéznienie w terminie sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy

Zamawiajgcego nie obcigza Wykonawcy,

udokumentowaniem odbioru konicowego przedmiotu umowy bedzie podpisany przez obie strony oraz

przy udziale Komisji Protokot odbioru koicowego przedmiotu umowy,

Zamawiajacy przekazuje zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji

zezwolenia na uzytkowanie do organu nadzoru budowlanego w terminie do 16 dni od daty ztozenia przez

Wykonawce do Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego

zasobu geodezyjnego albo os$wiadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego

wyniku weryfikacji i wszystkich dokumentéw niezbednych do ztoZenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

0Odbiér ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi,

czynnoS$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru,

zapisy ust. 3 pkt 9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio,

Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady zgodnie z
trescig art. 453 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie
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§11

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy tj. zadania pn.. Budowa drogi le$nej nr 109 na terenie Lesnictwa Krodlewiec zgodnie z
dokumentacja projektows.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych
zgodnie z dokumentacja projektowa, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowiazujacych katalogéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegélnionych w ust. 11 niniejszego § z tym, Zze wynagrodzenie nie
moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie (okres§lana dalej tacznie z
podatkiem VAT jako ,wynagrodzenie maksymalne”) tj.:

v ZE /DrUtto/ (stownie: ..o Zhi groszy.)
w tym,
WartoS$€ NEtLO: wuewersmssesssenssennnens ZE (StOWNIE: Lot Zhi e, groszy.)
podatek VAT ..o zl (stownie: ... Zh i groszy), w tym:

1) cze$¢ dotyczaca budowy drogi nr 109 na dziatkach bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych -
..................... zt netto (stownie ztotych: ................), plus podatek VAT: ............. zl, tj wartos¢ brutto:
.................. zt (stownie ztotych: .....ccoviiiinnnll),

2) cze$¢ dotyczaca zjazdodw na drogi publiczne na dziatkach nie bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych -
..................... zt netto (stownie ztotych: ................), plus podatek VAT: ............. z}, tj warto$¢ brutto:
.................. zt (stownie ztotych: ...,

4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego rob6t winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia

kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz podlegaja waloryzacji na zasadach okreslonych w § 21
niniejszej umowy.

7. Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokos$ci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego rdéznice obmiaréw
powyzej warto$ci okreslonych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art.
455 ustawy PZP.

8. Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT dopuszcza mozliwosé
zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajacej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana
i zawarciu stosownego aneksu.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujacego
nadzoér autorski.

10. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.

11. Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zostang rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

1) stawka roboczogodziny — .................. zt
2) koszty ogélneod R+S - ......... %
3) zyskodR+S+ Ko - ............ %
4) inne narzuty - ............ %

12.Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie beda w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie
aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa
,Sekocenbud” dla woj. Swietokrzyskiego. Wskazniki kosztéw nie zawieraja obowigzujgcego podatku VAT,
ktory zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze
od cen ofertowych.
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13. Zamawiajacy moze zrezygnowac z realizacji czeSci prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy jednak o
tacznej warto$ci nie wiekszej niz 10% wartoséci catego przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ prac, z ktdrych realizacji
Zamawiajacy zrezygnowat. Wartos¢ tych prac zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. Wykonawcy nie
przystuguja w takim przypadku zadne roszczenia przeciwko Zamawiajagcemu, np. z tytutu utraconych
korzysci.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Zasady rozliczen
§12
Platno$¢ wynagrodzenia ustalonego na podstawie kosztoryséw powykonawczych nastapi w czesciach.
Pierwsza faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu zakresu robot nie mniejszego niz
wskazany w § 10 ust. 1 pkt 4) lit. a) i na kwote odpowiadajgcg wartosci tych robét, jednak nie wieksza,
niz okre$lona w § 10 ust. 1 pkt 4) litb), z zastrzezeniem zapiséw § 10 ust. 1 pkt 4) lit d) - e). Podstawa do
wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej jest taczne speinienie ponizszych warunkéw:
1) dokonanie cze$ciowego odbioru robét budowlanych na warunkach okreslonych w § 10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru czesSciowego kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego
przez Wykonawce.
Wysokos¢ wynagrodzenia okre$lonego kolejng fakturg czesSciowa jest rowna kwocie wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 11 ust. 3 pkt 2) przystugujacego Wykonawcy dla czesci dotyczacej
dostosowania publicznych zjazdéw. Podstawa do wystawienia drugiej faktury cze$ciowej jest taczne
spetnienie ponizszych warunkdow:
1) dokonanie konicowego odbioru robdt budowlanych na warunkach okre$lonych w § 10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego dla czesci dotyczacej
dostosowania publicznych zjazdéw sporzadzonego przez Wykonawce.
Wysokos$¢ kolejnej faktury czesciowej jest réwna rdéznicy kwoty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy zgodnie z umowg i kwoty faktury, o ktédrej mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu i
ewentualnie ust. 5 pomniejszonej o kwote wynagrodzenia okreslong w ust. 6 ponizej. Podstawg do
wystawienia kolejnej faktury czesciowej jest taczne spetnienie ponizszych warunkéw:
1) dokonanie koricowego odbioru robét budowlanych na warunkach okres$lonych w § 10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce dodatkowej faktury cze$ciowej w
przypadku dokonania dodatkowego odrebnego odbioru robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 lit e).
Podstawa do wystawienia powyzszej faktury czesciowej jest taczne spetnienie ponizszych warunkéw:
1) dokonanie cze$ciowego odbioru robdt budowlanych na warunkach okre$lonych w § 10 ust.3,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru czeSciowego kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego
przez Wykonawce.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w
§ 11 ust. 3 jest dokonanie odbioru konicowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 ust.
4.
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysé6w powykonawczych nie pézniej niz w ciagu 3 dni
roboczych po zakonczeniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 pkt 10), potwierdzonego
protokotem.
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktur nie p6zZniej niz 14 dni od daty podpisania przez Strony
protokotu cze$ciowego/koncowego odbioru robét/przedmiotu umowy.
Zaptata naleznos$ci nastgpi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgacego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.
Strony ustalajg, Ze terminem zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ...................
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
658-00-02-590 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.

1666 ze zm.,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 15,

Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura

elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura

lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajacego na PEF:

NIP 6580002590.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia

prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej,

do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 21 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatno$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 poz. 1570 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 poz. 1570 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla
ktdrych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktéorej mowa w pkt 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz.
1570 ze zm.)

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznoSci, przenies$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z Dz. U.z 2023 poz. 1570

ze zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci w stosunku do

wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wtasciwy urzad skarbowy dla rozliczent Wykonawcy:.........ccovevevevineinn (nazwa i adres).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5% kwoty brutto wynagrodzenia maksymalnego, w formie ..........c..ccoe... Warto$¢ wniesionego
zabezpieczenia stanowi KWote ........ccccevvvvieininicn i, zt (stownie: ......................00/100).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym roboét budowlanych potwierdzonym podpisaniem przez obie strony protokotem odbioru
koncowego robét budowlanych.

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie pdZniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, z zastrzezeniem ust. 5.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz okre$§lona w art. 450 ust. 1 pkt 1) stuzy zaréwno
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jak i zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
i zostanie zwolnione w cato$ci w terminie nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostat wydtuzony termin, w
taki sposéb, by zachowac ciggto$¢ wniesionego zabezpieczenia.
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7. Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegélnoSci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji
jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej.

8. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia rob6t objetych przedmiotem umowy,
okre$lony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ terminy obowigzywania
whniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia tych roboét, z uwzglednieniem
koniecznosci zachowania ciggtos$ci wniesionego zabezpieczenia.

9. W przypadku zmiany umowy lub innych okoliczno$ci majacych wptyw na rozpoczecie lub zakonczenie
biegu terminu gwarancji lub rekojmi, ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, oprécz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym takze w
przypadku powziecia wiadomosci o wystagpieniu jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu budowy w terminie 7 dni roboczych
od akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 4 pkt 2),

3) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z
umow3g) lub gdy Wykonawca w inny sposdéb naruszyt obowigzek zachowania ciggtosci
wniesionego zabezpieczenia,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowat sie do
wezwania o zmiane sposobu wykonania,

5) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robét na okres ponad 20 dni
lub opéZnienie robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie
10 dni (§ 5 ust. 2 pkt 1) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu
ich realizacji od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnego z wymogami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 16),

8) Wykonawca nie nawigzat stosunku pracy z osoba zastepujaca osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 9 pkt 2),

9) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartosci umowy.

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do odstapienia
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, z zachowaniem terminu okre$lonego w § 14 ust. 3 i ze skutkiem
natychmiastowym jezeli:
1) Zamawiajacy op6znia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz okreslony w § 5 ust.
1 pkt 1),
2) Zamawiajacy op6znia sie z zaptata prawidlowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 14 dni od
daty wymagalno$ci wynikajacych z nich nalezno$ci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym
terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16
1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:
1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego) i inspektora
nadzoru sporzadza protokoét inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien odstgpienia od umowy,
2) Wykonawca na wlasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,
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3) Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sa one wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) zaroboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie jak
dla rob6t bedacych przedmiotem odbioru konncowego.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ ztoZzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale inspektora

nadzoru z mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku

wykonanych czynnosci beda wigzace dla stron.

Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpia po dacie zlozenia

o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za

prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.

Kary umowne
§17

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza

umow3g lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma

prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) gdy nie rozpocznie rob6t w terminie okre$§lonym w § 5 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki,

2) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3,

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z
zapisami § 14 umowy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionegow § 11 ust.
3

4) przekroczenia terminu zakonczenia robo6t okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) umowy w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od uptywu terminéw umownych,

5) przekroczenia terminu przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii albo o§wiadczenia Wykonawcy
prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 1) lit.
b) tiret trzeci umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru robét,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3 za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie usterek lub
wad,

7) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia maksymalnego a przedstawionego w § 11 ust. 3 za kazdy
dzien zwtloki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie usterek
lub wad,

8) w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:

a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane/ dostawy lub/i ustugi, lub projektu jej zmiany za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia maksymalnego okre$lonego w § 11
ust. 3 umowy,

b) za nieprzedloZenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3 umowy,

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3 umowy,
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d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11
ust. 3 umowy,

9) gdy Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lub ust. 8 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w inny sposéb naruszy obowigzek zachowania ciagtosci
wniesionego zabezpieczenia - kare umowna w wysokosci 2000 zt (stownie: dwdch tysiecy ztotych),

10) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w
wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

11) za naruszenie zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1), Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysoko$ci 10% wynagrodzenia maksymalnego okre$lonego w § 11 ust. 3 (w przypadku przyjecia
powyzszego zobowigzania),

12) za naruszenie zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2), Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 10% wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3 (w przypadku przyjecia
powyzszego zobowigzania),

13) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajacego na powierzeniu funkcji kierownika budowy
osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie opisane w rozdziale VSWZ, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokos$ci 20% tgcznego wynagrodzenia maksymalnego, o
ktérym mowa w § 11 ust. 3 Umowy,

14) w przypadku uszkodzenia drzew za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w wysokosci
300 zt brutto (trzysta zlotych), przy czym przez uszkodzenie drzewa rozumie sie odarcie kory do
drewna o pow. wiekszej niz 20 cm2,

15) w przypadku skladowania materialdw budowlanych lub pozostalosci po robotach
przygotowawczych np.: nadmiaréw ziemi, Scietego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym
za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowna w wysokosci 500 zt brutto (pie¢set ztotych), przy
czym przez pas drogowy rozumie sie pas terenu na ktérym znajduje sie jezdnia wraz ze zjazdami i
mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku
braku rowu.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3.

Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na =zasadach ogélnych

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysokos¢ kar

umownych.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 20% wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3

2) zwloki w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
maksymalnego przedstawionego w § 11 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstapienia w oparciu o przestanki zawarte w § 14

ust. 2.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z

zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 12 ust. 10 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej

umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja

§18
. Wykonawca na =zasadach okreSlonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych prac, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,
na okres ....... miesiecy liczac od dnia sporzadzenia protokotu konncowego odbioru robét.
. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy
moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie.
. Przed przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajagcemu sposéb
usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
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6. Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w § 10 ust. 3 pkt
9) i 14) stosuje sie odpowiednio.

7. Gwarancja ulega automatycznie przediluzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

8. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje,
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami
umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

10.Szczegétowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

11.W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru Robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktéorym mowa powyze;j.

Rekojmia
§19

1. Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest
niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 60 m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu kornicowego odbioru robét.

5. Zapisy § 18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.

6. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20

1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejq zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie
w catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczegdélnosci za okolicznosci sity
wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.

. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywac¢ swoich obowigzkow
umownych w catosci lub w czeSci, niezwlocznie powiadomi o tym druga Strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposo6b i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

\S]

Klauzule waloryzacyjne
§21

1. Zamawiajacy po 1 stycznia kazdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, poczawszy
od 2024 r. bedzie dokonywat waloryzacji wynagrodzenia maksymalnego okreslonego w § 11 ust. 3 Umowy w
nastepujacy sposob:

1) zwiekszajac je o kwote wynikajacg ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych
zwigzanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i/lub zdrowotne wobec os6b wskazanych do realizacji Umowy i pozostajgcych z Wykonawca w
stosunku pracy lub cywilno-prawnym na dzien rozpoczecia realizacji Umowy, z uwzglednieniem zmian
w zatrudnieniu dokonanych za zgoda Zamawiajacego po tym dniu,

2) zwiekszajac je o kwote wzrostéw kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy wynikajaca ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 46
ze zm.) wobec pracownikéw i 0séb zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne, otrzymujgcych
minimalne wynagrodzenie, przy czym:
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a) waloryzacja bedzie dokonana przez Zamawiajacego tylko wobec oséb, ktére posiadaty
wynagrodzenie minimalne i byty zgtoszone do Umowy,

b) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowy o prace lub umowy cywilno-prawne z osobami
wykazanymi do realizacji Umowy,

c) przez minimalne wynagrodzenie rozumiec¢ nalezy wynagrodzenie okreslone w przepisach prawa
pracy.

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 bedzie dokonywana w przypadku podwyzszenia wynagrodzenia
minimalnego poczawszy od dnia wej$cia w zycie wiasciwych przepiséw prawa, nie wczesniej jednak niz od
dnia 1 stycznia 2024 roku.

Na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 11 ust. 3, ulegnie zmianie w przypadku udowodnienia zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych
z realizacja Przedmiotu Umowy na nastepujacych zasadach:

1) nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia, zawarcia umowy, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
ulega zmianie do wysokos$ci wskaznika (liczonego od dnia zawarcia umowy) cen produkcji budowlano-
montazowej ustalany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i ogloszony w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” (Wskaznik GUS) z zastrzezeniem, ze:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie zwigzana wylacznie z tg jego czes$cia, ktora nie byta wykonana,

b) Wynagrodzenie, moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany cen materiatéw lub innych kosztéw
niz okre$lone w ustepach poprzedzajacych, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli
poziom tych zmian po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia, zawarcia umowy uptynat i zmieni
sie o co najmniej o 10% wskaznik GUS. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ wraz z wnioskiem o waloryzacje do Zamawiajacego wykaz zmian oraz dowody
okreslajgce wysoko$¢ zmiany cen lub kosztéw w postaci swoich faktur zakupowych lub cennikéw
swoich dostawcéw materiatéw lub ustug. W takiej sytuacji wysoko$¢ zamiany wynagrodzenia
Wykonawcy strony ustala w oparciu o wykaz pozostatych do wbudowania i zakupienia
materiatéw i kosztow, ktérych zmiany dotyczg oraz wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w
stosunku do kazdej pozycji wykazu, zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce.
Wplyw zmiany cen materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia ustala sie w oparciu
o ilo$¢ materiatéw i kosztow, ktérych dotyczy zmiana, faktycznie pozostatych do wbudowania lub
zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamdéwienia oraz ich warto$¢ wynikajaca z oferty
Wykonawcy oraz przedtozonych dowodéw zmiany ich wysoko$ci. Zmiana ceny zwaloryzowanej
nie moze by¢ wieksza niz wskaznik GUS.

c) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego powodu moga nastepowac przez caty okres realizacji
umowy, z tym Ze kolejny wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu
zmiany wysokosSci ceny tych samych materiatéw lub kosztéw moze by¢ ztozony przez
Wykonawce nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia wptywu poprzedniego wniosku do
Zamawiajgcego. Laczna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze
przekroczy¢ 5% wartos$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

W przypadku przyjecia stawki wzrostu wynagrodzenia odpowiadajacego wskaznikowi cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS to zostanie pomniejszona o kwote, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy winno ulec podwyZszeniu z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia i pochodnych
wskazanych powyzej.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Postanowienia konicowe
§22
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
o$wiadczen woli stron, jak réwniez odstapienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznoSci - formy pisemne;j.
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2. Adresamido korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie
trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapic je innym odpowiednim postanowieniem, ktdre jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
Zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

5. Wykonaweca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozwigza¢ ugodowo ewentualne spory wynikajace z
Umowy poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w przepisach o
postepowaniu cywilnym.

7. Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozwigzac sporu ugodowo, wszelkie spory zwigzane z
Umowa rozstrzygac bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego

8. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ogélne w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1610 z pdZn. zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2023 r. poz.
1605 z pézn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2023
poz. 682 ze zm.).

9. Zalaczniki:

1) Wzor Karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 1
2) Klauzula RODO
3) Wzér umowy udostepnienia drogi

10. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Dokumentacja projektowa
2) SST
3) Specyfikacja warunkéw zamdwienia
4) Kosztorys ofertowy
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy
6) Wykaz materiatow
7) Kosztorys szczegétowy
8) pismo RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r.
9) pism ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r.
11. Niniejsza umowa wraz z zalacznikami skiada sie z ...... ponumerowanych i parafowanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce stron.
12. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.

Stgporkéw dnia. .....................2023. roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Karta gwarancyjna 1
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzgdzona w dniu .........ccoeeeveiiiiiineeeeennns r.
1. Strony:
=10 4 F= AV = 1= YA P
Gwarant zwany dalej WYKONAWCECE ..........cccuuiiiiiiiiiiiicieeeeeee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)
0] S z dnia ... r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ..........oo.... r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostala okreslona
w Umowie

4. Data odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa, dokumentacijg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robat.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie na
adres ......ooeiiiiinnnl. lub na adres e-mail ..................... I telefonicznie na nr tel.

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze kohcowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od dnia
odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwaranciji jest jednakowy dla
catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

! Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowe;j

2 Niepotrzebne skresli¢
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7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— niezwiocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu
stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy
stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie
trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac

Z przedmiotu gwarancji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich

usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej,
strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposob niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploataciji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokdtu przekazania budynku do

uzytkowania.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub

usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarangciji

o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia

wad przez Zamawiajgcego bedzie rébwnoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwioki

w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady Ilub

uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce o zaistniatej wadzie.
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7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kiore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robot
budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne robot
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0sOb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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