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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 250/12, 250/11, 250/14 w miejscowości 
Zakrzewo Kościelne w gminie Mała Wieś 

1.2. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia określonego w pkt 1.1, w zakresie 
budowy sieci wodociągowej o średnicy Ø110mm zlokalizowanej m. Zakrzewo Kościelne, gm. 
Mała Wieś. 

1.3. Zakres stosowania ST 

 Specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.2.  

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie budowy sieci wodociągowej ujętej w Dokumentacji Projektowej w 
ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

1.5. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Wykopy.  Doły szeroko i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Wykopy jamiste.  Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.  
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu.  Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. Obrobienie 
z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne 
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Obiekcie budowlanym. Budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 
użyciem wyrobów bu-dowlanych; 
Budowla.  Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Budowa.  Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego.  
Roboty budowlane.  Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
Obiekt liniowy.  Oiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w 
szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, 
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 
podziemna, wał przeciwpowo-dziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w 
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w ka-nale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne 
dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie sta-nowią obiektu budowlanego lub jego 
części ani urządzenia budowlanego; 
Roboty budowlane.  Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
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rozbiórce obiektu budowlanego; 
Urządzenia budowlane . Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki; 
Dokumentacja Projektowa.  Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 
2072).  
Droga tymczasowa (monta żowa).  Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  
Dziennik budowy.  Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 
108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  
Jezdnia.  Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 
przeznaczony do ruchu pojazdów.  
Kierownik budowy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Książka obmiaru.  Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Mapa zasadnicza.  Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  
Materiały.  Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
Nawierzchnia.  Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta.  Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  
Polecenie In żyniera.  Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Pozwolenie na budow ę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy.  
Prawo budowlane.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
Projektant.  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Projekt budowlany.  Dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 
wraz z późniejszymi zmianami).   
Próby.  Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych  
Próby ko ńcowe (eksploatacyjne).  Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, 
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. Przeszkoda naturalna.  Element 
środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
dolina, bagno, rzeka, itp.  
Przeszkoda sztuczna.  Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.  
Sieć. Przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, 
będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Teren budowy.  Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
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Zadanie budowlane.  Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną   ji lub jej elementu.  

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót   

 Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 
do zrealizowania prac budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - 
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  

1) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a. bezpieczeństwa konstrukcji,  
b. bezpieczeństwa pożarowego, 
c. bezpieczeństwa użytkowania, 
d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e. ochrony przed hałasem i drganiami, 

2) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  

a. zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników (obiektów 
tymczasowych na czas budowy wodociągu)  

b. usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów (obiektów tymczasowych na czas budowy 
sieci wodociągowej)  

3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
4) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
6) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inżyniera. 

Przekazanie terenu budowy.  Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren 
budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do 
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Uzgodnienia.  Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na 
budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia 
Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, w terminach 
pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją 
uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inżynier wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach.  

Inne wymagania.   
W zakres Kontraktu Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności:  

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera,  

• zapewnienie ciągłości pracy istniejącego wodociągu. 
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• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz za zgodno ść z 
Dokumentacj ą Projektow ą, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru R obót 
Budowlanych i poleceniami In żyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst ępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji In żyniera.   

1.6.1. Dokumentacja budowy 

 Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi 
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 
podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.   

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą 
dla zrealizowanych Robót wraz ze szkicami polowymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót.  
 Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót oraz 
dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Instrukcje obsługi i konserwacji 
powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 
rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót. 

1.6.2. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 

 Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz inne dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi ć Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek l ub 
interpretacji tych dokumentów.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dane określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i 
należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej 
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przywołane w SIWZ winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub 
Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 
zakończenia i odbioru końcowego. 

3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

4) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

5) Wykonawca zadba o to aby nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. 
Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 

6) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

7) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały 
czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty 
powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
kontraktową. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót 
opłatami. 

 Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i 
malowaniu doprowadzone do swojego zastałego stanu. 
  Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 
pracy i wypoczynku w czasie przerw.  
 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest 
poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko  wszelkich 
odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, namiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. Drogi publiczne, 
które prowadzą na teren budowy i są wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być 
utrzymywane w czystości, wolne od odkładów i śmieci. Należy je również regularnie zamiatać i 
zmywać.  
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpo żarowa w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany 
w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 

1.6.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

1.6.11. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót  

 Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu 
objętego budową. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

1.6.12. Odprowadzenie wód z pompowania  

 W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do istniejącego kanału 
kanalizacyjnego lub innych odbiorników należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia 
stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać 
stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwi ązane z w/w uzgodnieniami nie podlegaj ą odrębnej 
zapłacie i przyjmuje si ę, że są włączone w cen ę kontraktow ą. 

1.6.13. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie d rzew  

 Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewów wymagających 
pozwolenia Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne. W przypadku zniszczenia 
zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie 
zieleni.   

1.6.14. Odbiory  

 Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
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występujących na danym odcinku odbiorowym. 

1.7. Informacja na terenie budowy.  

 Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

1.8. Wymagania dotycz ące zaplecza Wykonawcy  

 Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach 
posiadanego zaplecza, odrębnego pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad technicznych 
i Rad Budowy z dostępem do zaplecza sanitarnego (WC). Wykonawca zapewni na swój koszt 
energię elektryczną i ogrzewanie a także utrzymanie w czystości sali i wyposażenia oraz likwidację 
sali na zakończenie Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i 
urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004 roku – t.j. Dz.U. 2021poz. 1213) i które posiadają właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  

1) Wyroby budowlane dla których: 
a. wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

b. dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 
określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych;  

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, 
3) Wyroby budowlane:  
 a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
 b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  

 Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 
poz. 1966 ze zmianami). Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
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wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.1.1. Źródła szukania materiałów  

 Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu 
robót.   

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.   

2.1.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.   

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

  Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.5. Stosowanie materiałów z odzysku  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 
wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez 
Inżyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.   

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Jeżeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego w 
Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych rodzajów Robót. Sprzęt wymieniony w 
Specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów Robót nie oznacza, że w trakcie Robót nie 
może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń 
aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej 
ilości, która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy.   
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 
6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu zastałego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem Zapewnienia 
Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. W przypadku stosowania młota pneumatycznego, przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 
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odległości mniejszej niż 20 m. dla budynków tych wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi 
odpowiednie protokoły. 

5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej.  
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające 
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:  
• główne osie obiektów naziemnych i podziemnych,  
• stałe punkty wysokościowe – repery. 

5.2.1. Czynno ści geodezyjne w toku budowy 

 Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,  
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów i 
wniosków wykonawcy o PSP,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,  
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót.  

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu.   
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.   

5.2.2. Czynno ści geodezyjne po zako ńczeniu budowy  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu.  

5.3. Organizacja przed rozpocz ęciem Robót  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich  zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.   

5.4. Harmonogram robót  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji harmonogramu całej 
budowy oraz harmonogramów rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach 
przewidzianych w Kontrakcie.   

5.5. Prowadzenie prac rozbiórkowych  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Pozostałe materiały Wykonawca na 
własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach.  

5.6. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich 
wystąpienia.   
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Normy.  Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U z 2021 poz. 2351) oraz Ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344). Materiały, instalacje, 
robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest 
niższa niż tam określona.  
 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, 

lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią 
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

    Warunki eksploatacyjne.  

Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier w imieniu Zamawiającego będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i 
dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego 
wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, 
są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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6.1. Certyfikaty i deklaracje  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiał które jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo 
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub  
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia  ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

b) Ksi ążka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

c) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w pozostałych 
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany 
będzie na bieżąco po ich ukończeniu.   

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, długości będą wyliczone w mb, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
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w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie będą miały miejsce) 
będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości.   

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
warunków Kontraktu.  
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje Inżynier w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.   

8.3. Odbiór cz ęściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w miarę 
postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje 
Inżynier według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

8.4. Odbiór ko ńcowy  

 Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu 
technologicznego zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia. 
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8.4.1. Zasady odbioru ko ńcowego robót  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie następnym. Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Inżynier w 
obecności Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Inżyniera świadectwa przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach 
Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

− Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
dokumentów Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

− Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
− Protokoły odbiorów częściowych.  
− Recepty i ustalenia technologiczne.   
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).   
− Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i programem zapewnienia jakości.   

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i programem zapewnienia jakości.   

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.   

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu.  
Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.   

− Protokoły z narad i ustaleń.   
− Protokoły przekazania terenu.   
− Decyzje pozwolenia na budowę.   
− Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.   
− Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych.   
− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).   
− Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.   
− Oświadczenie kierownika budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania  
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  
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 W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny  

 Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z 
odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera świadectwa wykonania. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  

− kontrakt,  
− protokoły odbioru końcowego obiektów i robót 
− dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego 

z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  
− dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują w sposób 
skrócony zakres robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza 
dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przyjmuje się, że dany element opisany w 
Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu 
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejności w Dokumentacji Projektowej. 
Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 
wypełnienia warunków Kontraktu. Cena jednostkowa winna bezwzględnie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
− testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót,  
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikające, 
− wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Kontraktu.  
− wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w 

Przedmiarze Robót i ofercie.  
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo Kościelne  w gminie Mała Wieś 

 

 23

Robót objętych tą pozycją przedmiarową. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty 
dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Uważa się, że cena 
za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe 
i ceny wstawione dla innych elementów Robót.  
 Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny 
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób roboty będą 
odbierane. Cena podana dla każdego elementu robót pokrywa wszystkie wymogi kompletnego 
wykonania prac. W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością 
wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót danej pozycji przedmiarowej.  
Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu 
będą wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów 
robót obejmują wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności:  
koszty uzyskania gwarancji bankowych,  
koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 
koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoż., 
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.  
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych 
(tam gdzie one w przedmiarze występują) wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do 
wypełnienia Kontraktu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 250/12, 
250/11, 250/14 w miejscowości Zakrzewo Kościelne w gminie Mała Wieś 

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur Ø110mm, Ø90mm PE 
w miejscowości Zakrzewo Kościelne w gminie Mała Wieś 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną SST, jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem 
wskazanym w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
sieci wodociągowej ujętych w pkt.1.3. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie budowy sieci  wodociągowych ujętej w Dokumentacji 
Projektowej w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Projektowana inwestycja obejmuje budow ę: 

L.p. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary  

1. Rura PE-HD 100, szereg SDR 17 na ciśnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o 
średnicy Ø110x6,6mm 

mb 

2. 
Rura PE-HD 100, szereg SDR 17 na ciśnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o 
średnicy Ø90x5,4mm 

mb 

3. Hydrant nadziemny dn80  kpl 

4. Zasuwa odcinająca żeliwna kołn. dn100mm szt 

5. Zasuwa odcinająca żeliwna kołn. dn80mm szt 

8. Trójnik żeliwny kołnierzowy dn100/100mm szt 

6. Trójnik PE do zgrzewania Ø110/90mm szt 

7. Kolano PE 60° ∅110mm do zgrzewania szt 

8. Kolano PE 21° ∅110mm do zgrzewania szt 

9. Zwężka żeliwna kołnierzowa dn100/80mm szt 

10. Króciec żel. dwukołnierzowy dn80mm, L=0,5m szt 

11. Taśma identyfikacyjno – ostrzegawcza  mb 
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1.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych, 
• wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu. 
• nie przewiduje się ciągłego odwadniania wykopu. 
• przygotowanie podłoża pod armaturę i kształtki na sieci, 
• ułożenie rurociągów wodociągowych,  
• obsypka ułożonych rurociągów, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
• odtworzenie nawierzchni po robotach, 
• przeprowadzenie prób szczelności wodociągu wraz z wykoniem badań jakości wody  

1.5.  Określenia podstawowe 
 Użyte w ST-01 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Przewód wodoci ągowy . Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
Infrastruktura techniczna.  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  
Jezdnia.  Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 
przeznaczony do ruchu pojazdów.  
Kształtki  - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem, do głębokości przemarzania. 
Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
użytkowych. 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
Obiektu będącego przedmiotem Robót.  
Uzbrojenie przewodu  - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniowymi 
kształtkami służące do celów regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinająca, 
itp 
Infrastruktura techniczna  - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pkt 1.6 .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pk t 2.1. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 
nowe i nieużywane, 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera i 
Projektanta. 
Materiały stosowane do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

2.2.1. Rury i kształtki do wody 
Rury ciśnieniowe z PE zgodnie z normą PN-EN 545 na ciśnienie PN 10 (1,0MPa)  w SDR 17– łączone 
doczołowo za pomocą zgrzewania. 
Rury polietylenowe łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego zgodnie z technologią wykonywania 
połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się technologię zgrzewania elektrooporowego 
z zastosowaniem tulei elektrooporowych.  
Zmiany kierunku na sieci wykonać za pomocą kształtek PE (łuków i kolan)  
Wszystkie elementy stalowe użyte do zabudowy podziemnej w tym łączniki śrubowe winny być 
ocynkowane. 

2.2.2. Skrzynki uliczne do zasuw.  
Skrzynki uliczne do zasuw muszą być wykonane z żeliwa, z kołnierzem okrągłym i pokrywą okrągłą 

zgodnie z normą PN-M-74081:1998 (Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych). 
Pokrywy powinny być wyposażone w trzpień z gwintem i nakrętką, umożliwiający wymianę pokrywy 
bez demontażu skrzynki z nawierzchni. Skrzynki i pokrywy skrzynki uliczne należ zabezpieczyć przed 
korozją. Skrzynki uliczne obsadzić równo z terenem na podparciu z bloczków betonowych o 
wymiarach 50x50x10cm lub obetonować w promieniu 0.5m.  

Wszystkie elementy żeliwne i stalowe użyte do zabudowy podziemnej w tym łączniki śrubowe 
winny być zabezpieczone wewnątrz i na zewnątrz powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.3. Hydranty podziemne.  
Należy stosować żeliwne hydranty przeciwpożarowe, nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm z, 

przystosowane do ciśnienia nominalnego 1.6MPa. Hydranty montować na sieci z wykorzystaniem 
żeliwnych trójników redukcyjnych kołnierzowych oraz trójników PE do zgrzewania lub z 
zastosowaniem żeliwnych kolan stopowych (tylko na zakończeniach sieci wodociągowej). 

Hydranty wykonywać z obsypką filtracyjną używając do tego celu tłucznia i pospółki w ilości 0,3m3 
na hydrant.  Wszystkie elementy żeliwne i stalowe wewnątrz i na zewnątrz zabezpieczyć powłokami 
antykorozyjnymi. 

2.2.4. Tablice do oznakowania zasuw i hydrantów.  
Do oznakowania zasuw i hydrantów podziemnych stosować tabliczki informacyjne wykonane z 

tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie promieni 
ultrafioletowych. Tabliczki produkowane zgodnie z normą PN-B-09700:1986 (Tablice orientacyjne do 
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych). Dodatkowo tablice powinny być 
zabezpieczone przed złamaniem, poprzez wzmocnienie krawędzi bocznych  na całym obwodzie. 
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2.2.5.  Bloki oporowe.  
Pod trójniki, zasuwy oraz kolana ze stopką należy wykonać bloki oporowe jako elementy  

prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C20/25 (B25) odpowiadające wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05, lub wykonywane na miejscu budowy z betonu lanego pod warunkiem 
dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Bloki oporowe należy zabezpieczyć 
przeciwwodnie oraz antykorozyjnie. Pomiędzy rurociągiem a blokiem należy stosować przekładki 
elastomerowe. 

2.2.6. Beton i jego składniki  

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88B-06250. Beton suchy B10 na podsypki pod 
elementy armatury i kształtki. 

Cement, kruszywa, domieszki, woda powinny odpowiadać normie PN-EN 206-1.  
Ogólną przydatność kruszywa do betonu należy ustalać zgodnie z normą:  
• PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” – dla kruszyw zwykłych i ciężkich  
• PN-EN 13055-1 „Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy” – dla kruszyw lekkich  
a cementu wg.: 
• PN-EN 197-1,4 „Cement” 
• PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” 
Ogólną przydatność domieszek należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 934-2 „Domieszki 

chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu” 
Ogólną przydatność wody do betonu należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 1008 „Woda 

zarobowa do betonu”.  

2.2.7. Piasek  
Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.2.8. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego deklaracjami zgodności. 
Dostarczane materiału na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczanych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstawania wątpliwości o ich jakości przed wybudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

2.2.9. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.10. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wkładką metalową dla sieci wodociągowych. 

2.3. Dokumentacja 

Ogólne wymagania dotycz ące dokumentacji podano w ST 00  „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pk t 4. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu . 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• żuraw samochodowy (dźwig) do 6T, 
• pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 
• koparki i koparko-ładowarki, 
• samochody samowyładowcze 
• elektronarzędzia. 
• zgrzewarki do rur PE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  SST oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST 00  „Wymagania ogólne” pk t 4. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy 5 -10 T, 
• ciągnik kołowy 29-37 kW. 
• samochody i pompy do betonu, 
• samochody samowyładowcze, 
• samochody dostawcze. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 
rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.5. Wymagania dotycz ące przewozu przyborów i urz ądzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

4.6. Magazynowanie rur 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być magazynowane i składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
przechowywane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób 
magazynowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfrezować. 

4.7. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 

5. SKŁADOWANIE   

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych 

5.1. Składowanie rur z tworzyw sztucznych 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do 
poniższych instrukcji: 

• rury tworzywowe są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
w paczkach powlekanych folią, 

• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo 
z zachowaniem środków ostrożności, 

• rury  powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa 
musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 

• rury tworzywowe kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami - kielichami, 
• zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być 

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe), 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem,  

• rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka w tym celu używamy 
pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych, 

• taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
• przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak, by nie dopuścić do uderzenia o inne palety, 
• nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 
• obsługujący rozładunek nie powinny znajdować się pod unoszonym ładunkiem, 
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• palety układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie, 
• palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów 

tymi paletami, 
• palety ustawiamy na równej powierzchni tak, by po przesunięciu taśm mocujących rury nie 

rozsunęły się. 

5.2. Armatura wodoci ągowa  

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

5.3. Skrzynki uliczne   

Skrzynki uliczne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

5.4. Bloki oporowe  

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. 
Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji 
leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

5.5. Kruszywo  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

5.6. Cement 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.  

5.7. Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 
właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00  „Wyma gania ogólne” pkt 5. 

6.1. Prace wst ępne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. 

6.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w 
terenie osi kanału przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy 
oraz włączenia do istniejącej sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach włączenia. 

Usunięcie nawierzchni wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącym pasem drogowym 
dokonać wraz z odzyskiem materiału. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób 
zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

6.3. Roboty ziemne - wykopy 

Wykopy ziemne dla robót wodociągowych prowadzić zgodnie z normą PN-B/10736. Wykop pod 
rurociągi należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. Przed rozpoczęciem 
wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy 
należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m 
jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Obudowy ścian należy prowadzić 
w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę lub 
złożony w wyznaczone miejsca.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wydobywaną ziemię w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony, 
nieutwardzony) należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Dla wykopów o ścianach pionowych zamiennie do płyt stalowych można wykonać umocnienie 
poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię 
terenu.” 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostania warstwa (0,2m) powinna być usunięta ręcznie. 

 Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty 
ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanałów wg dokumentacji projektowej. 

6.4. Przygotowanie podło ża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z 
wymaganiami.  Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu 
rodzaju gruntu. 
Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić min. 0,10 m zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
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Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie 
powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz 
wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

6.5. Podsypka i obsypka 

Dla sieci wodociągowej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 10cm. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.  

Obsypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. Zasypka 
powyżej do rzędnej podbudowy piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika 1,0 (pasy jezdni) lub 
przy zasypce gruntem - 0,97 (w terenie zielonym). 

6.6. Roboty monta żowe 

6.6.1. Głęboko ść uło żenia przewodu 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.  

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, układa się i montuje 
przewód wodociągowy. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 
przemarzania gruntu. Dla głębokości przemarzania hz=1 – PN-B-03020 – głębokość przykrycia h 
wynosi: 1,4m. Dopuszcza się wypłycenie przewodu w przypadku konieczności usunięcia kolizji z 
innym istniejącym uzbrojeniem. Należy dotrzymywać rzędne ułożenie określone w dokumentacji 
wykonawczej.  

6.6.2. Przygotowanie rur do układania 

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w 
czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

6.6.3. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie lub  za pomocą lin konopnych lub 
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

6.6.4. Układanie i monta ż ruroci ągów  

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 
mniej jednak niż 0,1%. Rura powinna być ułożona wg projektu i ściśle powinna przylegać do podłoża 
na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie 
pachwin paskiem. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność.   

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce przed zamuleniem woda 
deszczową. 
Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury z 
dokładnym podbiciem pachwin. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  
Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, 
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zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Przewody 
powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. 

6.6.5. Monta ż armatury odcianj ącej 

Armaturę i uzbrojenie należy instalować w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy należy 
montować w trakcie wykonywania przewodów. Skrzynki zasuw należy montować ściśle wg 
geodezyjnych współrzędnych projektowych. Należy także zabezpieczyć je przed przemieszczeniem 
poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie. Kształtki żeliwne łączone na kołnierze skręcać 
zgodnie z zaleceniami producenta zwracając szczególną uwagę na ułożenie uszczelki pomiędzy 
kołnierzami. W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki wg wytycznych producenta. 
Stosowane śruby, nakrętki, podkładki powinny posiadać oryginalne, nieuszkodzone zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonane przez producenta. Do dokręcania śrub stosować klucze dynamometryczne.  

6.6.6. Monta ż hydrantów p-po ż. 

Hydranty należy umieszczać: 
- w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
- w najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej rozdzielczej, 
- w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 
Teren wokół zamontowanych skrzynek ulicznych i hydrantów należy utwardzić i obetonować (jeżeli 
znajduje się poza ulicą lub chodnikiem), oraz trwale oznaczyć zgodnie z normą PN-86/B-09700. 

6.7. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej 
obiektów. W przypadkach skrzyżowań przewodów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami 
zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad 
wykopem. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi  
(AROT) i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie 
podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i 
uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i 
teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, 
celem zlokalizowania kabli. 

6.8. Próby ci śnieniowe, dezynfekcja i płukanie ruroci ągu wodoci ągowego  

Po ułożeniu wodociągu należy przeprowadzić 30 minutową próbę ciśnieniową (min. ciśnienie – 1MPa) 
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy dokonać zasypki piaskiem. Próby ciśnieniowe 
przewodu wodociągowego należy wykonać zgodnie z normami: PN-B-10725:1997 (Wodociągi – 
Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania), PN-EN 805:2002 (Zaopatrzenie w wodę – 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych), PN-EN 805:2002/Ap1:2006 
(Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych). 
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji, należy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych 
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h należy przeprowadzić intensywne, opomiarowane 
płukanie przewodów tak, aby woda spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 
2294). 
Badania próbki wody z nowo wybudowanego przewodów wodociągowego należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do spożycia w tzw. programie monitoringu 
jakości wody, czyli wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne, o której mowa  w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  
Miejsce poboru wody do płukania i miejsce zrzutu wody po płukaniu przewodu wodociągowego 
Wykonawca powinien uzgodnić z gestorem sieci wodociągowej. 
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6.9. Zasypka wykopów  

Po dokonaniu obioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich niezawierających kamieni, torfu, i pozostałości materiałów 
budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,2m z zagęszczeniem ręcznym lub 
mechanicznym. 

Zasypywanie kanałów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20cm z podbiciem pachwin. 

Zasypywanie należy rozpocząć ostrożnie, aby nie uszkodzić rur, drobno i średnioziarnistym piaskiem. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociągu na odcinku strefy 
niebezpiecznej – 30cm nad wierzch rury. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczeniem 
mechanicznym do wartości  współczynnika zagęszczenia pod drogami 1,0 (pod pasem drogi). 
Wodociąg w obrysie drogi należy układać w obsypce, 30cm nad kanałem i na szerokość wykopu, 
następnie zasypać pospółką do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna być 
zagęszczana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST - 00, dla całości inwestycji. 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy, 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

7.2. Kontrola, pomiary, badania 

7.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 
prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary przewodów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PnEN805 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociagowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w 
szczególności: 

• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
• sprawdzenie szerokości wykopu, 
• sprawdzenie głębokości wykopu, 
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• sprawdzenie szalowania wykopu, 
• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
• sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 
• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
• sprawdzenie ułożenia przewodu, 
• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 
• badanie szczelności przewodu  

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ±3cm, 
• dopuszczalne odchylenia w panie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
5cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
±2cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia jego od zera. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony 
Kontraktu, prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

• 1 m3 (metr sześcienny) – dla wykopów ziemnych pod zabudowę rurociągów 
wodociągowych; 

• 1 m (metr) – dla montażu przewodów sieci wodociągowych. 
• 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montażu kształtek i armatury na sieci wodociągowej 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów opisane są w punkcie 8 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową SST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

9.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową przewodów wodociągowych, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
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przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

9.2. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inżyniera oraz członków 
komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

9.3. Odbiór robót ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych dla robót sanitarnych, 

budowlanych i elektrycznych. 
• Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
• Deklaracje zgodności  zgodności na wbudowane materiały 
• Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną z adnotacja przyjęcia przez Ośrodek 
Geodezyjny 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 

• Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru 
autorskiego przez projektanta 

• Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9.4. Przegląd gwarancyjny 

Ilość przeglądów gwarancyjnych ustala się w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a 
inwestorem. Zwykle przyjmuje się wykonanie dwóch planowych przeglądów gwarancyjnych. Jeden ma 
miejsce w połowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed upływem terminu gwarancji. 
Przegląd gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora. 

Przy przeglądzie gwarancyjnym ulegają sprawdzeniu: 

• Książki eksploatacji obiektu budowlanego 
• Ogólny stan wizualny armatury na obiektach sieciowych 
• Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach 
• Sprawdzić protokoły z przeglądów serwisowych 

Należy rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi eksploatatora 

10. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Sposób płatności za roboty ustala się pomiędzy stronami wykonawcą i zamawiającym. Dopuszcza 
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się płatności częściowe za roboty w  miarę postępu robót. Miarą rozliczenie zakresu jest 1mb 
wykonanej sieci wodociągowej. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez 
Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 
Inżyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robót powinien być zgodny z elementami 
przedmiarowymi.   

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 
• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
• PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 

Część 1: Wymagania ogólne 
• PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające – 

Część 2: Armatura zaporowa 
• PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne 
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne 
• PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo – Żeliwo szare 
• PN-M-74081:1998 – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych 
• PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 6: Hydranty\ 
• PN-M-51154:2015-04 Sprzęt pożarniczy – Stojak hydrantowy do hydrantów przeciwpożarowych 

podziemnych o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie nominalne 1 MPa, temperatura 
czerpanej wody do 50°C 

• PN-M-74082:1998 Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne do hydrantów 
• PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
• PN-EN ISO 3506-1:2020-10  Własności mechaniczne części złącznych odpornych  na korozję ze 

stali nierdzewnej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą 
własności   

• PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 
• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych”, 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

11.2. Inne dokumenty 

• Katalog budownictwa 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV-1989 

r. – Roboty ziemne. 


