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1 .Część ogólna 
1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego 
BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, PARKINGÓW W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "REALIZACJA OBIEKTU STADIONU 
MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KILIŃSKIEGO" - STACJA 
TRANSFORMATOROWA 

1.2 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem specyfikacji jest budowa stacji transformatorowej 
wnętrzowej 

 w zakresie objętym projektami: 

• Budowlanym  
• Wykonawczym  branży elektrycznej 

 

Zakres prac przewiduje: 

• dostawę i montaż kabli nN  
• dostawę i montaż rozdzielni RGnN 
• montaż i uruchomienie stacji transformatorowej SN/nN 

1.3 Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowić będzie pomieszczenie stacji transformatorowej 
zlokalizowane na parterze trybuny głównej z niezależnym dostępem do 
drogi. 

1.4 Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 
1.4.1 Oznaczenie zakresu prac kodami CPV: 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

1.4.2 Dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji Przedmiot 
zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z 
załącznikami, w tym projekty budowlany i wykonawcze /w zakresie stacji 
transformatorowej/. 
Dokumentacja techniczna, STWiOR, kosztorys i przedmiar robót, oraz 
inne dokumenty udostępnione w ramach postępowania przetargowego 
służą opisowi przedmiotu umowy. Wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności jak 
wymieniona w SIWZ. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. Roboty nie mające odzwierciedlenia w STWiOR należy 
wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną, STWiOR, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub urządzeń - w przypadku 
przewidzianym Umową - przez inne materiały lub elementy o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa pozostałych materiałów od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wielkości 
określone w dokumentacji technicznej i w STWiOR są uważane za 
wartości docelowe. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i 
na warunkach określonych w Umowie. 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem nadzoru konieczność przygotowania projektu organizacji i 
zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru konieczności 
przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je do 
zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.40 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.41 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu wydania protokołu odbioru końcowego. 

1.5.42 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6 Przygotowanie dokumentacji 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 

• plan organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany 
• program prób funkcjonalnych uruchomienia stacji transformatorowej, 

podlegający uzgodnieniu z OSD 

Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację 
powykonawczą, opracuje i uzgodni z OSD Instrukcję Współpracy 
Eksploatacyjno-Ruchowej . 

1.6.1 Plan organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania 
robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje 
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robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Może według 
potrzeb zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

poszczególnych elementów robót. 

1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji prowadzenia robót oraz 
ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.6.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

1.6.4 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót 
oraz za dostarczone urządzenia i materiały budowlane do wbudowania, 
materiały winny posiadać stosowne świadectwa dopuszczające do ich 
obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości. 

1.6.5 Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza 
Inwestor przekaże Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej składającej się z części opisowej i graficznej 
wraz z kopią decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wskazanych wyżej korekt 
łącznie z opracowaniem dokumentacji zamiennej. Wykonawca w ramach 
Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. 
Dokumentacja będzie zawierać w szczególności: 

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 
poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o 
wprowadzone zmiany w 2 egz., 
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• Instrukcję współpracy z siecią OSD w 2 egz. 
• protokoły, badań i pomiarów w 2 egz., 
• raport z wykonanych kontroli jakościowych w 2 egz., 
• dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego 2 egz., 
• instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach. 

2 Materiały 
2.1 Dopuszczenia 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne ważne w Polsce aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 16 kwietnia 2004 r.). Materiały i urządzenia zastosowane do budowy 
powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub 
CE). 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Projektanta 
i Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 
tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. W przypadku, 
gdy dostarczone materiały lub urządzenia nie będą zgodne z 
dokumentacją lub mają niezadowalającą jakość, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

2.3 Przechowywanie i składowanie 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli. Wszystkie materiały i urządzenia elektryczne należy 
składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
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rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca uzyska zgodę 
Projektanta i Inspektora nadzoru na użycie materiału o parametrach nie 
gorszych niż podane w dokumentacji. 

2.5 Materiały i urządzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych 
 
2.5.1 Kable 

Kable używane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50575. 
Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami 
należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

2.5.2    Stacja transformatorowa SN/nN 
Stacja transformatorowa SN/nN w części wykonana skłąda się z rozdzielni 
SN własności OSD, rozdzielni SN użytkownika, dwóch transformatorów w 
pracy równoległej. Wydzieleń poszczególnych elementów wykonanych z 
siatki. 
Zakres prac do których odnosi się opracowanie polega na zabudowie 
rozdzielni NN i podłączenia jej z transformatorami. 
 

2.5.3 Rozdzielnica główna NN 0,4 kV 
Konstrukcja rozdzielnicy nN powinna być wykonana z elementów 
wykonanych z blachy ocynkowanej przystosowanych do połączeń 
poprzez skręcanie. Elewacja rozdzielnicy powinna być malowana farbą 
proszkową. Rozdzielnica nN powinna być wykonana zgodnie z 
dołączonym projektem wykonawczym. 

 
2.5.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 

W stacji transformatorowej SN/nN umieszczony będzie rozliczeniowy 
pomiar energii elektrycznej. Tablica pomiarowa powinna być wykonana 
zgodnie z zatwierdzonym przez OSD projektem. 

2.5.5  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w STWOiR i projekcie. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru i Projektanta. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji technicznej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi 
normami krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. 

3 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w 
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na własny koszt. 
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu 
materiałów środkami transportu. Należy zadbać o właściwe 
zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. Wewnątrz obiektu 
urządzenia będą transportowane z wykorzystaniem zwykłych przejść 
komunikacyjnych. 

4 Wykonywanie robót 
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, że zapewnione są warunki zgodne z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych i dysponuje 
planem „BIOZ", a elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na 
montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej odpowiadają założeniom 

projektowym. Montaż modułów fotowoltaicznych, ustalenie położenia 
samej konstrukcji i dopasowanie do niej poszczególnych elementów w 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie nieuwzględnionych 
w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprężeń szkła. 

5 Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 

5.1 Regulacja instalacji 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich 
wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje 
próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i 
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normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. Kontrola wykonania 
instalacji 

6 Obmiar robót 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Obmiar robót ma za 
zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi STWiOR, ich ilość podaje 
się w jednostkach SI.  
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla stacji rozdzielni, szaf, tablic - 1 kpi. 

b) dla kabli i przewodów - 1 mb. 

7 Odbiór robót 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-
56 Prawa Budowlanego. Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje 
związane z montażem urządzeń i ułożenia przewodów. Odbioru dokonuje 
Komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne - polegające na stwierdzeniu jakości robót - -odbiór 
techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
- odbiór techniczny robót przed upływem Okresu rękojmi Przejęcie robót 
(obiektów) przez Zamawiającego 
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Umową. 

7.2 Odbiór końcowy 
7.2.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie 
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robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru Końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego lub dokona odbioru warunkowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją techniczną i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach budowy. Przy odbiorze końcowym należy w 
szczególności skontrolować: 
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• prawidłowość zamontowania urządzeń, 
• prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną i instrukcjami 
producenta. 

7.2.2 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi c) ustalenia technologiczne d) 
dzienniki budowy e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR lub PZJ f) deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze STWiOR g) rysunki (dokumentacje) na 
wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom. 
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego 
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odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.3 Odbiór pogwarancyjny / przed upływem okresu rękojmi Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót". 


