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Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ziym Miesie - etap | - stan
surowy otwarty”.

1. Obowigzki og6ine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie staftej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzié ustnym sprawozdaniem | podpisem obecnosci
w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22,

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg roboét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegoinoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy robot budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacja projektowa.

informowanie Zamawiajgcego © ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentac;ji projektowe;j.

czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu rob6t oraz skiadanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdze i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na pismie koniecznoSci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od
zalozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych rob6t budowlanych w tym kontrola i odbidr robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robét w
terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegdlnych czeéci robot do odbioréw czgsciowych
i koncowego oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach,

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sig na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstagpienia od umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dziers odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom rob6t poleceri, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpis6w
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie,
zwtaszcza w sprawach mogacych wptyngé na termin zakoriczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru kofncowego robot (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, $wiadectw

zgodnosci, atestow, itp.).



2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestyciji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych rob6t po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg rob6t. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
wykonania czynnoéci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony
w dokumentacii projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:







