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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. Rozbidrka budowli
naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z siecig kanalizacji
deszczowej, siecig wodociggows i elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w
pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
13 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE
2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej deszczowej. W sktad sieci wchodza:
- Studzienki wpustowe osadnikowe tworzywowe DN425 z wpustem ulicznym — 20 szt.,
- Studnie inspekcyjne tworzywowe DN600 — 32 szt.,
- Studnie rewizyjne betonowe DN1200 — 4 szt.
- Studnie rewizyjne osadnikoweDN1200 — 1 szt.
- Rury PVC-U SN8 DN160 lita—93,0 m,
- Rury PVC-U SN8 DN200 lita — 64,25 m,
- Rury PVC-U SN8 DN315 lita — 355,45 m,
- Rury PVC-U SN8 DN400 lita—27,80 m.
Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia
sciekow;
1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Umowa — zafacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowga budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw
deszczowych.
1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz cisnieniowego
odprowadzenia $ciekow deszczowych.
1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.




1.4.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.16. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczgca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktdrej Scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
pionowy.

1.4.21. Ruraostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowsa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegdlne elementy wchodzgce w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewodéw kanalizacyjnych z PVC w uktadzie przelotowym lub
pofaczeniowym, ale moze tez by¢ slepa, bez otworéw. Konstrukcja kinety pozwala rowniez na zmiane
kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Rura trzonowa pozwala dostosowac wysokos¢ studzienki do potrzeb. Pierscien dystansowy
podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowac wysokos¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.
1.4.26. Stozek zmniejsza srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwienczenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. Witaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem
$rubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany rowniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktorego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

wo - Warunki Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowga budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

e Projekt wykonawczy, bedgcy w posiadaniu Zamawiajacego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych;



e Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robdt;

- projekty organizacji ruchu dla robot W pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowg
= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajgcymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi sieci poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykonad geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, naniesé¢ zmiany
na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne.

2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu (minimum
zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz
powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez
Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w
zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych
(projektow, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji robét,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

10. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane,

11. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbiérkg w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robét,

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie
odpady bedg wytwarzane,

14. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostdw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbidrek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego,

18. W przypadku gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zapiséw w SST, nalezy j3 przedstawié do
zatwierdzenia projektantowi, w ukfadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajgc kolorem
czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji
ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw
betonowych;



24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemdéw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

26. Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot;

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.
28. Projekt przetozenia ciekédw na czas budowy i odwodnienia wykopdw;

29. Projekt pomostéw roboczych, scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen $cianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej

33. Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robét budowlanych przez wykonawce
robdt.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych
podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowaé projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami
oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajgce podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia
skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub
usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robdt i uzgodni z zarzadcg lub
wiascicielem drenazy ich podfgczenie oraz uzyska protokdt odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw
geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztédw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robét i jego ponownym montazem po zakoriczeniu wykonywania prac. Jezeli wiasciciel sieci zazada
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonaweca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektédw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich
prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi
odpowiednie szkice na podstawie ktorych, bedzie mozna rozwigzaé wskazany problem.

40. Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas roboét.

41. Inne opracowania, ktdre okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej ma obowigzek szczegétowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku
geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji

z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe].

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji
z infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu

i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie
robot wynikajgcych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja
dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci
telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

12 Akt Umowy;

13 Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz



14 Warunki Szczegdlne Kontraktu;

15 Warunki Ogélne Kontraktu;

16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

17 Dokumentacja projektowa;

18 Wyceniony Przedmiar Robdt;

19 inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne

i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowg

i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga
geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiIORB przez caty czas prowadzenia roboét.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonaweca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostepni wéwczas swoje Srodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie
pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie

do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikéw do pomiaréw, ktorzy beda
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru
nad budowa w czasie trwania Umowy. Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem
STWIiORB beda ponoszone przez Wykonawce oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego
robdt, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zalecanego,
zZwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych poses;ji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne

i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony

z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgce w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.



Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowga. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
1.5.7. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy
powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco Dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
okreslonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.9. Badania geologiczno — inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu
wystarczajgcym co do warunkdw gruntowych.
Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczeristwa.
1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonaweca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.
1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty

za nadzér uzytkownikdw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie

z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
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i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcéow
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkaincéw i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem witasciciela

lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodnic¢ z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu robdét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowac urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos$¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest

do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyskaé pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié inspektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia
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w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

- PVC-U $160, 3200, @315, @400mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, ktére muszg spetnia¢ warunki okres$lone w normie

PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazne;

- studzienki kanalizacyjne #1200 mm z betonowych kregéw, ktdre musza spetniaé warunki okreslone
w normie PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne.

- studzienki kanalizacyjne @425, @600mm z tworzywa, ktére muszg spetnia¢ warunki okre$lone w
normie PN-EN 13598-1 lub réGwnowazne i PN-EN 13598-2 lub réwnowazne.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie wpustowe @425 mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie inspekcyjne @600 z wtazem zeliwnym ciezkim (40T).

- Studnie $1200 mm z wtazem zeliwnym ciezkim (40T).

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.5. Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowad sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkéw

i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrdodta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

12



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopodw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.7. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowe]j budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury sg
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod faricuchy
spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,

* przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC.

4.2. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowe] (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

* segregacji skfadnikéw,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt (za wyjagtkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawecy na piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawece nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacja projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposbb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementdow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
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Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane

do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych

lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscié

do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego

i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
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do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
e odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robaét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowga budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru

na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciaggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior korncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegbtowe specyfikacje techniczne,

¢ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

e warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna

i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagaé ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie
przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg
techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca

z uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie
pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje powykonawcza
budowy oraz jezeli bedzie taka koniecznos$é, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczyc i zainstalowad urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami

i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze]. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania - lub rownowazne

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw - lub réwnowazne
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie - lub réwnowazine

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze -
lub réwnowaine

PN-EN 206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci - lub réwnowaine
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - lub réwnowazne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych - lub rownowazne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania - lub rownowazne

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu - lub réwnowazne

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji - lub rownowaine

11.1.  Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu - lub rownowazne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - lub
réwnowazne

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
ziemnych w ramach projektu pn. . Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa
ulicy z infrastrukturg techniczna (drogi z siecig kanalizacji deszczowej, siecig wodociggows i
elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we
fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa
sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy.

Zakres robdt obejmuje:

e wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopdw palami szalunkowymi,

e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodnikdw,

e wywodz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

e montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e ufozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub

wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m, grunt skalisty — grunt rodzimy,

lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktdrego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie

rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia sSrodkéow wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest

celowo zageszczony,

e odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls =Py / Pus

gdzie:

0 P4— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

o Pgs—maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,
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e grunty Zzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane
gruntu,

e materiaty do umocnienia wykopdw,

e materiaty do odwodnienia wykopdw,

e materiaty do podpar¢ i podwieszen,

e materiaty na kfadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé srodki
transportu, spetniajgce warunki ogdélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych

w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna byé dobrana do srednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe whié

na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢

w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzacé do reperow
sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonac urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykonac o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie

z normami PN-B-10736:1999 lub réwnowazne, BN-83/8836-02 lub rownowazne, PN-68/B-06050 lub
rownowazne.

Umocnienie scian wykopdw moga stanowié¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada
sie z dwdch ptyt, faczacych je czterech rozpdr, amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek,
ktdre stuzg do zabezpieczenia potaczenia rozpdr z ptytg. Przy montazu elementdéw, zabudowie

i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié

w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wod

z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z ttucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.

Pozostaty odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocnic¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowane] osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy montowac¢ nad wykopem

na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + 3 cm dla gruntow zwieztych,

+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem

i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami
z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:

e przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowic¢ miat podfoze naturalne

lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
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- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonaé proébie szczelnosci odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodéw PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 lub réwnowazne.
F) Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkédw na ztgczach,
- etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér
Scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub réwnowazne.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okredlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest:

- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdéz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

m3

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie
wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 lub réwnowazne i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi

na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz

z uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggdéw, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

e demontaz i montaz ogrodzen,

e reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa,
krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek zabezpieczajacych,
e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiardw,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 lub réwnowazne

PN-88/B-04481 lub réwnowazne
PN-B-06050:1999 lub réwnowazne

PN-EN-298-1:1999 lub réwnowazne
PN-91/B-06716 lub réwnowazne
PN-B-11111:1996 lub réwnowazne
PN-B-11113:1996 lub réwnowazne
PN-EN-932-1:1999 lub rownowazne
PN-S-02205:1998 lub réwnowazne
PN-B-0248 lub réwnowazne
WTWO-H-4 lub réwnowazne

BN-77/8931-12 lub rGwnowazne
BN-64/8931-02 lub rGwnowazne

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
lub réwnowazne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub
réwnowazne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej
i kanalizacyjnej. Wymagania lub réwnowazne.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne lub réwnowazne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki lub réwnowazne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek lub rGwnowazne.

Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek lub rownowazne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
rownowazne.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw lub
rownowazne.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
(dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.
lub réwnowazne

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub rownowazne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz
inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub réwnowazne.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach projektu pn. . Rozbiérka budowli naziemnych z infrastrukturg oraz przebudowa
ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z siecig kanalizacji deszczowej, siecig wodociggowsq i
elektroenergetyczng oraz elementami matej architektury i zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we
fragmencie ul. Nowy Swiat w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét i
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewododw, ktére
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy @160, 200, #315, 400 mm,

- Montaz studni zelbetowych #1200 mm przykrytych wtazami zeliwnymi;

- Montaz studzienek matogabarytowych tworzywowych @425 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-U o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401-1:2009 lub
rownowazne o srednicy 160, 200, 315, 400 mm.

2.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

e kregi zelbetowe #1200 mm wg normy PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne.

e studzienki tworzywowe @425 i 3600 mm wg normy PN-EN 13598-1 lub rGwnowazne i PN-EN 13598-2
lub réwnowazne.

o Kineta dostosowana do przewoddw kanalizacyjnych z PCV w ukfadzie podfaczeniowym. Podstawa
kinety pozwala na ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Gérna czes¢
zakonczona jest bosym korncem umozliwiajacym, po zatozeniu uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej
rury trzonowej.

o Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowac wtazy zeliwne - typ ciezki D-400
wg PN-H-74051-2:1994 lub réwnowazne.

Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);




- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1 lub
rownowazne;

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1 lub réwnowazne;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym

w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg pétka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien 2 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotka, mieszanka piaskowo
zwirowa lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni
ptytg pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajgcym;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac wtazy, ktdre spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy
wyltacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie

z norma PN-B-10729 lub réwnowazne oraz PN-EN 124:2000 lub réwnowazne producentow, ktérzy
uzyskali certyfikat zgodnosci

z tg norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

o nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczeg6towe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegllnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpic¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
o sktadowanie pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregéw;

o wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i odwodniona;




e zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronié je przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawecy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.

e transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich.

o wiazy kanatowe mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac

na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym

i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogoélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec

w postaci zaslepek, korkow itp.



Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy

kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpié po czesciowym odbiorze technicznym wykopu

i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 lub

rownowazne i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 5 mm dla

badanego odcinka. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie rewizyjne

nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢é

podsypke piaskowgq (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu

montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke mogg stanowic piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubo$¢é warstw i procedure

zageszczania nalezy dostosowac do wymaganej catkowitej grubosci

i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiegac od wilgotnosci optymalnej

0 wiecej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie

100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5-10 cm ukfadana bezposrednio

pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to

na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewoddw przy wykonywaniu zasypki.

Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke, poniewaz

konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian, gwarantujg bardzo dobrg wspétprace

z otaczajgcym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone

w PN-B/10729:1999 lub réwnowazne.

5.4.3 Gieboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw

uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4 Przejécia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz

skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowa, linig telefoniczng i kablem

energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki

budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci

i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy

wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania rur

ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodga lub

montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej

umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury

ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujgcy

stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody

nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢

podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé

powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okre$lonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosé rury

ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej nalezy uszczelnié pianka

poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot w miejscach zblizen i skrzyZowarn nalezy wykonac wykopy

sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
4



5.4.5. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 lub réwnowazne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows;

o wykopdw otwartych;

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

e materiatéw;

e utozenia przewoddéw na podtozu;

e odchylenia osi i spadku kolektora;

e szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje;

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czeéciowy

Odbidr czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

e podfoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;

® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e utozenia przewodu na podfozu;

o dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.



Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotédw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbior techniczny korncowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735 lub
rownowazne.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokodt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

o aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub rownowazne

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazne.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowazne.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego) lub rownowazne

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych lub réwnowazne.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu lub réwnowazne.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia lub rownowazne.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia lub
rownowazne.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazne.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne lub réwnowazne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wym. w zakresie wykonania i badania przy odbiorze lub
rownowazne.

10.2. Inne dokumenty

12.1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych lub réwnowazne.

13.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. War. Techn. Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw lub rownowazne.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.







