ZPiOD.271.5.2022

Zatgcznik Nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .......ccceeeennene r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,
NIP 7343543100

w imieniu, ktdrej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
reprezentowany przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta sporzadzong na podstawie
materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji — zobowigzuje sie do
wykonania robdét budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 291564K
ul. Kosciuszki w km od 0+000,00 - 0+564,93 (siegacz | w km 0+000,00 - 0+075,63, siegacz II
w km 0+000,00 - 0+035,00) w miejscowosci Krynica-Zdrdj, Gmina Krynica-Zdrdj, zwanych
w dalszej tresci przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje budowy/robdt budowlanych, wraz z niezbednymi
dostawami i czynnosciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.
Szczegbétowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ofercie
Wykonawcy, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania budowy/robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym, ktéry to harmonogram stanowi Zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspdtdziata¢ przy wykonywaniu umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:
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1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z dokumentacjg i terenem budowy/robét, oraz ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogoélnych i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dofozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace
objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcéw* (niepotrzebne skreslic). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujgcy zakres Prac: ......eeoeeneneneenennens (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe
i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umow spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie robot
budowlanych, w tym w szczegdlnosci w zakresie prac przygotowawczych, ziemnych,
wykonania podtoza i nawierzchni, demontazowych, montazowych i zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu, jak i porzgdkowych oraz obstugujgce maszyny i urzadzenia
budowlane (z wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikéw budowy,
kierownikéw robdt i inspektoréow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach
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10.

przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcow, ktérym

Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych zakresem

niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb

wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapisow
umozliwiajgcych  Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 8

przy realizacji niniejszej umowy w nastepujacy sposdb:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazaé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegblnosci: imie i nazwisko pracownika skfadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
(oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
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2)

3)

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek),
tj.:
— zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub
— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 1z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podad
wykonujgcym czynnosci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;
w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy

stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest

sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kosciuszki w km od 0+000,00 - 0+564,93 (siegacz | w km 0+000,00 - 0+075,63,
siegacz Il w km 0+000,00 - 0+035,00) w miejscowosci Krynica-Zdréj, Gmina Krynica-Zdréj



ZPiOD.271.5.2022

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowad Zamawiajgcego o zmianach osdb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazagda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze osSwiadczenia lub

dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do

ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac. W takim przypadku

Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace

w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow Iub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) ze zwtoka w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia osdb na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub o$wiadczen;

3) uchybieniaterminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 i 13 w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien zwioki i za kazdy przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany

w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen,

o ktoérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego

od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu

od umowy zostanie ztozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez

Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie

od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 2.000.000,00 zt (stownie: Dwa miliony ztotych 00/100) na dowdd czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez .........ccceueunenn... Wraz z potwierdzeniem terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosé
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktorych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie terenu
budowy/robdét musi by¢é utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mieé
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika
budowy/robot przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego
odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robdt, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robdt, oswiadczenia
ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,
sporzadzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak réwniez do
wskazania kierownikow branzowych (o ile dotyczy), w przypadku ich zmiany badz
utraty waznosci stosownych dokumentdéw lub zmiany badZz wprowadzenia nowych
0s0b personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji zamoéwienia w tresci oferty
Wykonawcy;

3) prowadzenia ,Dziennika budowy/robdt”;

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdt zanikajgcych, i do przesytania ich na zadanie Zamawiajgcego
W wyznaczony sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

7) o ile beda konieczne opracowania projektéw tymczasowe]j organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajgcych z tego tytutu;

8) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegoblnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektow i urzadzen oraz
dokonania przekfadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
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i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

9) Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzagdku na terenie budowy/robot, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczerdistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdét, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakoriczeniu
budowy/robot — doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takze —
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz
drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdét —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu  budowy/robét przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu  zestawienia  tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajacego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania witasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatow, Swiadectw, atestow itp. i dokumentédw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i proéb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;
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10.

11.

12.

3) wykonanie innych budowy/robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.
Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktdrych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkow, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wtasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdiniej do 2 dni
roboczych po zakorczeniu danego miesigca, w ktdrym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacja.
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robdét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wilasciwej izby samorzagdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére
nie byty przewidziane do realizacji zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy/robdt i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa
bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robdt Wykonawca we
witasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wifascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje
spotecznosé lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie
rozpoczecia i zakonczenia budowy/robét, zakresie tych budowy/robét, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robot oraz numeroéw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania budowy/robdt
budowlano-montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa budowy/roboét przez kierownika budowy/robét;
2) prowadzi dokumentacje budowy/robét;
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robét;
4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych o ile jest wymagany.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Krynica-Zdrdj niepodlegajacy
przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy/robét
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych budowy/robét.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestow, certyfikatow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposdéb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby
i urzadzenia, wowczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
wskazania Wykonawcy materiatéw, wyrobow i urzadzen (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mégt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym zamowienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby i urzadzenia, wowczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdziniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
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21.

22.

23.

24,

1.

poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposdb okreslony
w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobow
i urzadzen badZz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatdw, wyrobéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
stanowiska odno$nie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobdw i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzgdzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym
niniejszego zamowienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobéw i urzadzed oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na pismie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzgdzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, wyrobow i urzadzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazowek dotyczacych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdéwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania budowy/robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpaddédw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamodwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699) oraz pokrywania kosztéow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie
potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

§3.

Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
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1) przekazanie placu budowy/robdt nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy,

2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 30
pazdziernika 2022 r., przy czym najpdzniej w tym dniu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg (za wyjatkiem protokotu
koncowego odbioru oraz innych dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez
Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego).

2. Przez zakonczenie budowy/robdot budowlanych strony rozumiejg zakoriczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz od dnia
zgtoszenia zakonczenia budowy/robét budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie
zatgcznikdw do dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i oswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajacych z Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od przekazania jej
w stanie kompletnym i sporzagdzonym zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujacych przepiséw i umowy. Odbiér budowy/robét budowlanych odbywa sie
niezaleznie od przekazania zatacznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
w umowie.

3. Przekazanie terenu budowy/roboét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru korncowego budowy/robét.

§4.
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiodr koricowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbiér pogwarancyjny.
2. Zamawiajagcy bedzie dokonywat odbioréw budowy/robdét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty czesciowe, zanikajace lub ulegajgce zakryciu, ktérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robdt
powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego
dla danej branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdét czesciowych
Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych od dnia
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2)

3)

zgtoszenia ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub
budowy/robdt zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu do 2 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty czesciowej, zanikajgcej lub ulegajace;j
zakryciu;

w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

odbiér czesciowy budowy/robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty,

po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci budowy/robét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementéw odebranych protokotem cze$ciowym;

w odniesieniu do odbioru koricowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
budowy/robdét budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
os$wiadczenia kierownika budowy/roboét o zakoriczeniu wszystkich budowy/robdt
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania budowy/robét
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez
Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapiséw liter g) i h)
niniejszego punktu,

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
budowy/robdét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, przy uwzglednieniu
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e)

f)

g)

h)

tresci § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowe] i 1 w wersji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajagcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepujg. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru
przedmiotu umowy, ktére to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit d). wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni od
daty zakoriczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego
z nich, jednak nie pézniej niz do dnia dokonania odbioru koricowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru konAcowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
kofncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedfuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie
dokonywat odbioru koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

Komisja dokonujgca odbioru kornicowego sporzadza protokdt odbioru koricowego
budowy/robdt. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i b), co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru korcowego,
przeprowadzane bedg przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji, z przeglagdu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokofu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

§5.
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
W KWOCIE  cevvrereeeerernceerinnnes Zt (Stownie: ..ccceeevirreeeiiirieeienrereeee ztotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

3. Przedmiot umowy rozliczony zostanie w dwdch czes$ciach. Pierwsza cze$¢ po wykonaniu
minimum 50% zakresu (wartos$ci) przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym przed podpisaniem umowy, druga
czes¢ po wykonaniu pozostatego zakresu przedmiotu umowy.

Odbiory czesciowe mogg zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy, jednak pfatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

4. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury na
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10.
11.

podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego/koricowego, przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot
objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, badz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajgcy
odmodwi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. J6zefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski
w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjgtkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowsg,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

umowy winny wytgczaé obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementdw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1)
2)
3)

niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1;
zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscia wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy a takze
w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamodwien publicznych (zawierajgcej
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamédwien publicznych).

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
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10.

11.

12.

13

w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktédrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatgczniku Nr 4 do umowy moze sie odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 4 do umowy.

§7.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy
jako wspodtdtuznik solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za taka
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.

1. Zamawiajgcy ustanawia osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy i jednoczesnie osobg ds. technicznych nad
wykonywanymi robotami budowlanymi Pana Tomasza Cisek, nr tel.: 18 472 55 35, e-mail:
tcisek@umkrynica.pl w przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana oséb po stronie
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdt, uprawnionym do biezgcej
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Mail: e , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu UMOWY: ...cccoceiiiiienne , tell , e-mail:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajgce
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-
mail).

§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji, przy czym biorgc
pod uwage tres¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela ... miesiecznego okresu rekojmi za
wady fizyczne i gwarancji jakosci na catos¢ przedmiotu zaméwienia
- z tym ze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
koricowego catosci przedmiotu umowy. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cene oferty), naprawe oraz konserwacije i
przeglady wynikajgce z warunkdw SWZ i gwarancji producenta/ow w okresie
gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich wymiane.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koricowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

3. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych przedmiotu umowy, woéwczas
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na
AAIES: oot e , Wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wéwczas
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokdét sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego
istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzagdzonego przez Zamawiajgcego
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bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego

ustepu, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wad w ustalonym powyzej

terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemne;j
lub e-mailem: ..o , Wyznaczajac jednoczes$nie termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawecy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania protokotu wspélnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczacego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez wudzialu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajgcy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
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zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy

do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwaranciji.

§ 10.

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajgcy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2)

a)

b)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie

obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a)

b)

d)

f)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w zakoriczeniu catosci budowy/robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdét w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zf za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegolnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pisSmie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bgdz w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
w wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,
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g)

h)

j)

k)

n)

p)

a)

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zf za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtfasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatacznikéw i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3 lub
4 niniejszej umowy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

nieprzedtfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okres$lonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
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r) zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutdéw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byly potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umows;

2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 2.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
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o tych okoliczno$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych).
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy dfuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo;

3) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowodéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o ile dotyczy;

9) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

10) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robdt albo ich jakgkolwiek czes¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robot budowlanych —
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzagdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktéragkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
budowy/robét wg stanu na dzienn odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
wartos$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
[T (o 1 RN ztotych (STOWNIe: ..ooeieiiee e )
co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarangji.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywa¢, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kosciuszki w km od 0+000,00 - 0+564,93 (siegacz | w km 0+000,00 - 0+075,63,
siegacz Il w km 0+000,00 - 0+035,00) w miejscowosci Krynica-Zdréj, Gmina Krynica-Zdréj



ZPiOD.271.5.2022

§13.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddZ, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wifadz publicznych majgcych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

§ 14.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakresdw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,
jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystgpig wyjatkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdét zgodnie z technologig ich wykonania w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz ujemnych
temperatur;

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystapi brak wskazania wszystkich mediow przebiegajacych pod realizowang
inwestycjg;

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentac;ji projektowej,
na podstawie ktorej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

5) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanegow § 1;
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6) wystgpi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

7) wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujag w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego —bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

8) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opbdiniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

9) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukoniczenia. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmienic takie elementy umowy, na ktdre powyzsze okolicznosci
majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

10) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

12) zajdzie koniecznos¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robét niezbednych dla
realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badZz obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
moze nastgpié o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
w ust. 1.
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10.

Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Zatgcznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;
Zatgcznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy;

Zatacznik Nr 3 - Lista (wykaz) osdb zatrudnionych na umowe o prace;

Zatgcznik Nr 4 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

Zatgcznik Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

Zatacznik Nr 6 - Dokumentacja postepowania, w tym oferta Wykonawcy, bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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