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SPECYFIKAC%&TO/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Przebudowa biezni rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w miejscowosci
Wajtowa

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych rozbudowy, przebudowy nadbudowy i termomodernizacji budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem robdt, wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, uslug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Catos¢ robot budowlanych niniejszej inwestycji okreslaja kody CPV 45000000-7 - Roboty
budowlane, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45400000-1 — Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
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Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatoéw
i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegoétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cis$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetlnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rdéwniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa

1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptlacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoOlpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oso6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budoweg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
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zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
ryczattowaq.

Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub
zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysoko$ci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢

6
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montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegodtowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakos$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie speiniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakoSci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cia wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementoéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
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opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i1 inne dokumenty =zalagczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarOwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowys;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robdt do czgsciowych i1 konicowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych rob6t. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;

= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
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» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokoty odbioru robot,

= QOpinie ekspertéw i konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez

kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogoélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

rysunki robocze;

aktualizacja harmonogramu robot ;

dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazoéw, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposdb, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w

umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot

przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiatlow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na

komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
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Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentoéw i/lub dostawcoéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg roéwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okres$lonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacije o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatoéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
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warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBO

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialoéw 1 elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jako$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos$ci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow raz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawece, poprzez migdzy innymi swoje badania, b¢dzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisOw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda liczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. ,

8. ODBIOR ROBO

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokor
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 =z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
poOZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY, ROZBIORKOWE I
WYKOPY

I. Wstep

1. Cze¢s¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- rozbiorka i przebudowa istniejacej biezni ,
- remont i ewentualna przebudowa drenazu ,

2. SST w zakresie rozbiorki biezni

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych nawierzchni drég i placow przy ,,Przebudowie biezni rekreacyjnej na obiekcie
sportowo-rekreacyjnym w miejscowosci Wojtowa”

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow,
— S$ciekow,
2.1. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.
2.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

3. MATERIALY i SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzg¢t podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru:
— tadowarki, koparki
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
3.3. Okreslenia podstawowe
3.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie, z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetiajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami.
1.3.3. Glgbokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.3.4. Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
1.3.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
1.3.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zagegszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

| = Pd
) Poas
gdzie:
pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.3.9. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
y_da

d‘lO
gdzie:
dsop - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.3.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.3.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w St ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

5. materiaty (grunty)

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

5.2. Podziat gruntow
Podziatl gruntow pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

18



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

Tablica 1.

Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp | Wyszczegodlnienie Jed. Grupy gruntow
wlasciwosci nie wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
nie gliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
— Zwir gliniasta zwiezla, glina zwigzta,
— pospotka — rumosz gliniasty glina pylasta zwigzla
— piasek gruby —  zwir gliniasty - i, it piaszezysty, it
— piasek $redni — pospolka gliniasta pylasty
— piasek drobny bardzo wysadzinowe
— suzel — piasek gliniasty
nie rozpadowy — Pyt pyl piaszezysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do 10 >10
3 [ Kapilarno$¢ bierna Hyp
m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik  piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

5.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow beda przez Wykonawce wywiezione poza teren budowy na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru.

6. Sprzet
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
6.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystama Z nastepujacego sprzgtu do:
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszezajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

\]

. transport
7.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

7.2. Transport gruntow
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu..
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

8. wykonanie robét

8.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

8.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

19



Specvfikacje Techniczne Rozbudowy Przebudowy biezni rekreacyjnej w msc. Wojtowa

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazongj
tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

8.3. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy ponize;.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KRI1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gigbokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s, podanych w
tablicy 1 Iub wzmocni¢ innymi $rodkami technicznymi.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4].

8.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych

8.5. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

8.6. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnieniec w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoscei i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

9. kontrola jakosci robot
9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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9.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
9.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
9.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdét
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy
zwrécié na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
9.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
9.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Lp |Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m
co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore

budza watpliwosci

2. | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego

3. | Pomiar pochylenia skarp

4. | Pomiar rownos$ci powierzchni korpusu

5. | Pomiar rownosci skarp

6. | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
w punktach watpliwych

7. | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy

9.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

9.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

9.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
9.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

9.3.6. Ré6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

9.3.7. Réwnos$¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

9.3.8. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub
+1 cm.

9.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktéorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztalcenia Io, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
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9.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze uznaé

wadg¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jako$¢.

10. obmiar rob6t

10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

10.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.

11. odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

12. podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 m* wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

13. przepisy zwigzane

13.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

13.2. Inne dokumenty
8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY ZIEMNE

1.Roboty ziemne
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
dotyczacych zadania:

Przebudowa biezni rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w miejscowosci
Wijtowa

W zakres tych robot wehodza:
» Wykonanie wykopow
» wyréwnanie dna wykopow
» zasypanie z ubijaniem i zageszczeniem
»  wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi
1.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Do zasypywania wykopow uzy¢ nalezy gruntu podanego w dokumentacji technicznej .
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu:
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, zageszczarka mechaniczna ,mieszarka elektryczna sprzetu
mechanicznego
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych .
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postegpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Wykonanie podktadu
5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;j
(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie 1 odbidér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
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- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanle podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie poditoza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy — [m’]
zasypki — [m?]
transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
Wykopy — placi sie za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- Wwyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
Zasypki — placi si¢ za m? zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewodz na wskazang odleglosc¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiardw.
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SPECYFIKACSI% ;’[ECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem ,,Przebudowy biezni rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w
miejscowosci Wojtowa”

1.2. ZaKkres stosowania ST

ST stosuje si¢ jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem biezni rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym z kostki gumowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gumowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z wtokien gumowych metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji

2. MATERIALY

e Gumowa ( poliuretanowa) kostka brukowa — wymagania

2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej EPDM w
budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm

. 2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni biezni stosuje si¢ kostke
brukowg o grubosci 43 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg: - na dtugo$ci + 3 mm, - na szerokosci
+ 3 mm, - na grubosci = 5 mm.

Kolory kostek to: szary, czerwony lub inny wskazany przez Inwestora.

2.4. Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukowych Gumowe kostki brukowe powinny
mie¢ cechy fizyko-mechaniczne umozliwiajace stosowanie dla obiektow sportowo- rekreacyjnych

Cechy Warto$¢ 1 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz, 5%
e Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
e Materialy na lawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac, dla:

tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2
e Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
3. SPRZET - ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.1 Sprzet do wykonania biezni z kostki brukowej Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje
sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT 1.6.1. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod biezni¢

Koryto wykonane w podioZu powinno by¢ Wyproﬁlowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanym1 w ST ,,Koryto wraz z
proﬁlowanlem 1 zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac pospotke zwirowo- piaskowa i kruszywa tamane 8- 63m i1 0-4 mm.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczng. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu z miatu kamiennego w taki sposob, aby szczeliny
mi¢dzy kostkami wynosity maksymalnie 1 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 0,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety biezni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.
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Do ubijania ulozonej biezni z kostek brukowych gumowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywacé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materialem do wypetienia 1 zamies¢
nawierzchnie.

Bieznia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do

uzytkowania.

5.4 Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

6. Podbudowa
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna cze¢stotliwos¢
pomiardow Badan i pomiaréow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo
co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 |ROownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*®) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokos$ciowe Dla autostrad i drog
ekspresowych co
6 | Uksztattowanie osi w planie®) 25 m, dla pozostatych drog co 100
m
7 | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.1.. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.2. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [25].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

2 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja [ 0,5 %.

6.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
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powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [
5 cm dla placow 1 drog.

6.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej [ 5 cm.

6.7. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobierac 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w niniejszej ST.

6.8. Badania w czasie robot

6.9. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa 1 odpowiednimi ST.

6.10. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowq oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.11. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.12 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.13 Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.14. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq z tolerancjg [
0,5%.

6.15. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ [ 1 cm.
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6.16. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz [1 5 cm.

6.17 Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [ 1,0 cm.

6.18. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni 1 w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.19. Badania przed przystapieniem do robot
e Badania kraw¢znikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

e Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

e Badania w czasie robot
e Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

e . Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ [1 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokos$ci [1 10% wysokosci projektowane;,

- dla szeroko$ci [J 10% szerokos$ci projektowane;.
C) Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.

Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy 1 przytozong tata nie moze przekraczac
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I cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszezenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie moga wykazywac¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z thucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
1 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

e Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow
— Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé: dopuszczalne odchylenia linii
kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawe¢znika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi | cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnia
kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,
doktadno$¢ wypethienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na
peina glebokos¢.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie robdt

7.1. Sprawdzenie podtoza Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: - gigbokosci koryta: - o
szerokos$ci do 3 m: £ 1 cm, - o szerokosci powyzej 3 m: &+ 2 cm, - szerokosci koryta: & 5 cm.

7.2. Sprawdzenie wykonania biezni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania biezni z kostek brukowych poliuretanowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja przetargowa w tym : - pomierzenie szerokosci
spoin, - sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci
wypeknienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.3. Sprawdzenie rownosci biezni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 100 do 150
m2 utozonej nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m.
Dopuszczalny prze§wit pod tata 3 m nie powinien przekracza¢ 0,6 cm.

74. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za
pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety biezni nie moga przekracza¢ + 1 cm.

7.5. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy
szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 50 do 100 m2 1 w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

8. OBMIAR ROBOT
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8.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonane;j
nawierzchni z brukowej kostki poliuretanowe;.

8.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 biezni kostki gumowej obejmuje: - prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania, -
wykonanie koryta, - ew. wykonanie warstwy odsaczajacej, - wykonanie podsypki z miatu
bazaltowego, - ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetieniem szczelin, -
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z
kostki gumowej wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy.

« PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

« PN-B-06250 Beton zwykly

« PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

« PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

« PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
« PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
« PN-B-06250 Beton zwykly

« PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

« PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

« PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

« PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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« PN-B-06714-18

« PN-B-06714-19

« PN-B-06714-26

« PN-B-06714-28

« PN-B-06714-37

« PN-B-06714-39

« PN-B-11111

« PN-B-11112

«PN-B-11113

« PN-B-23004

24. PN-B-32250

[.PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991

6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974

8. PN-S-04001:1967

9. PN-S-96504:1961
10. PN-S-96025:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
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11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tatg
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/01 ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
1 badania
9. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
12. Inne dokumenty
a) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
b) Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
¢) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
d) WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiré6w kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
e) Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modulu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430).

Instrukcje i certyfikaty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY INSTALACYJNE ZENETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych polegajacych na montazu drenazy i kanalizacji deszczowej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do zaprojektowanych rozwigzan
technologicznych i technicznych instalacji zewng¢trznych wspomagajacych prawidlowe dziatanie
1 integracje¢ przylaczy z sieciami zewngtrznymi, z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob 1 mienia.

1.2 Zakres opracowania
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
e budowa drenazu ,
e budowa przylacza kanalizacji deszczowej,
e montaz studzienek kanalizacyjnych,

Po wykonaniu przylaczy, istniejace elementy zagospodarowania terenu doprowadzi¢ do stanu z
przed wykonywania robdt budowlanych.

Zakres robot zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego:

L.p. Nazwa Wspolny Stownik Zamowien CPV
1 Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
2 Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
3 Roboty budqwle}ne w zakresie budoyvy, Wod’ociqgéw i 45231300-8
rurociaggdw do odprowadzania $ciekow
4 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli 45232000-2

2. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIE

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji oraz projekcie wykonawczym. Prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoOwienia musza by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi
wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robot oraz
rownolegte wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy majag obowigzek
koordynowac¢ realizacj¢ prac.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora,
Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami
przestrzegajac przepisow BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu.
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3. MATERIALY

3.1 Uwagi dotyczace stosowanych materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodne z normami lub
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie organy oraz w przypadku przytaczy
wodociggowych - atesty lub oceny higieniczne na kontakt z wodg pitng. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry, wlasciwosci
1 wymagania w zakresie materialdéw stosowanych w realizacji robdt objetych umowa podano w
projekcie wykonawczym. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne
z postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami, a w szczegdlnos$ci:
m Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 10 (tekst jednolity: Dz. U. 2003.207.2016),

m Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

m Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow (M. P. 2004.32.571),

m Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r, w sprawie wykazu Jednostek
organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
(M.P. 2004 nr 48 poz. 829),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1386),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195 poz. 2011),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
249 poz. 2497).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Na
zadanie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich §wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédta spetniaja

wymagania w sposob ciagly. W specyfikacji oraz opisie w projekcie wykonawczym podano
rozwigzania 1 wymagania zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wszelkie nazwy wlasne

produktow i materialow przywotane w specyfikacji, projekcie wykonawczym stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wlasciwosci 1 wymogow technicznych zalozonych
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w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w
oparciu, na produktach innych producentow) pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych
warunkow:

e Spelnienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych

e Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) na etapie przetargu

e Uzyskaniu akceptacji Glownego Projektanta dla zamiennych, rownowaznych rozwigzan na
etapie przetargu.

e Uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta i inspektora nadzoru po przedstawieniu
wyczerpujacych parametrow technicznych 1 wizualnych proponowanych rozwigzan.

3.2 Przewody

Kanal deszczowy/ drenazowy
Na kanat zastosowano :

e Rury lite PVC ¢ 160 mm, typ ciezki (,,SN8”).

e Dlugosci - sztangi 3m,

e ljaczenie rur — na kielich

e Wymagania zabudowy - rury standardowe z obsypka

e Studzienki z tworzyw sztucznych Dn425mm ( PE-trzon studzienki z rury gtadkiej) z
wlazem i przej$ciami szczelnymi.

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ POLSKIE i EUROPEJSKIE NORMY oraz
wymagania stawiane materiatom majacym kontakt z wodg pitna.

Drenaz
Na drenaz w gruncie zastosowano :

e Rury PCV 100 mm
e Wymagania zabudowy - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka zwirowa ,
e Studzienki z tworzyw sztucznych Dn100mm ( PE-trzon studzienki z rury gtadkiej).

Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ POLSKIE 1 EUROPEJSKIE NORMY.

3.3 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 EN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Przy budowie instalacji sanitarnych zewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.

3.4Wymagania dotyczace materialow, ich przechowywania 1
sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych Ilub $wiadectw badan laboratoryjnych
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do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzystaé wylacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materialy i elementy instalacyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen, ich typy
i symbole, aznajdujace si¢ w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt, sa przyjete ze wzgleddéw poziomu szczegdlowosci
wykonania w zakresie spelnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz
uktadéw instalacyjnych z nimi powigzanych.

4. SPRZET

4.1 Wymagania dotyczace stosowanego sprzg¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w
projekcie organizacji robodt, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i1 wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska
1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

6. INSTALACJE

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby wszystkie urzadzenia podiaczone do sieci odpowiadaly normom
przedmiotowym.

Jezeli w instalacji wspolpracujg urzadzenia réznych producentow, dostawcy tych urzadzen
powinni dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka
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powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujacej.

6.1 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Przewody powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych Wytrzymatos¢
mechaniczna przewodow powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowac $rodki dodatkowej ochrony mechanicznej (rury ochoronne).

6.2 Montaz urzadzen

Podczas instalacji 1 konserwacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i
wskazowek bezpieczenstwa z zakresu montazu urzadzen oraz wytycznych producenta. Przed
instalacja nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia nie posiadaja uszkodzen mechanicznych. Nie mozna
montowac uszkodzonych urzadzen.

7. INSTALOWANIE

7.1 Postanowienia ogdlne
Wykonawca przylaczy przed przystagpieniem do robdt powinien:
e zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ jednostce projektowej;

e zapoznac si¢ z dokumentacjg pozostalych branz w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy
prowadzeniu robot.

Wykonawca przy prowadzeniu robot powinien:
e stosowac si¢ do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;
e wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i1 osobg peinigcg nadzor
inwestorski, ktorzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;
e wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane osobie prowadzacej nadzor inwestorski a po
ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu
dokumentacji powykonawcze;.

7.2 Rozmieszczenie urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjg producenta. Rozmieszczenie
urzadzen powinno by¢ zgodne i1 sprawdzone z dokumentacjg. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢
usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzglednia¢ wszystkie,
szczegOlne zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatacji budynku. Nalezy zapewnié
dostep do elementow i1 urzadzen dla celow konserwacyjnych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przylacza sanitarne.
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8.2 Instalacje zewnetrzne

Montaz przylaczy powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wlasciwych materialow. Przed montazem przylaczy wykonaé trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje oraz bezkolizyjnos¢ z innymi elementami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacj¢ 1 rozbudowe. Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami
1 innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl bezpieczny i pewny.
Zasuwy powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie przytacza od sieci gdyz jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore mogg by¢ narazone.

8.3 Przylacze.

PROBY ROZRUCHOWE

Celem rozruchu jest uruchomienie 1 wlaczenie do eksploatacji wybudowanej instalacji.
Rozpoczgcie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:

-zakonczeniem robot montazowych (budowlanych),

-uzyskanie pozytywnych wynikéw prob

8.4 Prace ziemne

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy przylaczy
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, umozliwiajacych mu
prawidtowe 1 bezpieczne (zgodnie ze sztukg budowlang i1 przepisami BHP) wykonanie robot
budowlanych. Wytyczenie lokalizacji posadowienia przytaczy powinno by¢ dokonane metodami
geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowa. Za zgoda inwestora wytyczenie trasy moze
przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete. Przed przystapieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Wykopy pod przylacza
nalezy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych rg¢eznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy zasypywac z jednoczesnym zagegszczaniem
gruntu warstwami do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
1 urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot,
o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowad
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napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac
si¢ recznie. Ewentualne zmiany wynikajace z dodatkowych badan gruntu lub innych przestanek
technicznych, zwigzanych z konieczno$cig zachowania bezpiecznych warunkéw pracy na budowie,
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem wykopow
nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z warunkami lokalnymi, planem sytuacyjnym, wynikami opinii o
warunkach gruntowo-wodnych oraz rozmieszczeniem projektowanych nasypow lub obsypek. Po
wykonaniu prac przygotowawczych, wykop nalezy osuszy¢ i1 odwodni¢ pas terenu, na ktorym
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej powyzej poziomu dna wykopu, urzadzi¢ przejazdy i
drogi dojazdowe. Odwadnianie wykopu, jesli to konieczne 1 wystarczajace, za pomocg drenazu z
rur ceramicznych £100 mm ( lub PVC Z£113 mm) uktadanych wzdtluz jednej ze Scian wykopu, jak
réwniez za pomocg iglofiltréw musi zapewni¢ obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu wody gruntowej musi by¢ prowadzone
przez okres catej doby uwagi na szkodliwy wplyw wahan poziomu zwierciadta na strukture gruntu.
Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ po catkowitym zasypaniu wykopu. Dla ustalenia
doktadnego przebiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie wykopy prébne, do poziomu
kabli lub dolnej krawedzi rury. Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu 1 krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny zosta¢ podwieszone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podwieszenia rurociagdw dokona¢ w weztach o rozstawie 1 m.
Wszelkie napotkane uzbrojenie nie zgloszone do ewidencji nalezy zabezpieczy¢ i powiadomic
wilasciciela lub eksploatatora. Wykopy fundamentowe lub liniowe nalezy wykonywaé do
glebokosci 0,20 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebiaé do wiasciwej glebokosci
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. Dopuszczalne odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczaé +/-3cm. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu oraz gltebokosci wykopu. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi nie powinno przekracza¢ +/-Scm. W trakcie wykonywania wykopu
kontrolowa¢ stan faktyczny z podanym w opinii o warunkach gruntowo-wodnych. Odspojenie
gruntu bedzie mechaniczne lub reczne potaczone z mechanicznym lub recznym transportem urobku
na powierzchnie¢ i zatadunek na $rodki transportu 1 odwiezienie na sktadowisko tymczasowe. Przy
wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych odpowiadajacych wymogom obsypki ochronnej
rurociggu ,nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu strefy kanatowej warstwe gruntu 5-10 cm powyzej
projektowanej rzgdnej wykopu. W przewazajacej czesci przyjeto ukladanie rury na przywiezionej
podsypce. Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej
wilgotnosci 1 wytrzymatos$ci min 0,5 MPa oraz odpowiednio wyprofilowany z obsypka po bokach
rury do potowy jej Srednicy. Minimalna szeroko$¢ wykopu zalezy od $rednicy nominalnej
przewodu, glebokosci wykopu oraz rodzaju: oszalowany lub nieoszalowany. Przy uktadaniu
przewodu na dnie wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i ksztaltu dla
zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznych rur. Powinny zosta¢ wykonane
zagltebienia pod kielichy. Do zasypania wykopéw liniowych na odcinkach z wymiang gruntu do
wysokosci 0,3m powyzej wierzchu rury stosowac materiat dowozony. Powyzej tej warstwy mozna
rozpocza¢ zageszczanie mechaniczne. Material uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ grud i
kamieni, powinien by¢ piaszczysty, sypki 1 drobno lub gruboziarnisty. Material zasypki musi by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Stopien zaggszczenia
gruntu jest okreslony w uzgodnieniach z Urzedem Gminy. W przewazajacej czgsci robot wystepuja
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wykopy wasko przestrzenne o gltebokosci powyzej 1,0 m ktore nalezy oszalowaé z zastosowaniem
rozpor. Dla wykopdéw z zabijang $ciankg szczelng przyjeto zastosowanie Scianek stalowych i
specjalnych dhuzyc rozpieranych regulowanymi rozporkami. Zaréwno zabijanie $cianek, jak ich
demontaz moze stwarza¢ zagrozenie dla sgsiadujacych z wykopem budowli. Zaglebienie obudowy
musi by¢ wykonane poprzez naprzemienne weciskanie $cian obudowy zsynchronizowane z
wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa winna by¢ doktadnie docis$ni¢ta do §cian wykopu a dolne
rozporki winne by¢ dluzsze o okolo 3cm w stosunku do gdérnych. Wykop szerokoprzestrzenny
nalezy wykona¢ ze skarpami o nachyleniu podanym w przedmiarze. Przy wykonywaniu wykopow
w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budynkow na glebokosci réwnej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem. W czasie
zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwa¢ je, w miar¢ zasypywania wykopu. Demontaz podwieszenia rozpoczaé po
zasypaniu wykopu z ubiciem warstwami po 20 cm. Przed zasypaniem rurociaggu dokonaé przegladu
stanu zlgczy. Jezeli warunki gruntowe tego wymagajag dokona¢ wymiany gruntu. Sposob
prowadzenia robot ziemnych nie moze zaktdca¢ normalnej ich eksploatacji.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowaé ogoélnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogdlnej opisujacej zakres 1 uktad katalogow
KNR odpowiednich branz.

10.0DBIOR ROBOT

10.1 Warunki  odbioru robot budowlanych, niezbednych do
wykonania przytaczy

e Wykonawca robot budowlanych powinien zapozna¢ si¢ z technologia wykonania prac
budowlanych, a takze stwierdzi¢ przygotowanie robdt budowlanych do wykonania prac
montazowych,

¢ Odbior robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji i sieci odbywa si¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t instalacyjnych.

¢ Odbior robot od wykonawcy przeprowadza Inspektor nadzoru roboét instalacyjnych,

e Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji, oraz stan
budynku (lub jego cze¢sci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji,

¢ Odbior powinien by¢ udokumentowany protokotem.

10.2 Odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

10.3 Odbior czesciowy lub odbidr etapowy

¢ Odbiorem cze$ciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robot, stanowiagca
etapowg catos¢. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
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robot zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbior
czesciowy ma na celu jako$ciowe 1 ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

eDo odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementoéw obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot 1 dokonania ich
obmiaru.

¢ Odbior cze$ciowy powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i1 uzgodni¢ z zamawiajacym
termin odbioru. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego
wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakos$ci.

oW systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor
po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy
rownocze$nie z odbiorem robot od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ od odbioru robot
przez inwestora.

104 Obowigzki kierownika (wykonawcy) robot w zakresie
przygotowania przytaczy do odbioru

Kierownik robot sanitarnych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e Zglaszani inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu,

e Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie
do sieci prob 1 odbioréw czesciowych przytaczy oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgloszeniem przylaczy do odbioru,

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej przylaczy sanitarnych do budynku,
uzupelnionej o wszelkie p6zniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy oraz
zapewnienia wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowych przylaczy przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami,

e Zgtoszenia do odbioru koncowego przylaczy sanitarnych (zgloszenie powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

e Uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru,

e Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania przylaczy z projektem,
warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci oraz obowigzujacymi
przepisami i wiedzg techniczna.

10.5 Odbior koncowy

¢ Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on w tym celu powola¢ komisje odbiorcza ztozona zrzeczoznawcoéw 1
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

¢ Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg¢$ciowymi (jesli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy robot,

e Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wlasciwie udokumentowane,
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e Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gléwny wykonawca
robot) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi
na,czysto” zmianami 1 uzupetlnieniami w trakcie wykonywania robot (rowniez
elektroniczna),

e dokumentacja uzasadniajaca uzupelienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania
robot,

¢ dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e protokoty czesciowych odbioréw robdt zanikajacych i1 zakrytych,

e protokoty i zas§wiadczenia z dokonanych prob po montazowych,

e protokoty pomiaréw 1 badan,

e Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

¢ DTR zamontowanych urzadzen.

Kierownik (gtowny wykonawca) robot przygotowuje instalacj¢ oraz niezbgdne dokumenty do
odbioréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e Sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

oW przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spelnia on zasady prawidlowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

eZ odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty)
oraz przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie),
protokot powinien zawiera¢ odnosne o§wiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robdt).

10.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 1
konserwacji urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
przylaczy oraz specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:
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Protokoty badan odbiorczych urzadzen,

Protokoty pomiaréw z regulacji,

Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot miedzy operacyjnych,
Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobdéw stosowanych do budowy
przylaczy.

Badania odbiorcze instalacji

Kazdy przytacz do budynku powinien by¢ poddany szczegdétowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajagca si¢ z co najmniej
dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane wykonanym instalacjom .

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

Ogledziny przytaczy,

Préby cisnieniowe przylaczy,

Préby rozruchowe,

Ogledziny 1 proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,

Protokoty badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbiorow czg¢sciowych nalezy
przedlozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego przylaczy.

Protokot ten powinien zawiera¢ nast¢pujace dane:

10.8

Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

Nazwg i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonké6w komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene¢ wynikow badan odbiorczych,

Decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkoéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

Warunki przekazania do eksploatacji

Przytacza moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej (wraz z inwentaryzacja
powykonawcza przedmiotowych instalacji),

Gotowosci instalacji do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
zatozeniach do wykonania w projekcie wykonawczym,

Przygotowania przylaczy do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi,
Przygotowania przylaczy do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i
ochrony srodowiska,

Uzyskania pozytywnych wynikéw prob i1 pomiaréw parametrow technicznych
instalacji,

Poprawnej pracy instalacji,
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e Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji jest protokot
przyjecia, po ustaleniu, Zze nie zawiera ona zadnych brakéw i usterek. Protokot
przyjecia powinien zosta¢ podpisany przez wiasciciela lub zarzadce przyjmujacego
instalacje do eksploatacji,

e Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunigcia
ewentualnych wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych
usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania regkojmi tj: w okresie
gwarancyjnym,

e Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach r¢kojmi wyznacza inwestor
W porozumieniu z wykonawca.

11.INNE DOKUMENTY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych / kanalizacyjnych —
COBRTI INSTAL.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco
obowigzujace Normy i uregulowania.

12. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej 1 dokumentacji projektowej. Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Gléwny
projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagac¢ przedstawienia
stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych spelnianie przez wyroby deklarowanych
parametrow.

46



