Zalacznik nr 6 do SWZ

Egz.nr.....

77-2380-88/23

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Z UDZIELENIEM ZALICZKI NR ZZ-.......cccouerueuee. /2023

pomiedzy Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewédzkim Policji w Szczecinie
z siedzibg przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515 Szczecin,
NIP 851-030-96-92, Regon 810903040, ktorego reprezentuje:
dr Marek Jasztal — Zastepca Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Szczecinie,
zwanym dalej w tresci niniejszej] Umowy ZAMAWIAJACYM,
ettt ettt e teeteeteeteeteeateteeateeh e e teeateeaeeaeeate s te st eateen e et e enteen e e st enteen e e st eateen e e st enteenee st enteententeenteenee e s .
Z S1€dZIDG W .eeiiiiiicieeee e , Ul zarejestrowang
W otiiieieereeneee e , ktorg reprezentuje :........ccoeeeeeeiiieniennenn. zwang dalej w tresci niniejszej Umowy
WYKONAWCA.

Podstawa prawna
§1
Oferta WYKONAWCY zostata wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzniejszymi
zmianami), zwang dalej ,,Ustawg”.

Postanowienia ogolne

§2

Przedmiot zamoéwienia jest oznaczony kodami wedtug CPV:

CPV: 45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji,

CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow,

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

CPV:45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV: 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania.

Przedmiot Umowy
§3
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,PP Tychowo -
termomodernizacja, modernizacja i przebudowa infrastruktury- Etap I”.
Adres: ul. Les$na 4 dziatka nr 91/2, obreb0001 Tychowo.
2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchodzi:

1) wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych termomodernizacj¢ i przebudowe istniejacego
budynkéw Posterunki Policji w Tychowie wraz ze zmiang sposobu opalania kottowni z wegla
na gaz z sieci miejskiej, wykonanie wewngtrznej tablicy rozdzielni energii elektrycznej
zasilanej zasilanej z istniejgcego przytacza kablowego,
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2) przygotowanie peilnej dokumentacji powykonawczej do odbioru robot budowlanych
okreslonej w § 10 ust. 4 Umowy,

3) odbidr ostateczny po uptywem okresu gwarancji i rekojmi, 1 usunig¢ciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

4) przeprowadzenie nieodptatnie, przed przekazaniem do uzytkowania, szkolen dla pracownikow
ZAMAWIAJACEGO w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz systemow
(w tym zapoznanie z dokumentacjg techniczno-ruchowg).

5) przeprowadzanie nieodptatnie w okresie udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi, serwisow,
konserwacji, przegladow technicznych urzadzen i instalacji zamontowanych podczas realizacji
robot budowlanych, w terminach przewidzianych przez producentow urzadzen, wraz
z wymiang niezbednych materialow eksploatacyjnych,

6) przeprowadzenie nieodpfatnie, przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi w zakresie
okreslonym w pkt. 5) niniejszego ustgpu szkolen dla pracownikow ZAMAWIAJACEGO.

Szczegdtowy zakres robot z podzialem na branze zostat przedstawiony w zatacznikach do Umowy:
projekcie budowlanym, przedmiarach robdt - szczegdlowych kosztorysach naktadczych,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
W przypadku rozbieznosci tresci Umowy, zatacznikow do Umowy i1 oferty Wykonawcy, ktore to
dokumenty wzajemnie si¢ uzupetniaja i razem okres$laja calos¢ zobowigzan Wykonawcy przyjmuje
si¢ nastgpujacg kolejnos¢ uwzgledniania ich tresci:

1) Umowa

2) projekt architektoniczno — budowlany

3) projekt techniczny branzy: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej

4) STWiORB

5) przedmiary robot

6) oferta Wykonawcy
WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych (co do warunkéw wykonania)
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot,
przedmiarami rob6t - szczegdélowymi kosztorysami nakladczymi, harmonogramem rzeczowo —
finansowym opracowanym przez wykonawce, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJACEMU
w terminie w niej uzgodnionym, zgodnie ze ztozong oferta.
ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze posiada aktualng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg.
Nadzor nad prawidlowa realizacjg udzielonego zamdwienia z ramienia Zamawiajgcego petnié
beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego stanowigcy Zespdt Nadzoru Inwestorskiego KWP
w Szczecinie w osobach:

1) Bogdan Majerowski - branza konstrukcyjno-budowlana - koordynator Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego KWP w Szczecinie, - tel. 47-78-41-478
2) Grazyna Bernardelli - branza sanitarna, - tel. 47-78-11-488
3) Michat Witczuk - branza elektryczna i telekomunikacyjna, - tel. 47-78-11-464

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentuja ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY
dziatajac w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJACEGO w zakresie powierzonych im obowigzkow.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego
1 zobowiazuje si¢ do niezwtocznego powiadomienia o tym WYKONAWCY.

W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji niniejszej Umowy ZAMAWIAJACY
1 WYKONAWCA zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac niniejszej Umowy,
obowigzujacych praw i ustalonych zwyczajow.

WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja wymieniong w ustepach
poprzedzajacych i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
WYKONAWCA os$wiadcza, ze otrzymat od ZAMAWIAJACEGO odpowiedzi na pytania mogace
mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i nie bedzie zgtaszat



w przysztosci zadnych roszczen z tego tytutu wobec ZAMAWIAJACEGO.

Obowiazki Stron

§4
Do obowigzkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1) przekazanie WYKONAWCY kompletnej dokumentacji budowlanej w 1 egz. w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty obustronnego podpisania niniejszej Umowy,

2) wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie WYKONAWCY w obustronnie uzgodnionym
terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy, jednak nie pdzniej niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, terenu budowy wraz ze wskazaniem jego granic oraz
stanem znajdujacych si¢ na nim elementow infrastruktury,

3) zapewnienie 1 prowadzenie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym
okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

4) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemdéw zgtaszanych podczas realizacji
niniejszej Umowy w formie odpowiadajacej, co najmniej formie ich zgtaszania bez zb¢dnej zwloki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zglaszany przez WYKONAWCE w formie
pisemnej ZAMAWIAJACY udzieli odpowiedzi réwniez w formie pisemne;j:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie do 10

dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych — do 7 dni kalendarzowych,

5) powotlanie komisji w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robot budowlanych,
przegladow gwarancyjnych 1 odbioru ostatecznego,

6) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach zwigzanych z realizacja rob6t budowlanych
wg uzgodnionego przez strony niniejszej Umowy harmonogramu spotkan,

7) dokonanie odbiorow czesciowych robdt budowlanych, robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

9) pisemne zglaszanie WYKONAWCY wad w oparciu o udzielong gwarancj¢ lub rekojmie
niezwlocznie po ich ujawnieniu,

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci niniejszej Umowy do podstawowych
obowigzkow WYKONAWCY nalezy:

1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021
1. Poz. 2351 tekst jednolity, z pdzn. zm.), ktére zostang skierowane do realizacji zamowienia,
posiadajacymi wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja posiadanie takich uprawnien
do kierowania robotami w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej (lub rownoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujacymi

w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,

b) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urzadzen: cieplnych, wodociagowych, kanaliza-
cyjnych (lub réwnoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowigzujagcymi w dniu ich wy-
dania) - co najmniej 1 osoba,

c¢) instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub rownoznaczne zgodnie

z przepisami prawa, obowigzujacymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,
2) wyznaczenie kierownika budowy, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych
oraz pisemne powiadomienie o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO, jak réwniez niezwloczne
pisemne informowanie ZAMAWIAJACEGO o kazdej zmianie wtym zakresie, wraz ze
stosownym oswiadczeniem o przejeciu obowigzkoéw kierownika budowy, ktory zobowigzany jest
do wykonywania czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w tym miedzy innymi:

a) prowadzenia dokumentacji budowy i dokonywanie biezacych wpiséw do dziennika budowy,



b) podejmowania niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstgp na teren budowy osobom
nieupowaznionym,

c) wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o biedach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidlowg realizacje¢ budowy,

e) wystepowania do ZAMAWIAJACEGO o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

3) nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych (decyduje data wptywu) przed zamiarem wprowadzenia
kierownika budowy i kierownikéw robot (dotyczy takze innych osdb nadzoru inzynieryjnego) na
teren budowy, WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU oraz Kierownikowi Posterunku
Policji w Tychowie liste 0sob, z podaniem termindw 1 stanowisk pracy.

Do listy 0s6b Wykonawcy dla Kierownika Posterunku Policji w Tychowie obowigzkowo musza
by¢ dotaczone oswiadczenia ww. osob, o ktérych mowa w § 18 ust. 3.

W  przypadku braku sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych,
WYKONAWCA moze wprowadzi¢ ww. osoby na teren budowy,

4) protokolarne przejecie od ZAMAWIAJACEGO terenu budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy. Po przyjeciu terenu budowy WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce na nim miejsce,

ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie WYKONAWCY zgromadzone
na terenie budowy.

5) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz jego przestrzeganie, a takze
zapewnienie wlasciwej ochrony przeciwpozarowej na przekazanym terenie budowy,

6) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza budowy, w tym migdzy innymi:

a) obiektéw tymczasowych: pomieszczen socjalnych i1 sanitarnych dla pracownikow,
magazynow itp. 1 zabezpieczen okreslonych przepisami bhp 1 ppoz,

b) wywieszenie na tablicy informacji o budowie, planu BiOZ - wymaganych przepisami oraz
innych informacji dotyczacych budowy,

7) zabezpieczenie instalacji, obiektow i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

8) wykonanie 1 utrzymywanie na swoj koszt oswietlenia, oznakowanie oraz zapewnienie zgodnie
z przepisani bezpieczenstwa mienia i 0s6b daszkoéw nad wejsciami do budynku, znajdujacych si¢
na terenie budowy,

9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy (mi¢dzy
innymi drég, zjazdow, chodnikow, ktore nalezy na biezaco oczyszczac z gruzu 1 pozostatosci po
wykonywanych robotach, oznacza¢ strefy zasiggu pracy wyciagdw, zsypdw gruzu itp.),

10) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

11) zaopatrzenie pracownikow realizujacych roboty budowlane na terenie budowy w czysta
i schludna odziez ochronng oznakowang cechami zatrudniajacego ich przedsigbiorstwa,

12) przekazanie ZAMAWIAJACEMU (opracowanych w formie pisemnej i1 elektronicznej)
w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej] Umowy do akceptacji:

a) szczegdlowych kosztorysoOw opracowanych na podstawie zalagczonych do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przedmiarow robot, uwzgledniajac wszystkie zawarte w
nich pozycje, przy czym wycena kosztorysow szczegdtowych, kosztorysow naktadczych
powinna by¢ wykonana z zachowaniem proporcji migdzy poszczegdlnymi elementami
scalonymi i dziatami. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO rozbieznosci
wielkosci okoto 20 % migdzy cenami elementéow scalonych lub dziatow w stosunku



do takich samych elementow scalonych lub dziatow w kosztorysie inwestorskim, (co moze
stanowi¢ $wiadome zawyzenie warto$ci czesci robot kosztem np. robot wykonczeniowych
lub innych rob6t wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy)
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zadania naniesienia przez WYKONAWCE
stosownych poprawek, z zachowaniem niezmienionej ceny catkowitej oferty.
WYKONAWCA ma woéwcezas, pod rygorem odstgpienia przez ZAMAWIAJACEGO
od umowy z winy WYKONAWCY, obowigzek dokonania na bazie wskazanych przez
Zamawiajacego nieprawidlowosci korekty przedtozonych kosztoryséw, o ile wczesniej
nie udokumentuje zasadnos$ci swojej wyceny,

b) opracowanego na podstawie kosztorysow, o ktorych mowa powyzej zestawienia warto$ci
rzeczowych robot, ktore po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktur zgodnie z zapisami § 12 Umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego robot zapewniajgcego realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegdlnosci uwzgledniajacego:

-etapy realizacji poszczeg6lnych elementow robot, zgodnie z technologia wykonania,
-etapy odbioréw poszczegdlnych elementdw robdt z podaniem termindw ich rozpoczecia
1 zakonczenia;
13) wykonanie aktualizacji przedlozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zmiany wartosci lub terminow realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy lub jego czegsci,
14) organizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do niezbednego
minimum (przy pracach rozbidrkowych, wyburzeniowych itp. w sposob uniemozliwiajacy
kurzenie 1 pylenie),
15) zapewnienie skladowania i1 utylizacji odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbiorki poprzez ustawienie odpowiednich konteneréw, ich terminowego oprozniania
po kazdorazowym napelnieniu, przedstawiajac stosowne dokumenty przekazania materiatow
do sktadowania badz utylizacji,
16) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli jest on z przyczyn technologicznych
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to WYKONAWCA zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robot wymagajacych
wywozu, beda stanowity wlasnos¢ WYKONAWCY. WYKONAWCA jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 22021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) 1 udokumentowania ZAMAWIAJACEMU sposobu
gospodarowania tymi odpadami, jako warunku dokonania odbioru koncowego przedmiotu
Umowy,
17) utrzymywanie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej obejmujacego réwniez
wszystkich podwykonawcoéw uczestniczacych w realizacji zamdwienia, a okres ubezpieczenia
winien obejmowaé okres wykonywania wszystkich robdt budowlanych objetych zaméwieniem.
Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe WYKONAWCA ponosi catkowity
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami,
18) informowanie ZAMAWIAJACEGO w formie pisemne;j o istotnych problemach dotyczacych
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére wymagaja rozwigzywania przez przedstawicieli
Stron na budowie; w takim przypadku WYKONAWCA zawiadamia inspektora nadzoru
inwestorskiego wlasciwej branzy 1 ZAMAWIAJACEGO,
19) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie wymaganej
jakosci,



20) wykonanie przedmiotu niniejszej] Umowy przy uzyciu materialdéw i urzadzen (zakupionych
przez WYKONAWCE), nowych fabrycznie, wolnych od wad, zgodnych z dokumentacja
techniczng 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt niniejszego zamowienia,
21) zastosowanie wyrobow posiadajacych atesty 1 §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje — zgodnie z art. 10 i art. 105 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO materiaty te zostang poddane
badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO miejscu.
W przypadku, gdy zbadane materiaty nie bedg spelnialty norm technicznych lub jakosciowych,
przewidywanych obowigzujacymi przepisami, koszty tych badan optaci WYKONAWCA,
22) dostarczenie na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO atestow oraz deklaracji zachowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania,
spetiajgcych wymagania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 z pdzn. zm.)
23) realizowanie robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy przy uzyciu narzedzi
1 maszyn, ktorymi WYKONAWCA dysponuje, odpowiadajacych, co do jakosci obowigzujacym
przepisom i normom,
24) przygotowanie i zgloszenie nastgpujacych odbioréw robot:

a) odbiory robd6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe robot budowlanych,

¢) odbidér koncowy robot budowlanych i1 przekazanie ich dla Uzytkownika,

d) odbidr ostateczny po uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, i usunigciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
25) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, sprawdzen
1 odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 udokumentowanie ich stosownymi protokotami.
26) przedtozenie ZAMAWIAJACEMU w formie elektronicznej 1 pisemnej wymaganych,
kompletnych dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 4 Umowy, w tym dokumentacji
powykonawczej (z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy) w 2 egz.
nie pdzniej niz w dniu pisemnego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU robot do odbioru koncowego
robdt budowlanych,
27) wykonywanie (przy udziale uzytkownika obiektu) zgodnie z zapisami § 15 Umowy
nieodptatnie w okresie udzielonej gwarancji 1 rekojmi serwisoéw, przegladow technicznych oraz
konserwacji urzadzen technicznych, instalacji i systemow zamontowanych w ramach wykonanych
robdt budowlanych wraz z wymiang materialéw eksploatacyjnych, w terminach przewidzianych
przez  producentow  urzadzen. WYKONAWCA  zobowigzuje si¢  zawiadomié
ZAMAWIAJACEGO na 7 dni kalendarzowych przed planowanym przegladem, serwisem
lub konserwacja o zamiarze ich przeprowadzenia,
28) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi po ich zgloszeniu przez
Uzytkownika:

a) wad o istotnym znaczeniu — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgloszenia

wady),

b) pozostatych — w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia.
Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Uzytkownika.
Przez wady o istotnym znaczeniu nalezy rozumie¢: wady grozace katastrofg budowlana,
zagrazajace zyciu, bezpieczenstwu osob, mienia oraz uniemozliwiajace prawidtowe dzialanie
systemow zwigzanych z zapewnieniem tgcznosci 1 bezpieczenstwa publicznego i funkcjonowanie
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
29) WYKONAWCA przekaze w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych pisemny wykaz adreséw, w tym adres e-mail, numerow telefonow (faksow)



do korespondencji, na ktore ZAMAWIAJACY bedzie zgtaszal wady ujawnione w okresie trwania
gwarancji lub rekojmi. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA bedzie uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych w okresie dziatania rgkojmi lub gwarancji,

30) zatozenie ksigzek serwisowych na wszystkie urzadzenia, systemy, instalacje objete gwarancja,
do ktorych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wpisywaé wszystkie czynnos$ci zwigzane
z przeprowadzaniem serwisoOw, konserwacji, przegladow technicznych, wymiany czgsci,
materiatow eksploatacyjnych w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi,

31) po zakonczeniu wykonywania robdt budowlanych, zlikwidowanie zaplecza budowy
1 uporzadkowanie terenu budowy, nie pdzniej niz na jeden dzien przed ustalonym dniem odbioru
koncowego robdt budowlanych,

32) zawarcie indywidualnej umowy z dostawcami mediéw (wody, energii elektrycznej)
na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na koszt wlasny,

33) zainstalowanie uktadu kompensacji mocy biernej w gldwnej rozdzielni elektroenergetyczne;j
w oparciu o przeprowadzone pomiary i ich analizy po zasiedleniu i dwumiesi¢cznym uzytkowaniu
obiektu w terminie 3 miesiecy od jego zasiedlenia, pod rygorem wystgpienia o zwrot poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow 1 zaptat¢ kary umownej z tytutu nienalezytego wykonania,
w przypadku niewykonania przedmiotowego zadania w terminie,

34) nie ujawnianie wszelkich wiadomos$ci uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy.

35) sporzadzenie petlnego zestawienie srodkéw trwalych oraz pozostatych srodkow trwatych.
Sumaryczna warto$¢ w zestawieniu srodkow trwatych oraz pozostatych srodkéw trwatych musi
by¢ taka sama jak calkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy.

Podwykonawcy
§5

I.  WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy
przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci.
2. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane jest zobowigzany przedtozy¢
w wersji papierowej] ZAMAWIAJACEMU projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany.
3. WYKONAWCA do projektu umowy zataczy oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 462 ust. 5
ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
4.  Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 5, zglosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
5. Niezgtoszenie przez ZAMAWIAJACEGO w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmiany.
6. WYKONAWCA, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przekazaé
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem umowg¢ o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Niezgloszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia



przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajacego, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7.  WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginalem umowe¢ podwykonawcza, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

8. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robdt objetych umowag;

2) termin wykonania robdt objetych umowa, przy czym termin ten musi by¢ krotszy niz umowny
termin zakonczenia robot obowigzujacy WYKONAWCE;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna
zgodnie z niniejsza umowa Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo. Termin powinien wynosi¢ do 14 dni poczatek liczac od dnia
doreczenia WYKONAWCY przez podwykonawce, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi;

5) harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo -
finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy wymaga realizacji zakresu
zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin
zadeklarowany przez Wykonawcg, w ztozonym przez niego harmonogramie rzeczowo
finansowym.

9.  Platnos¢ faktur nastgpowaé bedzie tylko za roboty odebrane od WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO, po uprzednim potwierdzeniu przez WYKONAWCE wykonanych robot
od podwykonawcy w formie protokotu odbioru robot;

10.  Wszelkie zmiany Umowy z podwykonawcami powinny nastgpowaé w formie pisemne;.

11. Umowa pomiedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone
w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na zawarcie umowy
o dalsze podwykonawstwo. Zapisy ust. 2, 4, 5, 1 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

12. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob

dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postano-
wieniami niniejszej uUmowys,

2) uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwy-

konawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od za-
platy przez Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania



lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przyslugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;
5) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty wyna-
grodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonaw-
stwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zobowigzania si¢ przez WYKONAWCE na etapie zamowienia publicznego do za-
trudnienia podwykonawcéw, zobowigzany jest on na zagdanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
14. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow, jak rowniez za dziatania lub brak dziatan podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy jak za wlasne.
15. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkladajacy Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
16. Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkow wskazanych w niniejszej umowie dla umowy
o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegolnosci przedlozenia
Zamawiajacemu odpowiednio projektow uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz po§wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian.

Zatrudnienie pracownikow wykonawcy i podwykonawcow

§6

I.  WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.) lub
analogicznych przepisow panstw cztonkowskich UE, EOG, przy realizacji zamdwienia 0sOb
wykonujacych roboty budowlane, na caty okres wykonywania robot budowlanych.
Wymég nie dotyczy osob kierujacych budowa, os6b wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, o0sdb prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza
(samozatrudnienie) wykonujgcych ustugi dostaw materiatow budowlanych, ustug transportowych,
sprzetowych i podobnych).

2. Nie p6ézniej niz 7 dni kalendarzowych (decyduje data wplywu) przed zamiarem wprowadzenia
0sob na teren budowy, WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU oraz Kierownikowi
Posterunku Policji w Tychowie o$wiadczenie o zamiarze zatrudnienia poszczegdlnych osob
na podstawie umowy o prac¢ przy realizacji zadania, z podaniem terminéw wazno$ci umow oraz
stanowisk pracy zatrudnionych oséb.

Do os$wiadczenia Wykonawcy dla Kierownika Posterunku Policji w Tychowie obowigzkowo
muszg by¢ dolaczone o§wiadczenia pracownikow, o ktorych mowa w § 18  wust. 3.

W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajacego, WYKONAWCA zatrudni osoby, o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te osoby w ramach
realizacji niniejszej umowy.

3.  WYKONAWCA lub podwykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w terminie nie dtuzszym niz 15 dni, liczac od daty dorgczenia tego wezwania, przedtozy¢ stosowne
dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez WYKONAWCE lub podwykonawce 0sob realizujacych przedmiot Umowy w tym:

1) oswiadczenie WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych wezwanie dotyczy. Oswiadczenie to



10.

powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu WYKONAWCY lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopi¢ umowy / umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie WYKONAWCY lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie =z wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
WYKONAWCE Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoOw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.).

Obowigzek zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie spelniony rowniez poprzez
zatrudnienie juz wcze$niej, przed zlozeniem przez WYKONAWCE oferty na przedmiotowe
zamowienie.

Zobowigzanie WYKONAWCY do zatrudnienia osob na zasadach, o ktorych mowa w ust.1
niniejszego paragrafu, w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
faktycznie zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu zamowienia podwykonawcow.
W tym przypadku zapisy uméw WYKONAWCY z podwykonawcami muszg regulowa¢ kwestie¢
zatrudnienia o0sOb analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzglednie umozliwié
WYKONAWCY realizacje¢ obowigzku przediozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2,
ust. 3, niniejszego paragrafu. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez WYKONAWCE Iub podwykonawce ZAMAWIAJACY zwrdci si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zadania na kazdym etapie realizacji budowy
przedlozenia stosownych dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie wszystkich o0sob
przy realizacji zadania na podstawie umowy o prace, pod rygorem naliczenia kar umownych,
o ktorych mowa w § 13 niniejszej Umowy.

W przypadku niezatrudnienia w sposéb nieprzerwany (z pominigciem przerw wynikajacych
z zapisOw niniejszej Umowy) przy realizacji zaméwienia osob, o ktérych mowa w ust. 6 (chyba,
ze nastgpilo to z przyczyn nielezacych od WYKONAWCY), ZAMAWIAJACY bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 niniejszej Umowy.

Zatrudnienie przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na zasadach okreslonych
w niniejszym paragrafie osob do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1, niniejszego
paragrafu jest rownoznaczne ze spetnieniem przez WYKONAWCE obowigzku zatrudnienia tych
0sob, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, jedynie w odniesieniu do zakresu objetego
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami § 13 Umowy.
Pracownicy zatrudniani przez WYKONAWCE, podwykonawce i dalszego podwykonawce musza
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by¢ niekarani (za przestgpstwa dokonane umys$lnie) co podlega¢ bedzie weryfikacji przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone czynnosci sag osobami wskazanymi
w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dowodéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwloka w ich przekazaniu
przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§7

Strony, poza terminami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 pkt. 13 lit. ¢ niniejszej Umowy, ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy — data podpisania umowy,

2) termin rozpoczgcia robot budowlanych — data protokolarnego przekazania placu budowy,

3) termin zakonczenia robot budowlanych — 4 miesiace od przekazania terenu budowy

4) termin odbioru koncowego — data podpisania protokotu odbioru koncowego robdt — 7 dni
poczatek liczac od terminu zakonczenia robot,

5) termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy - data podpisania protokolu odbioru
ostatecznego (po upltywie okresu gwarancji 1 r¢kojmi, 1 usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi).

. Strony mogg uzgodni¢ nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu

w przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w § 17 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

§8

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie stanowi kwote..............................PLN i zostanie wniesione przez
WYKONAWCE w formach przew1d21anych A4 art 450 Ustawy najpoézniej w dniu zawarcia
niniejszej Umowy, ale przed jej zawarciem.

. Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu r¢kojmi za wady oraz z tytulu naliczonych kar
umownych. Wykorzystanie peilnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na poczet roszczen przyslugujacych ZAMAWIAJACEMU nie narusza uprawnien
odszkodowawczych ZAMAWIAJACEGO.

. W przypadku naliczania kar umownych ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wyboru sposobu

zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo poprzez potracenia
z faktur wystawionych przez WYKONAWCE, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY
na pis$mie o wysokosci potrgcenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy begdzie zwracane przez ZAMAWIAJACEGO
W nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych przez WYKONAWCE i przyjecia ich przez ZAMAWIAJACEGO jako nalezycie
wykonanych po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO protokotu koncowego odbioru robot,

- 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji i regkojmi za wady oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
zgtoszonych przez ZAMAWIAJACEGO.



5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne potrgcane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej] Umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona
o sumg naliczonych kar umownych.

6. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrdcone, a w pozostate] czesci ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE
do zaptaty kary umowne;.

7. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy.

8. Za zgoda ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. Ustawy.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub pore-
czenie lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowg lub po-
reczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/poreczen musi
zatem w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wyso-
kosci okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z nie-
wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgled-
nia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy,  przystapienia
do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego para-
grafu.

10. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, banko-
wej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz maksymalne terminy wska-
zane w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji
umowy 1 ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwaran-
cji/poreczenia nie bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/pore-
czenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujgcych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

11. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

13.Jezeli WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢znej wymagane jest
zobowigzanie WYKONAWCY do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, nastgpuje nie poOzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Koszt przedtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy ponosi WYKONAWCA.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§9

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego (cena calkowita podana w ofercie) Wykonawcy
z tytulu prawidlowej 1 terminowej realizacji przedmiotu umowy  Wynosi............



(stownie:......cccuvvennennns ) w tym podatek VAT w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami.
WYKONAWCA zobowigzany jest do zafakturowania w 2023 r. kwoty w wysoko$ci petnego
wynagrodzenia. Nie wykonanie tego obowigzku moze skutkowaé odstgpieniem od umowy
z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczeniem kary umownej okreslonej w § 13 ust.
2 pkt 2) lit. a) niniejszej UMOWY.
2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigcie, ewentualnie brak pelnego rozpoznania
przedmiotu umowy nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez WYKONAWCE podwyzszenia
wynagrodzenia, z wyjatkiem zdarzen, o ktorych mowa w § 17 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 oraz ustgpie 7
niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie WYKONAWCY nie obejmuje kosztow nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
ktére bezposrednio pokrywa ZAMAWIAJACY.
4. Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej] Umowy na rzecz innych podmiotow jest
niedopuszczalny bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO.
5. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w catosci lub w
czesci - w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY =z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja odsetki tytutu zwioki
w zaplacie.
6. Maksymalna suma wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom tacznie z wynagrodzeniem naleznym bezposrednio WYKONAWCY nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego WYKONAWCY za realizacje przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 9 w ust. 1.
7.  Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY ulegnie zmianie zgodnie z zasadami wprowadzania
odpowiednich zmian wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5
Ustawy w przypadku zmiany:
1) stawki od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu o prac¢ (Dz. U. nr 2020 poz. 2207 z p6zn. zm.)
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez WYKONAWCE.
8. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
ktore w ocenic WYKONAWCY majg wplyw na koszt wykonania przez niego zamdwienia 1 winny
skutkowaé zwiekszeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem WYKONAWCY
jest zgtoszenie do ZAMAWIAJACEGO pisemnego wniosku 0 zmian¢ wynagrodzenia wraz ze
wskazaniem kwoty zwigkszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwigkszenia,
zawierajacego:
1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt. 2, niniejszego paragrafu wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt. 2 niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore WYKONAWCA obowigzkowo poniesie w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowe;.



9.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom WYKONAWCY, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu, wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomi¢dzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore WYKONAWCA obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,

zadanie udostepnienia do wgladu lub przedlozenia odpisow, ksiegowych dokumentdéw Zroédlowych,
w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy
wprowadzenia zmiany.

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 7 niniejszego
paragrafu obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg 1 stawki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Odbiory robot
§10

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie nastepujacych odbioréw robot:

1) obiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych robot budowlanych,

3) odbioru koncowego robdt budowlanych, ktérych termin zakonczenia zostal okreslony

w § 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej Umowy,
4) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, i usuni¢ciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi.

ZAMAWIAJACY dokona odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3
dni kalendarzowych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE. W przypadku nie przystgpienia
do odbioru przez ZAMAWIAJACEGO w tym terminie, odbioru dokona kierownik budowy (robot),
co bedzie podstawa do kontynuacji robot budowlanych.
ZAMAWIAJACY dokona odbioréw czesciowych robdt budowlanych po faktycznym ich
wykonaniu w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia przez WYKONAWCE.
Do zgloszenia nalezy zataczy¢ kosztorysy powykonawcze i zestawienia warto$ci rzeczowych robot.
Do zgloszenia nalezy zalaczy¢ takze wszelkie atesty, certyfikaty, karty katalogowe dotyczace
odbieranej czesci robdt budowlanych oraz protokoldw badan, sprawdzen i pomiaréw elementéw
zakonczonych.
ZAMAWIAJACY dokona odbioru koncowego robot budowlanych po faktycznym ich wykonaniu
w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia przez WYKONAWCE.
WYKONAWCA dokona zgloszenia w formie pisemnej bezposrednio w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO.
ZAMAWIAJACY w celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych powota komisje
odbiorows.
Komisja odbiorowa sporzadzi protokot odbioru koncowego robot budowlanych.
Komisja odbiorowa przystapi do odbioru koncowego robdt budowlanych po stwierdzeniu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru.



10.

WYKONAWCA do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego robot budowlanych zatgczy
kompletng dokumentacj¢ odbiorowa, o ktdrej mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
w tym uzupehliony oryginat dziennika budowy, projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
o$wiadczenie kierownika budowy, Zze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z oferta
z uwzglednieniem wskazoéwek, pisemnych uzgodnien i polecen przekazanych mu w trakcie
realizacji prac, protokoty badan, sprawdzen i pomiarow, instrukcje obstugi 1 eksploatacji instalacji i
urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe, a takze wszelkie atesty, certyfikaty, karty katalogowe
oraz dokument gwarancyjny, o ktdrym mowa w § 15 ust. 6 Umowy.
Brak zalaczonych ww. dokumentow bedzie oznaczat dokonanie zgtoszenia przez WYKONAWCE
za nieskuteczne i spowoduje odmowe ZAMAWIAJACEGO do przystapienia do odbioru
koncowego robot budowlanych.
Zespot nadzoru inwestorskiego sktada do komisji odbiorowej o§wiadczenie w formie pisemnej
o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych lub jego braku z powodu:
a) niezakonczenia wszystkich robot budowlanych,
b) braku kompletnej dokumentacji odbiorowej, ktérej mowa w ust. 5,
¢) stwierdzenia wad
Komisja podejmie decyzje:
a) o sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych i nalezytym ich wykonaniu,
b) o dokonaniu zgloszenia przez WYKONAWCE za nieskuteczne w przypadku wystapienia
okolicznosci, ktorych mowa w ust.6 lit a) lub b) — o§wiadczenie komisji odbiorowej,
c) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych mowa w ust.6 lit c):

A. jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia podejmie decyzje:

1) odmowy dokonania odbioru robot budowlanych do czasu usuni¢cia wad
1 ponownego zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru robot
budowlanych — sporzadza protokot odmowy odbioru robdt budowlanych,

2) o dokonaniu odbioru i wyznacza termin na usuni¢cie wad, jezeli nie uniemozliwiaja
one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad, stwierdzonych
podczas odbioru konicowego przedmiotu umowy nie moga by¢ dtuzsze niz 14 dni
chyba, ze technologia robot uniemozliwi usunig¢cie wad w tym terminie - sporzgdza
protokot odbioru koncowego robot budowlanych,

B. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) gdy wady nie uniemozliwiaja uzywania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, rekomenduje ZAMAWIAJACEMU obnizenie wynagrodzenia
za dany element posiadajacy wady - protokét odmowy odbioru koncowego robot
budowlanych,

2) gdy wady uniemozliwiaja uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, rekomenduje
ZAMAWIAJACEMU odstgpienie od Umowy z winy WYKONAWCY w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia sporzadzenia protokolu odmowy odbioru
koncowego robot budowlanych.

Jezeli ZAMAWIAJACY odmowi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktoérych
mowa w ust. 7 lit. b) 1 lit. ¢) lit A pkt 1) niniejszego paragrafu WYKONAWCA zobowigzany jest
dokona¢ ponownego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU gotowosci do odbioru, po spetnieniu
wszystkich warunkow zawartych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu,

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 7 lit. c¢) lit. A pkt 2)
WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia ZAMAWIAJACEMU usunigcie wad
ujawnionych podczas odbioru koncowego robot budowlanych.

Komisja odbiorowa wyznacza termin odbioru do 7 dni kalendarzowych 1 sporzadza protokot
usuni¢cia wad (lub ich nieusunigcia).

W przypadku gdy WYKONAWCA odmowi usunigcia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez ZAMAWIAJACEGO terminie, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad



I1.

osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko WYKONAWCY, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
ZAMAWIAJACY bedzie dochodzit od WYKONAWCY zwrotu kosztow na zasadach ogolnych.
Ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy dokona ZAMAWIAJACY po uplywem okresu
gwarancji 1 rgkojmi, 1 usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi,
po uprzednim zawiadomieniu pisemnym WYKONAWCY o terminie 1 miejscu jego
przeprowadzenia.

ZaliczKi
§11

ZAMAWIAJACY dopuszcza udzielenie WYKONAWCY zaliczki na poczet wykonania
zamoOwienia w wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 9 ust.1 w oparciu
o art. 442 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania przez WYKONAWCE przydzielonych
ZAMAWIAJACEMU w 2023 roku $rodkow finansowych WYKONAWCA jest zobowigzany do
przediozenia ZAMAWIAJACEMU wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w ciaggu S dni
od otrzymania od ZAMAWIAJACEGO na pismie informacji o podjeciu decyzji o udzieleniu
WYKONAWCY zaliczki.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane WYKONAWCA wniesie
ZAMAWIAJACEMU 100% zabezpieczenia na warto$¢ wnioskowanej zaliczki w formie
przewidzianej w art. 442 Ustawy z terminem wazno$ci przekraczajagcym 40 dni po planowanym
terminie realizacji zaliczkowanych robdt budowlanych, okreslonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym. W przypadku, gdy z przesuni¢ciem terminu realizacji przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito waznos¢, WYKONAWCA
zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia na warto$§¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu cigglo$ci zabezpieczenia.
Koszt przedtuzenia zabezpieczenia na wartos¢ udzielonej zaliczki ponosi WYKONAWCA.
Zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO przed zlozeniem wniosku o udzielenie zaliczki,
oryginaly dokumentéw art. 442 Ustawy ptatnych na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO
w przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE warunkow Umowy, dotyczacych rozliczenia
zaliczki, wraz z wnioskiem WYKONAWCA sktadau ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wystawi¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 5 dni od dnia
otrzymania zaliczki na rachunek wskazany we wniosku fakturg zaliczkowa o warto$ci otrzymane;
zaliczki, lecz nie p6zniej niz S dni przed koncem roku.

Rozliczenie =zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktur czesciowych rozliczeniowych
do faktury zaliczkowej z czestotliwos$cia raz w miesigcu za wlasciwe wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
WYKONAWCE wilasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.
ZAMAWIAJACY zwrdci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy, na ktorg byta udzielona zaliczka i rozliczenie zaliczki. W przypadku
zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej ZAMAWIAJACY po otrzymaniu i zatwierdzeniu
faktur cze¢sciowych, rozliczeniowych zaliczke zwrdei cze$¢ zabezpieczenia zaliczki do kwoty
rozliczonej dang fakturg czgsciowa rozliczeniowa, w terminie ptatnosci faktur.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcéw lub dalszych



10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcow na ich rzecz platnosci za prace wykonane w ramach realizowanej umowy,
na ktore zaliczka zostala wyplacona oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu nalezno$ci za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym.
Za dowod zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ przelewu
ptatnosci na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach ZAMAWIAJACY na wniosek
WYKONAWCY moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek WYKONAWCY jest nieroztaczne z przedluzeniem terminu
waznosci zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10 niniejszego
paragrafu spowoduje niezwtoczne wystgpienie ZAMAWIAJACEGO do Gwaranta o jej zwrot
w wysokos$ci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

Udzielenie przez ZAMAWIAJACEGO dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania przez
WYKONAWCE, ze wykonal zamoéwienie o wartosci poprzednio udzielonych zaliczek oraz od
przedstawienia dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji cze$ci zamdOwienia, za ktéra zaliczka zostata
wyptacona.

Przedstawienie przez WYKONAWCE rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest warunkiem
przystapienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy i wystawienia przez
WYKONAWCE faktury koncowej za wykonanie Umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zwrotu =zaliczki w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO na jego pisemne wezwanie, jezeli WYKONAWCA nie rozpoczat
wykonywania kolejnych elementoéw robdt zwigzanych z udzielong zaliczka 1 nie podejmuje ich
pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO, ztozonego na pi$mie, wyznaczajacego ostateczny
termin rozpoczgcia robot.

korespondencja
§12

Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie. Kazda ze stron zobowigzana

jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania
zawiadomienia skuteczne jest skierowanie os§wiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
Strony moga wskaza¢ na pi$mie inne adresy dla dorgczen.

Strony wskazuja nastepujace adresy mail/numery faksow dla realizacji przedmiotu umowy:

o ZAMAWIAJACY - tel. 47 78 11 425

e WYKONAWCA T

Zasady platnosci wynagrodzenia w czeSciach i rozliczenia koncowego
§13

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami
czgsciowymi, w okresach nie krotszych niz jeden miesigc, w oparciu o sporzadzone przez
WYKONAWCE i zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysy powykonawcze

1 zestawienia warto$ci rzeczowych robot. Faktury cze¢sciowe powinny by¢ dostarczone
do ZAMAWIAJACEGO nie p6zniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca po danym okresie
rozliczeniowym.

2. Kosztorysy powykonawcze beda wynika¢ z kosztorysow ofertowych, opracowanych



1 przekazanych ZAMAWIAJACEMU zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 13 lit a niniejszej Umowy.

3. Podstawe sporzadzenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru wykonanych roboét
budowlanych, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych, podpisany przez komisje odbiorowa.

4. Wartos¢ taczna faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy.
5. ZAMAWIAJACY wymaga od WYKONAWCY dotaczenia:

1) do kazdej faktury czesciowe;,

a) wykazu zaawansowania realizacji robot zleconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

b) kserokopii faktur z protokotami odbioru robdét wykonywanych w przyjetym okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,

c) wyliczenia wysokosci kwot do =zaplaty faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, uwzgledniajacych wszystkie potracenia nalezno$ci wynikajace
z zawartych umoéw,

d) o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu
od WYKONAWCY wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty
i braku jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytulu robot wykonywanych
w ramach podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

e) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem, kserokopii przelewow potwierdzajacych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za wykonane
przez nich roboty budowlane,

f) dokumentow wymaganych Prawem budowlanym i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t np. protokét badan, probek i sprawdzen, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
atestow materiatlowych, itp.

g) zestawienie $rodkow trwatych oraz pozostatych $rodkéw trwatych zamontowanych
urzadzen z podaniem: warto$ci, marki, typu, wiodacych parametrow technicznych,
miejsca zamontowania w budynku.

2) do faktury koncowe;j:

a) oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o otrzymaniu
od WYKONAWCY pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i braku
jakichkolwiek zobowigzan WYKONAWCY z tytulu robot wykonywanych w ramach
podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu Umowy,

b) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, kserokopii przelewéw potwierdzajacych
zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za wykonane
przez nich roboty w ostatnim okresie rozliczeniowym,

¢) rozliczenia koncowego robot zleconych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d) kserokopii faktur z protokotami odbioru rob6t wykonywanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem,

e) wyliczenia wysokosci kwoty do zaptaty faktury, uwzgledniajacej wszystkie potracenia
naleznos$ci wynikajace z zawartych umow,

f) dokumentow wymaganych Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t np. protokét badan, probek i sprawdzen, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
atestow materiatlowych, itp.

g) pelego zestawienie S$rodkow trwalych oraz pozostalych $rodkow trwalych
zawierajacego:

- numery fabryczne zamontowanych urzadzen,



- numery pozycji z kosztorysu powykonawczego,

- wartos$¢,

- numery faktur, w ktorych zostaty sprzedane ZAMAWIAJACEMU.

Sumaryczna warto$¢ w zestawieniu srodkdw trwatych oraz pozostatych srodkow trwatych

musi by¢ taka sama jak catkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU wszystkich dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia i bieg terminu
zaptaty faktury za odebrane roboty budowlane.
7. W przypadku udzielenia zaliczki stosuje si¢ odpowiednio zapisy § 11 niniejszej Umowy.
ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty prawidlowo wystawionych faktur w terminie 30 dni
kalendarzowych liczac od daty dor¢czenia faktury wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych
do Wydzialu Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie. Za termin
zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku ZAMAWIAJACEGO.
8. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ZAMAWIAJACY dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata wg ust. 8 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz bez
innych kosztow zwigzanych z windykacja naleznych kwot.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia
tej informacji do WYKONAWCY.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
ZAMAWIAJACEGO co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z orygi-
natem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

14. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub
w czgsci — w przypadku niewywigzania si¢ WYKONAWCY, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z Umowy. W takim przypadku WYKONAWCY nie przystuguja odsetki z tytutu zwioki
w zaplacie.

15. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



Kary umowne
§ 14

1. Strony postanawiaja, ze wigzaca formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Ustala si¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) WYKONAWCY w ciaggu 30 dni od zaistnienia przyczyny, bedacej podstawa do podjecia
decyzji o wypowiedzeniu Umowy przystuguje od ZAMAWIAJACEGO kara umowna za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, za ktére on
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt. 1 niniejszej] Umowy.

2) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia ZAMAWIAJACEMU nastepujacych kar
umownych:

a) z tytulu odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE Ilub ZAMAWIAJACEGO
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ WYKONAWCA, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,

b) za zwloke w zakonczeniu robot stanowigcych przedmiot umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczac od terminu umownego okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 2 Umowy,

¢) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
lub wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach rekojmi
lub gwarancji,

d) z tytutu braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce) za kazde
zdarzenie,

e) z tytulu nie przedtozenia w wersji papierowej] ZAMAWIAJACEMU projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 Umowy
w wysokosci 2000,00 z1 (stownie: dwa tysigce) za kazde zdarzenie,

f) z tytulu niewywigzania si¢ WYKONAWCY lub podwykonawcy z obowigzku
okreslonego w § 6 ust. 1, tj .w przypadku niespelienia przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych
roboty budowlane- w wysokos$ci 500,00 zl (stownie: pieéset ztotych) za kazdg ujawniong
osobe,

g) z tytulu niewywigzania si¢ WYKONAWCY lub podwykonawcy z obowigzku
okreslonego w § 6 ust. 3 - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych)
za kazdy nieprzedtozony, a wymagany przez Zamawiajacego dokument;

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 2 000,00 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

3. WYKONAWCA nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzglegdem ZAMAWIAJACEGO
z powodu niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez WYKONAWCE, ktore
byto nastepstwem niewykonania zobowigzan wobec WYKONAWCY przez jego podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow.

4. WYKONAWCA o$wiadcza, ze wyraza zgode dla ZAMAWIAJACEGO na potracenie
w rozumieniu art. 498 1 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.



1360, z pdézn. zm.), kwot naliczonych, w przypadkach o ktorych mowa
w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu z przystugujacej mu od ZAMAWIAJACEGO wierzytelnosci.
5. W przypadku zwitoki w zaptacie faktur ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do zaptaty odsetek
za zwloke zgodnie z ustawowa wysokoscia.

6. WYKONAWCA, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez ZAMAWIAJACEGO, powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze
za nieudostepnienie tych zasobow nie ponosi winy.

7. W przypadku wystapienia kar okreslonych w niniejszym paragrafic ZAMAWIAJACEMU
przystuguje prawo wyboru sposobu optaty zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia naleznego
wykonania umowy badz przez potracenie z faktur wystawionych przez WYKONAWCE za przedmiot
Umowy.

8. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez ZAMAWIAJACEGO z zadaniem zaplacenia kary. ZAMAWIAJACY moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci WYKONAWCY, po uprzednim zlozeniu stosownego
o$wiadczenia na pismie.

9. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych.

10.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

11. W przypadku nie usunig¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca

wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

12. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody,
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastgpczego, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

13. Lacznie wysokos$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu robot budowlanych nie moze prze-
kracza¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1.

Odstapienie od Umowy
§15

1. Oprocz przypadkoéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ZAMAWIAJACEMU na podstawie art. 456 wust.]1 Ustawy przystuguje prawo
do odstapienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy; w takim przypadku,
WYKONAWCA moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czeSci niniejszej Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

2) ZAMAWIAJACEMU przystuguje ponadto prawo do odstagpienia od niniejszej Umowy
W razie:

a) Zawinionego przez WYKONAWCE nierozpoczecia robdt lub niekontynuowania
ich pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO w terminie dtuzszym niz 7 dni,
liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci WYKONAWCY,

C) ztozenia wniosku o upadtos¢ WYKONAWCY,



d) wydania nakazu zaj¢cia majatku WYKONAWCY, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

e) co najmniej miesi¢cznej zwioki w realizacji budowy w poréwnaniu z przedtozonym
zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 10 lit. b. Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.

f)wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom przez ZAMAWIAJACEGO na taczng sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.

2. Odstgpienie od niniejszej] Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej] Umowy przez ZAMAWIAJACEGO Strony obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO  sporzadzi szczegbétowy  protokét  inwentaryzacji  robot
w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
2) WYKONAWCA zglosi pisemnie o dokonanie odbioru przez ZAMAWIAJACEGO robot
przerwanych,
3) ZAMAWIAJACY dokona odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.
4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci, ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t w toku oraz
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Gwarancja i r¢kojmia
§16

1. Na podstawie niniejszej Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji
na wykonane roboty bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materialy na okres ........
lat liczony od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
robot.

2. WYKONAWCA udziela takze gwarancji (w tym serwisowanie) na zamontowane urzadzenia,
instalacje oraz systemy. Okres tej gwarancji wynosi........... lat liczony od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot.

3. ZAMAWIAJACY przedtuza okres rekojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi gwarancji
na wykonane roboty, wbudowane materiaty, zamontowane urzadzenia, instalacje oraz systemy
bedace przedmiotem Umowy, okreslony przez WYKONAWCE w ofercie, oile jest on krotszy
od okresu udzielonej przez WYKONAWCE gwaranc;ji.

4. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usuwania wad powstatych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
na wiasny koszt, w terminie nie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych liczac od daty pisemnego
lub drogg elektroniczng zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO.

5. Strony dopuszczajg uzgodnienie dluzszego terminu usuni¢cia wad z uwagi na uwarunkowania
zewngtrzne i technologiczne, jednak wady mogace powodowac zagrozenie zycia 1 zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu Umowy WYKONAWCA zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

6. Najpozniej w dniu odbioru koncowego rob6t WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJACEMU
dokument gwarancyjny, co do jako$ci odebranego przedmiotu umowy z o$wiadczeniem
WYKONAWCY w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami
prawnymi technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad iudzielenia ochrony
gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

7. Bieg gwarancji i1 r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez ZAMAWIAJACEGO
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdt i obejmuje: wady materialow, wady urzadzen



oraz wady w robotach budowlanych.

8. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi WYKONAWCA dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usunigcia wad. W takim przypadku
WYKONAWCA ma obowigzek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego  wykonania
w czesci 1 o warto$ci dotyczacej wymienianego lub naprawianego elementu lub urzadzenia.

9. W okresach udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji lub r¢kojmi na roboty budowlane
1 wbudowane materiaty ZAMAWIAJACY, przy udziale WYKONAWCY przeprowadza¢ bedzie
przeglady gwarancyjne, z ktdrych sporzadzane beda protokoly zatwierdzone przez uzytkownika
obiektu, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE w formie pisemnej z wyprzedzeniem
14 dni kalendarzowych.

10. W okresie obowigzywania udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji 1 rekojmi
na zamontowane urzadzenia, instalacje oraz systemy WYKONAWCA jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 Umowy do przeprowadzania zgodnie z instrukcja
producenta urzadzen, serwisOw 1 konserwacji oraz przegladoéw technicznych urzadzen, instalacji oraz
systemOw wraz z wymiang niezb¢dnych materiatow eksploatacyjnych oraz do przeprowadzenia
przed uplywem okresu gwarancji w tym zakresie szkolenia dla  wskazanych
przez ZAMAWIAJACEGO pracownikow, potwierdzonego stosownym protokotem.

11. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w formie pisemnej
o zamiarze wykonania czynnosci serwisowych, konserwacyjnych, wykonania przegladu
technicznego, lub szkolenia z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych.

12. WYKONAWCA kazdy fakt dokonania przegladu serwisowego, konserwacji, serwisu, wymiany
cze¢$ci lub materialu eksploatacyjnego winien odnotowaé w zalozonej przez siebie ksigzce serwisowej
urzadzenia, systemu lub instalacji. Po uptywie okresu gwarancji 1 r¢kojmi wypekione ksigzki
serwisowe zostang przekazane ZAMAWIAJACEMU.

13. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ usuni¢cie takiej wady osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.
14. Koszty, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJACY moze pokry¢
w cato$ci lub w cze$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
15. Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegblnosci przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi ustalonym w niniejszym paragrafie.

16. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, WYKONAWCA nie moze
odmowi¢ podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

17. W przypadku odmowy podpisania protokolu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, ztozonego ZAMAWIAJACEMU w ciggu 5 dni liczac od daty sporzadzenia protokotu,
ZAMAWIAJACY moze jednostronnie uzna¢ bezsporno$¢ wykazanych wad.

18. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, WYKONAWCA zobowigzany jest usunag¢ wady,
ktore zostaty zgloszone przez ZAMAWIAJACEGO w okresie trwania gwarancji lub re¢kojmi.

19. Do gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE, w sprawach nieuregulowanych
w Umowie odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci
przy sprzedazy.

20. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji ZAMAWIAJACEMU przystuguja uprawnienia
z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo oceny istotnosci wystapienia wad. W razie gdyby
z przyczyn obiektywnie niezaleznych od WYKONAWCY nie mozna usung¢ wady WYKONAWCA
jest zobowigzany do poinformowania ZAMAWIAJACEGO o tej sytuacji i jej przyczynach, w celu
uzgodnienia na pismie innego terminu usuni¢cia wad. Przez czas usuwania wad w terminie
wzajemnie ustalonym, o ktérym mowa w ustgpie poprzednim, nie nalicza si¢ kar umownych.



Obowigzywanie umowy
§17

I. Niniejsza Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do dnia podpisania przez
ZAMAWIAJACEGO protokolu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 pkt. 4) Umowy, po potwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO usunigcia wad
w ramach rgkojmi i gwarancji udzielonych przez WYKONAWCE na przedmiot niniejszej Umowy,
zgloszonych przez ZAMAWIAJACEGO.

2. W okresie obowigzywania niniejszej] Umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO w terminie 7 dni, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY,

2) zmianie osob reprezentujacych WYKONAWCE,

3) ogloszeniu upadtosci WYKONAWCY,

4) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,

5) ogloszeniu likwidacji dziatalnosci WYKONAWCY,

6) zawieszeniu dziatalnosci WYKONAWCY.

Zmiana umowy

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
w przypadku:
1) koniecznos$ci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli
takie opoznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:
a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy;
b)sity wyzszej, kleski zywiotowej;
c)  wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot;
d)szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowa-
dzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
€) ujawnienia niewypatow i niewybuchow;
f)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.);
g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegbdlnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych;
2) wystgpienia zmian bgdacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiaja-
cego, w szczegdlnosci:
a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
b)koniecznosci usuni¢cia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.
3) powstania okoliczno$ci bedacych nast¢gpstwem dziatania organdw administracji,
w szczegblnosci przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,
4) powstania konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
w szczegblnoscei:



a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b)w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;]
warunkow geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicz-
nych;

c)w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, w szczegolnos$ci stwierdzenia istnienia nieujetych w dokumenta-
cji projektowej podziemnych urzadzen instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d)jezeli rozwigzania te b¢da miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno - technologiczny
nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujacego lub wewnetrznego praw policyjnego oraz wytycznych
obowigzujacych w Policji;

f)zaistnienia zdarzen lub polaczonych zdarzen Iub okolicznos$ci, niezaleznych
od Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyci¢zy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci.

5) koniecznosci zastosowania niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamo-
wienia robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem, ktorych ZAMAWIAJACY nie mogt
przewidzie¢ dziatajac z nalezytg starannoscig, przy spelnieniu warunkow, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3,

6) w przypadku innej niemozliwej do przewidzenia okolicznosci prawne, ekonomicznej
lub technicznej skutkujacej niemozliwoscia wykonania lub nienalezytym wykonaniem
zamoOwienia zgodnie z projektem wykonawczym, stanowigcym integralng cz¢s¢ Umowy
o roboty budowlane,

7) zastgpienie dotychczasowego WYKONAWCY nowym wykonawcg w wyniku polaczenia,
podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy przedsiebiorca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

8) przejecia przez ZAMAWIAJACEGO zobowigzah WYKONAWCY wzgledem jego podwy-
konawcow.

9) w przypadku zmian, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 456 Ustawy.

10) w przypadku innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ;
11) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia, pod warunkiem spetniania przez
nowe osoby warunkéw okreslonych w SWZ.
3. Kazda ze wskazanych w ust.1 1 2 niniejszego paragrafu okoliczno$ci moze by¢ powigzana
ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca
wykona wycene robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows,
przy zastosowaniu nastgpujacych no$nikow cenotworczych:
1) stawka roboczogodziny R - dla  wojewddztwa  zachodniopomorskiego
wg publikacji Intercenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — wg publikacji Intercenbud aktualnego na dzien

sporzadzania kosztorysu;

3) zysk Z (liczone od R+S+Kp) — wg publikacji Intercenbud aktualnego

na dzien sporzadzania kosztorysu;



4) ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (lagcznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane  wedlug  S$rednich cen  rynkowych  zawartych ~w  publikacji

Intercenbud aktualnego na dzieh sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich

braku ceny materiatbw 1 sprz¢tu zostang przyjete na podstawie ogodlnie

dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych,

ofert handlowych, itp.;

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

6) zmiany stawki podatku VAT powodujacej zwickszenie lub zmniejszenie kosztow wykona-

nia po stronie Wykonawcy,
4. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji umowy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci
w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajacego komisj¢ techniczng, w skladzie ktorej beda m.in. inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy.
6. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej
1 przedmiarach robdt, ktérych warto$¢ nie zwigksza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1
niniejszej] Umowy oraz robdt, ktorych wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych robot bedzie zatwierdzony przez
ZAMAWIAJACEGO protokot koniecznosci.
8.  Wyceng robot zamiennych i zaniechanych nalezy wykona¢ w formie kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdlows, przy zastosowaniu nosnikéw cenotworczych, w tym stawki robocizny
przyjetych w kosztorysie ofertowym. Ceny materialdw 1 sprzetu nalezy przyja¢ do wyceny robot
zamiennych ponizej $rednich cen rynkowych dla wojewddztwa zachodniopomorskiego zawartych w
publikacji ,,Intercenbud” aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku na
podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcoéw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp., a do wyceny robot zamiennych na podstawie kosztorysu ofertowego
z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen towarow i1 ustug GUS.

Postanowienia koncowe

§19
. WYKONAWCA os$wiadcza, ze wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli
1 pracownikow WYKONAWCY poprzez dokonanie sprawdzenia w dostgpnych Policji

systemach 1 zbiorach danych dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Ustawg
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.),
administratorem danych w podanym wyzej zakresie jest Komendant Wojewodzki Policji
w Szczecinie, ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin,

. ZAMAWIAJACY o$wiadcza, ze dane osobowe bedg przetwarzane wylacznie w zwigzku
z wykonywaniem rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy i nie beda udostgpniane innym
odbiorcom, wyrazenie zgody w podanym wyzej zakresie jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej] Umowy.



7.

. Nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy

WYKONAWCA przedstawi liste osob, ktore beda miaty wstep na teren budowy wraz z podpisanymi
dobrowolnie oswiadczeniami wyrazajacymi zgode na przetwarzanie ich danych osobowych poprzez
dokonanie sprawdzenia w dostepnych Policji systemach i zbiorach danych dla potrzeb realizacji prac
zleconych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Biatogardzie, zgodnie z Ustawg z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U 2019 poz.1781 z po6zn. zm.)
(wzér w zalgczeniu).

. Dane do faktury:

1) ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
REGON 810903040, NIP 851-030-96-92

2)WYKONAWCA: ..,

. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej] Umowy, beda rozstrzygane przez

sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 13060 z pdzn. zm.),

2) ustawy - Prawo budowlane — tekst jednolity, wraz z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2023 1.

Poz. 682)

3) ustawy - Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),

4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805,
z pézn. zm.),

5) oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

Zalaczniki:

1.
2.
3.
4.

5

Projekt zagospodarowania dziatki.

Projekt budowlany - techniczny branzy architektoniczne;.

Projekt techniczny branzy: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektryczne;.
STWIOR branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.

. Przedmiary rob6t branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j.
6.
7.

Oferta Wykonawcy.
Wzér oswiadczenia wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



