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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST-00)

INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PARKINGU PRZY SZKOLE W POREBIE WIELKIEJ - 1l ETAP

1.2. PRZEDMIOT ST
¢ Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru Robét budowlanych wielobranzowych obiektu budowanego w ramach Zadania opisanego w pkt. 1.1.
e Zapisy zawarte w tej specyfikacji ST-00 ,Wymagania Ogdlne” sg nadrzedne nad zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych wymienionych w pkt. 1.4.
* W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami tej specyfikacji a specyfikacjami wymienionymi w pkt. 1.4. obowigzujg zapisy
zawarte w niniejszej ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia i nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) sg czescig sktadowa Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

¢ Wymagania Ogdlne zawarte w ST-00 nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z zataczonymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi SST

e Zakres robot obejmuje kompleksowa realizacje Zadania, tj. wielobranzowe roboty budowlane, wyposazenie, szkolenie
personelu, rozruch urzadzen technicznych oraz systemoéw teleinformatycznych i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu facznie z
instrukcjami eksploatacji urzadzen a takze swiadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

¢ W zakres Zadania wchodzg rowniez roboty zewnetrzne, w tym: drogi, chodniki, parkingi, sieci, remont przytgczy, przektadki sieci
istniejgcych oraz zagospodarowanie terenu: uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, mikro niwelacja, zielerr i mata
architektura.

e Zakres robdt obejmuje takze wykonanie projektow warsztatowych i rysunkéw warsztatowych dla poszczegdlnych elementéw
budynku, a takze przygotowanie prébek materiatowych, wykonanie elementéw wzorcowych, zgodnie z wymogami projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych.

¢ Ponadto zakres Robot obejmuje przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych odpowiednimi przepisami
w celu uzyskania przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zakoriczenia robdt budowlanych
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

e Szczego6towy opis wraz z rozwigzaniami technicznymi zawarty jest w Projekcie Budowlanym oraz w przynaleznych projektach
wykonawczych.

1.5. NAzZwY | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT
Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowano
nastepujace kody CPV z zakresu:
¢ 45000000-7 Roboty budowlane:
¢ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
¢ 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
¢ 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
¢ 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.6. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

v Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

v' Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny; Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

v" Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajaca na przystapienie do uzytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane;

v" Dokumentacja obstugi instalacji i urzagdzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone
gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i
rekojmi;

v" Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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v" Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

v" Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszej Specyfikacji;

v Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorami nadzoru, Wykonawcg (Kierownikiem Budowy) i
projektantem;

v' Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

v/ Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajagce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

v’ Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzeri i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych procesow technicznych;

v’ Inzynier (Zarzadzajacy Realizacjg Umowy) — rdwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inwestor Zastepczy
lub Przedstawiciel Zamawiajgcego np. Inspektor Nadzoru;

v Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w ramach umowy, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane, ktdrej petne nazwisko i rodzaj specjalnosci s3 wymienione w umowie;

v"Inwestor/Zamawiajgcy — Instytucja sporzadzajgca zamdwienie inwestycyjne;

v Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy

v" Prawo Budowlane;

v' Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

v Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

v" Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.

v" Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w umowie jako Podwykonawca dla czesci robét, lub kazdg inng osobe,
ktérej czes$¢ robot zostata podzlecona

v" Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

v" Pomiary i proby przed-odbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowoéé¢ wykonania robdt,
montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

v" Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

v Program - jest okresleniem réwnorzednym z okreéleniem ,,Harmonogram”;

v Projektant (Architekt) - oznacza osobe, bedgca w mysl art. 17 i art. 20 autorem Projektu Budowlanego, na podstawie ktérego
realizowane sa roboty budowlane, petnigcg nadzér autorski, lub kazdg inng osobe wskazang przez Projektanta, ktéra jest
autorem czesci projektu podzleconej przez Projektanta za zgodg Zamawiajgcego.

v Projekt organizacji budowy i robdt — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki technicznoekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
srodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej
organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

v" Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

v' Teren przylegty do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

v" Umowa - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia

v" Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu
lub jego czesci;

v/ Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

v" Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych;

v' Wykonawca — oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej
oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

v Zadanie — przez zadanie nalezy rozumiers wykonanie robét budowlanych w niniejszego ramach projektu opisanego w pkt. 1.1.

v Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajgce dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.
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1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatéw,
Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

e Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne - dopuszcza sie
wiec stosowanie innych rozwigzan co najmniej rGwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréow a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowe;j i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje
standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy i podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

¢ Inzynier w imieniu Zamawiajgcego lub Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, uzgodnien z dostawcami
medidw.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz opiniujgce jak rowniez
przez witasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg Roboty.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
Projektantowi, dostepu do Terenu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robdt
zwigzanych z realizacjg Kontraktu na Roboty Budowlane.

¢ Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach przylegtych w wyniku jego dziatan
budowlanych oraz zobowiazany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkarncédw i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow tych terendw. Jezeli Wykonawca uzna, ze przekazany Teren Budowy okreslony w Kontrakcie jest niewystarczajgcy
do realizacji Robot to dostep do takiego terenu Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych w trakcie trwania kontraktu uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

¢ Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkow,
chodnikdw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywac.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

¢ Tablice informacyjne budowy oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: Wykonawca,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
2002.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie
(Dz.U.2015.1775) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnego z ww. Rozporzadzeniem.

¢ Jezeliinwestycja jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej Wykonawca Robot jest zobowigzany rowniez do umieszczenia
tablicy informacyjnej o srodkach EU, a po zakornczeniu Robot tablicy pamigtkowej o srodkach EU wykonanej w catosci ze szkta,
promujacej dofinansowanie projektu ze srodkéw Programu Operacyjnego. Tablica informacyjna o $rodkach EU zostanie
zamontowana nie pdzniej niz tablica informacyjna budowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania urzadzen, sprzetu i wyposazenia kupionego dla realizowanego obiektu
plakietkami informacyjnymi z informacjg o wspétfinansowaniu ze srodkéw unijnych. Tablice informacyjna, tablice pamigtkowa
o srodkach EU promujgcg dofinansowanie z UE jak i nalepki nalezy wykonaé oraz zamontowacé zgodnie z zasadami podanymi w
aktualnym opracowaniu p.n. ,Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego” w uzgodnieniu i po
uzyskaniu akceptacji wzoru Zamawiajacego. Wyglad oraz miejsce i sposdb zamocowania docelowej szklanej tablicy
informacyjnej nalezy uzgodnic z Projektantem architektury.

¢ Tablica dot. inwestycji i banery z informacja dot. inwestycji na czas budowy Wykonawca dla potrzeb informacji o realizacji, na
caty okres trwania realizacji inwestycji (od chwili ogrodzenia terenu, do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
powinien wykona¢ oraz utrzymywac w dobrym stanie i czystosci tablice informacyjng dotyczacg inwestycji. Tablica powinna
zawierac tekst informacyjny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (nazwa, logo, dane kontaktowe) mdwigce o: inwestycji,
inwestorze, uzytkowniku, projektantach, generalnym wykonawcy, Inspektorze i Kierowniku Budowy oraz inne szczegoty, ktdre
zostang doprecyzowane na etapie realizacji.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia budowy i przekazania inwestycji Inwestorowi na podstawie protokotu

odbioru koricowego lub wystawienia Swiadectwa Przejecia a w szczegélnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw
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i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekow itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(e) Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice beda zdemontowane.

(f) Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt wygrodzony i zapewniony
dojazd do budynkow zlokalizowanych na dziatce i na dziatkach sasiednich. Sposéb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazdu do budynkdw.

(g) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg i ulic
w obrebie Terenu Budowy i drogi dojazdowe

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakofczeniu Robét jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do
jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inzynierem projektu
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.

(i) Wykonawca zabezpieczy czynne sieci biegngce w obrebie Terenu Budowy.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron

(wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z

uzgodnieniami Projektu Budowlanego, wtascicieli terendw przylegtych do Terenu Budowy) o terminie rozpoczecia Robét oraz o

przewidywanym terminie ukonczenia Robot. Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z

uzgodnien w tym pfatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 48, ust.3. z pdzniejszymi zmianami). W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

¢ powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o zamiarze przystgpienia do robot zgodnie z

wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng,

na czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wéd z wykopdw z wiascicielami urzadzen do ktérych woda

bedzie odprowadzana,

¢ Teren Budowy uporzadkuje i przywrdéci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli
terendw.

1.7.5. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

¢ Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu —
zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.3.), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wtaczajac w to koszty pozwolen.

* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw w trakcie trwania kontraktu zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie cenami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw

prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢

uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementéw

seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg byé regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki

regularnie usuwane.

¢ Wykonawca na czas realizacji Kontraktu zapewni pomieszczenie na prowadzenie narad budowy.

¢ Dodatkowo wykonawca zapewni w ramach pomieszczern zaplecza budowy 1 niezalezny klimatyzowany pokéj dla
Zamawiajgcego i Projektanta, a takze jedno pomieszczenie w celu przechowywania prébek materiatowych (pomieszczenia
powinny by¢ dostepne az do zakonczenia budowy).

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
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¢ Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi w dwdch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.

* Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie Budowy.

¢ O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na
niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub
po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i Zamawiajacego.

1.7.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony

srodowiska naturalnego. W czasie trwania kontraktu Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

¢ stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t) z pdZniejszymi zmianami i

aktami wykonawczymi;

stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w

$rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826. Tekst jednolity Dz.U.2014.112) z pdzniejszymi zmianami

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy

¢ bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, wykopow

i drog dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru,

¢ nadmiernym hatasem.

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

¢ Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia Robét.

¢ Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy
i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

¢ Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

¢ Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

¢ Nie dopuszcza sie uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

¢ Wszelkie Materiaty odpadowe uzyte do Robot beda przekazywane karta odpadu i beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych Materiatéw na srodowisko.

¢ Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji
panstwowej.

1.7.10. Ochrona wtasnosci

¢ Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi i kable.

¢ Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

¢ Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim Programie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez
swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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¢ Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

¢ Materiatdw i wyposazenia na iz terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier.

¢ Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.7.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W szczegdlnosci,
Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

¢ uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

¢ wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

¢ bezpieczne rusztowania

* wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw

wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, suszarniami
odziezy, fazienkami i toaletami

wtasciwe zabezpieczenia p. poz Roboét i urzadzen Terenu Budowy

pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie Swiadectwem
potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyaisza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pozn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi
instytucji uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.

1.7.14. Dokumentacja Projektowa
¢ Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U.2013.1129
j.t.) jest czescig Opisu Przedmiotu Zamowienia.
¢ Dokumentacja Projektowa skfada sie z:
v" Projektu Budowlanego
v" Projektéw wykonawczych i STWIORB
v" Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu Budowlanego.
¢ Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.
¢ Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej Dokumentacji Projektowej. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Wykonawczym i
dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej Dokumentacji Projektowej oraz proponowanej technologii
robot.
¢ Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
¢ Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona stosownych zmian i poprawek.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona stosownych zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robot przyjete zostang jako obowigzujace w Umowie w odniesieniu do
zatgczonych rysunkéw, stanowigcych integralng i nadrzedng czes$¢ materiatow przetargowych, chyba ze Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu robdt lub ich czesci z zakresu prac.

Jezeli przedmiary zostaty wykonane przez autoréw Dokumentacji Projektowej, nalezy przyjaé, iz majg charakter jedynie
informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji i przyjecia jako wtasnych. Wykonawca
sktadajgcy oferte na wykonanie robdt budowlanych, ma obowigzek na podstawie Dokumentacji Projektowej
(wielobranzowego Projektu Wykonawczego, STWIORB) oraz wtasnego doswiadczenia sporzadzi¢ wtasne przedmiary
uwzgledniajagc w ofercie zaréwno prace wymienione w dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz STWIORB jak i nie
wyszczegdlnione w ww. dokumentach.

Przygotowane przez Wykonawce przedmiary, beda podstawa do ztozenia oferty i rozliczenia robét.

1.7.

15.1. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia — Dokumentacja Wykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sg prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie
sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji rob6t budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do
zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztow, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania miedzy innymi:

projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym zaplecza budowy,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

projektu organizacji budowy i rob6t spojnego z Programem Zapewnienia Jakosci,

projektu organizacji ruchu zastepczego,

projektow robdt tymczasowych, ktdrych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych,

projektéw warsztatowych elementéw budynku i niezbednych rysunkdw warsztatowych,

projektu montazu

projektu zabezpieczenia scian wykopu (dla miejsc wystepowania wykopdéw),

projektu odwodnienia wykopu, odprowadzenia wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych, ktére
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,

inwentaryzacji uszkodzen
projektu opar¢ ram pod centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z wytycznymi producenta o ile przekazany projekt
bedzie nie wystarczajacy
niezbednych rysunkéw warsztatowych wynikajgcych z Kontraktu, Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacji Technicznych,
rysunkéw montazowych,
projektu podkonstrukcji stalowej sufitdw podwieszonych wg wytycznych szczegétowych
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych Dokumentacji
Projektowej o ile wystepuja,
szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystepujg,
dokumentacji rozruchowej urzadzen technicznych o ile bedzie niezbedna - powinna to by¢ wszelka dokumentacja
wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

v’ ogélna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

v’ sprawozdania z rozruchu urzadzer technicznych i instalacji

v’ pomiary sprawdzajace uzyskana akustyke pomieszczeri (w tym m.in. sali Sejmiku i sali audytoryjnej bud. C)

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych (i nie jest katalogiem zamknietym), a Wykonawca jest odpowiedzialny za

opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych
Dokumentacji Projektowe] oraz przepisach. Dokumentacja wykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce Robot w 3
egz.+ wersja elektroniczna i przekazana Inzynierowi Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim

uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia Robdt (np. zgode na odprowadzenie wody z wykopu, zajecie
terenu poza placem budowy itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

¢ Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju Materiatéw, Urzadzen,
lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.
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¢ Wykonawca winien przedktadac¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, ee-pajmniejraz-w-riesiged, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

e Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w dokumentacji wykonawczej wszystkich branz.
Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane zmiang pierwotna.

* Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce Rysunki
lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.7.15.2. Dokumentacja powykonawcza

¢ Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
projektowej, a ich tres¢ przedstawiac bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiardw i detali wykonanych Robét.

¢ Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

* Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

* Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodete. Dokumentacje powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Odbioru koricowego.

¢ Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 3 egz. w formie wydrukéw oraz w formie elektroniczne;.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.7.15.3. Dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j winien opracowa¢ dokumentacje rozruchowa. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja
wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia rozruchu urzadzen technicznych oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowosé
i zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:

v'ogdlna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

v'sprawozdania z rozruchu zespotéw urzadzer i instalacji
Dokumentacja rozruchowa musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze. Nalezy réwniez uruchomi¢ w celu
sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkie systemy teleinformatyczna.

1.7.15.4. Przekazanie dokumentéw

Wykonawca Robdt przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploatacji urzadzen, instrukcje obstugi, Swiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wyposazenia objetego Kontraktem i
wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacja Projektowa i ST. Przekazanie dokumentéw zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 8. Sposéb przygotowania ww. dokumentéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

1.7.16. Roboty tymczasowe i towarzyszace

1.7.16.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, zabezpieczenie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

1.7.16.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Robot pomiarowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy
i (lub) reperéw roboczych.

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego. Wszelkie szkolenia i instruktaz
bedg prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urzgdzen technicznych jak i dziatajacych
systemdw informatycznych. Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i pod
nadzorem producenta/dostawcy urzadzen.

1.7.18. Wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia
® Zaréwno drzewa, jak i krzewy, ktére kolidujg z planowang inwestycja nalezy usuna¢, zgodnie z informacjami zawartymi w
opracowaniu gospodarki zielenia,
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* Wykonawca przeprowadzi nowe nasadzenia drzew i krzewdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

* Ponadto przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw przewidzianych do pozostawienia,
nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed
przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

* Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy inwentaryzacje zieleni. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sa
wtasnoscia Zamawiajacego, a w innych przypadkach pozostaja wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie
wycinki. Zamawiajgcy w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie zagospodarowania drewna. Jezeli
Zamawiajacy zdecyduje, ze drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca ma zagospodarowac we wtasnym zakresie wowczas
Wykonawca zysk uzyskany ze sprzedazy drewna odliczy z przystugujacego mu wynagrodzenia. Optate administracyjng za
usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w Srodowisku naturalnym) pokryje
Zamawiajacy.

* Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

* Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
przewidzianych do pozostawienia. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszac Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.7.19. Gospodarka odpadami

* Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa. Materiaty z rozbiérki Wykonawca posegreguje
zgodnie z Ustawa o odpadach i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgleddw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca
na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

* Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpaddw.

1.7.21. Nadzdr geotechniczny

* Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statego nadzoru geotechnicznego. W ramach nadzoru nalezy sprawdzi¢
parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia projektowanego budynku lub jego czesci, co do zgodnosci jego
parametréw z zatozeniami projektu konstrukcyjnego.

* Wykonawca na czas realizacji Rob6t zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru i kontrolowania warunkéw gruntowo-
wodnych oraz prawidtowego przeprowadzenia robét odwodnieniowych. Wykonawca odpowiada za prawidtowe obnizanie
poziomu wody gruntowe] w trakcie rob6t odwodnieniowych, aby nie spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych
obszaréw lezacych poza Terenem Budowy.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (facznie z niezbednymi badaniami
prowadzonymi w trakcie nadzoru) sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W Cene Kontraktowg wchodzi réwniez koszt
wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopéw (pompowanie wody) o ile okaze sie to niezbedne.

1.7.22. Organizacja ruchu

* Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.7.15.1.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wihascicielem drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég).

* Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét oraz Harmonogram. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

* Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia
ich czesci przy wykonywaniu Robét. W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu wykonania
wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

* Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ wtasnym staraniem.

* Po ukoriczeniu Robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robdt zwigzanych z organizacja
ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw swiadczacych o
wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog.
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* Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastepczego oraz jego likwidacja Wykonawca ujmie w cenie
Kontraktowej.

* W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt

1.7.24. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

1.7.25. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

* Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy lub zapewni:

a) wyposazenie p. poz.: gasnice itp.;

b) oznaczenie drég ewakuacyjnych.

¢) oznakowanie poziome hydrantéw

d) przeszkolenie ekip montazowych na budowie lub nadzér nad robotami przez dostawcéw/producentéw systemow np.

kanatow wentylacyjnych, izolacji, sieci strukturalnych i innych technologii

€) z uwagi na konieczno$¢ jednorodnego zarzadzania infrastrukturg informatyczng, przystosowang do obstugi telefonii IP w

budynku istniejgcym i projektowanym nalezy uzgodni¢ dobdr sprzetu z uzytkownikiem

f) zabezpieczy sieci i kable energetyczne biegnace przez teren budowy.

* Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania bedzie dokonywat koordynacji Robdt na Terenie budowy. W trakcie
prowadzenia Robot na Terenie budowy bedzie konieczno$¢ wprowadzenia innych wykonawcow robét zwigzanych bezposrednio
z przedmiotowym zadaniem.

* Wykonawca dla prawidtowej realizacji Robdt bedzie w Scistej wspotpracy z innymi wykonawcami w tym z wykonawcami robét
specjalistycznych, montazu wyposazenia oraz wykonania przytgczenia do sieci cieptowniczej i elektroenergetycznej i bedzie
prowadzit roboty tak aby zapewnié¢ ich prawidtowa kolejnosé, bezkolizyjnos¢ i terminowe wykonanie zgodnie z dokonanymi
ustaleniami.

* Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace opracowania, pozwolenia, itp.:

v" Wykonawca uzyska dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy w tym na wszystkie tereny nie bedace we wtadaniu
Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

v" Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wypetni wszystkie zobowigzania wynikajgce z uzyskanych przez
Zamawiajgcego uzgodnien (warunkdéw technicznych) w zakresie dostarczania poszczegélnych medidw;

v" Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji wszelkie niezbedne do
realizacji rysunki robocze, montazowe, warsztatowe, projekty uszczegdtowiajace, itp.;

v" Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przygotuje $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
przygotowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).

v" Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uzyska opinie instytucji wynikajgce z §56 Prawa Budowlanego

1.7.26. Prébki materiatéw, elementy wzorcowe

* Kazda wykonywana czes¢ obiektu widoczna po zakorczeniu prac, przed realizacjg wymaga uzgodnienia z Projektantem wyrobu
lub materiatu, ktéry ma byc¢ zastosowany. Wyrdb taki powinien by¢ w pierwszej kolejnosci zaprezentowany przez Wykonawce
w postaci prébek materiatowych i kart katalogowych. Zaakceptowane probki powinny byé przechowywane przez Wykonawce
az do zakonczenia budowy - Wykonawca w ramach zaplecza budowy powinien zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie dla
potrzeb przechowywania probek materiatowych i probek wyrobdéw.

* Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania poszczegdlnych elementéw budynku, eksponowanych do wnetrza lub na zewnatrz
obiektu, kazdorazowo, gdy wymaga tego dokumentacja projektowa w tym opisy techniczne i specyfikacje lub na polecenie
przedstawiciela Zamawiajgcego lub Projektanta, Wykonawca wykona elementy wzorcowe.

* Jakos$¢ materiatéw elementdéw wzorcowych, jakos¢ ich wykonania, sposéb mocowania, etc. musi by¢ kazdorazowo pisemnie
zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta. Po zaakceptowaniu jakosci elementéw wzorcowych
mozliwe bedzie (na ich podstawie) wykonanie poszczegdlnych elementéw budynku. Zaakceptowane elementy wzorcowe beda
mogty by¢ uzyte do wykonania budynku. Elementy wzorcowe nie zaakceptowane, bedg musiaty by¢ usuniete z budowy na koszt
Wykonawcy. Koszt zamdwienia, wykonania i dostarczenia elementéw wzorcowych nie podlega osobnemu wynagrodzeniu i
powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce w cenie ofertowej. Czas konieczny na wykonanie, zamodwienie elementow
wzorcowych powinien by¢ uwzgledniony w harmonogramie prac i nie moze wptywaé na opdznienie robot.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg
z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacja Projektowg, a takze poleceniami Inzyniera.

* Zastosowane Materiaty i Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe.

* Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty budowlane
przeznaczone do wbudowania zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwdrnie Materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Negatywny wynik
tych kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub
Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, moze zostaé odrzucony przez Inzyniera
zgodnie postanowieniami Kontraktu.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty i Urzagdzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw.

Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw, dopdki nie beda spetnione nastepujgce warunki:
v" Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkéw sktadowania Materiatéw i Urzadzen na
Terenie Budowy;
v' Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia beda sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. KWALIFIKACJE WtASCIWOSCI MATERIALtOW | URZADZEN

Kazda partia Materiatéw, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszg zostac zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczerstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi nie pdZzniej niz w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzer na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéow i Urzagdzenn Wykonawca uzyska od producentdéw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych
préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatdw i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera.
Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisdw i norm, jak rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzagdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na Materiatach, Urzagdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren
Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem
jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
w jezyku polskim dokumentéw zwigzanych z Urzadzeniami i Materiatami, ktdre zostaty wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzadzenia skonstruowane
wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajagcych powyzszg
zgodnosc¢. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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2.6. DOKUMENTACJE TECHNICZNO-RUCHOWE (DTR) URZADZEN
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, nawet jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane
za granicg Polski. DTR beda obejmowac:
a) Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
v'schematy procesu i instalacji
v'kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
v'rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczeri z innymi elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia
v opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzer/systemdw i ich czeéci
v'zatozenia projektowe dla komponentdw/jednostek Urzadzeri/systemow
v certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)
v obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)
v'schemat potaczen elektrycznych
v specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem
b) Czes¢ instalacyjna obejmujgca opis:
v'wymagan dotyczacych instalacji
v'wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
v'zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Cze$¢ obstugowa obejmujacy opis:
v obstugi, konserwacji - naprawy
DTR bedg przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen. Wykonawca musi by¢ przygotowany na
poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego koniecznosé podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.
Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami
i wymaganiami. Kazda czes¢ Urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8. UStUGI SPECJALISTOW- PRACOWNIKOW PRODUCENTOW

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw podczas przeprowadzania Robdt ptaci
Wykonawca.

2.9. OBSLUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZADZEN

Wymaga sie, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych Urzadzen technicznych w przypadku wystgpienia awarii
przystapit do jej usuniecia w terminach i na warunkach zgodnie z kartg gwarancyjng wymagang Kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robdt powinien byé zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

¢ Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

¢ Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego Sprzetu. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt. Wykonawca niezwtocznie usunie taki Sprzet
z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz nie wptynie na stan drég (lgdowych i wodnych). Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przy transporcie wodnym Srodki ptywajace bedg spetniac¢
wymagania o dopuszczeniu do zeglugi. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.
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¢ Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem
drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatéw,
Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg (w tym z dokumentacjg opracowang przez
Wykonawce zaakceptowang przez Inzyniera - zgodnie z zapisami pkt. 1.7.15.1.), wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.
¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
¢ Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw, Urzadzen i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentac;ji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw, Urzadzen i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
¢ W Programie Robot Wykonawca przewidzi terminy wykonania poszczegdlnych elementow Robédt zgodnie z zapisami zawartymi
w Kontrakcie (Akcie umowy).

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

* Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.

¢ Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi

o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobdéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i

utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce

usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci: gtdwne osie rurociggdéw

i obiektow naziemnych i podziemnych, state punkty wysokosciowe, repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

v’ geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
v geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,
v" wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia Robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,

ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

¢ Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych

elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakornczeniu budowy: Po zakorczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy

sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

v Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

v" Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

¢ Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

v do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi
przepisami,
v kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowa przed przystgpieniem do Robét,
zgodnie z zapisami klauzuli w Warunkach Kontraktu.

5.4. ZGoDNOSC¢ ROBOT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTOWYMI
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow,
Urzadzen i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz
opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie
Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczeg6tdéw projektu i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie
bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy Materiatéw i Urzgdzen musza byc¢ jednorodne i wykazywacd zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ mogg wystepowacd nazwy wtasne lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary, ktére podane s
jako orientacyjne. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan (materiatow, urzadzen i instalacji) rGwnowaznych gwarantujgcych
osiggniecie zamierzonego celu, dla kazdej z kategorii i nie mniejszej jakosci okreslonej niz w projekcie. Udowodnienie
réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy. Mozna dostarczy¢ elementy rdwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych lub Dokumentacji

Projektowej. Gabaryty niektérych elementéw indywidualnych zawartych w Dokumentacji Projektowej zostaty dostosowane do
wielkosci elementdéw i urzgdzen — zmiana gabarytdw i wymiaréw zastosowanych elementéw i urzgdzen moze sie wigzac z
koniecznoscig dostosowania przez Wykonawce gabarytéw i wymiaréw innych elementéw z nimi powigzanych. Natomiast
wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.5. ZGODNOSC ROBOT Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym technicznobudowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

v’ bezpieczenstwa konstrukcji,

v’ bezpieczeristwa pozarowego,

v’ bezpieczerstwa uzytkowania,

v odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami

v’ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélnosci w zakresie:

v’ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu

efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektoéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej,
10)warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na Terenie Budowy.

5.6. ROZRUCH URZADZEN TECHNICZNYCH | SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH
W ramach Kontraktu Wykonawca Robét jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu Urzadzen technicznych jak i systemdéw
teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

v’ organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
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bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych Robét,

wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

v wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

v' sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$é pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

v spos6b postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

v' dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwo$¢
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie
(rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZ) musi by¢ spdjny z Projektem organizacji budowy i robdt oraz Programem Robét (Harmonogramem). Projekt Programu
Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z Programem Robdt w terminie
zgodnym z Warunkow Kontraktu/Umowy.

ANANENENEN

AN

6.2. POBIERANIE PROBEK

e Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

¢ Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych Materiatdw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

¢ Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, na ktére powotuje sie dokumentacja
projektowa i ST. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatéw i Urzadzen.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
Materiatow, Urzgdzen i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac¢ prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatow, Urzadzen i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,
3) Dziennik budowy,
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4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
7) Program Robét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw, testéw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty
bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb
Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
* Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢
w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w
przedmiarze robot lub STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

¢ Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robdt przyjete zostang jako obowigzujagce w Umowie w odniesieniu do
zataczonych rysunkdw, stanowigcych integralng i nadrzedng cze$¢ materiatdéw przetargowych, chyba ze Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejma decyzje o wytgczeniu robét lub ich czesci z zakresu prac. Jezeli przedmiary
zostaty podane przez autoréw dokumentacji przetargowej, nalezy przyjac iz majg charakter jedynie informacyjny, a Wykonawca
przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich weryfikacji, sporzadzenia wtasnych przedmiaréw na podstawie Dokumentacji
Projektowej oraz STWIORB i przyjecia jako wtasnych.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdt objetych Kontraktem.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa).
¢ Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w
Kontrakcie.
Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar robét bedzie stuzyt jedynie do kontroli postepu Robdt i oceny tempa wykonawstwa.

7.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera

7.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. Dla instalacji obmierzanej w kompletach miernikiem bedzie cena ryczattowa za komplet.
¢ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do odbioru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw oraz zamontowanych Urzgdzen do czasu
odbioru ostatecznego Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkow
Kontraktu.

Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

v" odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

v" odbiorowi czesciowemu,

v odbiorowi koricowemu,

v' odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu rekojmi (wg umowy)

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w

dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogoblnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier/inspektor nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca

powiadamia Inzyniera/inspektora nadzoru pisemnie wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

v" dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnoéé wykonanych Robét z Kontraktem,
takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych Robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robot,

v’ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badar i préb.

Prawidtowos¢ wykonanych robét ulegajacych zakryciu zostaje potwierdzona przez Inzyniera /inspektora nadzoru wpisem w

dzienniku budowy.

W przypadku, gdy Inzynier zdecyduje koniecznos¢ potwierdzenia robdt zanikajgcych w formie protokotu to zostanie on

podpisany przez Inzyniera Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

e W tym przypadku w protokole odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz

zapisad istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatosc i niezawodnosé wykonanych Robét:

zgodnos¢ wykonanych Robot z Dokumentacjg Projektowg,

rodzaj zastosowanych Materiatéw, typ Urzadzen,

technologie wykonania Robét,

parametry techniczne wykonanych Robdt,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujgcymi standardami

technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego -

dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce, raporty z préb przeprowadzanych

przez Inzyniera oraz dokumentacje fotograficzng tych robot. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych

z Kontraktu.

AN N NN

8.2. ODBIOR CZESCIOWY
Przed wystgpieniem z wnioskiem o ptatno$¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie Roboty zataczajac Wykaz
Robdt, ktdrych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbidér Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny i roboty zostang
uznane przez Inzyniera Wykonawca wystgpi z wnioskiem o ptatnosc.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z warunkéw Umowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych wykonanych robét nastapi w terminach okreslonych w Umowie.
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Odbioru koricowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

¢ W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie robdt, odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach
Kontraktu/Umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO - OPERAT KOLAUDACYJNY

¢ Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych wraz z dokumentacja fotograficzna.

3) Protokoty odbioréw czeéciowych z dokumentacja fotograficzna.

4) Dzienniki Budowy (oryginaty).

5) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7) Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce Robét.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

10) Decyzje Pozwolenia na budowe.

11) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét.

12) Wyniki badari, préb (np. sprawozdania z rozruchu urzadzeri i instalacji a takze regulacji, pomiaréw wydajnosci i skutecznosci)
i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

13) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR).

14) Instrukcje eksploatacji obiektu.

15) Poswiadczenie przeprowadzonych szkoleri w zakresie urzgdzen technicznych.

16) Poswiadczenie przeprowadzonych szkolers w zakresie systeméw teleinformatycznych.

17) Pozytywne opinie instytucji wymagane art. 56 Prawa Budowlanego

18) Pomiary akustyczne pomieszczen o kwalifikowanej akustyce wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze

19) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepiséw.

20) Badanie érodowiskowe (natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia)

21) Pomiary hatasu emitowanego przez urzadzenia i instalacje wentylacyjno- klimatyzacyjne

22) Pomiary natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia

23) Odbiory przez UDT

24) O$wiadczenie Kierownika Budowy o:

v zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

v’ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v o whaéciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

¢ W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

* Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Inzyniera lub Zamawiajgcego.

¢ Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD W OKRESIE GWARANCIJI | REKOJMI
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¢ Wykonawca dokoriczy w wyznaczonym terminie wszelkie ustalone w trakcie odbioru koricowego roboty zalegte oraz zalegte
préby koncowe oraz wykona niezbedne roboty, ktére limitujg uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

¢ Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady, ktére zostang ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi. O wszelkich zaistniatych

wadach oraz o terminach przegladdéw Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Usuniecie stwierdzonych wad, wykonanie zalegtych robét i prob koricowych zostanie potwierdzone komisyjnie. Protokoty z

przegladdéw oraz potwierdzajacych usuniecie wad zostang dotaczone do protokotu z odbioru ostatecznego.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY

¢ Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktéorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami.
Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed koricem Okresu wyznaczonego w Umowie.
¢ Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

v Kontrakt / Umowe,

v' protokoty odbioru koricowego obiektéw i robdt,

v' dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektéw (jezeli byty

zgtoszone),

v dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

v innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokdt opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia i ptatnosci zostanie ustalony w Umowie.

9.1. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU RYCZALTOWEGO
Ptatnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie Umowa na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej (wg Wykazu
Cen).
Kwota ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do witasciwego wykonania i odbioru Robdét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

9.2. CENA RYCZALTOWA

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza

mozliwosc¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycjg.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

v" robocizne bezpoérednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

v’ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

v’ wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

v" koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

v" koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych i przeprowadzenia
Préb Koncowych,

v’ koszty badan, préb i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

v" koszty spetnienia wszelkich wymagarn wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w
Wycenionym Wykazie Cen,

v’ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie

realizacji Robodt i w okresie zgtaszania wad,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — do Ceny ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ena ryczattowa powinna zawierac roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

przygotowanie terenu,

koszt wybudowania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie

Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkarncow,

Optaty dzierzawy terenu,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

odwodnienie wykopdw - rurociaggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen odwadniajgcych,
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dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla

Terenu Budowy,

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,

demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

prace porzagdkowe.

ena ryczattowa powinna zawierac prace towarzyszgce niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robot,

zapewnienie statej obstugi geotechnicznej,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac budowlano-

montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréow, testéw oraz ewentualne uzupetnienie

dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami,

ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie

placéw sktadowych,

v’ opfaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspétuczestnictwa instytucji,
firm, itp. w procesie wykonawstwa robét,

v" wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

v" wykonanie Dokumentacji powykonawcze] tacznie z inwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem i przez
Zamawiajacego zakresie,

v doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

v’ przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

v’ wykonanie préb na goraco oraz ewentualne koszty w przypadku koniecznosci zapewnienia ciepta na ,,0suszanie budynku”

AN N N N N N Y NN

AN
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9.3 ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZE) ST-00
e Z wytgczeniem elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spetnienie wymagan
niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w
Wycenionym Wykazie Cen

9.4. USTALENIA OGOLNE DLA KONTRAKTU OBMIAROWEGO
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.
¢ Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.
¢ Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartosé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) wartosé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty poérednie, w skfad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, koszty projektdw uzupetniajgcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
¢ Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg przedmiarowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac jednostke przedmiaru dla
Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robdt towarzyszgcych i zuzycie materiatéw w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczenn Wykonawcy.

9.5. PODSTAWA PtATNOSCI ZA DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
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9.5.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy oraz zapewnieniem zaplecza budowy i kosztow jego utrzymania nie podlegaja
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9.5.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwigzane z tablicami informacyjnymi, banerami reklamowymi i innymi elementami opisanymi w projekcie i STWIORB, oraz
koszty zwigzane z ich utrzymaniem w nalezytej czystosci i dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, nie podlegaja odrebnej zaptacie. Koszty te Wykonawca uwzgledni kosztach posrednich.

9.5.3. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej zaptacie i stanowig element kosztéw posrednich.
9.5.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego. Koszty utrzymania obiektow, ochrony, itp. po
dokonaniu odbioru koncowego przechodza na Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. ROWNOWAZNOSC¢ NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

¢ Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych/umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

e W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

¢ Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

¢ W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

= Ustawa,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez

Urzad Zamdwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,

p0z.2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006r. Nr 79, poz. 551 [z pdin. zm.]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r w sprawie zamowien publicznych, uchylajgca

dyrektywe 2004/18/WE (Dz.U. UE.L.2014.94.65)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 07-07-2020r. poz. 1333) [z pdzn. zm.]

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. u. Nr 93, poz.896 [z pdzn. zm.]).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 [z pdzn. zm.]).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 [z pdzn. zm.]).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001r. Nr

72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) [z péin. zm.]

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) [z pdzn. zm.]

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, (Dziennik Ustaw z 18.09.2015r, poz. 1422)

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.
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v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz.
133).

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

v' Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2).

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r. w sprawie rodzajéw odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz
rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 [z pdzn. zm.]).

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120
poz. 1128).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych
metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

v" Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

v' Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

v" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

v" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
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v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

v Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz.
1584).

v’ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

$ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U.

04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nrl Prezesa GUGIK z dnia

9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nrl Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr5 Prezesa GUGIK z dn. 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr4 Prezesa GUGIK z dn.11.04.1980r.)

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzgdzenie Nr7 Prezesa GUGIK z dn. 28.06.1979 r.).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" — Wydawca: Arkady 1990 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -Wydawca: Verlag Dashofer 2004r.

Przedmiotowe Polskie Normy;

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

Inne opracowania specjalistyczne

¢ Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego

Realizacja Umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacjg Techniczng Zamawiajacy ma prawo zadaé spetnienia

postanowien przedmiotowych norm PN, EN lub DIN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.

e Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w

porozumieniu z Zarzadzajgcym Realizacja Umowy.

< S
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOtOWE (SST)

SST-01 ZAKRES ROBOT

Opis
HitH ETAP 2
1.Roboty rozbidérkowe istniejacej nawierzchni utwardzonej
v Rozebranie nawierzchni z betonu
v" Rozebranie obrzezy
v' Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
v' Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego w zakresie niezbednym do wykonania robét
v' Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu Sktadowanie
materiatu wg ustalen z Inwestorem
v' Utylizacja materiatéw
2.Zjazdy, dojscia i dojazdy z kostki betonowej
v" Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
v" Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw gtebokosci 50 cm
v' Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie gtebokosci 20 cm
v" Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
v' Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
v" Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
v" Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
v' Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
v" Warstwy podktadowe pod kostke , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm [podsypkal
v" Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [zakres wg
opisu w dokumentacji]
v" Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
v' tawa pod krawezniki betonowa z oporem
v' Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
v' Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
v'  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg Uzupetnienia

3.Remont parkingu (miejsca postojowe)

AN ANANE NN

AN NI N NI NN

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wykonanie koryta

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm wraz z uzupetnieniem
do projektowanej wysokosci]

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu do cm

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu do 5 cm

Warstwy podktadowe pod kostke, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm [podsypkal

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Reczne formowanie nasypow Uporzgdkowanie urobku po wykopach

4.Wjazd - roboty towarzyszace

v

v

Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej asfaltem kruszywem tamanym
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] ulepszonej (bitum) [naprawa i uzupetnienie istniejgcej
nawierzchni drogi]
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v Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem [naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi]

v' Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu [naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi]

v" Scieki z prefabrykatéw betonowych wjazd

v" Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych

v" Regulacja pionowa studzienek dla studzienki telekomunikacyjnej - typ ciezki pokrywa

v' Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

v" Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem [Remont chodnika po robotach drogowych]

v' Montaz seperatora ropochodnego

v" Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkg i siegaczami do kratek

v" Scieki z prefabrykatéw betonowych

v' Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczed w pryzmy

v' Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen

5. Likwidacja kolizji, zabezpieczenie
v' Zgodnie z warunkami gestoréw sieci

$S5T-02 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych organizacji placu
budowy, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wiec:

. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu do placu budowy,

. zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi

. przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujgcych z placem budowy,

. doprowadzenie/zapewnienie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc)
. ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
. zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

. zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzen sanitarnych,

. zapewnienie niezbednych przy obiektowych pomieszczen magazynowych,

. zapewnienie Srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

. utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktére bedg wykorzystane jako dojazdy,
o doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w

ST-00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00

2. Materiaty

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowac materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowac sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiatow urzadzen i sprzetu dowolnymi Srodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwigzujacego wszystkie

zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju uzytych materiatéw, warunkéw technicznych dla

tych materiatéw oraz sprzetu i Srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania rob6t zwigzanych z organizacja placu budowy.

Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie

wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.
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5.2. Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii

rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcow innych Robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a wiec po terenie wymagajacym
dzierzawy.

Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym
zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy

5.4. Plac budowy nalezy w zasadzie organizowac na terenie mieszczagcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. W przypadku
technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu
budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu
budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy. 5.4. Przetozenie istniejacych
urzadzen obcych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujgce z ptaceni budowy lub uniemozliwiajgce prowadzenie robét.
Zakres niezbednych przetozen urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzania robdt

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in.
rozwigzac nastepujace zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wadd $ciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robdt, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych
uzytkownikow, ktdre beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw
doprowadzony by¢ musi po zakoriczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.
7. Obmiar robét

Roboty objete niniejsza ST nie podlegaja rozliczeniu. Nalezy wykonac wszystkich roboty sktadowe okreslone w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

8. Odbidr robdt

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbiorow dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu budowy oraz na
podstawie kontroli jakosci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy (tgcznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego przekazania do
odbioru koncowego robét ponosi wykonawca.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 p. 93)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. Nr 148 p. 974 ).

SST-03 WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét geodezyjnych, zwigzanych z
wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektéw oraz wyznaczaniem punktéw wysokosciowych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania tras, tyczenia obiektow oraz wyznaczania punktéw wysokosciowych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych wszelkie czynnosci zmierzajace do
odtworzenia w terenie przebiegu tras oraz potozenia obiektow.

Okreslenia podstawowe

Przez punkty gtéwne trasy rozumie sie:
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e punkty zatamania osi,

. punkty kierunkowe,

. poczatkowy i koricowy punkt,

e osie gtdwne obiektow.
4) MATERIALY
Punkty gtéwne maja by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkéw betonowych
albo rur metalowych o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci ok.
0,30 m. Uzywane ,Swiadki" powinny mie¢ dtugosc¢ ok. 0,5 m i przekroj prostokatny.
5) SPRZET
Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektéw w terenie powinien zostaé uzyty nastepujacy
sprzet:

e teodolity lub tachometry,

. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki, faty,

e tasmy stalowe, szpilki.
Do wyznaczenia trasy oraz obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet gwarantujacy uzyskanie wymaganej
dokfadnosci.
6) WYKONYWANIE ROBOT
Wykonujgc prace nalezy respektowac stosowne obowigzujgce zasady i przepisy. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz uzgodnié ilosé
niezbednych reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Wykonanie tych prac winno by¢ powierzone osobom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialnos¢ za wytyczenie oraz
wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
7) OBMIAR ROBOT
Za jednostke obmiaru przyjmuje sie kpl (komplet), km (kilometr) i 1 m (metr).
8) ODBIOR ROBOT
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje w oparciu o dokumenty, przedtozone Inzynierowi przez
Wykonawce: szkice i dzienniki geodezyjne lub protokét z kontroli geodezyjne;j.
9) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
10)DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

SST-04 ROBOTY ZIEMNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na przeprowadzeniu prac
ziemnych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
wykonane w zakresie prac ziemnych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktdre dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci majace na celu
wykonanie prac ziemnych w czasie budowy.

Okreslenia podstawowe

odktad - miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu,

ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych,

skarpy wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami, ktore zostang zawarte dokumentacji projektowej

minimalna nosnos¢ gruntu w dnie wykopu okreslona zostanie w dokumentacji projektowej

wymiana gruntu o niewystarczajgcej nosnosci — zgodnie z informacjami, ktdre zostang zawarte dokumentacji projektowej
prace zwigzane z wykonaniem wzmocnienn gruntu — zgodnie z informacjami, ktére zostang zawarte dokumentacji
projektowej

informacje zwigzane z postepowaniem w przypadku natrafienia na nawodniony grunt — zgodnie z informacjami ktére
zostang zawarte dokumentacji projektowe;j

Badania geologiczne sg dotaczone do niniejszego opracowania.

4) MATERIALY

ASANENENENENENEN
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Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntéw uzyskanych przy wykonaniu wykopéw do budowy

nasypoéw. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktfad.

5) SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparki

tadowarki,

spycharki,

zgarniarki,

rowniarki,

samochody wywrotki itp.

6) TRANSPORT

Podejmujac decyzje o wyborze srodkéw transportowych oraz metod transportu powinno uwzgledni¢ sie kategorie gruntu

(materiatu), jego objetos¢, technologie odspajania i zatadunku, a takze odlegtos¢ transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych

powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.

Wykonywanie robét

e W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopdw, uktadanie i zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacej odpowiednio:

v nie wiecej niz 25 cm (przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu),

v" 0d 0,5 do 1 m (przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym - zabami lub ciezkimi tarczami, przy czym grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, ale nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),

v" ok. 0,4 m. (przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi).

v" Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw po dnie wykopu, o ile grubo$é warstwy zalegajgcej powyzej rzednej docelowej
wykonania robét ziemnych wynosi 30 cm. Z chwilg rozpoczecia ostatecznego profilowania dna wykopu, do ruchu po nim
dopuszcza sie jedynie pojazdy biorgce udziat w tej operacji.

e Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ przez caty okres prowadzenia prac, a ewentualna
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp lub niezgodnego ze sztuka budowlang
prowadzenia robdt, wigze sie z obowigzkiem pokrycia kosztéw przez Wykonawce.

e Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno odbywac sie w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;j.

e Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu zostanie okreslona doswiadczalnie i bedzie dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét
ziemnych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

e Zageszczenie warstwy gruntu powinno nastgpi¢ mozliwie szybko, aby nie doszto do jego nadmiernego przesuszenia lub
nawilgocenia.

e Zasypywanie wykopdw oraz obsypywanie obiektéw kubaturowych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i koniecznych robdt. Dno wykopdw przed rozpoczeciem ich zasypywania powinno zostaé
odwodnione i oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

e Wszystkie warstwy gruntu nalezy zageszczaé mechanicznie. Podczas zasypywania powinno sie kontrolowac zageszczenie
gruntu zasypowego.

e Grunt znajdujgcy sie w okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych powinien by¢ zageszczany recznie.

e Zageszczanie gruntu winno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, az do momentu naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu.

¢ Wykopy przy Scianach obiektow kubaturowych nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20 cm, stosujac zageszczarki zaakceptowane
przez Inzyniera.

* Prowadzac roboty nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wykopu. Powinno by¢ ono wykonane i oznakowane w
sposdb trwaty (bariery). Dodatkowo nalezy starannie sprawdzi¢ czy oswietlenie wykopu w godzinach nocnych i wieczornych
jest zgodne z przepisami. Decyzja co do metod i zakresu odwodnienia powinna by¢ podjeta z uwzglednieniem dokumentacji
geotechnicznej, warunkéw gruntowych oraz wodnych. Za prawidtowe odwodnienie wykopu petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

7) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet), 1 m3 (metr szescienny), 1 mb (metr biezgcy), 1m?2 (metr kwadratowy) wykonywanych

robdt ziemnych.

8) ODBIOR ROBOT

Koricowy odbiér robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu prac ziemnych. Nalezy go dokona¢ na podstawie

dokumentacji i oceny aktualnego stanu robdt. W razie koniecznosci, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane

dodatkowe badania lub kontrole zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koricowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢
protokdt, w ktérym powinna znalez¢ sie ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9) ROZLICZENIE ROBOT

ANENENE NN
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Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
10)DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji
(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

. BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

¢ BN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

. BN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

. BN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

SST-05 PRACE BETONIARSKIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na realizacji prac
betoniarskich.
2) ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktdre zostang
wykonane w zakresie robot zelbetowych i betoniarskich.
3) ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zelbetowych i betoniarskich, w tym podktadéw z chudego betonu.
4) OKRESLENIA PODSTAWOWE
beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich
sktadnikéw przed zwigzaniem betonu, zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, stopien wodoszczelnosci - symbol
literowo-liczbowy (np.: W8), klasyfikujagcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze ,W" oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe, nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody,
ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym, stopiert mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np.: f150)
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze ,f' oznacza wymagang ilos¢ cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2 proc. wytrzymatos¢ gwarantowana
betonu na Sciskanie Rbg - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.: B 30), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze ,B" oznacza wytrzymatos$é gwarantowang Rbg w MPa.
5) MATERIALY
Warunki ogoélne stosowania materiatéw
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw spetniajgcych odpowiednie normy.
Wymagania dla materiatow:
Cement
Do betondw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w obowigzujacych normach. Do wykonania betonu
moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajéw.
Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwarni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

v" 30 dni przy cementach szybkotwardniejgcych,

v 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

v" miesigce przy innych rodzajach cementu.
Cementy dostarczone w workach, a rdznigce sie rodzajem, marka oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich tatwe rozrdznienie.
Cementy dostarczone luzem, a rézniace sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci powinny by¢ sktadowane w oddzielnych
silosach. Silosy nalezy oznaczy¢ w sposdb zapewniajacy identyfikacje cementu.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Jego uziarnienie powinno zapewnic uzyskanie szczelnej
mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji (przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody), prawidtowym
zageszczeniu oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzgce
przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu, wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

v' 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

v' 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcja, gatunkiem i marka) nalezy magazynowac
w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ sktadowane kruszywa przed zmieszaniem.
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Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac¢ w jednym usypisku, jezeli
zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm rdzni sie nie wiecej niz o 10 proc. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub
wielofrakcyjnego, wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m., przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustala¢
proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy. Proporcje te mozna rowniez okresli¢ doswiadczalnie.
Wytrzymatos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normie, z wyjgtkiem przypadku, w ktérym
czas dojrzewania probek powinien wynosic 28 dni.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN- B-32250:1988.
Dodatki i domieszki do betonu
Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta oraz aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow.
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogdw konstrukcji budynku. Wszystkie konstrukcje betonowe i zelbetowe
nalezy wykonac z betonu klas okreslonych w projekcie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry
umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkcji, projektowanym sktadem mieszanki oraz wydajnoscia.
Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi by¢ wystawiane pisemne oswiadczenie producenta mieszanki
potwierdzajace zgodnos¢ wytrzymatosci materiatu z jego projektowang klasg. W kazdej chwili wykonywania robdt betonowych
Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych prébek betonowych z wybranej losowo partii w celu zbadania ich przez
niezalezne laboratorium.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: dojrzewanie w warunkach
podwyzszonych lub obnizonych zakreséw temperatur) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikédw na wytrzymatosc i inne cechy
betonu.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez
dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej specyfikacji technicznej. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6) SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT OBEJMUJE OCENE:
v' prawidtowosci pofozenia obiektu budowlanego w planie
v' prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin dylatacyjnych
v' jako$é betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzeri (np. Raki, rysy);
faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byc¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a
w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju
danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponize;j.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedszi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych 14
a) powierzchni bocznych i spodnich 18

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15
Cechy betonu okreslajg normy: PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250
7) SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Moga to
by¢ zaréwno pompy samochodowe, jak i pompy stacjonarne z rurociggami. Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
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Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Szalunki
Prawidtowos¢ wykonywania deskowan (szalunkéw) nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem, dokonujac odbioru. Sprawdzenie
to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:
v' zapewni¢ odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
v' zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,
v' zapewnié odpowiednig szczelnos¢,
v' zapewnié fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$é¢ uzycia,
v" wykazaé odporno$¢ na deformacje.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit wywotanych parciem $wiezej mieszanki
betonowej, a takze pod katem uderzenia mieszanki przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz z uwzglednieniem sposobu
zageszczania, szybkosci betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.
Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany powstawat we wifasciwy sposdb,
z zachowaniem koniecznej tolerancji wymiarow. We wszystkich tego wymagajacych elementach budowlanych zostang wykonane
niezbedne otwory, bruzdy, przejscia, zamocowania (marki), tgczenia itp. Szalunki musza spetnia¢ warunki wynikajace z projektu.
Deskowania powinny by¢ szczelne i zapobiega¢ wyciekaniu mleczka cementowego.
W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata mozliwos¢ jego deformacji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
Deskowania powinny by¢ przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania skaz w betonie.
Mozna stosowac szalunki metalowe, ktdre podlegaja wymaganiom identycznym jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw
powinny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. by srub i nitdw musza by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia
taczace powinny zapewnié potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Sruby, prety i $ciagi w szalunkach
winny by¢ wykonane ze stali tak, aby ich czes¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25
mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg 1:2.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, a przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone,
by wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylern w wymiarach betonowej konstrukcji.
Whnetrze szalunkéw nalezy pokry¢ srodkiem zapobiegajacym przywieraniu mieszanki betonowej, ktéry jednoczesnie nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
8) TRANSPORT
Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac specjalnych mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,,gruszek"). Dobierajgc ilo$¢
gruszek trzeba uwzgledni¢ wydajnos¢ wytworni mieszanki betonowej, odlegtosé dowozu, szybkos¢ betonowania a takze natezenie
ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwornia.
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegac:
naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
v' zmianom w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego na skutek dostawania sie do niej opadéw atmosf.,
v' ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,
v’ zanieczyszczeniom,
v/ zmianom temperatury przekraczajacej granice okre$long wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdr srodkoéw i organizacja powinny gwarantowa¢, ze do miejsca uktadania zostanie dostarczona
mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania.
Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.
Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wézkow kotowych lub taczek.
9) WYKONYWANIE ROBOT
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera).
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna zosta¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie:
prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem,
czystos$¢ deskowania,
prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych,
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v' prawidtowo$é rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje,

v' gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci i brudu. Powierzchnie deskowania
nalezy powlec srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu.
Utozong mieszanke nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie wibratoréw wgtebnych).
Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji oraz w takich elementach, w
ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci elementu.
Niedopuszczalne sg poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do dolnej krawedzi stropu nad dang
kondygnacja.
Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywac tak, by umozliwi¢ uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie pozgdanej wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+200C w chwili uktadania i zabezpieczenia elementu przed utratg ciepta w czasie.
Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajace
wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukcji betonowych nie powinno przekracza¢
wielkosci podanych w odpowiednich normach.
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwe] pielegnacji dojrzewajacego betonu: zapewnienia wtasciwej wilgotnosci mieszanki
betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, nastonecznieniem oraz deszczem.
Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 OC nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami, obcigzeniami oraz drganiami.
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajgce domieszki do betonu, ktére zaprojektowano w fundamentach
oraz ptycie fundamentowe;.
Beton gtadki ze standardowych systeméw szalunkowych
Wymagania ogdlne
Szalunek gtadki, niechtonny, wszystkie nieréwnosci wynikte z rozlania sie betonu w szpary miedzy elementami deskowania nalezy
sku¢, wieksze niedolania betonu zaszpachlowac. Krawedzie betonu nalezy fazowac poprzez uzycie w szalunku tréjkatnych listew
naroznikowych. Powierzchnie wolne od plam i zanieczyszczen. Obszary zastosowania — Sciany, stropy i stupy widoczne na
elewacjach, w pomieszczeniach stadionu, magazynach, pomieszczeniach pomocniczych.
Wymagania estetyczne:

v" wykonaé w gtadkim szalunku systemowym; pofgczenia deskowania powinny mie¢ regularny wzér,

v' usuna¢ nieréwnosci i nadlewki poprzez szlifowanie, wszystkie widoczne krawedzie wykonaé jako fazowane lub jako

wyoblone o promieniu 3cm,

v' dylatacje zgodnie z wymaganiami technologicznymi; preferowane samoodwadniajgce (takie, w ktdrych nie bedzie

gromadzic¢ sie woda),

v' poprawki w miejscach niedorébek i miejscowe szpachlowania masg na bazie tego samego cementu, jakiego uzyto do
wytworzenia betonu, nastepnie szlifowane az do osiggniecia opisanej jakosci powierzchni. Pdzniejsze naprawianie
powierzchni powinno by¢ wykonane tak, aby nie byty widoczne rdinice koloréw i krawedzie szpachlowanej
powierzchni,

Klasa betonu nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Wodoszczelno$¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Mrozoodporno$é nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Nasigkliwos¢ nie nizsza niz opisano w projekcie konstrukcji

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-EN 206-1:2003 lub PN-88/B-06250 i niniejszg specyfikacja techniczng, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.

10) OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny), 1 m2 (metr kwadratowy), 1 mb (metr biezacy) i kpl (komplet). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skoséw o przekroju rwnym
lub mniejszym do 6 cm?2.
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Kontrola i odbiér robot
Beton
Podczas robot betonowych na biezgco nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole:

v' jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
v" dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
v' jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
v" cech wytrzymatosciowych betonu,
v' prawidtowosci przebiegu dojrzewania betonu, terminéw rozdeskowania oraz czeéciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.
Deskowania

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakdw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie betonowania),
szczelnos¢ deskowania,
wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos¢é wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
W przypadku stwierdzenia ubytkdw badz niedorébek w konstrukcjach betonowych wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu naprawczego wymagajacego akceptacji Zamawiajgcego.
11) ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji.
12) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji
(1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i rozporzgdzenia)
v" PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
v' PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze
PN-B-19502:1596 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe
PN-83/B-02482 Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych
PN-80/B - 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN - B -19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Stupy zespolone
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje stalowe
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$55T-06 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robodt
przygotowawczych , ktére zostang wykonane w zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét przygotowawczych a wiec roboty
pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych zjazdami

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$é¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00

6) MATERIALY

Do robdt przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

7) SPRZET

Do robot ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie koryt pod nawierzchnie

e Koparki

e Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e Samochody samowytadowcze

¢ Samochody ciezarowe

8) TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
¢ Samochdd skrzyniowy

e Samochod samowytadowczy

¢ Samochdd dostawczy

9) WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopoéw powinno sie odbywac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o
pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi
i materiatdbw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a
wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

W przypadku wykonania koryt przez nawiezienie ziemi w celu wyréwnania poziomdw nalezy zwrdci¢ uwage na stan zageszczenia
Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ ubijakiem mechanicznym.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnosc¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80
°/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza
niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposdb naturalny.
Wilgotnosc optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku
zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.

10) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykornczenie

Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

11) OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12) ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonanych wykopdw z ST i Dokumentacjg Projektowg, wskaznika
zageszczenia gruntow.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty wszystkich robét zanikajacych.

13) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

14) DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumenty bedace podstawag do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci Ogdlnej niniejszej

specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
¢ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
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¢ Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

SST-07 KORYTOWANIE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczgcych wykonania koryt, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

2)ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1)

3)ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem korytowania a wiec:

. Koryta o gteb. co najmniej 20 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. ll-IV

. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 10 cm w gruntach kategorii II-1V

. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z

transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. -1l

4)0KRE§LENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w

ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5)OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robét podano w ST-00.

6)MATERIALY

Do robot przygotowawczych nie ma potrzeby stosowania materiatéw dodatkowych.

7)SPRZET

Do robét ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie koryt pod nawierzchnie placéw postojowych

e Koparki

¢ Samochody samowytadowcze

¢ Samochody ciezarowe

8)TRANSPORT

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e Samochdd skrzyniowy

e Samochod samowytadowczy

¢ Samochdéd dostawczy

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu

pojazdu.

9)WYKONANIE ROBOT

Korytowanie wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Wykonywanie wykopdéw powinno sie odbywac bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o

pochyleniu skarp 1: 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Nalezy kontrolowa¢ czy dno wykopu jest czyste bez luznej ziemi

i materiatéw obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzi¢ sposobem recznym a

wydobyta ziemie przewiez¢ taczkami.

10)KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

e Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :

¢ doktadnosci wykonania koryt (usytuowanie, wymiary i wykornczenie

e Grunt moze by¢ uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikdéw badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakosci
wykonania zasypki kontroli podlegaja:

v grubo$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki - oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowo$¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi
by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

11)OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
12)0ODBIOR ROBOT.
e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
v zgodnosci wykonanych wykopéw z ST i Dokumentacja Projektowa,
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v' wskaznika zageszczenia gruntéw.
¢ Odbior koricowy. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :
v" wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.
13)ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
14)DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Dokumenty bedgce podstawga do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegélnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
¢ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
15)PRZEPISY PODSTAWOWE
v" Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gramow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

<\

ANENENENEN

SST-08 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych kraweznikéw i obrzezy,
ktére zostang wykonane w ramach zadania

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1)

3) ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem kraweznikéw i obrzezy a wiec:

. Krawezniki betonowe/granitowe wystajgce wraz z wykonaniem taw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
. Krawezniki betonowe/granitowe wtopione na podsypce piaskowej, z tawami

. Krawezniki betonowe/granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

. Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

4) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

5) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00

6) MATERIALY

¢ Woda: stosowana do betondéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

e Obrzeza chodnikowe betonowe winny posiadaé¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spetnia¢
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

¢ Krawezniki drogowe betonowe/granitowe winny posiada¢ odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz
spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775-03/04

¢ Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

¢ Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

7) SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu :

e samochdd ciezarowy

e samochdd samowytadowczy
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e sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

e betoniarka

¢ barakowoz zaplecza socjalnego

¢ barakowdz magazynowy

8) TRANSPORT

e Transport kruszyw: Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

¢ Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

e Transport elementdw prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta

e Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktadac¢ na
podktadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.

9) SKLADOWANIE

¢ Cement nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

¢ Materiaty prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

e Piasek sktadowac na utwardzonym podtozu nie dopuszczajgc do mieszania z ziemia.

10) WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie

warunki w jakich beda, wykonywane.

Utozenie elementdéw prefabrykowanych na tawach betonowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

11) KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzac¢ atest producenta na dostarczone materiaty sprawdzaé zgodnos$é wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

12) OBMIAR ROBOT.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

13) ODBIOR ROBOT.

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

¢  Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
v" wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajgcych.
v" Dopuszczalne tolerancje i wymagania: odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementéw + 8mm, odchylenie od

pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci elementu + 2mm,

14) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem

ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

15) DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumenty bedgce podstawa do wykonania roboét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej

specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).

* Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

16) PRZEPISY PODSTAWOWE

e Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

$5T-09 pODBUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych podbudowy, ktére
zostang wykonane w ramach zadania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z podbudowa, a wiec:
*  Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach
kategorii ll-IV
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e Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczenie przy uzyciu walca wibracyjnego, grubosé warstwy 10cm

. Dolna warstwa z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

¢ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosci po zageszczeniu 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00
2. Materiaty
2.1 Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamane niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniu ciggtym.
Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-91/B-06714/15 powinna miesci¢ sie w obszarze pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1, natomiast kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

L.p. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopien przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42
ubytek masy % nie wiekszy niz 30
4 Mrozoodpornos$¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 25
cyklach zamarzania i odmrazania
ubytek masy % nie wiekszy niz 10
5 Wskaznik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie zageszczonego
metodg normalng wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
3. Sprzet
Do robdt ziemnych nalezy stosowac sprzet umozliwiajgcy wykonanie wykopdw fundamentowych:
e Koparki

e Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

¢ Samochody samowytadowcze

e Samochody ciezarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e Samochdd skrzyniowy

¢ Samochdd samowytadowczy

e Samochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.
5. Wykonanie robét
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na odpowiednie zageszczenie warstw zasypki po wykonaniu robdt. Zageszczenie zasypki nalezy
wykona¢ ubijakiem mechanicznym.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80
°/o wilgotnosci optymalnej, zageszczana, warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg, w przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wieksza
niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystgpieniem do zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposdb naturalny.
Wilgotnosé optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Wskaznik zageszczenia gruntu w przypadku
zageszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosi¢ w przyblizeniu 1d=0,8.
6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- grubos¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg BN-77/8931-12. Prawidtowos¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robét.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w haturze.
8. Odbidr robét.
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowa,-
- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
8.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
10. Przepisy podstawowe
. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektorych
Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdélnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
¢ Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta

SST-10 NAWIERZCHNIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych nawierzchni, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem nawierzchni, a wiec:

. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm uktadane na podsypce cem-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00

2. Materiaty

2.1 Woda : stosowana do betondw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2.2 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 6 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

2.3 Ksztattki betonowe (kostka) grubosci 8 cm. Ksztattki betonowe winny posiadaé odpowiedni atest do stosowania w
budownictwie drogowym, oraz spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-6775

2.4 Piasek. Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

2.5 Cement. Cement portlandzki 35 winien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgc do wykonania robét budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- samochdd samowytadowczy

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowdz magazynowy

4. Transport
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- Transport cementu: Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszcza¢, uktada¢ na
podktadach drewnianych uniemozliwiajgc przesuniecie tadunku.
5. Sktadowanie
Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach, badZz w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Elementy prefabrykowane mogag byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscia odprowadzenia waéd
opadowych.
6. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg, wykonywane.
Elementy uktadane zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta oraz dokumentacji projektowej
7. Kontrola jakosci robot.
7.2 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.4 Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg
8. Obmiar robét.
Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
9. Odbidr robot.
- zgodnosci wykonanych scian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Utozenie kostki zgodnie z zaleceniami producenta ,zwracajgc uwage na wypoziomowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).
11. Przepisy podstawowe
¢ Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
Ponadto dokumentacja wykonawcza wykonana/dostarczona przez Wykonawce /Producenta
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowigzku stosowania niektérych Norm
Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 )
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