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Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ......

zawarta w dniu ............. r. w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda z siedzibg w Redzie przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588 235 10 74, REGON
191675161, reprezentowang przez:
1. Mateusza Richerta — Burmistrza Miasta Redy

przy kontrasygnacie Agnieszki Dybicz — Skarbnika Miasta Redy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub GMINA,

.................................................................................. , reprezentowang przez:

zwanym dalej WYKONAWCA, zwanymi tgcznie Stronami

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamédwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

Strony zgodnie wskazuje, iz:

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych (zwany dalej: PROGRAMEM), w ramach ktérego Gmina
Miasto Reda uzyskata Promese Inwestycyjng Banku Gospodarstwa Krajowego NR
Edycja8/2023/1832/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. (zwana dalej: Promes3).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi
technicznej z przywroceniem funkcji rowu odwodnieniowego jako element otwartej
kanalizacji deszczowej w Redzie

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéow zamoéwienia (dalej: SWZ), a takie zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz specyfikacjqg technicznqg wykonania i odbioru robdt budowlanych,
stanowigcy integralng czesé niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg Budowa
drogi gminnej wraz z rowem odwadniajgcym w Redzie. Odcinek o dtugosci 987 m,
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opracowang przez firme Poldukt Projekt Sp. z 0.0., ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia,
stanowigcg integralng cze$¢ umowy;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponizej;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

4) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) na warunkach
okreslonych w § 12 umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: ,Harmonogramem”), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdwienia materiatdow budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzern zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 umowy dotyczg zamierzenia budowlanego,
w sktad ktérego wchodzg: ......coceeuveeeennee

1) Utwardzenie ulic zgodnie z dokumentacja
2) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
4 miesiecy od dnia jej zawarcia (zwanym dalej: ,Terminem wykonania zaméwienia”), przy
czym Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdt najpdzniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 ponizej.
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2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robét bedzie sporzadzony
protokoét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw, okresla harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy, (zwanym dalej: ,,Harmonogramem”), ktéry stanowi zatgcznik nr 2
do umowy.

4. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdéra nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robot lub ich czesci, tempo robdt zdaniem
Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robét. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzajg Wykonawce.

5. Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapéw realizacji robét
okreslonych w Harmonogramie, ktéra to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
wykonania zamodwienia okreslonego w ust. 1 umowy. Taka zmiana w obrebie
Harmonogramu nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego o$wiadczenie Stron
wyrazonego w formie pisemne;.

6. Nierozpoczecie w terminie lub przerwanie rozpoczetych robét daje prawo Zamawiajgcemu
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5) umowy.

§3

Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspétdziatac przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:
1) przekazanie dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren robét w terminie, o ktérym mowa § 2 ust. 2
umowy;

3) obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie wykonania zamdwienia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;
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3) doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtaczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robodt;

5) skuteczne powiadomienie gestordw sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robét;

6) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét;

7) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych sie na terenie robdét i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, za
ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;

8) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztéw czasowej
organizacji ruchu;

9) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robdt budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robét i w jego poblizu);

10) dostarczenie  wtasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy;

11) wykonanie robét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadad jakosciowo
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos$¢ zastosowanych
materiatdw nie spetnia wymogdw, o ktdrych mowa, wéwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw posiadajacych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

13) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamodwienia;

14) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

15) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
16) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

Dofinansowano ze srodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

17) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepdw prac oraz uwag
i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb)

18) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robaét;

19) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

20) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdét daje Zamawiajgcemu
podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

21) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

22) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen
i pomiaréw, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wfasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowsg;

23) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
facznie z okresleniem wspdtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

24) zapewnienie we witasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

25) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

26) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki, biezgce uporzadkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robét po zakonczeniu realizacji
poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie ztego
obowigzku Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

27) zagospodarowanie i usuwanie odpadéw powstatych podczas realizacji
zamowienia zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska, przy czym Wykonawca najpdzniej w
dniu odbioru robét przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzenie zagospodarowania
odpaddéw zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

28) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);
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29) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatdw we wtasnym zakresie;

30) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w sposéb niezagrazajacy

zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich;

31) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych

w okresie gwarancji i rekojmi;

32) po zakoniczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do

uporzadkowania na wtasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koricowy robot;

33) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy:.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét,

gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

&4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: ........

b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO:

Imie i nazwisko: ......... Tel.: vuueene.. €-mails ...

2) ze strony Wykonawcy:
a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko: ...............

b) KIEROWNICY BRANZOWI:
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Imie i nazwisko: ..............

Kierownik budowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. a) umowy, sg upowaznieni
do podpisania protokotu zwprowadzenia na teren robdt, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 umowy oraz protokotéw odbioru robét.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zgtaszania wnioskdw, polecen
i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpié wytacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteridw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ w stopniu nie mniejszym niz do oséb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbioér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdét, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 1) umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robdét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé w
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 11 12.

Pozytywny odbidr czesci robdt, o ktérym mowa w ust. powyzej, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego robét, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 1) umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktorych mowa w § 1 ust. 1 w zwigzku z ust. 3, w tym skompletowat dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce i nastepnie dokona odbioru koricowego robdét w terminie 10 dni
roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie
wydtuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 11 12.

Pozytywny odbiér, o ktorym mowa w §5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a)
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robodt
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzic¢ do protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 2 umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci
sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zapisami SWZ, oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

12. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad i ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce,

b) moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad, jezeli nie
uniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy,.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie wuniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania zamdwienia, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wiecej
niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowad poprawki, uzupetnienia oraz usunac usterki na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 2, o ile
protokdt odbioru koncowego, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o
ktdrym mowa w ust. 4 umowy, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ ztotych brutto (stownie
ztotych: ... 00/100)

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardéw i ustug.*
(* pkt 2), 3)) dotyczy tylko podatnikdw czynnych podatku od towaréw i ustug)

2) wskazuje numer rachunku bankowego wfasciwy do rozliczern metodg podzielonej
01 =11 g Vo 1] 1N

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
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wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku przez
Wykonawece do rozliczert metoda podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktur:
czesciowej lub koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
czesciowego lub konAcowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

WARUNKI WYPLATY WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJE ZAKRESU ROBOT
DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZADOWEGO POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STARTEGICZNYCH

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 objete jest dofinansowaniem ze srodkéw
z Programu Rzadowego Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie
z Promesa nr Edycja8/2023/1832/PolskilLad z dnia 11 pazdziernika 2023 r. wystawiong
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibg w Warszawie. oraz podlega wyptacie na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wiekszej niz
wysoko$¢ wkiadu wiasnego Zamawiajacego 1 POt ztotych
(stownie: ..cccevereerveecercennnns /100), w oparciu o przedstawione przez Wykonawce faktury
cze$ciowe — po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach przedmiotu
zamowienia zgodnie z Harmonogramem;

2) Pozostata cze$¢ wynagrodzenia okresSlonego w ust. 1 powyiej — stanowiaca
dofinansowanie z Programu Rzadowego Polski tad, zostanie wyptacona Wykonawcy
w dwodch transzach:

a) Pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania -
po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z Harmonogramem;

b) Druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania - po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

7. Ptatnosci beda dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT jest protokét odbioru czeSciowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy;

2) podstawg do wystawienia koficowej faktury VAT jest protokdét odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajgcy pozytywny odbior
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

8. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
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wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktédrym Zamawiajgcy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

W przypadku faktury czesciowej i koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgcych ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zapftaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy mozne wstrzymac¢ wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw,

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajgcych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z faktury czesciowej i koncowej oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto w wysokosci .......
zt (stownie: .................. 00/100);

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedfug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czesciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji lub rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: T numer
rachunku: s, tytut przelewu: s

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) w przypadku nieterminowego wykonania zamodwienia w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robét,

3) za zwtoke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktdrym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na usuniecie
usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru usuniecia
zgtoszonych usterek/wad,

Dofinansowano ze srodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

POLSKI
tAD

w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

za kazdy dzien zwifoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedfozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0, 02 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w
dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujgcego po dniu wskazanym
przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany umowy;

za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy lub kierownikdéw odpowiednich branz — 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone niniejszg umowa
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 500 zt za kazdg osobe wykonujgcg wskazane wyzej czynnosci i
nieposiadajgcg umowy o prace okre$lonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w niniejszej umowie.

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgdzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.
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. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonegow & 6
ust. 1 umowy.

89

Podwykonawstwo

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy moze powierzyé realizacje
czesci zamowienia podwykonawcom.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu informacji o wszelkich podwykonawcach, o ktérych mowa w ust. 1.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.
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W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 umowy (zatgcznik nr 2 do umowy);

4) terminy izasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dofgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 9 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru roboét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwiaé prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w 16 i 17 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wykonawca, powierzajac realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposdb
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownikéw wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) drogowe w tym: przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
zdjecie darni i humusu, rozbiérka elementéw drogi;

2) ziemne w tym: roboty ziemne ogdlne, wykonanie wykopéw, wykonanie nasypow;

3) podbudowy w tym: korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczaniem podtoza,
oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego;

4) nawierzchnie w tym: nawierzchnia z ptyt IOMB oraz przebudowa chodnika z kostki
betonowej;

5) elementy ulicy w tym: oporniki betonowe wtopione oraz krawezniki betonowe,
betonowe obrzeza chodnikowe;

6) roboty polegajgce na oczyszczaniu rowu z wyprofilowaniem dna i skarp;
7) roboty polegajgce na przebudowie przepustu drogowego;

8) roboty tymczasowe w tym: dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia
placu budowy, ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.,
wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejscia i przejazdy;

9) operatorzy sprzetu budowlanego

- powyzsze przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
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Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1
powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosc co do sposobu zatrudnienia personelu
moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie

umowy o prace, 0os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1
pkt 13 umowy.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
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szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem

robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwote ubezpieczenia

nie nizszg niz réwnowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.

Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca deklaruje ich udziat.

Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji prac oraz

przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowe;j:

1)  Kopie wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia
lub innych dokumentéw potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pozniej niz przed podpisaniem umowy,

2) W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia
Wykonawca Ilub Podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje
ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 7 dni roboczych przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia.

3)  Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu kopie
dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdziniej niz
nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentédw ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci i
wysokosc¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu.
Jezeli ptatnos¢ danej skfadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat.

4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt. 1 - 3 Wykonawca lub Podwykonawca nie
dostarczy wymaganych dokumentéw, Komadrka merytoryczna odpowiedzialna za
realizacje umowy moze wstrzymaé prace, w szczegdlnosci odméwié wpuszczenia
Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymaé ptatnosci za kolejne etapy realizacji
Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcdw wszystkich wymogow
ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowaé bedzie opdinieniem w ich
wykonaniu, bedzie to uznane za opdinienie zawinione przez Wykonawce, a
wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowaé obowigzku zaptaty odsetek za
zwtoke.

Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu realizacji

Umowy w poréwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,

chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ zgodnie

z Umowag ponosi Zamawiajacy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w

§ 11 ust. 4 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia

na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
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§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy — na okres 60miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru kofcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, jest réwny
okresowi udzielonej gwarancji i wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie lub drogg e-mailowg niezwtocznie po powzieciu takiej
informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usung¢
wady lub usterki najpdiniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach zgodnie z ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z kwoty wniesionej przez Wykonawce tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie /e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosc¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
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a) zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku

b)

akcyzowego, z tym zastrzezeniem co do zakresu zmiany wynagrodzenia, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robét zaniechanych”); sposdb obliczenia wartosci tych robot, ktéra
zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy.

warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt

budowlanych” nie uwzglednionych w zaméwieniu podstawowym, to ustala sie

nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:

rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie;
podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy;

rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie
powykonawczo, na zasadach i terminach okreslonych w § 6 umowy,
W oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robot;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;
kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, S, Wkp, Wkz, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegbtowej oraz zostang przyjete rynkowe ceny materiatow;
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o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
W oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako srednie)
aktualnych na dzien ztozenia oferty w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego);

o w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zostanie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego;

o warto$¢ robot dodatkowych nie moze byé wyzsza niz 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

3)

a)

b)

c)

d)

f)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $Sciany szczelne itp.)
skutkujgcych  niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

wprowadzenia zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, przy czym:
e roboty takie nazwane sg w umowie ,,robotami zaniechanymi”;
e rozliczenie ,robét zaniechanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b).

zlecenia wykonawcy wykonania , dodatkowych robét budowlanych” o ile i w
zakresie, w jakim staty sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, przy
czym:

e rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1)
lit. c) umowy.

zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét, lub okres uzasadniony
warunkami gospodarczymi i technologicznymi wykonania dodatkowych czynnosci /
robét stanowigcych podstawe zmiany, w przypadku:

a

) dziatania organdw administracji lub gestordow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatéw
budowlanych;

podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robét;

koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, a zakres tych robét ma
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sitly wyzszej zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna
katastrofe naturalng, wojne, zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajgce z kwarantanny, strajkéw, lockdownéw, dziatania wtadz
naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej
powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7
dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage,
jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyze;j.

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody, tj. przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktdrych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytgcznie robét,
co do ktdorych wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb
prawidtowy, zgodny z umdwiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;j.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v >
16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogole badz bez niewspdtmiernych naktaddw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych
dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;

znalezienia na terenie budowy przedmiotédw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbedny do ich usuniecia.

wstrzymania realizacji robdét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;
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Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), moga by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku
wystgpienia z wnioskiem o zmiane umowy przez wykonawce, Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zfozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwosg, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczedniej w dniu wejscia w zycie
przepisdw wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b)-d) umowy nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do aneksu zaktualizowany i uzgodniony
z Zamawiajgcym Harmonogram, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, w przypadku gdy
zmiany Umowy wptywajg na tres¢ ww. harmonogramu.

Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢
podstawy roszczern Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robét;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposdéb wadliwy, niezgodny z umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego do
niezaniechania lub usuniecia skutkdow nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
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rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robdét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowiern Umowy;

5) Wykonawca podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca
jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robét i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla Wykonawcy oraz dwéch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
dnia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony
w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawecy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez
Zamawiajgcego czesc robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
Zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami (na zasadach okreslonych w § 6 odpowiednio), z zastrzezeniem
mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar
umownych oraz dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w
zakresie przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktore majg wdwczas
charakter zaliczeniowy.
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Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczgcych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca
inne polubowne rozwigzania sporu.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowa¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,

2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) kosztorys — zatacznik nr 4,

5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatacznik nr 5.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Dofinansowano ze srodkéw Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
tAD

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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