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TOM Il - WZOR UMOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

»Modernizacja sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Papiezka we Wtoctawku”

UMOWA Nr(wz6r)

zawartaw dniu ............... r. we Wioctawku pomigdzy :

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.0. we Wloclawku,
87-800 Wtoctawek, ul. Torunska 146; wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego KRS w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy pod nr 0000031648;
o kapitale zaktadowym w wysokosci 46 706 000,00 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 910510751,
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”’,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Zadanie okreSlone jako ,,Modernizacja sieci

wodociggowej z przytgczami w ul. Papiezka we Wtoctawku”, zostato wykonane przez Wykonawce,

oraz ze przyjal Ofert¢ Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie 1 ukonczenie robdt oraz
usuni¢cie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo

Zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym ustala si¢, co

nastepuje:

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
pn. ,,Modernizacja sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Papiezka we Wtoctawku”, ktérego
zakres rzeczowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej okreslonej w Programie funkcjonalno — uzytkowym,
obejmujacej w szczegdlnosci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej / technicznej wymaganej celem uzyskania (o ile
beda wymagane) przyjecia przez wilasciwy organ zgloszenia zamiaru wykonywania
robét budowlanych / uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowe (ktore
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wymagac bedg takiej decyzji), zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego wraz
ze wszelkimi niezbednymi opiniami, o$swiadczeniami wtascicieli, uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie
wynikajacym z przepiséw oraz pozwolen na realizacje robot budowlanych.

2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru dokumentacj¢ projektowa/ techniczng oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji Robét zgodnie z dokumentacja
projektowa,

3) przywrdcenie terenu do stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu rob6t budowlanych.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ réwniez wszelkie
roboty — prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania rob6t
ujetych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie prace
przygotowawcze i porzagdkowe wraz z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu budowy.

Prace okreslone w ust. 1 zwane sg dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo opisany w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
— Programie funkcjonalno — uzytkowym,
— Ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z polskimi normami,
prawem budowlanym, ogdélnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i z nalezytg starannos$cia.

4. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w post¢powaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

5. Zamawiajacy posiada oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane dla
nieruchomos$ci, na ktérych bedzie realizowane zadanie oraz posiada wstepne
zezwolenia/decyzje wlasciwych organdw administracji publicznej, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd wiascicieli nieruchomosci,
na ktérych beda modernizowane sieci wodociggowe (o ile posiadane przez Zamawiajgcego
zgody okazg si¢ niewystarczajace) oraz ostateczne zezwolenia/decyzje wtasciwych organéw
administracji publicznej, niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

7. Koszty zajecia nieruchomosci na czas realizacji Rob6t ponosi w catosci Wykonawca (w tym
w szczegblnosci optaty administracyjne zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne oplaty
zZwigzane z zaj¢ciem terenu).

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w terminie do
10 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy. Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy
rozumie¢ ukonczenie calosci prac projektowych i robét budowlanych objetych zaméwieniem,
wlacznie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego catkowicie zrealizowanych robét.

2. Dokumentami potwierdzajacymi przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie Protokét odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rOwniez okres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujacym
prawie atestow 1 zezwolen, co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich
niezbednych préb, badan kontrolnych, préb szczelnosci, odbioréw technicznych,
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het

stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie
i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru czg¢s$ciowego/ koncowego przedmiotu
umowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, a takze uzyskanie wymaganych
umow3a o$wiadczen od Podwykonawcow.

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prace sktadajace si¢ na przedmiot
umowy, okreslony w § 1, na KWote Netto ceeeeveeeerecennsnnss (stownie: ................... ztotych
........... groszy), plus podatek VAT w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego
w sprawie VAT.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowe;j
i technicznej oraz wykonania rob6t budowlanych bezposrednio wynikajacych z opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegblnosci wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne 1 inne oplaty zwiagzane z wykonywaniem robdt, wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
1 posrednie zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, wszelkie roboty przygotowawcze,
tymczasowe, pomocnicze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, organizacj¢ ruchu, oznakowanie, dozorowanie
budowy, koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, wszelkie
naprawy zwigzane z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci i inne czynnoS$ci niezbedne i konieczne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. A takze wykonanie wszystkich prac
projektowych, przeniesienie majatkowych praw autorskich oraz wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z modernizacjg sieci wodociggowych wraz z otoczeniem, w sposéb odpowiadajacy
wszystkim wymaganiom technicznym, formalnym i estetycznym wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych oraz przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty posrednio wynikajace z realizacji
Umowy, tj. niewyszczegdlnione i nieopisane bezposrednio, ale niezbedne dla kompletnego
wykonania przedmiotowego Zadania. Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie niezbedne
oplaty administracyjne i koszty uzgodnien oraz wszelkie koszty zwigzane z odbiorami
czeSciowymi oraz odbiorem koncowym, wiaczajac w to: préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp.) oraz rozruch, a takze koszty zwigzane z poborem
energii elektrycznej i wody, do poniesienia ktoérych zobowigzany jest Wykonawca. Wszelkie
zestawienia ilosciowe dotyczace robot zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia nalezy
traktowa¢ jako szacunkowe. Poslugiwanie si¢ przez Wykonawce tymi zestawieniami nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania, w ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy,
petnego rzeczowego zakresu robét.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy.
Wynagrodzenie umowne jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy Robét okreslone
w poszczegdlnych pozycjach Tabeli Cen.
Podstawg rozliczen beda dokumenty odbioru rob6t wyszczegdlnionych w Tabeli Cen.
Przedmiotem rozliczeh moga by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wiacznie z wykonaniem
wszelkich préb i badan przewidzianych w dokumentacji i odebrane protokolarnie przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami podanymi w Opisie przedmiotu
zamOwienia, elementy skonczone pozycji Tabeli Cen. W szczegd6lnych przypadkach, w ktérych
jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Zadania, Zamawiajacy z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek Wykonawcy moze zmieni¢ sposéb rozliczenia Robét przez Wykonawce.
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu Rozliczenie finansowe Wykonawcy
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wykazujace szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi FEnIKS, w tym
dotyczacymi kwalifikowalno$ci wydatkéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie
kosztow 1 ptatnosci wedtug wymagan instytucji wspétfinansujacych. Rozliczenia Wykonawcy
nalezy opracowywa¢ w uktadzie elementéw rozliczeniowych (tabele elementéw zgodnie z
zaleceniami w projektach FEnIKS 2021-2027) przewidzianych w Tabeli Cen, stanowigcych
zatacznik do Protokoléw odbioru, wskazujacych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego.

§ 4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z:

a) warunkami zgloszenia o zamiarze rozpoczg¢cia robot / decyzja o pozwoleniu na budoweg (o
ile bedg wymagane),

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.);

c) trescig ztozonej oferty;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi 1 zaleceniami
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje oraz wyposazonych we wlasciwy sprzet;

e) terminem okreslonym w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 z materialow,
ktérych jako$s¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu zgodnie

z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.

1213), z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024

r. poz. 725 z pézn. zm.) oraz wymaganiami dokumentacji projektowej (atesty, certyfikaty

zgodnos$ci lub aprobaty techniczne nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem

robdt). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdbw zamiennych bez pisemnej zgody

Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek przedstawic

$wiadectwo  jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci

z Polska Normg przenoszaca normy europejskie lub odpowiednie, atesty higieniczne wydane

przez PZH.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
b. przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego dokumentéw jakosciowych materiatow
planowanych do wbudowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),
c. przedlozenie Zamawiajacemu potwierdzenia ztozenia wnioskow 1 otrzymanych decyzji
0 czasowe zaj¢cie terenu na cele budowlane, w tym o zajgcie pasa drogowego,
zakup 1 zabezpieczenie materialow koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
protokolarne przejecie Placu budowy,
f. uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji administracyjnych 1 zezwolef, wykonanie
projektu organizacji ruchu, a takze pokrycie kosztow zwiazanych z organizacja ruchu

w rejonie wykonywanych rob6t oraz dokonanie ptatnos$ci za zajecie pasa drogowego

g. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt terenu budowy z zapleczem
socjalnym i technicznym,

h. organizacja ochrony mienia na terenie budowy na wlasny koszt, do czasu przekazania go
do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach przylegajacych do terenu budowy

(w tym dojazdy),

i. zawiadamianie Inspektora nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu rob6t
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

zgltoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych,

przygotowywanie Rozliczen finansowych Wykonawcy w ukladzie elementéow
rozliczeniowych (tabele elementéw zgodnie z zaleceniami w projektach FEnIKS 2021-
2027) przewidzianych w Tabeli Cen, stanowigcych zatacznik do Protokotéw odbioru,
wskazujacych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi wytycznymi FEnIKS,
w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkow oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan instytucji wspotinansujacych,

. przygotowanie w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy szczegétowego bazowego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania wraz z Planem Platnosci,
opracowanego w oparciu o wyceniong Tabelg Cen. Wykonawca bedzie takze przektadat
skorygowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry powinien by¢ uaktualniany
przez Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba w miar¢ postepu robot, kiedykolwiek
poprzedni Harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub
z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony
1 przedlozony Zamawiajagcemu, powinien on by¢ uzupelniony przez Plan platnosci.
Sporzadzony Harmonogram bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe
i finansowe oraz postep wszystkich Rob6t w poréwnaniu z Harmonogramem bazowym.
W Planie Platnosci nalezy wskaza¢ przewidywane szacunki platnosci w zakresie
czasowym za wykonane prace projektowe i prace budowlane,

poniesienie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegblnosci za energi¢ elektryczng, wodg, gaz itp.,

uzyskanie pozwolen i uzgodnien z uzytkownikami innych urzadzen podziemnych
w przypadku wystgpienia kolizji,

przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsigbiorstwa rozumianej zgodnie
z Ustawg o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niepodawania do wiadomos$ci 0s6b
trzecich tresci dokumentacji zwigzanej z niniejszg Umowa,

. jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, realizowanie robdt
w spos6b minimalizujacy niedogodno$ci dla mieszkancOw oraz przyjecie
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy,

zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniami instalacji
1 urzadzen w trakcie trwania robaét,

wykonanie odwodnienia wytaczonych odcinkéw, niezbednych wycig¢ i demontazy oraz
odwodnienia wykopow,

niezwloczne wykonanie prac koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych prac wyniknie z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do zwigkszenia kwoty Wynagrodzenia.
W pozostatych wypadkach kwota ewentualnego wynagrodzenia zostanie przez Strony
ustalona na mocy odrebnego porozumienia/ umowy lub zlecenia,

wykonanie wszystkich wymaganych prawem préb (w tym préb szczelnosci) i badan,
w tym m.in. po przeprowadzeniu prob szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, przedstawienie
$wiadectw badan jakos$ci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,
zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantow, nawiertek, tréjnikéw,
zwezek, kompensatorOw 1 innego uzbrojenia) wystepujagcego na wymienianych
i modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK,



w. zapewnienie obstugi geodezyjnej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
tyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
x. dostarczenie dokumentacji zdjgciowej z wykonywanych prac,
zagospodarowanie powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
Z. zageszczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni:
- dla terenéw zarzadzanych przez MZIDiT we Wioctawku — zgodnie z decyzja w/w
urzedu,
- dla innych terenéw — do stanu pierwotnego,
aa. po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz przekazanie go
wlascicielom,
bb. w przypadku otrzymania od Zamawiajagcego dokumentacji archiwalnej, dokonanie jej
zwrotu nie pézniej niz w dniu zakonczenia realizacji zadania potwierdzonego Protokotem
odbioru koncowego.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji zamdOwienia nalezy takze:
a) sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
b) prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnianie go, na kazde zadanie, Inspektorowi
Nadzoru, Zamawiajgcemu, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym
upowaznionym do tego osobom;
¢) dokonanie uzgodnien z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z o0.0. we Wtoctawku
w szczegllnosci w zakresie:

<

* wylaczenia odcinkow przewodow podlegajacych modernizacji/ przebudowie/ wymianie,
*  mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych odcinkow,
» plukania, dezynfekcji i prob szczelnosci,

d) powiadomienie mieszkancéw o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej,
a gdyby przerwy te mialy trwac ponad 12 godzin zapewnienie zast¢pczych punktéw poboru
wody informujgc mieszkancow o ich lokalizacji (zgodnie z Regulaminem MPWiK
dostgpnym na stronie internetowej Spotki),

e) przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

(i) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

(i1) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materiatow, sprz¢tu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

(iii) szkody wynikte na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w dokumentacji,

(iv) szkody i straty, ktéore spowodowal Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i osob trzecich.

f) ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drég wewnetrznych i ogrodzenia,

a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, Iacznosci itp. dla potrzeb budowy;

g) utrzymanie ogélnego porzadku na budowie poprzez:

(i) ochron¢ mienia,

(i1) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

(ii1) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

(iv) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,
(v) organizacj¢ zaplecza.



h)
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k)

D

skorelowanie realizacji robot budowlanych z innymi robotami realizowanymi przez
Zamawiajacego, a takze przez Zarzadce pasa drogowego/ Urzad Miasta Wloctawek,

polegajacymi w szczegdlnosci na remoncie lub budowie drég, chodnikoéw, itp.,
zabezpieczenie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt warunkéw socjalnych
i innych przepisanych prawem warunkéw i §wiadczen dla swoich pracownikéw;
uczestniczenie w Radach Budowy/ Naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru;

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy oraz innych powstatych podczas realizowanego zadania;

wykonanie ewentualnych zamdéwien uzupelniajacych/ dodatkowych na zlecenie i koszt

Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie lub przy udziale
Podwykonawcéw w sposéb okreslony w § 10.

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

1y

2)

3)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych roboty ogélnobudowlane podstawowe zwigzane z
modernizacja sieci wodociggowych wraz z przylaczami, odcinkami t3czacymi,
potaczeniami i odgalezieniami.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 roboty. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamdowienia:

a. oswiadczenie zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) przekazanie terenu budowy przed rozpoczgciem robot.

b) przekazanie posiadanej dokumentacji archiwalne;.

¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) zaptata umdéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

e) przystapienie do odbioru koncowego.

8. Inne ustalenia:

a)

b)

c)

d)

Przeptyw informacji: korespondencja winna by¢ sporzadzana na pismie, a nast¢pnie
przesytana listem poleconym, dorgczona osobiscie lub przez kuriera, albo sporzagdzana w
formie elektronicznej (art. 78' K.C.) i przesytana drugiej stronie na adres do korespondencji
elektronicznej. Kopia dokumentu sporzgdzonego w zwyklej formie pisemnej moze réwniez
zosta¢ przestana telefaksem, lub poczta elektroniczng, a nastgpnie w terminie trzech dni
nalezy dostarczy¢ do adresata jego oryginat.

Wszelkie terminy, z ktérymi umowa wiaze okre§lone w niej obowigzki stron sg liczone od
doregczenia korespondencji w formie zwyklej pisemnej, lub w formie elektronicznej, chyba,
ze co innego wynika z postanowien umowy. Korespondencj¢ uznaje si¢ za skutecznie
doreczone(3) w dacie: potwierdzenia odbioru, a w razie nieodebrania poprawnie adresowane;j
przesyiki, w dacie dorgczenia drugiego awizo, a w przypadku o$§wiadczenia ztozonego w
formie elektronicznej — z chwilg dor¢czenia na adres do korespondencji elektronicznej.
Korespondencja bedzie wysytana na adresy 1 numery telefaksow podane przez Strony. Kazda
ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby, adresu
elektronicznego lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby, adres do
korespondenc;ji elektronicznej lub numer telefaksu, Strony uznaja za dorgczone.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora(6w) nadzoru, ktéry bedzie wykonywal obowigzki
w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej umowy, przy czym:

— Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy,

— Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie —
Prawo budowlane,

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (oséb) petnigcych funkcje
Inspektora(éw) nadzoru. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca ustanowi Kierownika budowy dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana Kierownika Budowy spelniajagcego wymagania SWZ winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i1 przekaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie umowy. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana Przedstawiciela Wykonawcy winna by¢ potwierdzona pisemnie
1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§5

Wykonawca na wiasny koszt:

1) Przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skladowanie
materialéw 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna).

2) Zapewni dozér terenu budowy jak rowniez ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia.

3) Poniesie optaty administracyjne zwigzane z zajgciem pasa drogowego oraz inne optaty zwigzane
z zajeciem terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos¢.

4) Zapewni ciggtos¢ doprowadzania wody do odbiorcéw w budynkach mieszkalnych i ustugowych
w trakcie prowadzenia robot.

5) Pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane
z organizacja ruchu w rejonie wykonywanych robot.

6) Skompletuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru i1 Zamawiajacemu dokumenty pozwalajgce
na ocen¢ prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanych objetych odbiorami wraz
z przeprowadzeniem prob szczelnosci, badaniem parametréw materiatdw, inspekcii,
protokoléw ze zgrzewania rurociggéw oraz inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (szkice
geodezyjne).

7) Zapewni pelng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji powykonawczej oraz
zapewni sprawne przeprowadzenie odbioru koncowego, ktérego dokonuje Komisja sktadajaca
sie¢ w szczegllnosci z Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz pracownikéw
Zamawiajacego.

8) Przeprowadzi (wymagane w SWZ) préby i badania niezbe¢dne do przeprowadzenia odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

9) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest usung¢ materiaty zbedne z placu budowy,
w tym nadmiar ziemi odspojonej, pnie krzewéw z karczowania, uporzadkowac teren budowy,
przywrocic¢ stan pierwotny drég dojazdowych na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w
terminie ustalonym dla odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatéw,
ktére sa klasyfikowane jako odpad nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach,
dokumenty potwierdzajace przeprowadzong utylizacj¢ przekaza¢ Zamawiajacemu.

10) Zabezpieczy teren budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa i organizacji ruchu w tym zapewnienie
dojs¢ 1 dojazdéw do posesji w trakcie realizacji robdt oraz przed innymi ujemnymi skutkami
oddzialywania w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami PFU oraz staranno$cig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym
skutki finansowe.

11) Usunie awarie powstate na skutek wtasnych dziatah. W przypadku nie usunigcia awarii,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia Wykonawcy kosztami usunig¢cia awarii, w tym
powierzenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12) Zapewni nadzér archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jezeli taki wymdg powstanie.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialéw witasnych
uzgadniajgc ich wybor z Zamawiajacym.

2. Wykonawca przed zamontowaniem materiatéw przedtozy Inspektorowi Nadzoru
1 Zamawiajagcemu $wiadectwa jakos$ci materialéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, itp.). Inspektor Nadzoru/ Zamawiajagcy moze sprzeciwi¢ si¢ uzyciu
materiatow w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wzér wniosku
materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg przed rozpoczeciem
Rob6t budowlanych.



1.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Robdét budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne
z Umowa, to Inspektor Nadzoru/ Zamawiajagcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, material lub
wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatow lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona
na wlasny koszt.

Przyjmuje si¢, ze wszelkie prace i elementy Robdt budowlanych, w ktérych znajdujg sie
niezaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami).

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych dostarczy do Zamawiajacego dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, w zakresie okreslonym w ust.6.

§7
Odbidr prac projektowych bedzie si¢ odbywal zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 8 oraz
wymaganiami zawartymi w PFU.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (o ile wystapia),

b) Odbiér czegsciowy (odbiér wykonanych odcinkéw/ pozycji Tabeli cen stanowigcych
podstawe wystawienia faktur czgsciowych),

¢) Odbidér koncowy (potwierdzenie wykonania catego zakresu zamowienia).

Podstawa odbiorow beda wymagania zawarte w PFU a takze opracowanej na jego podstawie

dokumentacji technicznej (projektowej), wyniki pomiaréw, préb i badan oraz ocena jako$ciowa

i wizualna. Strony postanawiajg rowniez, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t
zanikajagcych 1 ulegajagcych zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

b) w zakresie odbior6w czg¢sciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania wszelkich prac
budowlanych, w tym w szczegdlnosci protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty z préb szczelnoSci rurociagu, inspekcje, powykonawcze szkice geodezyjne,
zestawienie zmodernizowanych przewodoéw wodociagowych, przylaczy, potaczen,
Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu,

c) potwierdzeniem dokonania odbioru czg¢sciowego jest Protokdt stwierdzajacy nalezyte
wykonanie robot ("Protokét wykonania elementow"/ "Protokot odbioru czesciowego"
zgodnie z zaleceniami w projektach FEnIKS 2021-2027) wraz z Rozliczeniem Wykonawcy
w ukladzie elementéw rozliczeniowych (tabele elementéw zgodnie z zaleceniami w
projektach FEnIKS 2021-2027) przewidzianych w Tabeli Cen, w ktérym wykazano
szczegblowo kwoty, do ktoérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz
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z dokumentami towarzyszacymi. Tabele elementéw skonczonych/rozliczeniowych moga
ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystgpienia zmian do umowy.

4. Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
5. Odbidr koncowy:

a)

b)
c)

przedmiotem odbioru koncowego begdzie wykonana sie¢ wodociggowa wraz z armatura,
weztami, hydrantami, itp. oraz odbudowg nawierzchni, dla ktérych bedzie istniata
mozliwos$¢ wiaczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z
PN. Do zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca =zatacza dokumentacje
powykonawcza/ odbiorowa, zgodnie z wymaganiami SWZ,

gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacj¢
powykonawcza/ odbiorowa szczegétowo wyspecyfikowang w Tomie III SWZ,

d) jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaty

e)

f)

wykonane oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnosci 1 prawidlowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg
termin odbioru koncowego,

rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastagpi komisyjnie
z udziatlem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej,
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpdézniej w ciggu 10 dni, liczac od
daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

6. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedstawia dokumentacje powykonawcza/
odbiorowg (3 egzemplarze w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej),
zgodnie z wymaganiami PFU, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

C)
d)
e)
g)

h)
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k)

)

dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t, w tym profile z naniesionymi zmianami zawierajgce
trase projektowang oraz jej faktycznie zrealizowany przebieg,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, w tym
w formie papierowej mapa zasadnicza powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] oraz w wersji elektronicznej] w formacie DXF zgodnie z Instrukcja
Geodezyjng K1 oraz wersje cyfrowg mapy w pliku dwg,
Dziennik budowy/ wewnetrzny Dziennik budowy,
szkice geodezyjne powykonawcze,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty z préb szczelno$ci rurociggéw,
protokoly z odbioru pasa drogowego oraz sprawozdania z badania stopnia zagg¢szczenia
gruntu,
protokoty odbioréw czesciowych,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki
badan jakos$ci wody wykonanych przez laboratorium posiadajgce akredytacje,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen,
decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja
Robdt,
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m) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

n) protokoty zgrzewania rurociggéw wraz z za§wiadczeniem o kalibracji zgrzewarki,

0) szkice/ schematy weztow zasuw,

p) karty z przekazania odpadéw (o ile wystgpig w trakcie realizacji rob6t) lub O$wiadczenie
Wykonawcy o braku powstatych odpadéw, ktére wymagajg utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach,

q) zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, przytaczy, odcinkéw
taczacych, odgalezien, przepie¢ i weziéw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete,

r) dokumentacja fotograficzna (w formie cyfrowej) weziéw, hydrantéw, wiaczen przylaczy i
polaczen,

s) os$wiadczenie Kierownika budowy o:

(1) zgodnos$ci wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami,
(i1) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Ustala sie, ze terminem wykonania Przedmiotu zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego

roboty za nalezycie wykonane jest data odbioru koncowego.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja projektowa i techniczna bedzie przekazywana Zamawiajagcemu dla odcinkéw

zdefiniowanych w Tabeli Cen. W wyniku oceny dostarczonej Dokumentacji projektowej i
technicznej, w przypadku braku uwag do dokumentacji, zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru protoko6t odbioru dokumentacji podpisany nastepnie przez
Strony Umowy. Przy czym w przypadku koniecznosci zgloszenia rob6t do wiasciwego organu
lub uzyskania pozwolenia na budoweg, podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego odbioru
dokumentacji nastgpi po przedlozeniu dokumentéw potwierdzajagcych akceptacje organu
przyjmujacego zgloszenie o zamiarze rozpoczgcia robét, i/lub po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowe.

. Przed planowanym wystgpieniem Wykonawcy o pozwolenie na budowe¢/zgloszenie robot,
Wykonawca przedtozy do siedziby Zamawiajacego kompletny projekt Dokumentacji
projektowej celem umozliwienia Zamawiajagcemu zgtoszenia uwag do jego tresci.

. W terminie do 21 dni od zlozenia przez Wykonawce projektu Dokumentacji projektowo-
technicznej, Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru dokona jej weryfikacji, zglaszajac
Wykonawcy zastrzezenia i uwagi.

. W terminie do 10 dni od zlozenia przez Zamawiajacego zastrzezen i uwag, o ktérych mowa w
ust. 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Dokumentacj¢ projektowo-techniczng wolng od wad i
uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego.

. Dokumentacja projektowo-techniczna zostanie przekazana Zamawiajagcemu wraz z pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, ze zostala wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
. Z tytulu opracowania dokumentacji projektowo-technicznej, Wykonawca przediozy fakture
VAT, ktorej podstawa wystawienia bedzie Protokét zdawczo-odbiorczy przekazania
dokumentacji oraz podpisany Protokét odbioru czesciowego wraz z Rozliczeniem Wykonawcy.
. Zaptata Wynagrodzenia z tytutu wykonania rob6t budowlanych lub/i opracowania dokumentacji
projektowo-technicznej bedzie dokonywana przez Zamawiajagcego na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce, z uwzglednieniem zasad ptatnosci wskazanych w niniejszej
umowie oraz PFU. Rozliczane bedg tylko kompletnie zakonczone pozycje Tabeli cen zataczonej
do Oferty.

Podstawe do wystawienia faktur czg¢Sciowych stanowi¢ bedzie dokonanie odbioru cze¢sciowego
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10.

11.

prac objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie protokotu odbioru czgsciowego prac, a faktury
koncowej podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Fakturami cze$ciowymi rozliczane bgdg zakonczone i odebrane pozycje Tabeli cen przez
Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokolem odbioru czg¢$ciowego, podpisanym przez
Kierownika budowy/ Przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie kwota poswiadczona przez Inspektora
Nadzoru i przyjeta przez Zamawiajacego w Rozliczeniu Wykonawcy w zakresie pozycji
wycenionej Tabeli Cen. Laczna procentowa warto$¢ wynagrodzenia wyplacanego na podstawie
faktur cze$ciowych nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust 1.

Koncowe rozliczenie finansowe przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie faktury
koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robot 1 protokolarnym ich odebraniu
(protoké6t odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru) 1 zalaczeniu innych niezbednych dokumentéw (dokumentacja odbiorowa, kopie faktur
itp.). Procentowa warto$¢ faktury koncowej stanowigcej ostatniag cze¢$S¢ wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust 1.

§9

. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wraz

z Protokotem odbioru czg¢sciowego lub Protokolem odbioru koncowego z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi - na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

. Btednie wystawiona faktura lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw spowoduje

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci liczonego od daty doreczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez

Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4

wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce.

. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 6, postepuje wedlug zasad

opisanych w § 10 ust. 6 pkt 11-13.

§ 10
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji czesci Przedmiotu Umowy za pomoca
podwykonawcy/podwykonawcow (dalej ,,Podwykonawca”).
Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcéw odbywaé si¢ moze za
zgodg Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
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Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda

Zamawiajacego.

Platnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks

cywilny. Za zaptate wynagrodzenia tytutem prac wykonanych przez Podwykonawcow

odpowiadaja solidarnie Wykonawca i Zamawiajacy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy nim

a Wykonawca, z tym zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego z tego tytulu jest

ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie prac, ktérych

szczegblowy zakres bedzie wynikal z umowy podwykonawczej, na ktérag Zamawiajacy wyrazit
zgode. Wobec powyzszego Wykonawca przy odbiorze prac, zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu zakresu prac wykonanych przez Podwykonawcéw wraz

z dokumentami potwierdzajacymi dokonanie przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcom za

te prace, w tym oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia

za te prace wykonane przez nich w ramach umowy.

Przy realizacji zamdéwienia z udzialem Podwykonawcy zastosowanie majg nastgpujace

warunki:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedlozong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie, o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z Podwykonawcami 1 dalszymi
Podwykonawcami:

a. umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

b. w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c. w umowie wysokos$¢ 1 warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca

d. termin realizacji, sposob spetnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

e. zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bgdg zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw,

f. umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

* opis zakresu czgsci zamdOwienia powierzonych podwykonawcy,

* kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

* termin wykonania zamdéwienia powierzonych podwykonawcy,

* warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

* termin dokonania platnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

* numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty
za wykonane zamoéwienie.

3) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od daty przekazania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sklada pisemne
zastrzezenia do jej tresci w przypadku gdy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 4;
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4)

5)

6)

7

8)

9)

c. nie podano w niej doktadnego zakresu robdt zgodnego z zakresem umowy z
Wykonawca,

d. kwota wynagrodzenia za roboty Podwykonawcy jest wyzsza od wartosci tego
zakresu robot wynikajacego z oferty Wykonawcy,

e. termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy jest niezgodny z
harmonogramem wykonania rob6t przez Wykonawce,

f. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Termin  zaptaty = wynagrodzenia Podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, lub
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy roboty budowlane;j.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od daty zlozenia Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3 lit a) i b).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w pkt 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 9, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

12) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9,
Zamawiajacy potrgca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstaw¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

15) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

16) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wykonawcy wobec Zamawiajacego.

17) Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatlu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 11

. Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy , podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego wptywu i1 zwiazku z czynnoSciami zwigzanymi z wykonywaniem
umowy. Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o usuni¢cie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepiséw BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty zgodnie z art.
3 pkt 131 art. 46 ustawy Prawo budowlane.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru rob6t, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane i prace projektowe.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji.
Termin r¢kojmi 1 gwarancji liczony jest:
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a)
b)

dla rob6t budowlanych — od daty odbioru koncowego,
dla prac projektowych — od daty odbioru dokumentacji projektowej i techniczne;j.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu wynikajacego z Umowy
lub jest obcigzony prawem osoby trzeciej (r¢gkojmia za wady).

5. Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 4, opiera si¢ na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym - z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

6. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

7.  Warunki gwarancji okresla SWZ oraz zatacznik do niniejszej umowy.

§13

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bgdg kary umowne:
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty tacznie z VAT) okreSlonego w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,

za zwlok¢ w usunigciu zgtoszonych wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,2 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1 za kazdy dzien
zwloki w przystgpieniu do usuwania wad i usterek, liczony po uptywie 24 godzin od
otrzymania informacji o wadzie/ usterce oraz za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki do dnia faktycznego odbioru,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust.
1 umowy,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie
z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
(cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania rob6t bedacych przedmiotem
umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w §
3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego) w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena
oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

10) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, o ktérych

mowa w § 14 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(niezaleznych od Zamawiajacego), w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty
tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
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1.

11)z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferty facznie z VAT) okreslonego w
§3 ust. 1 umowy. Nie zlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane begdzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 pkt 1) czynnosci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych wylacznie od Zamawiajacego, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust

2 pkt 1), w wysokosci 30 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust

1.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraza

na to zgode.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach

ogllnych w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ tacznie

od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie wynosi 50 % wynagrodzenia

brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Wykonawca moze dochodzi¢ od

Zamawiajacego wynosi 30 % wynagrodzenia brutto (cena oferty tacznie z VAT) okreslonego

w § 3 ust. 1 umowy.

§ 14

W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i

zabezpieczy¢ niezakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

1) nastgpita istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy, lub wszczeto postgpowanie egzekucyjne zagrazajace
realizacji umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy oraz nie rozpoczyna jej wykonywania pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
trwa dtuzej niz jeden tydzien,

5) Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.
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Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do
odbioru koncowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci
uzasadniajacej odstgpienie.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy Protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt

tej strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W przypadku odstgpienia od umowy w trakcie wykonywania prac projektowych, przed ich

odbiorem, Wykonawcy nie przysluguje zaplata wynagrodzenia za niezakonczone prace

projektowe.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W powyzszym przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgs$ci umowy.

§ 15
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca wniesie, najpézniej w dniu podpisania niniejszej

umowy, stosowne zabezpieczenie w formie: ...................oooeeln. w wysokosci stanowigcej
5% wynagrodzenia umownego (cena oferty facznie z VAT) okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,
tj. WKwoCie .....ooviiiiiiii,

a. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu):
Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:
— 70 % kwoty w ciggu 30 dni od daty sporzgdzenia Protokotu odbioru koncowego, chyba
ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat si¢ 7 tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,
— 30 % kwoty nie pozniej niz w 15 dniu po upltywie ostatniego okresu rekojmi za wady
i okresu gwarancji oraz usunigciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze
Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie 7 tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.
b. (W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie):
Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmuje nastepujgce okresy
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1.

obowigzywania:

= 100 % kwoty do 30 dni po dacie sporzgdzenia Protokotu odbioru koncowego,

= 30 % kwoty do 15 dni po uptywie ostatniego okresu rekojmi za wady i okresu gwaranciji.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdérej gwarant zobowigzuje si¢ do
wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
Jezeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy nie zostanie dotrzymany, Wykonawca
jest zobowiazany do przediuzenia terminu waznosSci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
wydluzony zostal termin zakonczenia realizacji zadania. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie terminu waznos$ci zabezpieczenia winien by¢ przedlozony Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedluzajacego termin zakonczenia
realizacji zadania.
W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedluzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 4 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie
terminu, kwoty stanowigcej wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty wymaganego
zabezpieczenia.
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moga nastepowac zgodnie
z art. 451 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§16
Wykonawca o$§wiadcza, ze przystuguja lub bedg mu przystugiwa¢ prawa autorskie majatkowe
do dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedgcej utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z prawem
do wykonywania praw zaleznych do catej dokumentacji bgdacej przedmiotem umowy oraz do
wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzagdzonych w wykonaniu umowy
na nast¢pujacych polach eksploatacji:
a) wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci
lub czesci,
b) utrwalania 1 zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
¢) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpowato bedzie z chwilg przekazania utworéw
Zamawiajacemu (na warunkach okreslonych w umowie), wraz z prawem do wykonywania praw
zaleznych bez dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie. ROwnocze$nie Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy utwordw, ktoére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien umowy oraz no$nikow, na ktérych zostang one utrwalone.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w wynagrodzeniu,
ktére okresla § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z
tytutu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztéw i strat
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.
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§ 17

1. Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien umowy moga by¢ dokonywane w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

D

a)

b)

c)

d)

Zmiana terminu realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, gdy nie

mozna wykona¢ zamoéwienia w terminie, w tym w szczegolnosci:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi dla typowych dla dane;j

pory roku, w szczegdlnoSci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajace

prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw

(np. powodzie, dlugotrwate ciggle opady atmosferyczne, klgski zywiolowe i inne nietypowe

dla danej pory roku anomalie pogodowe) — prace zostang wstrzymane, a nast¢pnie

wznowione po ustgpieniu powyzszych okoliczno$ci na podstawie spisanych protokotéw
wstrzymania i wznowienia Robét budowlanych,

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, itp. a w

szczegblnosci:

(1) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne
lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy,

(i) odmienne warunki terenowe od przyjetych w dokumentacji projektowej opracowane;]
przez Wykonawcg, mapach do celéw projektowych, itp., nie ujete (nie
zinwentaryzowane) lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane, nieprzewidziane
kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi nieujawnionymi w zasobach geodezyjnych,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy wplywajace na zmiang
terminu realizacji inwestycji,

(1i1) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np.: odkrycie w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystapieniem do robét budowlanych takich jak m.in. niewypaty 1 niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony Konserwatora Zabytkéw, zagrozenie tgpni¢ciami;

(iv)wykopaliska archeologiczne, nie przewidziane w SWZ - przerwanie realizacji
zamoOwienia w sytuacjach okreSlonych ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci wynikajacych z zaistnienia sily wyzszej, w

szczegblnosci uzasadniajace, po wydaniu polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji

rob6t budowlanych oraz wznowienie ich niezwlocznie po ustaniu okolicznos$ci

uzasadniajacych ich wstrzymanie. Przedluzenie terminu realizacji umowy moze nastgpi¢ o

liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot,

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegblnosci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

wystgpienia robdt/ zamdéwien dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia

realizacji umowy,

zmiany be¢dace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:

(1) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

(i1) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych przez uprawniony organ z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

(ii1)konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;
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(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

g) Zmiana na skutek wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w pkt (i) - (iv),

2)

w tym:

(1) wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z realizacja innych inwestycji, na przyklad
prowadzonych przez Urzad Miasta Wioctawek, MZIDiT we Wtoctawku lub innych
gestorow, ktére uniemozliwityby w przewidzianym terminie realizacj¢ robét lub byty
powodem braku mozliwos$ci wejscia w pas drogowy lub inny teren, na ktéry wymagana
jest zgoda wtasciciela. W zwigzku z koniecznos$cig skoordynowania rob6t z robotami
realizowanymi w szczegdlnosci przez ww. podmioty na terenie budowy lub innymi
robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, istnieje mozliwos¢, po wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania
Rob6t budowlanych na podstawie spisanego protokolu oraz wznowienie ich
niezwtocznie po ustaniu okolicznosci uzasadniajgcych ich wstrzymanie po podpisaniu
protokotu. Przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wstrzymania robot,

(i1) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dzialaniem osob trzecich,

(iii)) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno — projektowej co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy,

(iv) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub  materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w tym:

(1) pojawienie si¢ na rynku czes$ci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na obnizenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

(i1) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamOwienia lub kosztow eksploatacji 1 konserwacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

(ii1)) zmiana sposobu realizacji zamOwienia, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, wynikajaca ze zmian w obowiazujacych przepisach
prawa badz wytycznych majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

(iv)konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy;

(v) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

(vi)konieczno$¢  zrealizowania rob6t przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ograniczg si¢ do zmian koniecznych umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie koliz;ji,
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b)

3)

b)

C)

d)

€)

g

(vii) napotkanie w trakcie realizacji Robét nie zainwentaryzowanych sieci podziemnych lub
innych podziemnych obiektoéw/urzadzen.

zmiany organizacji spetniania $wiadczenia, w szczeg6lnosci:

(1) zmiana zasad dokonywania odbioréw $swiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw,
ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

(i1) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji
Umowy,

(1i1)zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza prawa i zasad
bezpieczenstwa.

Pozostate zmiany, w tym:

wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

w szczegblnosci powodujace zmiang sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,

wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w tym takze zmiang wynagrodzenia;

wystgpienia konieczno$ci usuni¢cia btedow lub niescistosci w PFU w sytuacji, gdy ich
pozostawienie grozitloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

zmiana postanowienh Umowy w sytuacji ujawnienia si¢ rozbieznosci lub niejasno$ci w

rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposo6b niz poprzez

usuni¢cie rozbieznosci lub doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej
zapisOw przez strony;

zmiana czg$ci zamOwienia, ktére Wykonawca przewidzial do realizacji za pomoca

podwykonawcOw na inne czgsci zamowienia,

zmiana wartosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ten

sposéb, ze do ceny netto zostanie doliczona nowa warto$§¢ wg zmienionej ustawowo stawki

podatku VAT,

wprowadzenie rob6t zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

(1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia wniosek zawierajacy opis i wycen¢ proponowanych zmian
wraz z rysunkami (o ile beda wymagane),

(1) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy, Zamawiajacy sporzadza protokét robot
zamiennych, a nast¢pnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty,

(iii)konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy,

(iv)konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa, a zmiany
te uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania,

(v) konieczno$§¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjag z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji.

zmiana materialéw i urzadzen, ktére mogg nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

23



(i) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje,

(i1) nie pogorszenia lub poprawienia parametréw technicznych, sprawnosci, wydajnosci,
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych,

(iii)aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

h) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi, ustalone
bedzie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wyceny z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

(i) oile dany rodzaj robét wystepuje w ofercie — cen ustalonych w Tabeli cen,
(i1) o ile dany rodzaj rob6t nie wystgpuje w ofercie:

a. cen materialéw i najmu sprzetu na poziomie nie przekraczajagcym poziomu srednich
cen w regionie kujawsko-pomorskim wg cennikow Sekocenbudu za kwartat
poprzedzajacy wykonanie danych rob6t oraz faktur lub ofert handlowych sprzedazy
materiatéw 1 wykonania ustug nie wystgpujacych w cenniku;

b. wielkosci naktadéw rzeczowych (robocizny, materialéw, czasu pracy sprzgtu)
obowigzujacych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),

c. wskazniki cenotwodrcze nie moga by¢ wyzsze od Srednich stawek 1 wskaznikow
okreslonych w cennikach Sekocenbudu dla regionu kujawsko-pomorskiego za
kwartal poprzedzajacy wykonanie danych robét.

1) zmniejszenie zakresu rob6t dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub odmowy
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. W takiej sytuacji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy §wiadczeniami,

j) rezygnacja z realizacji czesci przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, w
ktérych zbedne bedzie wykonanie danej czg¢s$ci zamOwienia, wraz ze zwigzanym z tym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ograniczenie zamdwienia nie bedzie
wieksze niz 15% wynagrodzenia umownego (cena oferty tgcznie z VAT) (w powyzszym
przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajgcego Protokét, w ktérym Strony
okres$lg prace, ktére nie bedg podlegaly wykonaniu oraz wysoko$¢ kwoty, o ktérg zostanie
obnizone wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. h) powyzej, w
oparciu o czynniki cenotworcze lub ceny jednostkowe wynikajace z oferty Wykonawcy lub,
w przypadku ich braku, srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla
woj. kujawsko-pomorskiego lub udokumentowang najnizszg cen¢ z trzech poréwnywalnych
cen z hurtowni z tymi materiatami),

k) potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
zamoOwienia, przy czym konieczna do wykonania praca nie stanowi zamodwienia
dodatkowego w rozumieniu przepisOw ustawy p.z.p., a ewentualne wynagrodzenie
Wykonawcy z tytulu wykonania takich prac nie przekroczy tacznie 30% wartosci
zamOwienia podstawowego. Wynagrodzenie to ustalone bedzie w oparciu o stawki
wynegocjowane z Wykonawca, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. h) powyze;j,

1) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 3571 § 1 Kc,

m) wprowadzeniu innych zmian jezeli bgda one korzystne dla Zamawiajacego, a w
szczegbdlnosci mogy:

(i) obnizy¢ koszty ponoszone przez Zamawiajacego,
(i1) przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa lub jakosci wykonania Umowy,
(iii) przyczyni¢ si¢ do usprawnienia, podniesienia efektywnosci, korzystnego dla
Zamawiajacego skrécenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy.
n) zmiana wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych
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przepisOw prawa, w zakresie w jakim te zmiany beda mialy wpltyw na koszty realizacji

przedmiotu zamdéwienia, w przypadku zmiany:

(1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — zmiana umowy mozliwa raz w roku;

(i1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

(iii) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

(iv)stawki podatku akcyzowego.

W kazdym z wymienionych przypadkéw (i-iv) na umotywowany wniosek Wykonawcy
moze nastgpi¢ dostosowanie zapisOw umowy do wprowadzonych zmian powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, z zachowaniem zasady zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia o kwote odpowiadajaca zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych
przyczynami okreslonymi w pkt (1)-(iv). W zwigzku z tym Wykonawca, w terminie 30 dni
od dnia wejscia w zycie przepisOw dokonujgcych tych zmian, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku z uzasadnieniem i dowodami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy

zmiany przepisOw maja wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w

jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci:

- szczegblowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia oraz
wykazanie adekwatno$ci tej propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy wynikajacej ze zmiany przepisow,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji kosztéw oraz zatozenia co do wysokos$ci
dotychczasowych oraz przyszitych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi prawidlowos$¢ przyjetych zatozen np. umowy o prace, zgloszenia
pracownikéw do ubezpieczenia.

Jezeli wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na umowe¢ o prace i wykonujacych

przedmiot umowy byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o réznice

pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza.

Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost

minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za

realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zajgcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia

otrzymania wniosku Wykonawcy.

W kazdym z wymienionych przypadkow (i-iv) Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do zajgcia pisemnego stanowiska w terminie
30dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajacego.

Strony mogg ubiega¢ si¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia,
zgodnie z art.439 ustawy Pzp. Przez zmian¢ ceny materialéw lub kosztéw rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
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(1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze podlegac
zmianie, w szczegdlnosci waloryzacji, w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
oglaszany w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”, w przypadku, gdy zmiana
cen produkcji budowlano — montazowej w dowolnym miesigcu przypadajagcym po
uplywie 6 miesigcy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 5% w odniesieniu do
miesigca zawarcia umowy,

(ii) pierwsza zmiana lub waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach od
podpisania umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika, o
ktéorym mowa w pkt (1) powyzej za okres poprzednich 6 miesiecy. Zmiana lub
waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia dotyczy¢ bedzie robot
niezrealizowanych do dnia zlozenia wniosku,

(iii)kazda kolejna zmiana lub waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie co najmniej 3
miesiecy od poprzedniej zmiany lub waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako Srednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uplynal od poprzedniej zmiany lub
waloryzacji,

(iv)zmiana, w tym waloryzacja, wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ tej czgsci wynagrodzenia,
ktéra w kosztorysie Wykonawcy obejmuje pozycje, ktérych warto$¢ uzalezniona jest od
cen kosztéw 1 materiatéw zwigzanych z realizacja zaméwienia,

(v) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych z przyczyn
okreslonych w ust. 0) nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy,

(vi)w celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania si¢ o zmian¢ wynagrodzenia,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w
szczegblnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie,

(vii)do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany cen materiatéw i kosztéw maja wplyw na koszty
wykonania umowy. Strona skladajaca wniosek o zmian¢ powinna przedstawi¢ w
szczegOlnosci:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztoéw nie
obejmuje kosztow materialdow 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamdéwienia,

(viil) strona po spetnieniu przestanek okreslonych w ustawie Pzp oraz wskazanych w ust.
0) moze zlozy¢ wniosek o zmian¢ wynagrodzenia w wysokosci wynikajace] z
wyliczenia:

AXx(B%-5%)=C

gdzie:

A — wartos$¢ prac objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym
wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w Umowie, z wylaczeniem kosztow
materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
B — $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesiac, w ktéorym
ming¢to 6 miesigcy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za
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ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia;
C - warto$¢ zmiany umowy.

(ix)Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaze
Wykonawcy informacje o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albo
informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem,

(x) warunkiem wprowadzenia zmian zawarte] umowy jest sporzadzenie przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajagcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystapienie okoliczno$ci uzasadniajagcych wprowadzenie zmian oraz Protokotu
negocjacji okreslajacego zmian¢ wartosci wynagrodzenia. Protokét koniecznosci oraz
Protokot Negocjacji beda zalacznikami do aneksu zmieniajacego niniejsza umowe,

(xi)Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

(xii) postanowienia zawarte w pkt vi-xi stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy o zmiang¢
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wystapi Zamawiajgcy. Dodatkowo,
Zamawiajacy jest uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, dokumentéw z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamOwienia ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym w szczegdlnosci pisemnego
zestawienia wynagrodzen, kosztorysu szczegétowego, faktur lub ofert handlowych
sprzedazy materiatéw i wykonania ustug, itp.

3. Zmiany Umowy bedg mogly by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy.
Wskazane powyzej okoliczno$ci nie moga by¢ wywolane ani przez Zamawiajgcego ani przez
Wykonawcg, ani przez nich zawinione i musza wywotywac ten skutek, iz umowa nie moze by¢
wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegllno$ci z uwagi na razaca strat¢ grozaca
Zamawiajacemu badz Wykonawcy lub niemoznos$¢ osiggnigcia celu Umowy. W takiej sytuacii,
Zamawiajacy 1 Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw, zasady
roéwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i1 przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
Przedmiotu Umowy, okre§la w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okoliczno$ci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.

4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnos$ci przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca
wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujace, redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okre$lag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
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1.

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

3) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe na inne legitymujace si¢
€O najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a takze do§wiadczeniem i wyksztatceniem spetniajagcym wymég SWZ.

§ 18

Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania iochrony danych osobowych

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami

z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat

1 udostepnit Zamawiajgcemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osobowe

0osOb biorgcych udzial, uczestniczacych lub zaangazowanych w realizacje umowy,

do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy nastepujace rodzaje danych

osobowych o0séb, o ktérych mowa w ust.4, wytacznie w celu realizacji zadania:

a) dane oséb zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego — dane
pracownikow Zamawiajacego oraz czlonkow Komisji odbiorowej z ramienia
Zamawiajacego, tym dane zwykle w postaci: imion i nazwisk, stanowiska stuzbowego
(funkcji), numeréw telefonéw i adreséw e-mail,

b) dane wtascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w terenie, na ktérym realizowane bgda
roboty, zawarte w o$wiadczeniach o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, w zakresie: imi¢ i nazwisko lub nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego,
adres korespondencyjny, numer dziatki, numer Ksi¢gi Wieczystej, numer telefonu, adres
e-mail,

¢) dane 0s6b zaangazowanych w realizacj¢ umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego, w tym
dane zwykte Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, w postaci: imion i nazwisk, numeréw
telefonéw 1 adres6w e-mail.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji

niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkow

technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony

danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych

danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji

niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegdlnosci nieudostgpniania ich
innym podmiotom, zaréwno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 10, winien spetnia¢ te same wymogi i obowigzki, jakie
zostaly natozone na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegélnoSci za udostgpnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbg¢dnej zwloki,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemne;.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania umowy,
do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowiazania,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemne
o fakcie usunigcia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§ 19
Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy spowodowane przez okoliczno$ci traktowane jako Sita
Wyzsza.
Przez Sit¢ Wyzsza rozumie si¢ nadzwyczajne zdarzenia niezalezne od Stron (pozostajgce poza
kontrolg kazdej ze Stron), ktérych nie mogly one przewidzie¢ ani ktérym nie mogly one
zapobiec (nawet po przedsiewzigciu przez Strony wszelkich uzasadnionych krokéw dla
przewidzenia takich zdarzen badz zapobiezenia takim zdarzeniom), a ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg realizacje umowy. W szczegolnosci za Site wyzsza uwaza si¢:
1) trzgsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pozary, uderzenia pioruna lub epidemie,
2) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotazu i terroryzmu, strajki, lokauty,
3) powszechnie obowigzujgce akty wtadzy panstwowej.
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3. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktéra moze by¢ traktowana jako Sita Wyzsza, Strona,
ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia realizacje jej zobowigzan wynikajacych z
umowy, niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia ww.
okoliczno$¢ powinna zosta¢ udokumentowana przez Strong, ktéra wystepuje z ww.
powiadomieniem.

4. Na skutek powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony, na podstawie wspdlnych
uzgodnien, ustalg, czy okoliczno$¢ wskazana w tym powiadomieniu ma cechy Sity Wyzszej i
w jaki spos6b wplywa ona na realizacje umowy. W przypadku, gdy Strony zgodnie ustalg, ze
ww. okoliczno$¢ ma cechy Sity Wyzszej, do umowy moga zosta¢ wprowadzone zmiany na
zasadach okreslonych w § 17 umowy.

5. W przypadku niedokonania przez Strony wspdlnych uzgodnien, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, zadna ze Stron nie moze powotywac si¢ na wylaczenie odpowiedzialnosci wynikajace
z tego przepisu, a zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
sity wyzszej.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajduja zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

§ 21
Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

§22
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
SWzZ
Oferta Wykonawcy
PFU
Wzér Karty gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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