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A. Czesc¢ opisowa

1  Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie elementéw stanowigcych zestaw
rozwigzan majacych na celu poprawe efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno-edukacyjnej
wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz dla zadanh:

a) Budowa inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjg deszczows;

b) Dziatania zapobiegawczo-ratownicze (przebudowa/modernizacja 5 zbiornikdow retencyjnych,
modernizacja kanatu rzeki Baby i Witeraddwki).

Ze wzgledu na koniecznos¢ podjecia dziatan zmierzajacych do rozwigzania problemu zagrozenia
podtopieniami (skutek likwidacji kopalni ZGH Bolestaw) oraz przeciwdziatania skutkom suszy zostanie
uporzadkowana gospodarka wodami opadowymi w miescie Olkusz i przeprowadzona ocena zdolnosci
sieci do odprowadzania wod opadowych w modelu hydrodynamicznym poprzez:

a) budowe inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjag deszczowa (ocena stanu technicznego
sieci kanalizacji deszczowej, inwentaryzacja danych, model wraz z priorytetyzacja dziatan,
pomiary na sieci oraz aplikacja z danymi przestrzennymi o sieci w formie GIS);

b) dziatania zapobiegawczo ratownicze: po identyfikacji obszaréw problemowych zostang
wykonane dziatania w obrebie zielono-niebieskiej infrastruktury, przebudowa/modernizacja 5
zbiornikéw retencyjnych, modernizacja kanatu rzeki Baby i Witeradowki.

1.1  Charakterystyka i zakres robét

W ponizszej tabeli zestawiono zakres rob6t budowlanych wraz z budowa systemu, dostawa stosownych
urzadzen i ich instalacjg oraz przygotowaniem inwentaryzacji oraz identyfikacja miejsc problemowych
poprzez budowe modelu hydrodynamicznego wraz z dostawa aplikacji do zarzadzania optatami i
zarzadzania eksploatacjg sieci, ktére spetniajg wymagania przepiséw prawa w tym zakresie, dla
Zamawiajacego, ktérym jest:

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

Tabela 1 Zakres dziatan objetych niniejszym PFU

Lp. Opis dziatan
1 Zbiorniki

1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika polegajaca na instalacji automatycznie czyszczonej
kraty na wlocie oraz modyfikacje wylotu do odbiornika wraz z przygotowaniem operatu
wodnoprawnego, jesli dotyczy to zakresu robdt budowlanych. Dodatkowo remont i modyfikacje
barierek, ogrodzenia, oczyszczenie terenu z samosiejek, oczyszczenie zbiornika, rozpoznanie jego
szczelnosci, instalacja urzadzen pomiarowych.

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych oraz modernizacja
uktadu podczyszczania ziemnego zbiornika na wylocie kanalizacji deszczowej do Witeraddwki, wraz
z przebudowa / modernizacja uktadu wlotowego i wylotowego oraz z zagospodarowaniem terenu z




Lp.

Opis dziatan

zastosowaniem rozwigzan zielono-niebieskiej infrastruktury, instalacja urzadzeh pomiarowych.
Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jesli dotyczy to zakresu robdt budowlanych.

13

Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika na obszarze
2-wtasnosci  miasta Olkusz wraz z uporzadkowaniem zieleni. Przygotowanie operatu
wodnoprawnego, jesli dotyczy to zakresu robét budowlanych.

14

Olewin 1: przebudowa istniejacej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego w celu
zwiekszenia retencji przy drodze Olewin1. Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jesli dotyczy to
zakresu robét budowlanych.

15

Ul. Pitsudskiego pod estakada: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkgji
zbiornika z uktadem podczyszczajagcym. Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jesli dotyczy to
zakresu robét budowlanych.

Cieki - koryta

2.1

Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika
Zuradzka w taki sposob, by zredukowa¢ niszczenie koryta na wylocie, wraz z lokalng przebudowa
skarp i brzegu koryta na odcinku okoto 50 metréw i instalacjg pomiaru.

2.2

Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z
modernizacjg kraty w formie kraty oczyszczanej mechanicznie, automatycznie oraz wykonaniem
odcinka dojazdu do kraty, zabezpieczenie i ogrodzenie terenu.

lub

Witeraddwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeradéwki w rejonie wylotu
ze zbiornika Pakuska w taki sposéb, by zredukowaé niszczenie koryta i powiazac jego uksztattowanie
z warunkami docelowej pracy zbiornika Pakuska, wraz z lokalnag przebudowa skarp i brzegu koryta na
odcinku okoto 30 metréw i instalacjg pomiaru.

Uwaga: zadania do realizacji alternatywnie — ostateczna decyzja do wyboru realizowanego zadania
nalezy do Zamawiajgcego. Zamawiajacy przedstawi ostateczny wybdr na etapie postepowania
przetargowego.

Budowa inteligentnego systemu

3.1

Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej o $rednicach réwnych badz
wiekszych DN300mm oraz tych fragmentdw sieci mniejszej Srednicy, ktére odwadniaja tereny bedace
wiasnoscig gminy, place lub drogi, bez przykanalikéw i przytaczy, na podstawie dokumentéw
przekazanych przez Zamawiajacego oraz mapy zasadniczej pozyskanej przez Wykonawce Robdt
realizujgcego roboty budowlane; inwentaryzacja geodezyjna maksymalnie 300 studni, oraz nie wiecej
niz 20 innych obiektéw (wylotéw do odbiornikéw i komoér na sieci), wraz z przygotowaniem bazy
danych do aplikacji eksploatacyjnej.

32

Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz 15
km sieci

Orientacyjny zakres $rednic: DN300 — DN1200

33

Czyszczenie wybranych odcinkéw kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz 12 km sieci.

34a

Odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej w formie
instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz
500 m sieci o $rednicach do 0,5m.




Lp.

Opis dziatan

3.4b

Odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej w formie
instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz
500 m sieci o $rednicach powyzej 0,5m do 1,2m.

35

Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej, licencja 5-
cio letnia, w systemie ,oprogramowanie jako ustuga — Software as a Service (SaaS)".

3.6

Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarzadzania systemem optat odprowadzanych
do PGW Wody Polskie i prowadzenie rozliczen optat za eksploatacje systemu wéd opadowych,
licencja 5 letnia, w systemie ,oprogramowanie jako ustuga, SaaS" z wprowadzeniem do aplikacji
algorytméw inteligentnego systemu obliczania optat za wody opadowego powigzanych z pomiarem
opadu z deszczomierza.

3.7

Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem
urzadzen pomiarowych w tym:

a) Zakup i instalacja 3 deszczomierzy na terenie miasta Olkusz wraz z aplikacja do
monitorowania opaddéw i inteligentnym powigzaniem z systemem naliczania optat za
odprowadzanie wéd opadowych do wéd;

b) Zakup iinstalacja okoto 20 pomiaréw napetnienia w kanalizacji deszczowej w celu okreslania
wielkosci przeptywu w kanalizacji;

c¢) Czasowa (6-8 tygodni) kampania pomiarowa na potrzeby walidacji (kalibracji) modelu
hydrodynamicznego systemu kanalizacji deszczowej;

d) Potencjalnie - instalacja stacji pomiarowej na cieku w celu wczesnego ostrzegania przed
przepetnieniem koryta Witeraddwki, przed mostem w ciggu Al. 1000-lecia.

3.8

Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej o $rednicach
rownych badz wiekszych od DN300mm dla stanu istniejacego z uwzglednieniem warunkéw zmian
klimatu dla roku 2050. Zatozenia modelu:

a) inwentaryzacja pokrycia terenu w podziale na co najmniej 6 typdw pokrycia na potrzeby
modelu hydrodynamicznego;

b) model w podziale na zlewnie dla zinwentaryzowanego gtéwnego uktadu kanalizacji
deszczowej zamknietej i uwzglednieniem doptywu rowami ze zlewni jednak bez ich
szczegbtowej inwentaryzacji;

¢) model kalibrowany w oparciu o pomiary opadu i przeptywu dla wybranych zlewni gtéwnych
(co najmniej tych, gdzie wyloty objete sa pozwoleniami wodnoprawnymi);

d) przetestowany na warunki opadu dla roku 2050 w sciezce zmian klimatu RCP 4.5 i 8.5 wg
raportu IPCC i przygotowany w oparciu o norme PN-EN 752:2017;

e) model sieci zamknietej z uwzglednieniem warunkéw brzegowych dla odbiornikéw wod
(ciekéw) w zadanych racjonalnych warunkach (np. scenariusz petnego wypetnienia
odbiornika lub scenariusz swobodnego wyptywu), zaleznie od ustaler kampanii pomiarowej;

f) analiza zagrozen podtopieniami dla kanalizacji deszczowej.

3.9

Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie odcinkéw kanalizacji,
budowie zbiornikdéw retencyjnych lub budowie obiektéw zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z
koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziatania podtopieniom.
Optymalizacja rozwigzah w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowe;j.
Mozliwos¢ zwiekszenia liczby lokalizacji w formie zlecenia dodatkowego, o ile modelowanie wykaze
taka potrzebe.

3.10

Wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w jednostkach odwodnieniowych
(zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-
niebieskiej infrastruktury

Zrédto: OPZ




1.2 Informacja Zamawiajacego o nadzorze nad realizacja Inwestycji

Zamawiajacy informuje, ze nadzér nad realizacja Inwestycji sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajacego, ktéry oceni zgodnos¢ projektdéw i innych elementéw Zamodwienia
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnos¢ realizacji przedsiewzie¢ z dokumentacja, bedzie
kontrolowat jakosc¢ i ilos¢ robdt, opiniowat zasadnos¢ wykonania i rozliczenie robét dodatkowych i
zamiennych oraz kontrolowat rozliczenie finansowe przedmiotowego Zamowienia.

1.3  Zakres przedsiewziecia — przedmiot zamoéwienia

Inwestycje objete niniejszym opracowaniem obejmuja szereg dziatan zwigzanych z budowa
inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjg deszczowa. Ponizej wyszczegolniono ogélny zakres dla
poszczegdlnych zadan.

Tabela 2 Zakres przedsiewziecia

L.p. Zakres Zakres przedsiewziecia
— opracowanie dokumentacji projektowej;
— pozyskanie pozwolen i uzgodnien;
— montaz mechanicznej kraty automatyczne;j;
— przebudowa barierek i ogrodzenia;
11 Zuradzka: przebudowa i modernizacja — oczyszczenie zbiornika;
' zbiornika — badanie szczelnosci zbiornika;
— oczyszczenie i uporzadkowanie
zagospodarowania terenu wokét zbiornika;
— przebudowa wylotu do odbiornika;
— instalacja urzadzen pomiarowych.
— opracowanie dokumentacji projektowej;
— pozyskanie pozwolen i uzgodnien;
o — odtworzenie czaszy zbiornika;
Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i . .
zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych — przebudowa uktadu podczyszczania na wylocie
12 oraz modernizacjg uktadu zKD;
podczyszczania ziemnego zbiornika —  oczyszezenie i uporzadkowanie
zagospodarowania wokét zbiornika;
—  budowa rozwigzan BZI;
— instalacja urzadzenh pomiarowych.
— opracowanie dokumentacji projektowej;
Olewin: odtworzenie retencji — pozyskanie pozwolen i uzgodnier;
1.3 zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i — odtworzenie czaszy zbiornika;
wylotu do zbiornika —  przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika;
— uporzadkowanie zieleni.
Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory — opracowanie dokumentacji projektowej;
14 do utrzymania funkcji zbiornika — pozyskanie pozwolen i uzgodnien;
retencyjnego — przebudowa istniejacej komory.
UL Pitsudskiego: przebudowa komory — opracowanie dokumentacji projektowej;
15 przed.yvyl.oter.n do Baby, do utrzymania — pozyskanie pozwolen i uzgodnien;
funkcji zbiornika z uktadem —  przebudowa komory przed wylotem do cieku z
podczyszczajacym budowg uktadu podczyszczania.




L.p. Zakres Zakres przedsiewziecia
Bab biormiku Zuradzk opracowanie dokumentacji projektowej;
aba przy zbiorni u. ur.a zKa: pozyskanie pozwolen i uzgodnien;
2.1 przebudowa umocnienia koryta Baby w ) )
rejonie wylotu ze zbiornika Zuradzka przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 50 m;
instalacja urzadzen pomiarowych.
) ) ) opracowanie dokumentacji projektowe;j;
W|t§radowka. przebudowg rejonu wlotu pozyskanie pozwole i uzgodnier;
odcinka otwartego do odcinka ) . . .
zarurowanego z modernizacjg kraty montaz mechanicznej kraty automatycznej;
2.2.1 i doj j :
Uwaga: zadanie bedzie realizowane w budgwa drogi .dOJ.aZdOWGJ do kf""“{’
przypadku braku realizacji zadania nr pomiar napetnienia koryta w rejonie kraty z
299 sygnalizacja alarmowsg;
budowa ogrodzenia terenu.
Witeraddéwka przy zbiorniku Pakuska:
\p;\r/'ztebu((jj(,)wljumo.cnlfanla I:o;yta opracowanie dokumentacji projektowe;j;
iteraddwki w rejonie wylotu ze
552 sbiornika Pakuskajl i pozyskanie pozwolen i uzgodnier;
o Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 30 m;
przypadku braku realizacji zadania nr instalacja urzadzen pomiarowych.
2.2.1
Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja
systemu kanalizacji deszczowej o
$rednicach réwnych badz wiekszych Inwentaryzacja systemu KD, max. DN300m;
DN300mm; inwentaryzacja geodezyjna inwentaryzacja do 300 studni KD;
3.1 maksymalnie 300 studni, oraz nie wigcej inwentaryzacja do 20 obiektow (wyloty,
niz 20 innych obiektéw (wylotéw do komory);
odbiornikbw i komdr na sieci), wraz z przygotowanie bazy danych do aplikadji GIS;
przygotowaniem bazy danych do aplikacji
eksploatacyjnej
Wideofilmowanie (kamerowanie)
3.2 wybranych odcinkéw sieci kanalizacji Kamerowanie max. 15 km sieci KD
deszczowej
Czyszczenie wybranych odcinkéw
3.3 ka:alizacji dev:;lczovgej Czyszczenie max. 12 km sieci KD.
Odtworzenie przepustowosci . L.
o . Odtworzenie przepustowosci max.
szczegllnie uszkodzonych odcinkéw S o .
3.4a kanalizacii deszczowei o srednicach do 500 m odcinkéw kanalizacji deszczowej, zakres
o ) ) érednic DN300-500
Odtworzenie przepustowosci . L.
szczegélnie uszkodzonych odcinkéw Odtworzenie przepustowosci max. 500 m
3.4b kanalizacii deszczowe'{) Srednicach odcinkéw kanalizacji deszczowej, DN500-
. . J ) DN1200
powyzej 0,5m do 1,2m
AplikacjaGIS doii t . . o
35 z:r; Z(;J:nia : el?sml\évaetr;:':yszas:gmu Dostarczenie i wdrozenie aplikacji GIS do
’ adzan proatacyl sy zarzadzania siecia.
kanalizacji deszczowej
Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia
terenu w celu zarzgdzania systemem Dostarczenie i wdrozenie aplikacji GIS w
3.6 optat odprowadzanych do PGW Wody zakresie zarzadzania systemem optat do

Polskie i prowadzenie rozliczen optat za
eksploatacje systemu wéd opadowych

PGWWP.




L.p. Zakres Zakres przedsiewziecia
— Zakupiinstalacja 3 deszczomierzy z
dostarczeniem i wdrozeniem aplikacji do
monitorowania opadéw;
Budowa systemu pomiarowego i — zakup i instalacja 20 urzadzeh pomiarowych do
3.7 kampania pomiarowa na kanalizacji okreslania przeptywu w KD;
) deszczowej wraz z zakupem urzadzen — kampania pomiarowa 6-8 tyg. (zakres i ilos¢
pomiarowych urzadzen do ustalenia na etapie modelowania);
— instalacja stacji pomiarowej na cieku w celu
wczesnego ostrzegania;
— integracja systemu powiadomien.
Budowa modelu hydrodynamicznego
zintegrowanego 1D+2D kanalizacji — Inwentaryzacja pokrycia terenu analizowanej
38 deszczowej o $rednicach réwnych bgdz zlewni;

) wigkszych od DN300mm dla stanu — budowa modelu w podziale na zlewnie dla
istniejgcego z uwzglednieniem warunkdéw gtéwnego uktadu KD z doptywami z rowow;
zmian klimatu dla roku 2050. —  kalibracja modelu w oparciu 0 3.7 ¢);
Wskazanie lokalizacji koniecznych — scenariusze opadowe 2050 RCP 4.5 8.5;
interwencji polegajacych na przebudowie — modelowanie z uwzglednieniem warunkow
odcinkéw kanalizacji, budowie brzegowych dla odbiornikéw wéd;

3.9 zbiornikéw retencyjnych lub budowie —  analiza zagrozenh podtopieniami;
obiektow zielono-niebieskiej — koncepcja dla wskazanych lokalizacji
infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wymagajacych interwencji (sie¢ kd, zbiorniki,
wybranych lokalizacji obiektowych. BZI) dla 5 lokalizacji;
Wskazanie priorytetowych dziatar na — optymalizacja rozwigzan w modelu w oparciu
kanalizacji deszczowej w jednostkach pkt 3.8;

310 | edwodnieniowych (zlewniach) w formie —  wytyczne do planowania przestrzennego w
wytycznych planowania przestrzennego i zakresie odwodnien i retencji z
wytycznych do lokalizacji zielono- uwzglednieniem BZI.
niebieskiej infrastruktury.

1.3.1 Projekty budowlane i techniczne

Wykonawca sporzadzi projekty budowlane i projekty techniczne, zgodnie z wymaganiami umowy,
niniejszego PFU oraz postanowieniami przepisow prawa w tym zakresie.

Wykonawca przystgpi do wykonania projektéw nie pdzniej niz w 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy wymaga, by obiekty budowlane objete niniejszym PFU byly zaprojektowane zgodnie z
polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi
lub Unii Europejskiej, a takze zgodnie z aktualng praktyka inzynierska.

Wykonawca dotaczy do dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej dokument potwierdzajacy
doswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany
zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami ochrony $rodowiska, technicznymi, budowlanymi,
normami i wytycznymi, jest kompletny i spetnia wszelkie warunki wynikajace z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przekaze opracowang dokumentacje projektowa budowlang i techniczng Inspektorowi
Nadzoru, ktéry dokona wraz z Zamawiajacym jej weryfikacji, a Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
jej otrzymania moze do niej zgtasza¢ uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢, o ile nie
beda sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



1.3.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa — Projekty budowlane, Projekty techniczne

Zamawiajagcy wymaga opracowania w ramach Zamowienia dokumentacji technicznej, w tym Projektow
Budowlanych i Projektéw Technicznych, wykonanych na dzieh sporzadzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci co najmniej:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
2029 z pdzn. zm.);

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z pdzn.
zm.);

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z pdzn.
zm.) z rozporzadzeniami wykonawczymi;

— Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1465);

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 .
poz. 275) wraz z przepisami wykonawczymi;

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zniejszymi
zmianami).

wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami polskiego prawa niezbednych uzgodnieh i pozwolen oraz
innych decyzji formalnych i elementéw dokumentacji formalno-prawnej, w tym takze prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robét budowlanych umozliwiajacych wejscie w teren.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w zakresie dokumentacji:

Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy, rozbudowy i budowy dla elementéow
zakresu obejmujacych wykonanie prac budowlanych.

Zakres prac projektowych w zakresie Projektéw Budowlanych i Projektow Technicznych, koniecznych do
opracowania przez Wykonawce obejmuje:

. Projekty budowlane dla budowy, przebudowy i rozbudowy
[11 Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500, poswiadczonej przez wtasciwy organ,
[2] Wykonanie badan podtoza gruntowego bezposrednio dla rejonu inwestycji,

[3] Opracowanie projektu budowlanego, w sposdb zgodny zwymaganiami Ustawy Prawo
budowlane, wraz z aktami wykonawczymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), atakze warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,



[4] Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania
wynika z prawa polskiego, niezbednych do realizacji zadan oraz wspotdziatanie z Zamawiajgcym
w celu wydania przez Zamawiajacego os$wiadczen o prawie do dysponowania terenem. Jesli
zajdzie taka potrzeba to wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu ustalenia stuzebnosci.

[5] Uzyskanie z upowaznienia Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe.

— Opracowanie projektow technicznych dla wszystkich branz (architektonicznej, konstrukcyjnej,
drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne: wod.-kan., ppoz., elektryczna
i teletechniczna) spetniajacych wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkow sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajacych wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi;

[6] Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy.
Il Dokumentacja sporzadzana po wykonaniu prac budowlanych

[7] Whniosek wraz z zatagcznikami umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanych
obiektéw lub wydanie zaswiadczenia o przejeciu obiektu budowlanego do uzytkowania.

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zakreséw technologicznego i budowlanego, przez
caty czas trwania robdt, w szczegdlnosci poprzez:

a. Niezbedne wizyty na miejscu budowy, nie rzadziej niz 3-4 razy w miesigcu
w okresie trwania robot.;

b. Whpisdw o nieistotnych zmiana w projekcie;

C. Wopisy do dziennika budowy lub montazu;

d. Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robdét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow - autoréw, zalagczone do dokumentagji
powykonawczej.

Projekt musi uwzglednia¢ uwarunkowania, jakie moga wystapi¢ w okresie eksploatacji wykonanych
obiektéw, a przewidziane w projekcie rozwigzania maja by¢ dostosowane do miejscowych warunkéw
klimatycznych i by¢ zgodne z zasadami adaptacji do zmian klimatu.

1.3.1.2  Formatiilo$¢ opracowan

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dostarczenia dokumentacji w formie drukowanej oraz w formie
elektronicznej. Dokumentacja bedzie sie sktadac z czesci opisowej, rysunkowej oraz obliczeniowej. Czesc¢
rysunkowa musi by¢ sporzadzona w wersji 2D.

Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Wykonawcy wchodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).

Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie moga byc¢ przedstawione, chyba, ze zostanie to uzgodnione
z Zamawiajacym.



W  przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiaréw
znormalizowanych. Obliczenia i opisy musza by¢ dostarczone na formacie A4.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu trzy egzemplarze projektow budowlanych opisanych
w 1.3.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa — Projekty budowlane, Projekty techniczne, w tym jeden
zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi, wspotczesnym stanem wiedzy i wspodtczesnym stanem techniki oraz ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatdw elektronicznych:

— wersja nieedytowalna: w formatach .pdf, .jpg, nie zawierajaca kosztoryséw inwestorskich oraz
danych osobowych, ktére sa chronione Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

— wersja edytowalna: w formatach:
o rysunki — format .dwg.
o tekst - format .docx (lub .doc),

o arkusze kalkulacyjne — format xlIsx (lub xls), arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne
formuty.

Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ przekazana w formie zapisu na nosniku
elektronicznym (CD lub DVD lub nosniku danych USB). Zamawiajacy wymaga dostarczenia dwéch
nosnikow elektronicznych z zapisang elektroniczng forma dokumentacji projektowej opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3.2 Roboty budowlane

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci rozpoczecia robdét budowlanych nastapi protokolarne
przekazanie terenu robo6t w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od daty otrzymania tego zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane obejmuja prace przygotowawcze (w tym ziemne), rozbiérke i demontaz elementéw
koniecznych do likwidacji oraz wykonanie nowych obiektéw budowlanych i infrastruktury techniczne;j
bedacych przedmiotem niniejszego Zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich robdt, czynnosci, dostawy materiatow itp.
koniecznych do przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych
prac budowlanych, wykohczeniowych i branzowych, jak rowniez za uzyskanie wszystkich wymaganych
prawem zgdd i zezwolen.

W szczegdlnosci w ramach robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Ustanowienia Kierownika Budowy.



10.

11.

1.3.3

Woykonania tablicy informacyjnej oraz uzyskania dziennika budowy lub montazu, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.

Ustalenia tymczasowej organizacji ruchu (jesli dotyczy).

Wykonania i montazu Tablicy Informacyjnej o wymiarze 180x120 ¢cm, o zrodtach finansowania,
zgodnej z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
953) (dofinansowanie ze srodkéw krajowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ,Polski
tad” — nalezy uwzgledni¢ szczegdtowe wymagania dotyczace wzordw tablic przedstawione na
stronie internetowe;:

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych

Na tablicy tych nalezy uzywac logotypdw Programu Inwestycji Strategicznych Polski tad
dostepnych na stronie internatowej BGK: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882.
Zorganizowania na swdj koszt zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem lub zapewnieniem
dostawy niezbednych medidéw oraz zagospodarowaniem odpadoéw i sciekéw w sposdb zgodny
Z przepisami prawa.

Wytyczenia rob6t w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw odniesienia.

Wykonania robot rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska, w tym:

o wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie,

o wykonania wszystkich obiektow budowlanych wraz zinstalacjami i urzadzeniami
technicznymi, koniecznych do realizagji,

o wykonania wszystkich przytaczy, sieci i instalacji niezbednych do realizagji.

Przeprowadzenia szkolenia pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji wszystkich urzadzen i wyposazenia obiektéw objetych niniejszym PFU.

Przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia.

Sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robdt z kazdego etapu realizagji, ktéra nastepnie
bedzie zosta¢ dotaczona do dokumentacji powykonawczej.

Organizacja narady koordynacyjnej odbywajacej sie co najmniej raz na 2 tygodnie prowadzonej z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz protokolarnym przejeciu placu budowy. Obiekty maja by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa musza uzyskal akceptacje Autora dokumentacji projektowej oraz Inspektora
Nadzoru.

Dostawa i montaz urzadzen technologicznych

Dostawa i montaz urzagdzen wymaganych w ramach realizacji elementdéw zakresu obejmuje ich:

wytworzenie badz zakup przez Wykonawce,



— montaz wraz z przynaleznymi konstrukcjami wsporczymi, barierami, ostonami, poreczami itp.,
— zainstalowanie,
— uruchomienie i wdrozenie do eksploatacji.

Urzadzenia zaprojektowane przez Wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe, wczeéniej nieuzywane
i posiadac niezbedne atesty, swiadectwo bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci CE iinne niezbedne
dokumenty dopuszczajace je do uruchomienia i uzytkowania.

Rozpoczecie dostaw i montaz urzadzeh wraz z przynaleznymi elementami nastgpi po wykonaniu
niezbednych robét budowlano-instalacyjnych zrealizowanych przez Wykonawce.

W zakres zamowienia zwigzany z dostawa i montazem wchodza:

1. Ustanowienie Kierownika prac montazowych.

2. Wykonanie prac montazowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony
Srodowiska oraz pozostatych wymagan Prawa, w tym dostawe i montaz wszystkich urzadzen
technologicznych zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym PFU
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie budowlanym i technicznym.

3. Przeprowadzenie Prob Koncowych poszczeg6lnych urzadzen.
4. Zapewnienie pracownikow Wykonawcy do przeprowadzania Préb Koncowych.

5. Przeprowadzenie szkolenia pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji urzadzen objetych niniejszym PFU i zatwierdzonym projektem
budowlanym i technicznym.

6. Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urzadzen, o ile wymagane, niezbednych
pozwoleA na ich dopuszczenie do eksploatacji i uzytkowanie (UDT, PEC, PIP, PPIS, PIOS
i inne).

7. Dostepno$¢ czesci zamiennych i zuzywajacych sie w okresie rekojmi za wady i gwarancji,
zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie w czasie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze. Wykonawca musi dostarczy¢ czesci zamienne lub zuzywajace sie w ramach
Zaméwienia zgodnie z Wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie.

8. Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przegladéw w trakcie trwania okresu rekojmi
za wady i gwarangji.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wystawil Deklaracje Zgodnosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
215) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy na poszczegodlne urzadzenia nie pdzniej niz na 14
dni po zakonczeniu Préb Koncowych.

1.3.4 Proby Koncowe

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia Prob Koncowych celem wykazania, ze parametry technologiczne
wykonany urzadzen zostaty osiggniete w wyniku zaprojektowanych i wykonanych robot. Préby koncowe
musza by¢ prowadzone zgodnie z przedtozong propozycja procedur rozruchu zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Préby polegaja na ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
zakresu, wymaganej jakosci i przeznaczenia.

Gotowos$¢ do przeprowadzenia préb koncowych ma byé zgtoszona przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia préb. Proby kohcowe
musza by¢ prowadzone zgodnie z przedtozona propozycja procedur rozruchu, ktérag Wykonawca



przedstawi Inspektorowi Nadzoru na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

Wymagania dotyczace Prob Koncowych opisuje szczegdtowo rozdziat 3.3 Préby Koncowe ninigjszego
PFU.

Proby Koncowe maja by¢ prowadzone w trzech (3) fazach, jako:
—  préby przedrozruchowe,
—  préby rozruchowe bez zanieczyszczen,
— rozruch technologiczny z zanieczyszczeniami.

W czasie Préb Koncowych ma by¢ prowadzony Dziennik Préb, do ktérego beda na biezagco dokonywane
wpisy dotyczace prowadzonych Prob.

Proby przedrozruchowe uwaza¢ sie bedzie za zakonczone, jezeli wszystkie urzadzenia zostaty
uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegata bez zastrzezen, a po
uptywie 2 dni ich pracy (bez dtuzszych przerw, przekraczajacych 1 h) nie wystapity usterki.

Niezwtocznie po prébach rozruchowych bez zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ rozruch
technologiczny, ktérego czas trwania musi obejmowac co najmniej 3 zdarzenia opadowe o istotnym
zwiekszeniu przeptywu. Prowadzenie procesu w tym czasie pozwoli na wykazanie spetnienia przez
urzadzenia wymaganych parametréw technologicznych.

Obstuga urzadzenh w czasie préb koncowych winna by¢ prowadzona przez pracownikdédw wskazanych
przez Zamawiajacego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy co bedzie jednoczesnie traktowane jako
forma dodatkowego szkolenia.

Po pomysinym ukonczeniu Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét ich zakohczenia i przedtozy
Inspektorowi nadzoru oswiadczenie o gotowosci do przejecia robdt przez Zamawiajacego.

1.3.5 Szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego

W czasie przeprowadzania prob koncowych, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 8 pracownikow
wskazanych przez Zamawiajacego do obstugi instalagji.

Szkolenie musi sie zakonczyé wystawieniem przez Wykonawce stosownych zaswiadczen,
potwierdzajacych nalezyte przeszkolenie.

1.4 Termin realizacji Zadania

Zaktadane terminy realizacji poszczegolnych zakreséw wchodzacych w sktad zadania przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 3 Terminy realizacji Zadania

Czas (w miesiagcach od

L.p. Zakres .
zawarcia umowy)

1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika 19

Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci
1.2 retencyjnych oraz modernizacjg uktadu podczyszczania ziemnego 20
zbiornika




L.p.

Zakres

Czas (w miesiacach od
Zawarcia umowy)

13

Olewin: odtworzenie retenc;ji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu
i wylotu do zbiornika

17

14

Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do utrzymania funkcji
zbiornika retencyjnego

19

15

UL. Pitsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do
utrzymania funkcji zbiornika z uktadem podczyszczajgcym

18

2.1

Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta
Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Zuradzka

19

2.2.1

Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do
odcinka zarurowanego z modernizacja kraty

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji
zadanianr2.2.2

20

2.2.2

Witeraddéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia
koryta Witeraddwki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska
Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji
zadanianr2.2.1

20

3.1

Inwentaryzacja systemu: inwentaryzacja systemu kanalizacji
deszczowej o srednicach rownych bgdz wiekszych DN300mm;
inwentaryzacja geodezyjna maksymalnie 300 studni, oraz nie
wiecej niz 20 innych obiektéw (wylotéw do odbiornikéw i komér
na sieci), wraz z przygotowaniem bazy danych do aplikacji
eksploatacyjnej

3.2

Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkéw sieci
kanalizacji deszczowej

3.3

Czyszczenie wybranych odcinkéw kanalizacji deszczowej

3.4a

Odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych
odcinkéw kanalizacji deszczowej o $rednicach do 0,5m

3.4b

Odtworzenie przepustowosci szczegélnie uszkodzonych
odcinkéw kanalizacji deszczowej o Srednicach powyzej 0,5m do
1,2m

3.5

Aplikacja GIS do inwentaryzaciji, zarzgdzania i eksploatacji
systemu kanalizacji deszczowej

3.6

Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu
zarzgdzania systemem optat odprowadzanych do PGW Wody
Polskie i prowadzenie rozliczen optat za eksploatacje systemu
waéd opadowych

3.7

Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na
kanalizacji deszczowej wraz z zakupem urzgdzen pomiarowych

3.8

Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D
kanalizacji deszczowej o $rednicach rownych badz wiekszych od
DN300mm dla stanu istniejgcego z uwzglednieniem warunkow
zmian klimatu dla roku 2050.

3.9

Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na
przebudowie odcinkéw kanalizacji, budowie zbiornikéw
retencyjnych lub budowie obiektéw zielono-niebieskiej
infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji
obiektowych.

12




Czas (w miesiacach od

L.p. Zakres .
zawarcia umowy)

Wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w
jednostkach odwodnieniowych (zlewniach) w formie wytycznych
planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-
niebieskiej infrastruktury.

3.10

Zrédto: opracowanie wtasne

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1 Zamawiajacy

Zamawiajacym dla inwestycji ,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno-
edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz" jest:

Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

Gmina Miasto Olkusz jest jednostka samorzadu terytorialnego i dziata w oparciu o przepisy ustawy o
samorzadzie gminnym. Zgodnie z rozdz. 1 art. 2 pkt. 2 tej ustawy gmina posiada osobowo$¢ prawna.
Oznacza to, ze gminie przypisane sg przepisami prawa zaréwno obowiazki, jak i prawa, co umozliwia jej
wykonywanie zadan publicznych.

Dziatania gminy i jej organéw oparte sa na powszechnie obowiagzujacych aktach prawnych, do
najwazniejszych naleza:

— Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z
pdzn. zm.);

— ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pdzn. zm.);
— ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408);

— ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z pdzn.
zm.).

Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym — zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspodlnoty nalezy do zadan wiasnych gminy. W szczegdlnosci zadania wtasne obejmuja sprawy (vide pkt
1i3):

— tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;

— wodociagdw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekdw komunalnych,
utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpaddéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplng oraz gaz. Zadania gminy
w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej oraz zieleni
miejskiej wykonywane sa przez jednostke Urzedu Miasta i Gminy Olkusz Wydziat Ochrony
Srodowiska do ktérego zadanh nalezy w szczegdlnosci ustalanie potrzeb w zakresie gospodarki
komunalnej, ochrony srodowiska i gospodarki wodnej oraz zieleni miejskiej.




1.5.2

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie:

Tabela 4 Dziatki ewidencyjne dla zadar obejmujgcych prace budowlane

Wojewodztwo: matopolskie;

Powiat: olkuski;

Gmina: Olkusz; Miasto Olkusz;

Jednostka ewidencyjna: 121205_5, 121205_4;

Obreb ewidencyjny: Olkusz, Olewin;

Dziatek ewidencyjnych zgodnie z tabela ponize;j.

L.p. Zadanie Nr identyfikacyjny dziatek ewidencyjnych
121205_4.0001.2115/50
. 121205_4.0001.2117/2
1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika - /
121205_4.0001.2175/5
121205_4.0001.2175/4
o 121205_4.0001.3349/10
Palfuliska: przebL:jdc:wa’z'odiworzgnle? i 121205_4.0001.3349/11
12 zwie sz.eme'm zdolnoscire encyjny(? graz 121205.4.0001.4511
modernizacjg uktadu podczyszczania ziemnego
zbiornika 121205_4.0001.5140/4
121205_4.0001.5140/7
121205_4.0001.3521/2
121205_4.0001.3521/3
121205_4.0001.3521/5
13 Olewin: odtworzenie retenc;ji zbiornikowej oraz 121205_4.0001.3550/2
’ przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika 121205_4.0001.3550/3
121205_4.0001.3551/2
121205_4.0001.3555/1
121205_4.0001.3555/2
14 Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do 121205_5.0009.672/1
’ utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego 121205_5.0009.672/2
UL. Pitsudskiego: przebudowa komory przed 121205_4.0001.2117/2
1.5 wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika 121205 4.0001.2195/6
z uktadem podczyszczajgcym 121205_4.0001.2195/7
- 121205_4.0001.2115/50
Baba p.rzy.zblornlku Zuradzka.. pltzebudowa 121205.4.0001.2117/2
2.1 umochnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze
sbiornika Zuradzka 121205_4.0001.2175/5
121205_4.0001.2175/4
Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka 121205_4.0001.3159/1
otwartego do odcinka zarurowanego z 121205_4.0001.3164
2.2.1 | modernizacja kraty 121205_4.0001.3168/1

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku

braku realizacji zadania nr 2.2.2

121205_4.0001.3171
121205_4.0001.5038




L.p. Zadanie Nr identyfikacyjny dziatlek ewidencyjnych
121205_4.0001.5039
121205_4.0001.5042

Witeradéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa 121205_4.0001.3168/3
umochnienia koryta Witeradéwki w rejonie wylotu 121205_4.0001.3349/19

222 | zezbiornika Pakuska 121205_4.0001.3353/85

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku 121205_4.0001.5140/4
braku realizacji zadania nr 2.2.1 121205_4.0001.5140/7

Zrédto: opracowanie wtasne

Inwestycje zlokalizowane sg na terenie gminy miejsko-wiejskiej Olkusz w potudniowej Polsce, w
wojewoddztwie matopolskim, bedace waznym osrodkiem komunikacyjnym i gospodarczym regionu. Ze
wzgledu na swoje strategiczne potozenie, blisko$¢ Krakowa oraz dostep do gtownych arterii
komunikacyjnych, Olkusz przyciaga inwestoréw z réznych branz. Miasto jest zlokalizowane na Wyzynie
Krakowsko-Czestochowskiej, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjnosc¢ turystyczng i inwestycyjna.
Blisko$¢ terendw zielonych i parkdw krajobrazowych stanowi dodatkowy atut dla firm zainteresowanych
aspektami ekologicznymi i zréwnowazonym rozwojem. Olkusz, dzieki swojej lokalizacji, oferuje réwniez
doskonate mozliwosci dla logistyki i dystrybucji, co czyni miasto atrakcyjnym punktem na mapie

inwestycyjnej Polski.

Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja zadan inwestycyjnych (lokalizacje pokazano réwniez na zatqgczniku 1)

Legenda

\4
0

granica gminy Olkusz

granica miasta Olkusz
lokalizacja wylotow

budowa / przebudowa zbiornika
uproszczony schemat kanalizacji
cieki powierzchniowe

Zrédto: opracowanie wtasne

©  lokalizacja opomiarowania sieci
. lokalizacja deszczomierzy
B  okalizacja kamerowan

przebudowa na cieku




Inwestycje objete PFU nie znajduja sie bezposrednio w obrebie form ochrony przyrody okreslonych
w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, natomiast w
bliskiej odlegtosci znajduja sie:

korytarz ekologiczny - Jura Krakowsko-Czestochowska,
uzytek ekologiczny — Dolina rzeki Sztoty,
Specjalne Obszary Ochrony — Jaroszowiec, Pleszczotka, Armeria,

Parki krajobrazowe — Dolinki Krakowskie, Dolinki Krakowskie - otulina, Orlich Gniazd, Orlich
Gniazd - otulina.

W granicach gminy Olkusz znajduje sie 98 pomnikéw przyrody, natomiast w poblizu inwestycji objetych

PFU 46.

Rysunek 2 Potozenie terenu realizacji przedsiewziecia w odniesieniu do granic obszaréw chronionych

BT Kam owa kot e escorimwaea)

Legenda

[ granica gminy Olkusz Formy ochrony przyrody
Zadania [ Korytarze Ekologiczne

A Zadania w obrebie koryt | clekdw [0 U2ytki Ekologiczne

@ Zadania dot. zbloenikdmw " Rezerwaty

@ Zadanis dot. deszczomierzy {77 Specfalne Obszary Ochrony

@ Zadania dot. deszczomierzy opomiarowania sieci || Obszary Chronionego Krajobrazu
4 Zadania dot. kamerowania | Parki Krajobrazowe

Zrédto: opracowanie wtasne

1.5.3

Dojazd do Placu Budowy

Tabela 5 Dojazd do Placéw Budowy dla poszczegdlnych inwestycji

L.p. Zadanie Opis dojazdu
1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika Dojazd wzdtuz torow
: P ) kolejowych od ul. Zuradzkiej
Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwigkszeniem zdolnosci Chodnikiem od ul. Ksiedza
1.2 retencyjnych oraz modernizacjg uktadu podczyszczania ziemnego Kanonika Stanistawa
zbiornika Gajewskiego, za budynkiem




L.p. Zadanie Opis dojazdu
Legiondéw Polskich 6 odbi¢ w
strone lasu. Na czas
prowadzenia robot nalezy
wyznaczy¢ inna $ciezke dla
pieszych
Olewin: odtworzenie retenc;ji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu Dojazd od strony ul. Zagaqe >
13 . . w gtab lasu, a nastepnie
i wylotu do zbiornika . X .
wzdtuz toréw kolejowych
14 Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do utrzymania funkcji Bezposrednio z drogi Olewin 1
’ zbiornika retencyjnego przy DW783 (Zagaje)
UL. Pitsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do . DOJ.aZd od strony uI’. .
1.5 . R . Pitsudskiego na wysokosci ul.
utrzymania funkcji zbiornika z uktadem podczyszczajgcym .
Kocjana
21 Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Dojazd wzdtuz toréw
' Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Zuradzka kolejowych od ul. Zuradzkiej
Witeraddéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do
991 odcinka zarurowanego z modernizacjg kraty Dojazd od Al. 1000-lecia na
o Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji wysokosci ul. Osieckiegj
zadanianr2.2.2
Chodnikiem od ul. Ksiedza
Kanonika Stanistawa
Witeraddéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia Gajewskiego, za budynkiem
992 koryta Witeraddéwki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska Legionéw Polskich 6 odbié w
o Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji strone lasu. Na czas
zadanianr 2.2.1 prowadzenia robét nalezy
wyznaczy¢ inna $ciezke dla
pieszych.
Zrédto: opracowanie wtasne
1.5.4 Stan prawny terenu objetego Zamoéwieniem
Tabela 6 Wtasnos¢ dziatek ewidencyjnych dla zadar obejmujgcych prace budowlane
L.p. Zadanie Nr dziatek ewid. Wiasnos¢ dziatki
121205_4.0001.2115/50 Gmina Olkusz
11 Zuradzka: przebudowa i 121205_4.0001.2117/2 PGW Wody Polskie
' modernizacja zbiornika 121205_4.0001.2175/5 Gmina Olkusz
121205_4.0001.2175/4 b/d
Pakuska: przebudowa z
odtworzeniem i 121205_4.0001.3349/10 b/d
zwigkszeniem zdolnosci 121205_4.0001.3349/11 b/d
1.2 retencyjnych oraz 121205_4.0001.4511 b/d
modernizacjg uktadu 121205_4.0001.5140/4 PGL LP (Gmina posiada umowe dzierzawy)
podczyszczania ziemnego | 121205 4,0001.5140/7 PGL LP
zbiornika -
121205_4.0001.3521/2 PKP
Olewin: odtworzenie 121205_400013521/3 PKP
13 retencji zbiornikowej oraz 121205_4.0001.3521/5 PKP
' przebudowa wlotu i wylotu 121205_4.0001.3550/2 Gminy Olkusz
do zbiornika 121205_4.0001.3550/3 Gminy Olkusz
121205_4.0001.3551/2 Os. Fizyczna




L.p. Zadanie Nr dziatek ewid. Wiasnos¢ dziatki
121205_4.0001.3555/1 Os. Fizyczna
121205_4.0001.3555/2 Gmina Olkusz

Olewin 1: przebudowa
istniejagcej komory do 121205_5.0009.672/1 Wojewddztwo Matopolskie
14 utrzymania funkcji zbiornika 121205_5.0009.672/2 PGL LP
retencyjnego
UL Pitsudskiego:
przebudowa komory przed | 151505 4 0001.2117/2 PGW Wody Polskie
15 Wqutem do Batzy, c!o ' 121205.4.0001.2195/6 Burmfstrz M{asta | Gm!ny Olkusz
petnienia funkcji zbiornika z Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
uktadem 121205_4.0001.2195/7
podczyszczajgcym
Baba przy zbiorniku 121205_4.0001.2115/50 Gmina Olkusz
Zuradzka: przebudowa 121205_4.0001.2117/2 PGW Wody Polskie
2.1 umocnienia koryta Baby w )
rejonie wylotu ze zbiornika 121205_4.0001.2175/5 Gmina Olkusz
Zuradzka 121205_4.0001.2175/4 b/d
Witeraddéwka: przebudowa
rejonu wlotu odcinka 121205_4.0001.3159/1 Zarzad Drogowy w Olkuszu
otwartego do odcinka 121205_4.0001.3164 b/d
zarurowanego z 121205_4.0001.3168/1 PGW Wody Polskie

2.2.1 | modernizacja kraty 121205_4.0001.3171 Zarzad Drogowy w Olkuszu
Uwaga: zadanie bedzie 121205_4.0001.5038 OFNE
realizowane w przypadku 121205_4.0001.5039 b/d
braku realizacji zadania nr 121205 4.0001.5042 b/d
2.2.2 -

Witeraddéwka przy zbiorniku

Pakuska: przebudowa

umocnienia koryta 121205_4.0001.3168/3 Gmina Olkusz
Witeradowki w rejonie 121205_4.0001.3349/19 Gmina Olkusz
wylotu ze zbiornika .

222 | pakuska 121205_4.0001.3353/85 Gmina Olkusz
Uwaga: zadanie bedzie 121205_4.0001.5140/4 PGL LP
realizowane w przypadku 121205_4.0001.5140/7 PGL LP
braku realizacji zadania nr
2.2.1

Zrédto: opracowanie wtasne

W przypadku braku prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane lub niedostepnosci
terenu pod inwestycje objete PFU, pozostate mozliwe do wykonania prace nalezy wykona¢ zgodnie z
niniejsza dokumentacja.

1.5.5 Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego

Tabela 7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrebie zadar obejmujgcych prace budowlane

L.p. Zadanie Numer uchwaly, istotne zapisy mpzp

Uchwata Nr XVI11/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terendw inwestycyjnych po potudniowej stronie linii kolejowej w Olkuszu

1.1 Zbiornik Zuradzka

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturg potozony jest w granicach
3 terenéw, na ktorych:



https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf

L.p.

Zadanie

Numer uchwaly, istotne zapisy mpzp

— 2KP dopuszcza sie realizacje sieci, obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej (w tym zbiornikéw retencyjno-
odparowujacych);

— 3ZR dopuszcza sie realizacje sieci, obiektow i urzadzen
infrastruktury technicznej (w tym zbiornikéw retencyjno-
odparowujacych);

— 2WS dopuszcza sie lokalizacje: pomostow, mostow i ktadek
pieszych, przepustéw oraz mozliwos¢ realizacji urzadzen wodnych;
budowli hydrotechnicznych zwigzanych z utrzymaniem wod i
ochrong przeciwpowodziowa.

1.2

Zbiornik Pakuska

Uchwata Nr XXXI1/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedli Potudniowych Olkusza — etap A

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturg potozony jest w granicach
2 terendw, na ktérych:

— KP.d brak specjalnych zapiséw dot. zbiornikdéw retencyjnych; wody
opadowe odprowadzane z terenéw parkingdw wymagaja
oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do odbiornikéw lub do
ziemi, zgodnie z przepisami odrebnymi;

— WS.d teren o przeznaczeniu podstawowym pod zbiorniki wod
otwartych i cieki wodne z niezbednymi obiektami i urzgdzeniami
towarzyszacymi; istniejacy uregulowany ciek wodny Witeradowka w
betonowym korycie. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1
dopuszcza sie realizacje pomostdw, opasek brzegowych oraz innych
sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnien.

13

Zbiornik Olewin

Uchwata Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Olewin-Zagaje
Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturg potozony jest w granicach

1 terenu, na ktérym:

— IK przeznaczenie podstawowe terenu — infrastruktura techniczna —
kanalizacja; zasady zagospodarowania terenu - utrzymuje sie
istniejace urzadzenia odprowadzania i oczyszczania Sciekow.

14

Zbiornik Olewin 1

Uchwata Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Olewin-Zagaje
Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastruktura potozony jest w granicach
2 terendéw, na ktérych nie wystepujac specjalne zapisy dot. zbiornikow

retencyjnych lub zagospodarowania wod opadowych:

— 2IE przeznaczenie podstawowe terenu infrastruktura techniczna
elektroenergetyka;

— 1KDG przeznaczenie podstawowe terenu - droga publiczna gtéwna.

15

Zbiornik UL
Pitsudskiego

Uchwata Nr XVI1/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terendéw inwestycyjnych po potudniowej stronie linii kolejowej w Olkuszu

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastruktura potozony jest w granicach
1 terenu, na ktérym:

— 3WS dopuszcza sie lokalizacje: pomostow, mostéw i ktadek
pieszych, przepustdw oraz mozliwos¢ realizacji urzadzen wodnych;
budowli hydrotechnicznych zwigzanych z utrzymaniem wéd i
ochrong przeciwpowodziowa.



https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XL_598_2018.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf

L.p. Zadanie Numer uchwaly, istotne zapisy mpzp
Uchwata Nr XVI1/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenéw inwestycyjnych po potudniowej stronie linii kolejowej w Olkuszu
Zgodnie z zapisami MPZP wylot i fragment koryta do przebudowy potozony
jest w granicach 1 terenu, na ktérym:
— 2WS dopuszcza sie lokalizacje: pomostow, mostéw i ktadek
pieszych, przepustédw oraz mozliwosc realizacji urzadzeh wodnych;
budowli hydrotechnicznych zwiagzanych z utrzymaniem wod i
ochrong przeciwpowodziowa.
Ponadto wszystkie istniejace cieki wodne, w tym niewydzielone na rysunku
planu, podlegaja ochronie, w zakresie ktérej ustala sie:
Przebudowa koryta L. ) , . . . . .

2.1 Baby a) cieki wodne nalezy traktowac jako jeden ciggty teren niezaleznie od
przecinajacych go terenéw komunikacji oraz dopuszczonych
mostéw, urzadzen i potaczen komunikacyjnych,

b) zachowanie koryta Baby wraz z zabudowa biologicznag cieku,
c) koniecznos$¢ zachowania ich ciagtosci, w tym w miejscach
skrzyzowania z infrastrukturg drogowa,
d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem dopuszcza
sie regulacje, wykonanie przepustéw oraz obiektéw mostowych, a
takze mozliwo$¢ zarurowania odcinkéw koryta, na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych,
e) dopuszcza sie mozliwos$¢ prowadzenia prac konserwacyjnych i
modernizacyjnych.
Uchwata Nr XVI1/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenéw inwestycyjnych po potudniowej stronie linii kolejowej w Olkuszu
Zgodnie z zapisami MPZP wylot i fragment koryta do przebudowy potozony
jest w granicach 2 terendéw, na ktérych:
— 5PU1 brak specjalnych zapiséw dot. urzadzen wodnych;
— 2KDZ brak specjalnych zapiséw dot. urzadzeh wodnych.
Przebudowa koryta Z.godnie. z zapisami MPZP wszystkie. istniejacg cieki wqdne: w tym
Mitej (Witeradéwki) — n.|e.wyd2|elone na rysunku planu, podlegaja ochronie, w zakresie ktérej ustala
krata SIe:
. a) cieki wodne nalezy traktowac jako jeden ciggty teren niezaleznie od
Uwaga: zadanie o . o
2.2.1 - 3 przecinajacych go terenéw komunikacji oraz dopuszczonych
bedzie realizowane w mostow, urzadzen i potaczen komunikacyjnych,
przypadku braku ) g . .
. . b) zachowanie koryta Baby wraz z zabudowa biologiczna cieku,
realizacji zadania nr
29292 c) koniecznos$¢ zachowania ich ciagtosci, w tym w miejscach
skrzyzowania z infrastrukturg drogowa,
d) w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem dopuszcza
sie regulacje, wykonanie przepustéw oraz obiektéw mostowych, a
takze mozliwo$¢é zarurowania odcinkéw koryta, na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych,
e) dopuszcza sie mozliwos$¢ prowadzenia prac konserwacyjnych i
modernizacyjnych.
Ponadto koryto/krata znajduja sie na terenie strefy zieleni izolacyjne;j.
Przebudowakoryta | )\ 12 Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017
Mitej (Witeraddwki) — . - . - .
koryto r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
222 przestrzennego Osiedli Potudniowych Olkusza — etap A

Uwaga: zadanie
bedzie realizowane w

przypadku braku

Zgodnie z zapisami MPZP zbiornik z infrastrukturag potozony jest w granicach
1 terenu, na ktérym:



https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XVII_208_2020.pdf
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https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf
https://olkusz.e-mpzp.pl/uchwaly/XXXII_446_2017.pdf

L.p. Zadanie Numer uchwaly, istotne zapisy mpzp

realizacji zadania nr — WS.d teren o przeznaczeniu podstawowym pod zbiorniki wod
2.21 otwartych i cieki wodne z niezbednymi obiektami i urzadzeniami
towarzyszacymi; istniejacy uregulowany ciek wodny Witeradéwka w
betonowym korycie. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1
dopuszcza sie realizacje pomostdw, opasek brzegowych oraz innych
sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnien.

Zrédto: opracowanie wtasne

1.5.6 Warunki gruntowo - wodne i geotechniczne

Badania warunkéw gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nalezag do obowigzkéow Wykonawcy w
ramach realizacji Inwestycji, a ich wykonanie jest kluczowe dla zapewnienia jej prawidtowego wykonania.
Wykonawca powinien samodzielnie okresli¢ zakres niezbednych badan, bioragc pod uwage specyfike
projektu i wymagania techniczne, aby zapewnic bezpieczenstwo i trwatosc obiektu. Odpowiednia analiza
tych warunkéw jest fundamentem dla efektywnej realizacji inwestycji.

1.5.7 Warunki klimatyczne'

Obszar Olkusza zlokalizowany jest, wedtug regionalizagji rolniczo-klimatycznej Polski R. Guminskiego
(1948), w potudniowej czesci dzielnicy XV (czestochowskokieleckiej). Potozenie obszaru w srodkowym
pasie potudnikowym Polski sprawia, ze docieraja tu masy powietrza wilgotnego znad Atlantyku i masy
suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Scieranie sie tych mas powoduje przejéciowosé¢
klimatu w regionie, wyrazajagca sie duza zmiennoscia warunkéw pogodowych. Dzielnice XV
charakteryzuja nastepujace warunki:

1) $rednia temperatura stycznia wynosi -3,0°C,$rednia temperatura lipca okoto 17,2°C,

2) srednia temperatura roczna 7,6-7,7°C,

3) dniz przymrozkami od 112 do 130,

4) dni mroznych ok. 20-40,

5) ostatnie przymrozki wiosenne wystepuja najczesciej w koncu kwietnia lub na poczatku maja,
6) czas zalegania pokrywy snieznej wynosi ok. 50 dni,

7) okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni,

8) opady atmosferyczne zréznicowane, do 700 mm/rok,

9) przewazaja wiatry potudniowo-zachodnie i zachodnie.

Analiza przebiegu temperatur w wieloleciu 1961-1991 rejestrowanych na stacji w Olewinie pozwolita na
wyznaczanie zaréwno temperatur ekstremalnych, jak i wartosci srednich. W omawianym wieloleciu
Srednia roczna temperatura powietrza wynosita 7,7 °C a w poszczegdlnych latach odnotowano 5,7 °Cw
1969 roku i 8,5 °C w roku 1967. Istotnym wskaznikiem charakteryzujagcym stosunki termiczne na obszarze
gminy Olkusz sg ekstrema dobowych charakterystyk termicznych. Najnizsza srednig dobowa wartosé
temperatury powietrza odnotowano w lutym 1985 roku i wynosita ona -24,8 °C. Natomiast absolutne
minimum -34,5 °C zanotowano 8 stycznia 1987 roku. Najwyzsza sredniodobowa temperatura powietrza

! Warunki Ekofizjograficzne Miasta i Gminy Olkusz dla obszaréw $rodmiescia w Olkuszu (Uchwata nr
XXX11/491/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014 roku)



wynosita 26,6 °C (sierpien 1963 roku). W tym samym roku zanotowano réwniez absolutne maksimum
33,0 °C (28 czerwca).

Przy charakterystyce klimatycznej szczegodlnie istotne sg warunki opadowe na analizowanym obszarze,
od ktérych zalezy ilos¢ wody pozostajacej w obiegu. Wedtug danych z posterunku opadowego w
Olewinie $rednie roczne sumy opaddw atmosferycznych na analizowanym terenie ksztattuja sie na
poziomie 716 mm. Natomiast w latach ekstremalnych zanotowano 905 mm (wilgotny) i 535 mm (suchy).
W ciaggu roku dominujg opady w pétroczu letnim. Srednio na analizowanym obszarze spada w pétroczu
letnim okoto 66 % sumy rocznej opadu. Maksimum opadowe wystepuje w lipcu, srednio 101 mm. Nieco
nizsze sumy opaddw wystepuja w maju, czerwcu i sierpniu. Minima opadowe zas w styczniu, lutym i
marcu. Bezwzgledne minimum opadowe wystepuje w lutym, kiedy notuje sie opady w granicach 30 mm.
17 Srednia roczna suma opadéw jest zréznicowana w poszczegélnych wieloleciach. Dla stacji Olewin
$rednia roczna suma opaddw wynosita w okresie 1958-1967 805 mm, zas w okresie 1986-1990 665 mm.

Osobnym problemem sa ekstremalne zdarzenia opadowe, a szczegdlnie wystepowanie gwattownych,
krotkotrwatych ulew. Ulewy te, o czasie trwania od utamka godziny do kilku godzin, cechuje duze
natezenie opadu i ograniczony obszar wystepowania (do kilku km?). Niekiedy opady tego typu moga
by¢ potaczone z burzami pochodzenia termicznego. Natezenie opadu przekraczajgce w przypadku
gwattownych ulew wartos¢ 1 mm/min (a nawet dwu- i trzykrotnie wyzsze) powoduje w efekcie
przekroczenie zdolnosci infiltracyjnej podtoza i wystepowanie sptywu powierzchniowego. Krotkotrwate,
intensywne opady deszczu powoduja olbrzymie straty (mimo faktu, iz straty ograniczone sa z reguty do
obszaru jednej miejscowosci lub gminy). Warunki anemologiczne, szczegdlnie istotne dla przewietrzania
obszaru i stanu sanitarnego powietrza (przemieszczanie zanieczyszczen), sa uzaleznione od kierunku
naptywu gtébwnych mas powietrza oraz modyfikowane przez rozktad zasadniczych elementéw
orograficznych w analizowanym obszarze. W obrebie gminy Olkusz przewazaja wiatry z sektora
zachodniego, potudniowo-zachodniego i wschodniego. Wedle danych z posterunku w Olewinie dla
wielolecia 1961-1990 wiatry z kierunku zachodniego stanowig 22,0% wszystkich obserwacji. Nieco
mniejszy udziat maja wiatry z kierunku potudniowo-zachodniego, stanowiace 13,5% notowanych
obserwacji oraz z kierunku wschodniego 13,8% wszystkich obserwacgji.



1.5.8 Opis stanu istniejacego i zagospodarowanie terenu

1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika

Obiekt potozony jest w Olkuszu na zachéd od ul. Zuradzkiej, po potudniowej stronie toréw kolejowych
i potnocnej stronie cieku Baba. Zbiornik retencyjny betonowy petnigcy przede wszystkim funkcje
osadnika z podczyszczaniem mechanicznym przed wylotem do rz. Baby. Wlot do zbiornika wyposazony
jest w krate czyszczong recznie, obecnie catkowicie zatkang $mieciami i lis§¢mi. Podczas wiekszych
opaddéw woda przelewa sie nad krata.

Rysunek 3 Lokalizacja zbiornika Zuradzka

Zrédto: opracowanie wiasne

Zdjecie 1Zbiornik Zuradzka — widok od strony potudniowej w poblizu wlotu do zbiornika

Zrédto: opracowanie wiasne



Zdjecie 2Wlot do zbiornika Zuradzka

Zrédto: opracowanie wtasne

Zdjecie 3 Wylot do cieku Baba

Zrédto: opracowanie wtasne

Ogodlna kondycja konstrukcji betonowej zbiornika jest dobra, co wykazaty ogledziny, przy zbiorniku
wypetnionym woda. Barierki ochronne w wielu miejscach pokryte sa rdza, co obniza estetyke, ale réwniez



stanowi potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikéw. W szeregu miejsc brakuje sekgji
statych i otwieranych.

Reczna krata wlotowa nie funkcjonuje whasciwie i jest nieefektywna, blokujac doptyw wody do zbiornika.

Teren wokét zbiornika wymaga szerokich dziatarn porzadkowych. Obszar ten jest zaniedbany, co moze
niekorzystnie wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania i funkcjonalnos¢ catego obiektu.

Wylot ze zbiornika skierowany jest pod katem prostym do koryta rz. Baby i przy duzych przeptywach
przez zbiornik umocnienia dna i przeciwlegtego brzegu sa erodowane. Degradacja ta moze prowadzi¢
do probleméw z odprowadzaniem wody, co w konsekwencji moze w przysztosci zagrozi¢ stabilnosci
catego obiektu i budynkéw zlokalizowanych po przeciwnej stronie koryta.

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych oraz modernizacja
uktadu podczyszczania ziemnego zbiornika

Zbiornik Pakuska jest ogrodzony i znajduje sie na granicy terenu osiedla blokéw mieszkaniowych i terenu
lesnego. Jest potozony przy osiedlu po potudniowej stronie ul. Legiondw Polskich, a pomiedzy ulicami:
Ksiedza Kanonika Stanistawa Gajewskiego oraz Armii Krajowe;j.

Rysunek 4 Lokalizacja zbiornika Pakuska

Zrédto: opracowanie wtasne



Zdjecie 4Zbiornik Pakuska wraz z wlotem i wylotami
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Zrédto: opracowanie wtasne

Zdjecie 5Wyloty ze zbiornika Pakuska do potoku Witeradéwka

Zrédto: opracowanie wiasne

Zbiornik ziemny potozony na pograniczu osiedli mieszkaniowych i parku, wymaga kompleksowej oceny
i serii dziatan naprawczych oraz modernizacyjnych, aby spetniat swoje funkcje efektywnie i bezpiecznie.



1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika

Zbiornik znajduje sie na terenie lesnym w kierunku wschodnim od toréw kolejowych (Linia Hutnicza
Szerokotorowa) i na zachéd od ul. Zagaje we wsi Olewin.

Rysunek 5 Lokalizacja zbiornika Olewin

Zrédto: opracowanie wiasne

Zbiornik ziemny, zlokalizowany w obszarze intensywnie porosnietym zaréwno niska, jak i wysoka zielenia
charakteryzuje brak wyraznego skarpowania i granic obiektu, co znaczaco utrudnia jego lokalizacje
w terenie i moze prowadzi¢ do probleméw z efektywnym monitorowaniem i utrzymaniem. Zbiornik
w trakcie wizji terenowej byt suchy co oznacza, ze nie funkcjonuje prawidtowo. Gtebokos¢ zbiornika jest
kluczowym czynnikiem, ktéry pozwala na jego identyfikacje, jednak wymagana jest analiza sposobu
w jaki obiekt pracuje i okreslenie potencjalnych zagrozen i rozwigzan technicznych.



Zdjecie 6Zbiornik Olewin — wnetrze obiektu

Zrédto: opracowanie wtasne

Rysunek 6 Fragment zatgcznika graficznego MPZP obejmujqcy zbiornik Olewin — oznaczony jako tereny
przeznaczone na infrastrukture techniczng — kanalizacyjng

Zrédto: Uchwata Nr XL/598/2018 RADY MIEISKIE) W OLKUSZU z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje



1.4 Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego

W stanie istniejagcym w lokalizacji objetej zadaniem 1.4 znajduje sie komora kanalizacyjna, potozna na
terenie wsi Olewin przy DW783 i ul. Olewin 1, na pograniczu obszaréw lesnych i tak oraz terenow
przemystowych o powierzchni ok. 16 ha. W bezposrednim sasiedztwie studni znajduje sie zbiornik
retencyjny obstugujacy droge wojewddzka, wejscie do podziemnego korytarza ekologicznego oraz
zaros$niete boisko do pitki noznej.

Rysunek 7 Lokalizacja zbiornika Olewin 1
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Zrédto: opracowanie wtasne

Komora kanalizacji deszczowej objeta inwestycja jest miejscem potaczenia dwoch doptywédw kanalizacji
deszczowej o srednicy DN200 oraz odptywu o tej samej srednicy w kierunku potudniowo-zachodnim. Z
uwagi na fakt, ze kanalizacja ta obstuguje tereny przemystowe, istnieje ryzyko wystagpienia wylan
spowodowanych przecigzeniem systemu, szczeg6lnie w okresach intensywnych opadéw deszczu. Taka
sytuacja nie tylko zaktdca funkcjonowanie infrastruktury, ale rdwniez moze prowadzi¢ do negatywnych
skutkow dla srodowiska i bezpieczenstwa.

Bezposrednio na pétnoc od przedmiotowej komory znajduje sie wlot do potréjnego przepustu pod
droga wojewddzka w $ladzie potencjalnego przysztego przebiegu koryta wéd powierzchniowych.



Zdjecie 7Lokalizacja inwestycji objetej zadaniem 1.4 Olewin 1. (Za drogg na pierwszym planie widac wlot do przepustu
pod drogg wojewddzkgq, przedmiotowa komora znajduje sie w skarpie za wlotem)

Zrédto: Google Street View

1.5. Ul. Pitsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika z
uktadem podczyszczajacym

W stanie istniejagcym wylot do rz. Baby znajduje sie w poblizu ul. 29 Listopada i ul. J. Pitsudskiego na
terenie zadrzewionym w poblizu kompleksu basenowo rekreacyjnego ,Czarna Gora". Przed wylotem
znajduje sie przedmiotowa komora kanalizacyjna. W obecnym stanie uktad ten nie dysponuje instalacja
podczyszczajaca, co moze prowadzi¢ do negatywnych skutkéow dla srodowiska wodnego cieku przez
wprowadzanie zanieczyszczen. Ponadto, obszar wokét wylotu wymaga dziatan porzadkowych, aby
poprawi¢ estetyke oraz funkcjonalnos¢ terenu.

Rysunek 8 Lokalizacja zbiornika przy ul. Pitsudskiego

Zrédto: opracowanie wiasne



Zdjecie 8Wylot do Baby z klapg

Zrédto: opracowanie wtasne



2.1 Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika
Zuradzka

Okolice Baby na wysokoséci zbiornika Zuradzka sg porosniete roélinnoscig trawiastg i niewielkimi
drzewami. Baba na tym odcinku ciggnie sie wzdtuz niskiej zabudowy przemystowej. Wylot ze zbiornika
Zuradzka jest prefabrykatem betonowym ma $rednice rury wylotowej fi1400 i szerokos¢ ok. 2 m.

Koryto Baby powyzej wylotu ze zbiornika jest umocnione i w zadowalajacym stanie. W rejonie wylotu i
ponizej wylotu na odcinku ok. 10 m widoczne sa liczne wyrwy w brzegu, a umocnienia brzegowe i dno
s§ mocno uszkodzone. Ponadto widoczne sg uszkodzenia brzegu wzdtuz ogrodzenia terenu zbiornika
retencyjnego przylegajacego do koryta rz. Baby.

Rysunek 9 Lokalizacja wylotu ze zbiornika Zuradzka

Zrédto: opracowanie wiasne

Problem erozji brzegowej koryta cieku Baba, spowodowanej miedzy innymi przez wylot ze zbiornika
retencyjnego, wymaga podjecia dziatan majacych na celu ochrone i stabilizacje terenu w rejonie wylotu
ze zbiornika. Erozja ta jest miedzy innymi efektem wysokiej energii woéd odprowadzanych ze zbiornika
do koryta, co wptywa na degradacje brzegu cieku.



Zdjecie 9Wylot ze zbiornika Zuradzka do rz. Baby

Zrédto: opracowanie wtasne

Zdjecie 10 Uszkodzenia brzegu rz. Baby wzdtuz koryta w rejonie zbiornika Zuradzka

Zrédto: opracowanie wtasne



2.2.1 Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z
modernizacjg kraty

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2.

Obiekt zlokalizowany jest przy Al. 1000-lecia w poblizu skrzyzowania z ul. Osiecka, w gesto
zabudowanym terenie o charakterze ustugowym oraz mieszkalnym. Naprzeciwko wlotu znajduje sie
niewielki obszar zagospodarowanej zieleni. Koryto przed zmiang odcinka otwartego w odcinek
zarurowany jest dosy¢ waskie, umocnione, w dobrym stanie i obejmuje dwudzielng komore otwarta,
koryta cieku Mita (Witeradéwka). Za komorag ciek biegnie podwdjnym przekrojem zamknietym
2xDN1000. Na wlocie zainstalowana jest krata, majaca na celu zatrzymywanie zanieczyszczen i
przedmiotow, ktdére mogtyby zaktocié prawidtowy przeptyw wody w systemie kanalizacyjnym.

Przed kratg umiejscowiony jest dwudzielny osadnik, ktéry petni funkcje wstepnego oczyszczania wody
poprzez osadzanie zawiesin i innych zanieczyszczeh organicznych. Obecnie stan techniczny samej
komory otwartej jest oceniany jako niezadowalajacy, przy czym konstrukcja scian komory jest w
relatywnie dobrym stanie, natomiast przebudowy wymaga zwienczenie $cian komory. Beton jest tam
zwietrzaty i odstania zbrojenie. W réwnie ztym stanie jest prog rozdzielajacy dwie czesci komory
osadnikowe;j.

Problemem wystepujacym w tym uktadzie jest brak efektywnego oczyszczania osadnika i kraty z
nanoszonych zanieczyszcze osadnika $mieciami i zanieczyszczeniami organicznymi, co negatywnie
wptywa na jego funkcjonowanie. Zanieczyszczenia te, gromadzac sie w osadniku, moga prowadzi¢ do
jego zatkania, co z kolei zwieksza ryzyko wylan, szczegdlnie w okresach intensywnych opaddw deszczu.
Niepoprawne funkcjonowanie osadnika i kraty na wlocie moze réwniez powodowal, ze wieksze
zanieczyszczenia przedostajg sie do dalszej czesci systemu, co wymaga dodatkowych dziatan
konserwacyjnych i potencjalnie prowadzitoby do dalszych problemdw operacyjnych.

Rysunek 10 Lokalizacja wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego

Zrédto: opracowanie wtasne



Zdjecie 11 Witeradéwka — wlot odcinka otwartego do odcinka zarurowanego

Zrédto: opracowanie wtasne

2.2.2 Witeradéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeraddwki w rejonie
wylotu ze zbiornika Pakuska

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1.

Wylot zlokalizowany jest po wschodniej stronie zbiornika Pakuska i obejmuje betonowy wylot do cieku
Mita (Witeraddwka). Bezposrednio przy wylotach znajduje sie roslinnos¢ niska i pojedyncze drzewa.

Zty stan techniczny wylotu ze zbiornika Pakuska wymaga natychmiastowej uwagi ze wzgledu na znaczne
zanieczyszczenie i niejasny rezim hydrauliczny. Stan ten nie tylko wptywa negatywnie na estetyke i
funkcjonalnosc¢ rejonu wylotu, ale réwniez moze zaktdcac prawidtowy przeptyw wody, co z kolei moze
prowadzi¢ do problemoéw z zarzadzaniem woda w zbiorniku i w jego otoczeniu.



Rysunek 11 Lokalizacja koryta Witeradéwki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska

Zrédto: opracowanie wtasne

Zdjecie 12 Wyloty ze zbiornika Pakuska do rz. Witeradéwki

Zrédto: opracowanie wtasne



3.1 -3.10 budowa inteligentnego systemu zarzgdzania wodami opadowymi na terenie Olkusza.

Zadania 3.1 — 3.10 obejmuja prace zwigzane z budowa inteligentnego systemu zarzadzania wodami
opadowymi na terenie Olkusza. W stanie istniejacym eksploatacja polega na doraznym podejmowaniu
dziatan w wyniki wystepujacych zjawisk ekstremalnych. Ze wzgledu na charakter zlewni i szereg
czynnikéw zwigzanych z gospodarka wodnag, priorytetem ustawionym przez wtadze jest podjecie dziatan
majacych na celu stworzenie inteligentnego systemu zarzadzania. Prace obejmujace budowe systemu
podejmowane w niniejszym PFU maja na celu odpowiedzie¢ na niedobry w zakresie:

— baz danych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej;
— parametréow technicznych i jakosciowych sieci kd;
— systemu pomiarowego, a w tym parametrow przeptywu oraz opadoéw atmosferycznych;

— modelowania hydraulicznego zintegrowanego 1D+2D z uwzglednieniem zmian klimatycznych
oraz kalibracjg w oparciu o pomiary;

— planowania rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencja.

1.5.9 Posiadane przez Zamawiajacego decyzje administracyjne zwiazane z realizacja planowanej
inwestycji i postepowania prowadzace do uzyskania decyzji

Zamawiajacy nie posiada na dzien wydania niniejszego dokumentu zadnych decyzji i uzgodnien. W
ramach procesu przygotowawczego do realizacji planowanej inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest
do pozyskania wymaganych prawnie decyzji administracyjnych. Inwestycje zaplanowane w ramach
niniejszej dokumentacji wymagajag uzyskania m.in.:

— decyzji Srodowiskowych — jesli dotyczy,

— decyzji o warunkach zabudowy — jesli dotyczy,
— pozwolen wodnoprawnych — jesli dotyczy,

— uzgodnien i opinii z odpowiednimi organami,
— pozwolen na budowe/zgtoszen.

Uzyskanie tych decyzji jest fundamentem prawidtowego postepowania inwestycyjnego, gwarantujac
zgodnos¢ projektu z obowigzujgcymi normami prawnymi i regulacjami. Wykonawca musi przeprowadzic
odpowiednie postepowania, ktére pozwolg na uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien oraz decyzji.

1.6 Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika

Najpowazniejsze wyzwania techniczne wigza sie z infrastruktura wlotu i wylotu ze zbiornika.

Wlot wymaga wymiany kraty recznej na automatyczna, ktdéra jest niezbedna do zapewnienia
odpowiedniego stopnia zatrzymywania zanieczyszczen statych i zapobiegania przedostawaniu sie ich do
zbiornika.



Z kolei w obszarze wylotu konieczne jest wprowadzenie rozwigzan majacych na celu ograniczenie
degradacji koryta cieku Baba. Proponowana jest przebudowa wylotu na wylot ustawiony pod katem 60
stopni do cieku i wyposazony w szykany do rozpraszania energii wyptywajacej wody.

Zbiornik retencyjny wymaga kompleksowego oczyszczenia w celu usunigcia nagromadzonych
zanieczyszczenh organicznych i nieorganicznych, zgodnie z obowigzujacymi normami srodowiskowymi.
Po opréznieniu i oczyszczeniu zbiornika nalezy zidentyfikowac i naprawi¢ powierzchniowo ewentualne
uszkodzenia i ubytki scian i dna zbiornika.

Wymagany jest rowniez remont barierek ochronnych na zbiorniku. Poszczegdlne przesta barierek
ochronnych w najgorszym stanie technicznym bedg wymagaty wymiany, a cato$¢ zdjecia skorodowanej
warstwy, zabezpieczenia przed korozjg i odmalowania. W szeregu miejsc barierki wymagaja réwniez
uzupetnienia brakujgcych sekgji statych i otwieranych.

Rozwigzania dotyczace przebudowy umocnien brzegowych w rejonie wylotu, jak i prac konserwacyjnych
wzdtuz brzegu rz. Baby opisano w osobnym punkcie.

Teren wokot zbiornika wymaga szerokich dziatan porzadkowych, oczyszczenia z samosiejek, zebrania
odpadow, konserwacji ogrodzenia obiektu.

1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych oraz modernizacjg
uktadu podczyszczania ziemnego zbiornika

W stanie istniejacym obiekt funkcjonuje jako zbiornik przeptywowy z uktadem hydraulicznym
uniemozliwiajacym poprawne i kompleksowe zaplanowanie prac na etapie PFU. Ze wzgledu na powyzsze
zadanie podzielono na 2 etapy:

Etap 1 (budowlany) — oczyszczenie i odtworzenie czaszy zbiornika, oczyszczenie wlotéw i
wylotéw oraz uporzgdkowanie pobliskiego terenu. Prace nie powinny wykraczaé poza zakres
obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego — ozn. GL.ZUZ.2.4210.750.2022.KP.

Etap 2 (koncepcyjny) — optymalizacja pracy zbiornika w modelu hydrodynamicznym w ramach
Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizagji
deszczowej o $rednicach réwnych badz wiekszych od DN300mm dla stanu istniejacego z
uwzglednieniem warunkéw zmian klimatu dla roku 2050 i opracowanie koncepcji przebudowy
obiektu w celu zwiekszenia pojemnosci retencyjnej uktadu, w ktérym zbiornik funkcjonuje.

W ramach Etapu 1 nalezy wyczysci¢ zbiornik, co umozliwi inspekcje stanu technicznego skarp i dna
obiektu oraz infrastruktury kanalizacyjnej w obrebie zbiornika. Wstepna ocena sugeruje, ze moze by¢
konieczne uformowanie skarp na nowo, aby zapewnié¢ stabilno$¢ oraz odpowiednie warunki
eksploatacyjne, a w tym konstrukcje zjazdu do wnetrza zbiornika dla celéw konserwacyjnych i
kontrolnych. W tym celu nalezy podnies¢ korone wszystkich skarp do rzednej korony skarpy w rejonie
wlotu do zbiornika. Teren wokot zbiornika wymaga uporzadkowania, aby mogt petni¢ funkcje
rekreacyjne dla mieszkancow okolicznych osiedli oraz odwiedzajacych park. Dziatania te powinny
obejmowac nie tylko prace porzadkowe, ale rowniez instalacje elementdédw matej architektury i zieleni,
ktére przyczynig sie do zwiekszenia atrakcyjnosci tego miejsca. W ramach prac nalezy zainstalowac
urzadzenia pomiarowe. Wlot do zbiornika wymaga przebudowy, aby zapewni¢ efektywne napetnienie
zbiornika z podczyszczaniem w celu unikniecia wystepowania zatoréw i innych probleméw
eksploatacyjnych. Przed wylotem do zbiornika nalezy wybudowac uktad podczyszczajacy sktadajacy sie
z osadnika i separatora substancji ropopochodnych, o wielkosci adekwatnej do obecnych warunkéw.
Dodatkowo wykorzystujac konstrukcje zbiornika zaleca sie zastosowanie rozwigzan bazujacych na



naturze (NbS) z wykorzystaniem naturalnych proceséw takich jak sedymentacja, rozktad zanieczyszczen
organicznych i innych wptywajacych na poprawe jakosci zgromadzonych wéd. Z kolei wylot do cieku
Mita (Witeraddwka) ze wzgledu na zty stan techniczny i przede wszystkim zte funkcjonowanie wymaga
remontu/przebudowy.

W zakresie Etapu 2 kluczowe bedzie okreslenie warunkéw pracy zbiornika, zwtaszcza sposobu jego
wypetniania i oprozniania z ustaleniem pojemnosci retencyjnej. Dziatania sg niezbedne do zapewnienia
optymalnego funkcjonowania zbiornika w kontekscie zarzadzania wodami opadowymi i roztopowymi, a
takze roli w systemie przeciwpowodziowym lokalnej zlewni. Na podstawie wynikdw analizy nalezy
okresli¢ zakres niezbednych prac remontowych, ktére moga obejmowac catkowita rekonstrukcje lub
modyfikacje obiektu, wlotu i wylotu oraz przelewu awaryjnego, aby lepiej zarzadza¢ zrzutem wéd i
zapobiegac¢ ewentualnym problemom z erozja koryta cieku Mita (Witeradéwka). Roboty budowlane
wynikajace z koncepcji Etapu 2 nie sg objete zakresem prac.

1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika

Analiza na etapie projektowym ma na celu obliczenie i zapewnienie wtasciwej pojemnosci retencyjnej
zbiornika. Pozwoli to na opracowanie strategii pracy obiektu, tak aby efektywnie petnit swoje funkcje.

Nalezy wyremontowac uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej w poblizu zbiornika, odkopac i udroznic
wloty i wyloty do/ze zbiornika oraz naprawic¢ lub przebudowac studnie i komory.

W kontekscie zarzadzania zbiornikiem nalezy opracowac i wdrozy¢ plan zarzadzania zielenia, aby
zapewnic¢ odpowiednig widocznos¢ i dostep do zbiornika, a jednoczesnie zachowad wartosci ekologiczne
terenu. Wszystkie dziatania powinny by¢ podejmowane z uwaga na zrownowazony rozwdj i ochrone
srodowiska naturalnego.

Teren czaszy zbiornika i teren wokét zbiornika nalezy uporzadkowac i oczysci¢ ze Smieci.

1.4 Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego

W celu minimalizacji ryzyka wystapienia wylan i zapewnienia wiekszej efektywnosci zarzadzania wodami
opadowymi z terenéw przemystowych, nalezy przebudowac istniejaca komore na zbiornik retencyjny.
Zbiornik moze by¢ realizowany zaréwno jako obiekt otwarty, jak i podziemny, w zaleznosci od
dostepnosci terenu, wymagan srodowiskowych oraz innych czynnikéw lokalnych. Kluczowe jest jednak,
aby decyzja o wyborze rozwigzania byta poprzedzona analiza hydrauliczna. Analiza ta powinna
uwzgledniac¢ aktualne i przewidywane przeptywy w systemie kanalizacji deszczowej, potencjat retencyjny
nowego zbiornika oraz jego wptyw na zmniejszenie ryzyka wylan.

Projekt retencyjnego zbiornika powinien réwniez uwzglednia¢ aspekty takie jak fatwos¢ dostepu dla
celdw konserwacji i inspekcji, mozliwos$¢ integracji z otaczajgcym Srodowiskiem oraz zastosowanie
rozwigzan technicznych minimalizujgcych wptyw na jakos$¢ wédd odprowadzanych. To ostatnie ma
szczegblne znaczenie w kontekscie obszaréw przemystowych, gdzie woda deszczowa moze zawierac
réznego rodzaju zanieczyszczenia.



1.5 Ul. Pitsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania funkcji zbiornika z
uktadem podczyszczajgcym

W obecnym stanie uktad komory przed wylotem i wylotu nie dysponuje instalacja podczyszczajaca ani
wystarczajaca objetoscia retencyjna.

Proponuje sie realizacje projektu, ktéry zaktada przebudowe istniejagcej komory i budowe zbiornika
podziemnego, badZ komory retencyjnej z funkcja podczyszczania. Komora bedzie mie¢ za zadanie
gromadzenie nadmiaru wod opadowych i roztopowych w okresach intensywnych opadéw, co umozliwi
kontrolowanie odptywu do cieku Baba i ograniczenie ryzyka wystagpienia ewentualnych podtopien.
Element podczyszczajacy integrowany ze zbiornikiem zapewnitby dodatkowo oczyszczanie wod z
zawiesin i ropopochodnych zgodnie z przepisami, zanim zostang one odprowadzone do cieku.

Projekt powinien uwzglednia¢ nie tylko aspekty techniczne zwigzane z budowa i funkcjonowaniem
zbiornika, ale réwniez kwestie Srodowiskowe. Wymaga to przeprowadzenia analizy, ktéra pozwoli
zidentyfikowac potencjalne warianty realizacji projektu i zaproponowac optymalne rozwiazania.

2.1 Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika
Zuradzka

W bezposrednim sasiedztwie wylotu, konieczne jest wykonanie nowego umocnienia koryta cieku, aby
zapobiec dalszej erozji. Kazde z proponowanych rozwigzan wymaga analizy i zaprojektowania, aby
zapewnic¢ ich skutecznos¢ i trwato$¢. Wdrazanie dziatan powinno odbywac sie uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za poszczegdlne urzadzenia wodne, aby zapewnié¢ ich
optymalne dostosowanie do lokalnych warunkoéw i przepiséw.

Ponadto nalezy naprawic ubytki i uszkodzenia brzegu wzdtuz catego boku ogrodzenia terenu zbiornika
retencyjnego przylegajacego do koryta rz. Baby.

2.2.1 Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka zarurowanego z
modernizacjg kraty

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2.

Aby zapobiec negatywnym skutkom gromadzenia sie zanieczyszczen, konieczna jest przebudowa uktadu
wlotu do odcinka zarurowanego, w celu umozliwienia regularnego i skutecznego czyszczenie osadnika
oraz kraty, co pozwolitoby na przywrdcenie petnej funkcjonalnosci.

Wlot wymaga wymiany istniejacej kratownicy na krate automatyczng rzadka, ktora jest niezbedna do
zapewnienia odpowiedniego stopnia zatrzymywania zanieczyszczeh statych i zapobiegania
przedostawaniu sie ich do czesci zarurowane;j.

Komora wymaga oczyszczenia w celu usuniecia nagromadzonych zanieczyszczeh. Po oproznieniu i
oczyszczeniu komory, nalezy zidentyfikowaé i naprawi¢ powierzchniowo ewentualne drobne
uszkodzenia i ubytki scian i dna. Wymagana jest rowniez przebudowa zwienczenie scian komory. Beton
jest tam zwietrzaty i odstania zbrojenie. W roéwnie ztym stanie jest prog rozdzielajacy dwie czesci komory
osadnikowej. Uszkodzone elementy betonowe nalezy usunac¢ i wykona¢ nowe zwienczenie scian komory,
oraz progu komory osadnikowej.



Teren wokét obiektu wymaga dziatan porzadkowych, oczyszczenia z samosiejek, zebrania odpadow.
Nalezy wykonac¢ réwniez ogrodzenie wokét obiektu z bramg i zapewni¢ wjazd i utwardzenie terenu obok
komory.

2.2.2 Witeraddéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeraddéwki w _rejonie

wylotu ze zbiornika Pakuska

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1.

Uporzadkowanie terenu powinno is¢ w parze z oceng stanu technicznego infrastruktury wylotowej w
celu ustalenia zakresu prac remontowych lub modernizacyjnych. Przebudowe i dostosowanie
umocnienia koryta nalezy wykona¢ na odcinku co najmniej 10m powyzej i 20m ponizej osi wylotu ze
zbiornika Pakuska do koryta Witeradowki. Nalezy wykonac umocnienie typu ciezkiego, z wykorzystaniem
ptyt betonowych, tak aby zabezpieczy¢ dno i brzegi przed rozmywaniem.

3.1 Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej

Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej obejmuje:

e prace biurowe, polegajace na inwentaryzacji z map i dostepnych dokumentéw przewodow
kanalizacji deszczowej o S$rednicach roéwnych badz wiekszych niz DN300 mm; Prace
inwentaryzacyjne obejma zbadanie i odnotowanie parametrow sieci, takich jak dtugosc
poszczegdlnych odcinkdw, rzedne potozenia, srednice rur, i jesli dane bedg dostepne materiat z
jakiego sa wykonane, daty ich instalacji lub ostatnich prac renowacyjnych;

e maksymalnie 300 studni kanalizacyjnych, geodezyjnie w terenie, przy czym zostana zbadane ich
rzedne, wymiary, stan techniczny oraz typ konstrukgji;

e dodatkowo, inwentaryzacja geodezyjna w terenie obejmie nie wiecej niz 20 innych obiektow,
takich jak wyloty do odbiornikéw i komory na sieci, gdzie zostang odnotowane ich lokalizacje,
rozmiary i wszelkie istotne parametry techniczne.

Zbiér danych otrzymany w wyniku inwentaryzacji ma na celu stworzenie bazy danych, ktéra powinna
umozliwia¢ tatwy dostep i manipulacje zebranymi informacjami, w tym mozliwo$¢ wizualizacji sieci na
mapach cyfrowych. Na zakonczenie prac inwentaryzacyjnych, Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu raport zawierajacy wszystkie zebrane i opracowane informacje wraz z rekomendacjami
dotyczacymi ewentualnych dalszych dziatan.

3.2 Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkdéw sieci kanalizacji deszczowej

W zakresie zadania nalezy wykona¢ kamerowanie wybranych odcinkdw kanalizacji deszczowej
oznaczonych na Zataczniku 1. Wybrano odcinki, ktére spetniaty co najmniej jeden z ponizszych
warunkéw:

— siec kanalizagji utozona w ukfadzie pierscieniowym wokot centrum miasta,
— wylot lub koncowy odcinek o duzej srednicy,

— potencjalne podtopienia wodami gruntowymi,



— potencjalne uszkodzenie wynikte z przebiegu starej sztolni (historycznej),

— sumaryczna dtugos¢ kamerowanej kanalizacji max 15km.
Minimalne wymagania w zakresie dokumentowanych parametrow:

— przebieg trasy,

— odchylenia od prawidtowego potozenia

— spadki kanatow,

— pekniecia rur i zawalenia, zdeformowania,

— uszkodzenia kanatu przez przerastanie korzeni,

— stopien zanieczyszczenia kanatu,

— potaczenia rur i ich ztacza (kielichowe lub zgrzewane)

— prawidtowos$¢ zamontowania uszczelek,

— infiltracje wod gruntowych,

— pomiar dtugosci kanatu.

3.3 Czyszczenie wybranych odcinkdéw kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji nalezy wykonac prace obejmujace czyszczenie wybranych odcinkdéw kanalizagji
deszczowej o facznej dtugosci nie przekraczajacej 12 km. Doktadny zakres prac powinien zostac
opracowany we wspotpracy z Zamawiajgcym w oparciu o wyniki wideofilmowania. Do czyszczenia nalezy
wykorzysta¢ wysokocisnieniowe pojazdy kombinowane, ktére umozliwiajg efektywne usuwanie
zanieczyszczen, osadow, odpaddw wielkogabarytowych i nagromadzen z wewnatrz rur. Po zakohczeniu
czyszczenia kazdego segmentu, konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej lub za pomoca
kamer, aby upewnic sie, ze prace zostaty wykonane skutecznie. Wszelkie ujawnione uszkodzenia lub
anomalie w strukturze kanalizacji powinny byé odnotowane i zgtoszone do dalszej oceny i naprawy.
Dokumentacja z przeprowadzonych prac, w tym raporty i ewentualne zapisy wizualne, powinna by¢
sporzadzona i przekazana Zamawiajagcemu. Na zakonczenie, po czyszczeniu, nalezy przeprowadzic
odpowiednie dziatania majace na celu przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, w razie potrzeby z
rekultywacja terendw zielonych.

3.4a Odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej sieci o
Srednicach do 0,5m

W ramach Zadania nalezy wykonaé odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji
deszczowej w formie instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji
deszczowej, nie wiecej niz 500 m sieci o $rednicach do 0,5 m.

3.4b Odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej sieci o
Srednicach powyzej 0,5m do 1,2m




Zadanie obejmuje odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej w formie
instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz
500 m sieci o $rednicach w zakresie 0,5m — 1,2 m.

3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej

Zadanie obejmuje dostarczenie aplikacji GIS do eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej z 5-cio letnig
licencja w formie ,oprogramowanie jako ustuga — Software as a Service (SaaS)". Aplikacja powinna
umozliwiac przejrzyste i uporzadkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych
o obiektach wod.-kan., zarbwno w formie parametrycznej, plikéw z dokumentacja (np. zdjeciows), jak i
geoprzestrzennej.

3.6 Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarzgdzania systemem optat odprowadzanych
do PGW Wody Polskie

W zakresie zadania nalezy dostarczy¢ aplikacje lub dodatkowy modut do ww. aplikacji eksploatacyjnej
przeznaczony do automatyzacji procesu naliczania optat za wody opadowe, w tym opfaty za utracona
retencje, optaty eksploatacyjne dla mieszkancéw badz tez optaty odprowadzane do Wéd Polskich.
Poprzez potaczenie z deszczomierzem aplikacja powinna umozliwiaé obliczanie optat kwartalnych w
oparciu o pomierzone w deszczomierzu dane. Nalezy umozliwi¢ pobieranie danych o opadzie z
odpowiedniego deszczomierza na terenie Olkusza, reprezentatywnego dla danego obszaru.

3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem
urzadzen pomiarowych

W zakresie zadania nalezy zaplanowa¢ i wykonac czasowa (nie krotsza niz 6 i nie dtuzsza niz 8 tygodni)
kampanie pomiarowa na potrzeby walidagji (kalibracji) modelu hydrodynamicznego systemu kanalizagji
deszczowej. Zakres mierzonych parametrow nalezy przyja¢ na podstawie niniejszego opracowania i w
dialogu z Zamawiajagcym. Minimalny zakres obejmuje: pomiary hydrometryczne, pomiary opaddw,
dostarczenie aplikacji operatorskiej. Kampania powinna by¢ przeprowadzona poza okresem mrozow i
opadow $niegu, czyli poza okresem grudzien — marzec.

3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej o Srednicach
réwnych badz wiekszych od DN300mm dla stanu istniejgcego z uwzglednieniem warunkéw zmian
klimatu dla roku 2050

W zakresie zadania Wykonawca zbuduje funkcjonujgcy model hydrodynamiczny zintegrowany 1D+2D
kanalizacji deszczowej dla srednic >DN300 mm. Do budowy modelu nalezy wykorzystac aktualne dane
opadowe lokalne (lokalny model deszczu dla Olkusza) oraz prognozowane dane opadowe przyjete dla
roku 2050. Model nalezy wykona¢ dla stanu istniejacego oraz z uwzglednieniem warunkéw (opad i
potencjalne zagospodarowanie) dla roku 2050. Ponizej zestawiono podstawowe elementy prac do
wykonania:

— Analiza pokrycia terenu jednostki w podziale na nie mniej niz 6 i nie wiecej niz 8 typow
zagospodarowania terenu (woda, tereny zielone, drogi i chodniki itp.);

— Wyznaczenie zlewni gtéwnych i podzlewni;



— Wyznaczenie Sciezek sptywu powierzchniowego, przy czym przy budowie modelu nalezy miec
rowniez na uwadze potencjalne skutki przesztej aktywnosci kopalni

— Analiza warunkéw hydrologicznych i hydrogeologicznych w poszczegdlnych podzlewniach;
— Model hydrodynamiczny stanu istniejgcego w celu okreslenia warunkdéw pracy systemu;
— Kalibracja modelu w oparciu o kampanie pomiarows;

— Analiza na modelu hydrodynamicznym 3 scenariuszy opadowych o ré6znym natezeniu i czasie
trwania, wyznaczonych odpowiednio do zalecerh normy PN-EN 752 w stanie istniejacym;

— Koncepcja gtéwnych (nie wiecej niz 10) rozwigzan projektowych zmierzajacych do ograniczenia
stwierdzonych probleméw sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej modelowaniem i optymalizacja.
Przy opracowywaniu koncepcji rozwigzan nalezy w jak najwiekszym stopniu ograniczy¢
wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wéd ptynacych, dazy¢ do zwiekszenia retencji,
opozniania odptywu i stosowania rozwiagzan zielono-niebieskiej infrastruktury. Zwigzane jest to
z pozniejszymi kosztami zwigzanymi z optatami statymi i zmiennymi (tu wysoko$¢ optat zalezy
od iloéci wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do wdd) jakie bedzie musiata Gmina
uiszcza¢ do PGW Wody Polskie na podstawie pozwolen wodnoprawnych zgodnie z zapisami w
prawie wodnym;

— Wykonanie modelu hydrodynamicznego stanu w roku 2050 dla celéw okreslenia warunkow
pracy systemu oraz sprawdzenia dziatania koncepcji w tych warunkach;

— Szacunek naktaddw inwestycyjnych;
— Wskazania dotyczace promogji dziatan, zielono-niebieskiej infrastruktury w Olkuszu;

— Wskazanie rozwigzan technicznych, ktére powinny by¢ stosowane obligatoryjnie przy nowych
inwestycjach (zaréwno prowadzonych przez Gmine jak i inwestoréw prywatnych) w celu retengji
i opozniania sptywu wéd opadowych;

— Wskazanie obszaréw mozliwych do wykorzystania jako potencjalne miejsca do czasowego
odprowadzania nadmiaru wod opadowych z terenéw zalewanych, ktére beda podstawa do
zabezpieczenia tego typu terendéw w MPZP;

— W obliczeniach modelowych nalezy zastosowaé modelowanie 1D+2D tacznie (1D kanalizagji i
2D rozptywdw powierzchniowych) oraz zobrazowac rozptywy wod po terenie (zakres
podtopien). Modelowanie powinno uwzgledniac sptyw powierzchniowy i powrét do kanalizagji
wod, ktére wylaty sie poprzez nadpietrzenia studzienek kanalizacji;

— Schematy pracy sieci oraz wylania (rozptywy powierzchniowe) nalezy przedstawi¢ na mapie tak
by byty one czytelne, co najmniej w skali 1:5000 lub doktadniejsze;j.

3.9 Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie odcinkéw kanalizacji,
budowie zbiornikéw retencyjnych lub budowie obiektdéw zielono-niebieskiej infrastruktury

W zakresie zadania nalezy wskazaé lokalizacje koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie
odcinkéw kanalizacji, budowie zbiornikow retencyjnych lub budowie obiektéw zielono-niebieskigj
infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziatania
podtopieniom (innych niz wskazane w zakresie niniejszego PFU, gdzie wykonywane beda projekty i
roboty budowlane). Rozwigzania nalezy zoptymalizowa¢ w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne



kanalizacji deszczowej. Dziatania adaptacyjne powinny by¢ odpowiedzig na szereg zidentyfikowanych w
trakcie analiz potrzeb, koniecznych do zrealizowania dla ochrony Olkusza przed obecnymi i przysztymi
skutkami opaddéw nawalnych. Opracowania powinny zawiera¢ rozwigzania koncepcyjne, ktére beda
mogty zostaé rozwiniete w dokumentacji projektowej, a nastepnie zrealizowane.

3.10 Wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w_jednostkach odwodnieniowych
(zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielono-
niebieskiej infrastruktury.

Na podstawie wynikédw modelowania nalezy opracowaé wytyczne do planowania przestrzennego i
lokalizacji btekitno-zielonej infrastruktury (BZI). Podstawowym zadaniem obiektow tego typu jest
retencja wod opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu powstawania odptywu deszczédwki — ogrody
deszczowe, muldy chtonne, hydrofity, stawy, oczka wodne dla osiedli, parkéw, placdéw publicznych, drég
i parkéw. Podstawowym zatozeniem tych rozwigzan powinno byé zagospodarowanie wod opadowych
jak najblizej miejsca, w ktérym opad wystepuje, a dopiero nadmiar powinien trafia¢ do kanalizagji
deszczowej.

1.7 Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.7.1  Przedstawienie wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

W ponizszym punkcie zestawiono charakterystyczne parametry obiektéw objetych zadaniami
budowlanymi.

1.7.2 Parametry charakterystyczne zadan budowlanych

Tabela 8 Parametry charakterystyczne zadar budowlanych

L.p. Zadanie Wskazniki

Sumaryczna dtugos¢ $cian z barierkami do remontu:
ok. 150 m

Dtugos¢ barierek do wymiany: ok. 30 m

Dtugo$¢ nowych barierek do uzupetnienia: ok. 7,5m

Zuradzka: przebudowa i modernizacja lloé¢ nowych bramek: 8 bramek
zbiornika

1.1
Powierzchnia do wyciecia samosiejek: ok. 1400 m?

Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 2500 m?

Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 1100 m?

Dtugos¢ ogrodzenia do remontu: ok. 205 m

; ; . 2
Pakuska: przebudowa z odtworzeniem | Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 550 m

12 zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych oraz Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 400 m?
’ modernizacjg uktadu podczyszczania Powierzchnia rozwigzania BZI/NbS: ok. 15 m?
ziemnego zbiornika . . . .
Powierzchnia do wyciecia samosiejek: ok. 100 m?
Powierzchnia zbiornika do oczyszczenia: ok. 1000 m?
Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej
13 ) ) Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 2050 m?

oraz przebudowa wlotu i wylotu do zbiornika

Powierzchnia do wyciecia samosiejek: ok. 1100 m?




L.p. Zadanie Wskazniki
Olewin 1: przebudowa istniejgcej komory do

14 win .prz ) " W. |s.n| 1ace) .m v Pojemnos$¢ zbiornika: ok. 60 m3
utrzymania funkcji zbiornika retencyjnego
UL. Pitsudskiego: przebudowa komory przed

1.5 wylotem do Baby, do utrzymania funkcji Pojemnos$¢ zbiornika: ok. 60 m?
zbiornika z uktadem podczyszczajgcym
Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa Powierzchnia do wyciecia samosiejek: ok. 150 m?

2.1 umochnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze Powierzchnia do przebudowy koryta: ok. 125 m?
zbiornika Zuradzka Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 150 m?
Witeradéwka: przebudowa rejonu wlotu Dtugos¢ ogrodzenia do budowy: ok. 80 m
odcinka otwartego do odcinka zarurowanego

2.2.1 | zmodernizacjg kraty . . .
Uwaga: zadanie bedzie realizowane w Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 150 m?
przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2
Witeraddwka przy zbiorniku Pakuska: Powierzchnia do wyciecia samosiejek: ok. 150 m?
prze.bu<.10wa umocnlerua k.oryta Witeradowki Powierzchnia do przebudowy koryta: ok. 285 m?
2.2.2 | wrejonie wylotu ze zbiornika Pakuska
Uwaga: zadanie bedzie realizowane w Powierzchnia terenu do uporzadkowania: ok. 320 m?
przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1

Zrédto: opracowanie witasne




2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca realizujgcy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” jest zobowigzany we wtasnym
zakresie opracowac wszystkie dodatkowe projekty i dokumenty niezbedne do zrealizowania Inwestycji.
W szczegdlnosci nalezy opracowac:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robdt wymagajacych
i niewymagajacych pozwolenia na budowe (w tym zwigzang z czasowym korzystaniem z terenu)
wihasciwemu organowi w wymaganym zakresie,

— materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi,

— materialy do uzgodnien i zaktualizowana koncepcje do uzgodnieh z Zamawiajacym,
— inwentaryzacje geodezyjna,
— dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

— projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami
wymaganymi przepisami szczegotowymi,

— dokumentacje potrzebna do ztozenia wniosku o wydanie pozwolen wodnoprawnych i uzyskanie
prawomocnych decyzji,

— projekt techniczny,

— wizualizacje zadania ze wzgledu na znaczng ilos¢ prac zanikajacych,

— przedmiar robét,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
— instrukcje eksploatacji dla rozwigzan projektowych,

— projekty wnioskéw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkédw wynikajacych z wydanych
decyzji administracyjnych oraz towarzyszacych im tytutéw wykonawczych (jesli beda potrzebne),

— projekty montazowe,
— inne projekty i opracowania wymagane przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) dla kazdego rodzaju robét. Te specyfikacje, wraz z projektem wykonawczym,
musza by¢ przedstawione Zamawiajagcemu. Przed rozpoczeciem poszczegdlnych Robét, Wykonawca
wymaga zatwierdzenia tych specyfikacji przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie nastepuje po sprawdzeniu,
czy STWIORB s3 zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca podczas przygotowywania STWIORB nie moze obnizaé ustalonych standardoéw, takich jak



wymagania dotyczace materiatow i robét, czestotliwosci badan, tolerancji, zakresu realizacji odcinkéw
probnych, ani zmieniac tresci zastrzezen.

Jesli nie istnieja Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) dla konkretnego typu Robot, Wykonawca
opracowuje STWIORB we wspdtpracy z Zamawiajacym, opierajac sie na obowiazujacych normach lub w
przypadku ich braku, na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robot i
powigzanych badan.

Wszystkie projekty musza by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa)

przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania robét, w tym wykonania przygotowawczych
robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotycza projektowania iwykonania robot zwigzanych
z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (np. wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), rozbiérke istniejgcych nawierzchni utwardzonych i obiektow
podziemnych i naziemnych wraz z pracami towarzyszacymi oraz inne zwigzane z realizacjg inwestycji
objetych niniejszym PFU.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze na terenie przewidzianym pod inwestycje budowlane istnieja obiekty,
ktére w zakresie niniejszego PFU nalezy przebudowad lub zlikwidowac (w zaleznosci od zaplanowanych
dziatan), a w ich miejscu wykonac nowe obiekty.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

tymczasowe ogrodzenia terendéw budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci,

tablice informacyjna budowy (oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

tablice informacyjna o wymiarze 180x120 cm o zrédtach finansowania,

tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

oraz inne niezbedne dla potrzeb budowy elementy i instalacje.

Zasadnicze prace nalezy wykonac sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci. Grunty
przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym
dziataniem wody.



2.3 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do technologii, konstrukgji i wykonczenia

2.3.1 Zadanie 1.1 Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika

Montaz mechanicznej kraty automatycznej

W stanie istniejagcym na terenie inwestycji objetej zadaniem funkcjonuje krata ukosna reczna, ktorej
czyszczenie wymaga obstugi manualnej. Znaczne ilosci zanieczyszczen w réznych gabarytach
uniemozliwiajg poprawne funkcjonowanie obiektu i ograniczajg odptyw wéd do zbiornika.

W ramach Inwestycji nalezy zaprojektowac i zainstalowac automatyczna krate, ktéra bedzie mechaniczne
usuwac naptywajace zanieczyszczenia, ktére odprowadzane beda automatycznie do kontenera, ktéry
nalezy dostarczy¢ w komplecie z kratg i podajnikiem. Krata powinna uruchamia¢ sie automatycznie
bazujac na rdznicy rzednej zwierciadta wody przed i za krata, oraz mie¢ mozliwos¢ pracy w systemie
okresowego uruchamiania, i recznego sterowania. Praca urzadzenia powinna zosta¢ dostosowana w taki
sposéb, aby przeptyw byt w miare mozliwosci niezaburzony przez zanieczyszczenia. Ze wzgledu na duza
$rednice kanatu doptywowego krata powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby skutecznie usuwaé
zanieczyszczenia o duzych gabarytach. Do kraty nalezy doprowadzi¢ zasilanie i zainstalowac szafe
sterowniczg do obstugi urzadzenia zgodnie z wymaganiami producenta, w obudowie zabezpieczonej
przed woda i wkamaniem. Orientacyjne wymagane parametry obiektu:

— kolektor szerokos¢ ok. 2 m, wysokos¢ ok. 2,5 m

kontener na zanieczyszczenia,

— automatyka do sterowania krata,

rozstaw kraty i elementdédw dostosowana do zanieczyszczen i Srednicy wylotu.

Remont i przebudowa barierek

W zakresie prac przewidziano okreslenie aktualnego stanu technicznego barierek dookota zbiornika, aby
zidentyfikowac obszary wymagajace naprawy lub wymiany, a takze aby zapewnic, ze wszystkie elementy
spetniaja obowiagzujace normy bezpieczenstwa i wytrzymatosci. Wszystkie uszkodzone czy skorodowane
czesci barierek powinny zostaé wymienione na nowe, wykonane z materiatéw odpornych na warunki
atmosferyczne i zuzycie. Remont powinien obejmowacd rowniez odswiezenie powierzchni barierek, w tym
czyszczenie, zeszlifowanie skorodowanych powierzchni, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami i korozja.

Wazne jest, aby prace remontowe byly przeprowadzane z zachowaniem wszelkich wymogéw
bezpieczenstwa, zarowno dla pracownikdw, jak i uzytkownikdw przestrzeni, w ktdrej znajduja sie barierki.
Po zakonczeniu remontu, konieczna jest doktadna inspekcja barierek, aby upewnic sig, ze wszystkie prace
zostaty wykonane prawidtowo i ze barierki sa w petni funkcjonalne i bezpieczne dla uzytkownikéw.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto wymiane do max 20% istniejacych przeset.

W szeregu miejsc obrzeza zbiornika wymagaja réwniez uzupetnienia brakujacych sekcji statych i
otwieranych. Nalezy wymieni¢ przejscia przez barierki zabezpieczone tancuchem na bramki otwierane
na zawiasach i zabezpieczone skoblem z kt6dka.



Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto wykonanie do max 5% nowych przeset barierek
ochronnych i 8 bramek.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie w tym tablice informacyjne dotyczacych zasad
korzystania z terenu i ochrony srodowiska, zakazu kapieli w zbiorniku.

Oczyszczenie zbiornika

Zbiornik retencyjny wymaga kompleksowego oczyszczenia w celu usunigcia nagromadzonych
zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych, zgodnie z obowigzujacymi normami Srodowiskowymi.
Prace oczyszczajgce obejmuja wydobycie i segregacje materiatéw zanieczyszczajacych z dna i $cian
zbiornika przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Ewentualne materiaty niebezpieczne, w tym substancje
toksyczne i odpady niebezpieczne, nalezy zidentyfikowac i usunaé z zachowaniem szczeg6lnych srodkow
bezpieczenstwa, a ich utylizacje wykona¢ zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi odpadow
niebezpiecznych. Wszystkie usuniete zanieczyszczenia podlegaja klasyfikacji i nalezy je
przetransportowac do zatwierdzonych miejsc utylizacji lub recyklingu, przy czym Wykonawca odpowiada
za prawidtowa dokumentacje przewozowa.

Oczyszczanie zbiornika retencyjnego obejmuje naprawe i renowacje elementéw konstrukcyjnych, ktére
mogty zostac uszkodzone przez zanieczyszczenia lub proces oczyszczania. Po oprdznieniu i oczyszczeniu
zbiornika nalezy zidentyfikowac i naprawi¢ powierzchniowo ewentualne uszkodzenia i ubytki scian i dna
zbiornika w technologii odpowiedniej do sposobu uzytkowania zbiornika, przy uzyciu metod i
materiatéw zatwierdzonych przez inzyniera projektu.

Prace powinny by¢ realizowane z minimalnym wptywem na otaczajace srodowisko, a wszelkie odpady
powstajace w trakcie oczyszczania nalezy gromadzi¢ i usuwac z obszaru robét. Przed przystapieniem do
prac oczyszczajacych, Wykonawca przedstawi plan dziatan, w tym metody oczyszczania, harmonogram
prac oraz metode monitorowania postepéw.

Po zakonczeniu prac oczyszczajacych, Wykonawca przedstawi raport korncowy, zawierajacy szczegotowe
informacje na temat przeprowadzonych dziatai, w tym ilosci usunietych zanieczyszczen i ich rodzajow,
a takze dokumentacje fotograficzng. Wszelkie dziatania muszg byé zgodne z lokalnymi przepisami
srodowiskowymi, a Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zezwoleh przed
rozpoczeciem prac.

Orientacyjne wymiary zbiornika: szeroko$¢ ok. 20,0 m, dtugos¢ ok. 53,4 m i maksymalnej pojemnosci
retencyjnej: 3660,8 m3. Oczysci¢ nalezy rowniez rejon wlotu (ok. 2,5 m x 2,0 m x 1,35 m) i wylotu ze
zbiornika (1,6 m x 2,0 m x 1,35 m).

Instalacja urzadzen pomiarowych

Proponuje sie, aby system monitoringu stanu kraty oraz pomiary stanow wody w zbiorniku, oprzeé¢ o
kompaktowe urzadzenia ,all-in-one” (,wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposazone w
hydrostatyczng sonde poziomu, system transmisji danych oparty o sie¢ GSM oraz modut zasilania
bateryjnego. Wybor takich urzadzeh zapewni realizacje wszystkich wymaganych funkcjonalnosci, a
zarazem nie bedzie bardzo obcigzajacy dla budzetu catego projektu.

Gtowne funkcje proponowanych urzadzen:

— (Czas pracy na baterii 2-5 lat;



— Mozliwos¢ programowania réznych trybow pracy (zmienne i zalezne od sytuacji interwaty
pomiaru i transmisji danych);

— Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartosci (przekroczenie stanu wody, spadek
napiecia zasilania, itp.);

— Prosta konstrukcja umozliwiajaca tatwy montaz, w przypadku urzadzenia all in one np. w rurze
ostonowej o srednicy 2", bez koniecznosci dodatkowych stelazy, fundamentéw itp;

— Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (r6zni operatorzy);

— Pomiar stanu wody z duza doktadnoscia;

— Odpornos¢ membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie);

— Obstuga serwisowa i wymiana baterii na migjscu instalacji bez koniecznosci uzycia narzadzie;

— Lokalna komunikacja z urzadzeniem z wykorzystaniem (na przyktad w celach serwisowych) z
wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth);

Proponowane lokalizacje punktow pomiarowych (4 miejsca):
1. Komora rozdziatu przed odcinkiem KD doprowadzajacy wody opadowe do komory z krata;
2. Rzedna wody w pierwszej komorze zbiornika;
3. Odptyw do odbiornika w rejonie wylotu do rz. Baby;
4. Stan kraty.

Nalezy przewidzie¢ wizualizacje pomiaréw w aplikacji dostepnej przez internet, na zasadzie ustugi (SaaS
- software as a service), bez koniecznosci instalowania osobnego oprogramowania. Wykonawca zapewni
utrzymanie tej ustugi w okresie 5 lat, a nastepnie bedzie ona przedtuzana za osobnym wynagrodzeniem
lub uzyskane dane pomiarowe zostang przekazane Zamawiajagcemu w formacie typowym
bazodanowym.

Oczyszczenie i uporzadkowanie zagospodarowania wokét zbiornika

Teren wokot zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2400 m? podlega kompleksowemu oczyszczeniu
z wszelkich odpaddéw, materiatdw budowlanych oraz zanieczyszczenh organicznych i nieorganicznych, w
celu zapewnienia czystosci i estetyki otoczenia. Prace porzadkowe do wykonania obejmujg koszenie
trawy, przycinanie krzewdéw i drzew w bezposrednim sasiedztwie zbiornika, tak aby nie utrudniaty
dostepu do zbiornika oraz nie zagrazaty jego strukturze. Usung¢ nalezy réwniez wszystkie samosiejki z
terenu wymagajacego dostepu.

Usuna¢ nalezy wszelkie obiekty tymczasowe, ktére zostaty umieszczone wokét zbiornika, w tym
ewentualne elementy budowlane, $mieci czy pozostatosci po innych pracach budowlanych. Wszelkie
prace ziemne i porzadkowe nalezy realizowa¢ z minimalnym wptywem na otaczajace srodowisko, z
zachowaniem istniejacej roslinnosci tam, gdzie to mozliwe.

Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje i ewentualne naprawy istniejacych sciezek i drég dojazdowych do
zbiornika, aby zapewnic¢ bezpieczny dostep dla stuzb konserwacyjnych i ratunkowych. Wykonawca jest
zobowiagzany do utrzymania czystosci na terenie prac przez caty okres realizacji projektu, az do momentu
jego zakonhczenia i przekazania terenu. Wszystkie istniejace i ew. projektowane studnie KD wyposazyé
we wtazy zabezpieczone przed kradzieza.



Remont wylotu do odbiornika

Przebudowa/remont wylotu ze zbiornika retencyjnego do odbiornika wodnego musi by¢
zaprojektowany i wykonany w taki sposéb, aby zapewni¢ efektywne i kontrolowane odprowadzanie wod
nadmiernych, zgodnie z aktualnymi normami hydraulicznymi i $rodowiskowymi oraz warunkami
obowiagzujacego pozwolenia wodnoprawnego. Konstrukcje wylotu nalezy uodpornic¢ na korozje i erozje
z materiatdw zdolnych wytrzymaé przewidywane warunki hydrologiczne oraz chemiczne wody.
Proponowana jest przebudowa wylotu na wylot ustawiony pod katem 60 stopni do cieku i wyposazony
w szykany lub analogiczne rozwigzania do rozpraszania energii wyptywajacej wody.

Budowa/umocnienie drogi dojazdowej

W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ budowe/umocnienie drogi dojazdowej do zbiornika na odcinku o
dtugosci ok. 430 m.

Konstrukcje wylotu nalezy zaprojektowac i wykonaé w taki sposdb, aby przeciwdziataé erozji koryta
odbiornika oraz w zgodzie z realizacjg Zadanie 2.1 Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa
umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Zuradzka.

2.3.2 Zadanie 1.2 Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych
oraz modernizacja uktadu podczyszczania ziemnego zbiornika

Zbiornik w stanie istniejacym najprawdopodobniej nie dziata w poprawnym rezimie hydraulicznym, rury
doptywowe i odptywowe sugerujg, ze zbiornik jest obecnie przeptywowy i nie posiada pojemnosci
retencyjnej, a jego pojemnos¢ zostata utracona na skutek wypetnienia osadem. W ramach niniejszego
PFU zakres prac dla zbiornika przy ul. Pakuskiej podzielono na dwa etapy:

Etap 1 (budowlany) — oczyszczenie i odtworzenie czaszy zbiornika, oczyszczenie wlotow i
wylotéw oraz uporzadkowanie pobliskiego terenu. Prace nie powinny wykracza¢ poza zakres
obowiazujacego pozwolenia wodnoprawnego — ozn. GL.ZUZ.2.4210.750.2022.KP.

Etap 2 (koncepcyjny) — optymalizacja pracy zbiornika w modelu hydrodynamicznych w ramach
Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji
deszczowej o Srednicach réwnych badz wiekszych od DN300mm dla stanu istniejacego z
uwzglednieniem warunkéw zmian klimatu dla roku 2050 i opracowanie koncepgji przebudowy
obiektu w celu zwiekszenia pojemnosci retencyjnej uktadu, w ktérym zbiornik funkcjonuje.

Odtworzenie czaszy zbiornika — Etap 1

Nalezy zinwentaryzowal ukfad kanalizacyjny w rejonie zbiornika i ustali¢ zasady funkcjonowania
obiektow. Ze wzgledu na znaczne zamulenie nalezy zaprojektowac i wykonad prace zwigzane z
usunieciem nagromadzonego mutu i osadéw z dna zbiornika przy uzyciu specjalistycznych maszyn do
wybierania i transportu osadéw, z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ warstw
konstrukcyjnych zbiornika. Po usunieciu osaddéw nalezy dokona¢ weryfikacji stanu geotechnicznego
podtoza i w razie potrzeby wzmocnic strukture skarp i dna zbiornika. Nalezy zweryfikowal stan
techniczny wlotéw i wylotéw. W przypadku ich nieodpowiednich parametréw i stanu technicznego,
zaprojektowaé wymiane i dostosowanie do nowego ksztattu zbiornika. Nalezy podnies¢ korone
wszystkich skarp do rzednej korony skarpy w rejonie wlotu do zbiornika.



Wydobyty osad nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami dotyczacymi postepowania z tego typu
odpadami (osadami).

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa zbiornika powinny by¢ realizowane w granicach aktualnie
obowiagzujacego pozwolenia wodnoprawnego oraz przepisami o ochronie srodowiska oraz wymagaja
konsultacji z Zamawiajacym. Po zakonczeniu prac odtworzeniowych nalezy upewnic sie, ze odbudowana
czasza zbiornika posiada wymagane parametry, a takze dokonac ostatecznych prac porzadkowych
terenu wokét zbiornika, wraz z usunieciem starego ogrodzenia. W zatozeniu teren zbiornika powinien
by¢ dostepny i nie wymagac grodzenia. Orientacyjna powierzchnia czaszy zbiornika — ok. 400 m?,
gtebokos¢ ok. 2,5m. Wszystkie istniejace i ewentualne projektowane studnie KD wyposazy¢ we wiazy
zabezpieczone przed kradzieza. Sugerowane cechy obiektu:

— tagodne skarpy o nachyleniu max 1:3 (zalecane 1:6);

— strefa hydrofitowa na wlocie do zbiornika;

— sedymentacyjna niecka wypadowa na wlocie KD do zbiornika;

— zjazd do zbiornika o tagodnym spadku, dostosowanym do funkgcji obiektu, umozliwiajacy jego
oproéznianie;

— nasadzenia roslin wiasciwych dla tego siedliska wokot zbiornika, na skarpach i w czaszy

zbiornika, aby zapewnic jego mozliwie naturalny charakter;

— strefowanie zbiornika poprzez zrdéznicowanie gtebokosci (dostosowal nasadzenia do
preferencji poszczegdlnych gatunkéw roslin);

— na terenie bezposrednio wokét zbiornika przewidzie¢ matg architekture.

Oczyszczenie i uporzadkowanie zagospodarowania wokét zbiornika — Etap 1

Obiekt nalezy zaprojektowac jako zbiornik wkomponowany w lesiste otoczenie o charakterze parkowym,
na styku z osiedlami mieszkaniowymi. W stanie istniejagcym obiekt jest ogrodzony ptotem oraz innymi
barierami, ktére utrudniajg rekreacyjne korzystanie z terenu. Docelowe zagospodarowanie ma miec
charakter parkowy i stuzy¢ celom rekreacyjnym a jego kluczowym elementem bedzie zbiornik
retencyjno-podczyszczajacy. W zakresie niniejszego opracowania jest takie zagospodarowanie terenu
wokot obiektu, aby wpisaé przebudowywany obiekt w otoczenie.

Teren wokot zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 1100 m? podlega kompleksowemu oczyszczeniu
z wszelkich odpaddéw, materiatdw budowlanych oraz zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych, w
celu zapewnienia czystosci i estetyki otoczenia. Prace porzadkowe do wykonania obejmuja koszenie
trawy, przycinanie krzewow i drzew w bezposrednim sasiedztwie zbiornika, tak aby nie utrudniaty
dostepu do zbiornika oraz nie zagrazaty jego strukturze. Usunaé nalezy wszelkie obiekty tymczasowe,
ktore zostaty umieszczone wokdt zbiornika, a takze Smieci czy pozostatosci po innych pracach
budowlanych.

Wszelkie prace ziemne i porzadkowe nalezy realizowaé¢ z minimalizowaniem wptywu na otaczajace
srodowisko, z zachowaniem istniejacej roslinnosci tam, gdzie to mozliwe. Nalezy przeprowadzi¢
inspekcje i ewentualne naprawy istniejacych Sciezek i dojazdu do zbiornika, aby zapewnié bezpieczny
dostep dla stuzb konserwacyjnych i ratunkowych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci
na terenie prac przez caly okres realizacji projektu, az do momentu jego zakonczenia i przekazania
terenu.



W ramach inwestycji nalezy wykonac oznakowanie w tym tablice promocyjno-informacyjne dotyczace
zasad korzystania z terenu i ochrony Srodowiska oraz tablice zakazu kapieli w zbiorniku.

Instalacja urzgdzen pomiarowych — Etap 1

Proponuije sie, aby system monitoringu hydrologicznego (pomiary stanéw wody) oprze¢ o kompaktowe
urzadzenia ,all-in-one” (,wszystko w jednym”) nowej generacji, wyposazone w hydrostatyczna sonde
poziomu, system transmisji danych oparty o sie¢ GSM oraz modut zasilania bateryjnego. Wybér takich
urzadzen zapewni realizacje wszystkich wymaganych funkcjonalnosci stawianych przed systemem
monitoringu hydrologicznego oraz ostrzegania przed podtopieniami, a zarazem nie bedzie bardzo
obcigzajacy dla budzetu catego projektu.

Gtowne funkcje proponowanych urzadzen:
— Czas pracy na baterii 2-5 lat;

— Mozliwos¢ programowania réznych tryboéw pracy (zmienne i zalezne od sytuagji interwaty
pomiaru i transmisji danych);

— Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartosci (przekroczenie stanu wody, spadek
napiecia zasilania, itp.);

— Prosta konstrukcja umozliwiajgca tatwy montaz, w przypadku urzadzenia all in one np. w rurze
ostonowej o srednicy 2", bez koniecznosci dodatkowych stelazy, fundamentéw itp;

— Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (r6zni operatorzy);

— Pomiar stanu wody z duza doktadnoscig;

— Odpornos¢ membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie);

— Obstuga serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez koniecznosci uzycia narzadzi;

— Lokalna komunikacja z urzadzeniem z wykorzystaniem (na przyktad w celach serwisowych) z
wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth);

Proponowane lokalizacje punktéw pomiarowych (3 miegjsca):
1. Komora rozdziatu przed odcinkiem KD doprowadzajgca wody opadowe do zbiornika;
2. Stan wody w zbiorniku

3. Odptyw do odbiornika w rejonie wylotu do rz. Witeradéwki.

Budowa rozwigzan BZI — Etap 1

Zbiornik nalezy przewidzie¢ jako obiekt btekitno-zielonej infrastruktury (BZI) z zastosowaniem rozwigzan
opartych na naturze (Nature-based Solutions — NbS), wykorzystujgcych naturalne procesy do
oczyszczania i retencjonowania oraz wsigkania wod opadowych w zbiorniku. Przedsiewziecie powinno
obejmowac utworzenie stref buforowych z roslinnoscig wzdtuz brzegdw zbiornika, co nie tylko zwiekszy
jego walory estetyczne, ale rowniez przyczyni sie do oczyszczania wody i stabilizacji brzegéw. Poprzez
wprowadzenie roslin wodnych i bagiennych nalezy utworzy¢ siedliska dla r6znorodnych gatunkéw fauny
i flory w celi zwiekszenia biordznorodnosci obszaru i zwiekszenia sedymentacji ewentualnych
zanieczyszczen. Nalezy rowniez wdrozy¢ systemy naturalnej filtracji, wykorzystujac rosliny i grunt do
absorpcji i neutralizacji zanieczyszczenh z wod opadowych.



Dostep do zbiornika rozplanowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ mieszkancom i odwiedzajagcym
bezpieczny dostep do obszaru przy jednoczesnym ochronieniu wrazliwych obszaréw nasadzen i
urzadzen technicznych. W catym projekcie nalezy uwzgledni¢ zasady zréwnowazonego rozwoju,
ograniczajac wykorzystanie materiatow sztucznych i promujac uzycie lokalnych, naturalnych materiatow
i rodzimej roslinnosci. Przyktadowe rozwigzania do rozwazenia i zaprojektowanie:

1. Strefy buforowe z roslinnosciag: tworzenie obszardw z gesta roslinnoscia wzdtuz brzegéw
zbiornika, umozliwiajacych filtracje wody i stabilizacje brzegdw.

2. Strefa wlotowa z rozwigzaniem do wytracania energii i wspomagania naturalnych procesow
oczyszczania wéd np. sedymentacja, oczyszczanie z biogendw itp.

3. Naturalne strefy retencyjne: tworzenie naturalnych, roslinnych obszaréw zalewowych, ktére
moga chtonaé nadmiar wody podczas intensywnych opadow.

4. Rosliny wodne i bagienne: sadzenie roslin wodnych i bagiennych w zbiorniku - wspieranie
bioréznorodnosci i pomaga w procesach samooczyszczaniu wody.

5. Wyspy i pétwyspy dla dzikiej fauny: tworzenie matych wysp i potwyspdw w zbiorniku, stuzgcych
jako siedliska dla ptakéw i innych gatunkéw.

6. Naturalne filtry wodne: wykorzystanie roslin i gleb do naturalnego filtrowania zanieczyszczen z
wody.

Przebudowa uktadu podczyszczania na wylocie z KD — Etap 1

W celu osiggniecia odpowiedniej efektywnosci usuwania zawiesin i zanieczyszczeh z wody przed jej
odprowadzeniem do odbiornika nalezy zaprojektowac i wykona¢ przebudowe uktadu podczyszczania
na wylocie z KD do zbiornika. Uktad podczyszczania powinien spetniaé wymogi obowigzujacego
pozwolenia wodnoprawnego i sktadac sie co najmniej z separatora ropopochodnych i osadnika, ktére
beda dopasowane do specyficznych wymagan jakosciowych wody i przepustowosci uktadu.

Zaleca sie zaprojektowanie dodatkowego obiektu bazujacego na naturalnych metodach oczyszczania
wod w czaszy zbiornika np. niecki wypadkowej z roslinnosci. Projekt musi uwzgledniaé réwniez
mozliwos¢ tatwej inspekgji, konserwacji i wymiany elementéw filtracyjnych, co zapewni trwatos¢ i
niezawodnos$¢ dziatania catego systemu. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé
realizowane zgodnie z obowigzujagcymi normami Srodowiskowymi i budowlanymi, a takze wymagad
uzyskania odpowiednich zezwolen od lokalnych organéw zarzadzania wodami. Dobrane i zainstalowane
urzadzenia powinny spetnia¢ normy i wymogi oraz zapewnia¢ odpowiednia efektywnos¢ i zgodnosc z
zatozeniami projektowymi.

Optymalizacja pracy zbiornika — Etap 2

Prace obejmuja optymalizacje ukfadu kanalizacyjnego ze zbiornikiem w ramach modelowania
hydrodynamicznego oraz opracowanie koncepcji projektowej dla obiektu. W koncepcji nalezy
przygotowac plan zagospodarowania terenu, typowe przekroje w skali pozwalajacej na zapoznanie sie z
kluczowymi cechami projektu oraz opisem technicznym. Na podstawie wynikow obliczen nalezy okresli¢
mozliwg do uzyskania pojemnosc retencyjna zbiornika. Nalezy przewidzie¢ koncepcyjne rozwiazania,
ktére umozliwia poprawng prace urzadzenia (nowy wylot i wlot, regulatory przeptywu, uktad
podczyszczania wod deszczowych). Zbiornik nalezy wyposazyé w przelew awaryjny. Zaprojektowany



obiekt powinien zosta¢ wkomponowany w pobliskie otoczenie, dla ktérego Inwestor planuje zmiane
zagospodarowania na charakter parkowy.

2.3.3 Zadanie 1.3 Olewin: odtworzenie retencji zbiornikowej oraz przebudowa wlotu i wylotu
do zbiornika

Odtworzenie czaszy zbiornika

W celu uporzadkowania terenu wokét zbiornika retencyjnego oraz wewnatrz jego czaszy, nalezy
przeprowadzi¢ szereg dziatan, ktére pozwola na poprawe estetyki i funkcjonalnosci obiektu. Prace te
obejmuja doktadne oczyszczenie terenu z wszelkich nagromadzonych odpadéw i $mieci, co przyczyni
sie do poprawy warunkow srodowiskowych i estetycznych.

Jesdli zajdzie taka potrzeba to nalezy wykonaé niwelacje majaca na celu wyréwnanie dna zbiornika,
szczegblnie w miejscach, gdzie mogty powstac nieréwnosci lub zagtebienia. Wszystkie dziatania powinny
by¢ realizowane z minimalnym wptywem na srodowisko naturalne wokét zbiornika.

Nalezy réwniez przewidzie¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa w trakcie prac, aby zapewni¢ ochrone
zaréwno pracownikom, jak i uzytkownikom terenu.

Orientacyjna powierzchnia czaszy zbiornika — ok. 1100 m2, max. gtebokos¢ ok. 3,5 — 4,0 m.

Przebudowa wylotu ze zbiornika i remont urzadzen kanalizacji deszczowej

Zbiornik aktualnie nie funkcjonuje jako obiekt retencyjny ze wzgledu na prawdopodobny brak
zapewnienia odpowiednich parametréow hydraulicznych oraz zatory na wlocie i wylocie. Konieczna jest
inwentaryzacja majaca na celu odkopanie istniejacych obiektéw w celu umozliwienia hydraulicznego
napetniania i oprézniania sie zbiornika.

Wyloty i wloty nalezy odkopac i oczysci¢, tak aby przywrécic im funkcjonalnosé, umozliwic¢ przeptyw waéd
i przeciwdziataé wystepowaniu potencjalnych zatoréw. Nalezy wykonaé nowa konstrukcje wylotu ze
zbiornika.

Wszystkie istniejgce studnie i komory kanalizacji deszczowej w bezposredniej bliskosci wlotu i wylotu
zbiornika konieczne do funkcjonowania obiektu nalezy wyremontowaé i wyposazy¢ we wiazy
zabezpieczone przed kradzieza.

Prace projektowe wykonaé w oparciu o wyniki i zalecenia z inspekgji terenowej i inwentaryzacji urzadzen.

Uporzadkowanie zieleni i terenu

Woykonac prace majace na celu usuniecie drobnych samosiejek z czaszy zbiornika i drobnych krzewéw i
rodlin uniemozliwiajgcych poprawne funkcjonowanie wlotéw i wylotéw w zbiorniku. W zakresie projektu
nie przewiduje sie wycinek drzew i krzewoéw w czaszy zbiornika, jesli nie beda one koniecznie ze wzgledu
na poprawnos$¢ funkcjonowania obiektu.

Teren czaszy zbiornika i teren wokot zbiornika wymagaja uporzadkowania i oczyszczenia z odpadow,
ktore nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami.



2.3.4 Zadanie 1.4 Olewin 1: przebudowa istniejagcej komory do utrzymania funkgcji zbiornika
retencyjnego

Przebudowa istniejgcej komory

W stanie istniejacym na terenie objetym zadaniem funkcjonuje kanalizacja deszczowa obstugujaca
przemystowe tereny potozone na pétnoc od ul. Olewin 1.

W zakresie inwestycji przewiduje sie przebudowe studni spinajacej dwa doptywy kanalizacji deszczowej
DN200, ktéra nastepnie odptywa w kierunku potudniowo-zachodnim kanatem DN200. Projekt powinien
obejmowac analize zlewni i dobdr zbiornika retencyjnego w celu ograniczenia odptywu i przecigzenia
kanalizacji o niewystarczajacych parametrach. Nalezy przewidzie¢ podziemny prefabrykowany zbiornik
retencyjny.

Szacunkowa pojemnos¢ zbiornika betonowego podziemnego ok. 60 m?3.

2.3.5 Zadanie 1.5 ULl. Pitsudskiego: przebudowa komory przed wylotem do Baby, do utrzymania
funkcji zbiornika z uktadem podczyszczajacym

Przebudowa komory przed wylotem do cieku z budowa uktadu podczyszczania

W stanie istniejagcym na analizowanym terenie funkcjonuje wylot z kanalizacji deszczowej do odbiornika
— cieku Baba. Ciek w tym miejscu wykonany jest w formie koryta otwartego umocnionego ptytami
betonowymi. Wylot objety zadaniem zabezpieczony jest klapa zwrotng z PEHD, a nastepnie wody
opadowe odprowadzane sa korytem otwartym umocnionym ptytami betonowymi i wkagczonym do cieku.

Inwestycja obejmuje przebudowe komory przed wylotem na podziemny prefabrykowany zbiornik
retencyjny. Przed zbiornikiem, w zbiorniku lub przed wylotem nalezy przewidzie¢ uktad podczyszczajacy
w celu spetnienia wymogow prawnych w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.
Istniejacy wylot nie posiada pozwolenia wodnoprawnego, zatem w zakresie prac nalezy uwzglednié
pozyskanie odpowiedniej decyzji administracyjne;j.

Szacunkowa pojemnos¢ zbiornika betonowego podziemnego ok. 60 m?3.

Operat wodnoprawny

Potencjalny zakres pozwolenia:
— wylot do odbiornika,

— odprowadzanie wod.

2.3.6 Zadanie 2.1 Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie
wylotu ze zbiornika Zuradzka

Przebudowa umocnienia koryta w rejonie wylotu

W rejonie wylotu ze zbiornika oraz do 10 m w gére koryta i do 25 m w dét koryta Baby od osi wylotu ze
zbiornika Zuradzka, nalezy wykona¢ przebudowe umocnienia dna i skarp koryta w celu zabezpieczenia
ich przed wzmozona turbulencja.



Nalezy wykona¢ umocnienie typu ciezkiego, z wykorzystaniem materacy siatkowo-kamiennych lub ptyt
betonowych na geowtdkninie i podsypce z pospotki, tak aby zabezpieczy¢ dno i brzegi przed
rozmywaniem. Elementy umocnienia nalezy odpowiednio zakotwi¢ w celu zastabilizowania. Gorna
warstwe wykonac¢ z humusu i obsiac roslinnoscia trawiasta w celu zapewnienie naturalnej ochrony przed
erozjg powierzchniowa. Catos¢ konstrukcji osadzi¢ na zboczu o nachyleniu jak w stanie istniejgcym.

Remont pétnocnego brzegu koryta na dtugosci zbiornika

Nalezy naprawi¢ uszkodzenia pdtnocnego brzegu wzdtuz ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego
przylegajacego do koryta rz. Baby na dtugosci ok. 50 m w lokalizacji od 0+25 m do 0+75 m w dét cieku
ponizej przebudowy umocnien koryta w rejonie wylotu.

Sposdb naprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw funkcjonowania koryta jako minimum nalezy
odtworzy¢ umocnienie istniejace. Ubytki i wyrwy w skarpach powyzej umocnienia nalezy wypetnic
materiatem gruntowo skalnym i zagesci¢, z utozeniem warstwy humusu z obsiewem traw.

2.3.7 Zadanie 2.2.1 Witeradowka: przebudowa rejonu wlotu odcinka otwartego do odcinka
zarurowanego z modernizacja kraty

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.2.

Naprawa komory przed odcinkiem zarurowanym

Aby zapobiec negatywnym skutkom gromadzenia sie zanieczyszczen, konieczna jest przebudowa uktadu
wlotu do odcinka zarurowanego, w celu umozliwienia regularnego i skutecznego czyszczenie osadnika
oraz kraty, co pozwolitoby na przywrdcenie petnej funkcjonalnosci.

Komora wymaga oczyszczenia w celu usuniecia nagromadzonych zanieczyszczeh. Po oproznieniu i
oczyszczeniu komory, nalezy zidentyfikowaé i naprawi¢ powierzchniowo ewentualne drobne
uszkodzenia i ubytki $cian i dna. Wymagana jest rowniez przebudowa zwienczenie $cian komory. Beton
jest tam zwietrzaty i odstania zbrojenie. W réwnie ztym stanie jest prog rozdzielajacy dwie czesci komory
osadnikowej. Uszkodzone elementy betonowe nalezy usunaé i wykonaé nowe zwienczenie $cian komory,
oraz progu komory osadnikowej.

Nalezy wykonaé nowe barierki ochronne wokét komory z bramkami otwieranymi na zawiasach i
zabezpieczone skoblem z ktédka.

Montaz mechanicznej kraty automatycznej

W stanie istniejacym na terenie inwestycji objetej zadaniem funkcjonuje krata rzadka, ktorej czyszczenie
wymaga obstugi manualnej. Krata jest zamocowana na wlocie do krytego odcinka koryta cieku
Witeradowka. Przed krata znajduje sie podtuzne koryto betonowe, dwudzielne z przegroda betonowa.
Znaczne ilosci zanieczyszczeh w réznych gabarytach uniemozliwiaja poprawne funkcjonowanie obiektu
i ograniczaja odptyw wod do odcinka krytego.

W ramach Inwestycji nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ automatyczna krate, ktéra bedzie mechaniczne
usuwaé naptywajace zanieczyszczenia, ktére odprowadzane beda automatycznie do kontenera. Krata
powinna uruchamiaé sie automatycznie na podstawie odczytu z czujnikdbw zanieczyszczeh oraz miec
mozliwos¢ pracy w systemie okresowego uruchamiania, i recznego sterowania. Praca urzadzenia



powinna zosta¢ dostosowana w taki sposob, aby przeptyw byt w miare mozliwosci niezaburzony przez
zanieczyszczenia. Ze wzgledu na szeroko$¢ koryta Witeraddwki, krata powinna by¢ dobrana w taki
sposéb, aby skutecznie usuwaé zanieczyszczenia o duzych gabarytach. Do kraty nalezy doprowadzi¢
zasilanie i zainstalowac szafe sterownicza do obstugi urzadzenia zgodnie z wymaganiami producenta, w
obudowie zabezpieczonej przed woda i wkamaniem. Orientacyjne wymagane parametry obiektu:

— szerokos¢ ok. 3,5 m,
— wysokos¢ ok. 3,0 m,
— kontener na zanieczyszczenia,

— automatyka do sterowania krata,

rozstaw kraty i jej elementdéw dostosowany do zanieczyszczen i srednicy wylotu.

Instalacja urzadzen pomiarowych

Proponuije sig, aby system monitoringu stanu kraty oraz pomiary stanow wody w korycie Witeradéwki,
oprze¢ o kompaktowe urzadzenia ,all-in-one” (,wszystko w jednym") nowej generacji, wyposazone w
hydrostatyczng sonde poziomu, system transmisji danych oparty o sie¢ GSM oraz modut zasilania
bateryjnego. Wybor takich urzadzeh zapewni realizacje wszystkich wymaganych funkcjonalnosci, a
zarazem nie bedzie bardzo obciagzajacy dla budzetu catego projektu.

Gtoéwne funkcje proponowanych urzadzen:
— Czas pracy na baterii 2-5 lat;

— Mozliwos¢ programowania réznych tryboéw pracy (zmienne i zalezne od sytuagji interwaty
pomiaru i transmisji danych);

— Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartosci (przekroczenie stanu wody, spadek
napigcia zasilania, itp.);

— Prosta konstrukcja umozliwiajgca tatwy montaz, w przypadku urzadzenia all in one np. w rurze
ostonowej o srednicy 2", bez koniecznosci dodatkowych stelazy, fundamentéw itp;

— Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (rézni operatorzy);

— Pomiar stanu wody z duzg doktadnoscis;

— Odpornos¢ membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie);

— Obstuga serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez koniecznosci uzycia narzadzie;

— Lokalna komunikacja z urzadzeniem z wykorzystaniem (na przyktad w celach serwisowych) z
wykorzystaniem bezprzewodowej technologii (np. bluetooth);

Proponowane lokalizacje punktéw pomiarowych (4 miejsca):
4. Most nad korytem Witeraddwki w ciggu Al. Tysiaclecia;
5. Rzedna wody w komorze koryta przed krata
6. Rzedna wody za krata
7. Stan kraty



Budowa drogi dojazdowej do kraty

W stanie istniejagcym obstuga koryta betonowego z kratg jest utrudniona ze wzgledu na brak tatwego
dostepu na potrzeby eksploatacyjne. Istniejacy uktad drogowy w tym rejonie obejmuje wjazd na
ogrodzony teren prywatny o charakterze przemystowym, co dodatkowo ogranicza mozliwosc
funkcjonowania stuzb komunalnych.

W tym celu do komory z projektowang krata automatyczng nalezy zaprojektowac dojazd techniczny,
ktory spetniaé bedzie wymogi techniczne, jak i aspekty prawne wynikajace ze jej potozenia na styku
terenu miejskiego z terenem prywatnym. Dojazd nalezy zaprojektowac tak, aby zapewniata bezpieczny
dostep do kraty i kontenera, co wymaga dostosowania jej szerokosci, nachylenia i nawierzchni do
przewidywanego ruchu pojazdéw konserwacyjnych i transportowych.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona
stosowne przebudowy uzbrojenia, dostosowujac je do nowej zabudowy. Przebudowe istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonac¢ w oparciu o obowiazujace przepisy oraz warunki wtascicieli poszczeg6lnych
sieci. Wykonawca uzyska warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu wiasciwego wykonania
zakresu umowy. Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjetej technologii, kubatur
i rozwigzan technicznych, Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne, opinie, decyzje,
uzgodnienia, itp., wymagane odpowiednimi przepisami.

Budowa ogrodzenia terenu

W ramach inwestygji teren, na ktérym wykonana zostanie krata z komorag koryta i dojazdem nalezy
ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia urzadzen oraz zapewnienia bezpieczenstwa.

Ogrodzenie wykonaé z materiatow odpornych na warunki atmosferyczne i korozje, co zapewni jego
trwatosc i minimalna potrzebe konserwacji. Wysokosc i konstrukcja ogrodzenia powinny uniemozliwiaé
nieautoryzowany dostep, jednoczes$nie zapewniajac odpowiednia wentylacje i widocznos¢ dla
monitorowania stanu kraty. W projekcie ogrodzenia nalezy uwzgledni¢ instalacje bram i furtek
umozliwiajacych tatwy dostep do obszaru dla personelu serwisowego i ratunkowego. Dodatkowo,
estetyka ogrodzenia powinna by¢ dostosowana do charakteru otoczenia, co pomoze w jego whasciwym
wkomponowaniu w krajobraz, jednoczesnie spetniajac swoje funkcje ochronne i bezpieczehstwa.
Ogrodzenie dostosowaé do istniejacych ogrodzehn w tymze rejonie — w porozumieniu z wiascicielem
terenu.



2.3.8 Zadanie 2.2.2 Witeradéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta
Witeradowki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska

Uwaga: zadanie bedzie realizowane w przypadku braku realizacji zadania nr 2.2.1.

Przebudowa koryta cieku na odcinku ok. 30 m

W bezposrednim sasiedztwie wylotu, konieczne jest wykonanie przebudowy umocnienia koryta cieku,
aby dostosowac rozwigzania techniczne do zmienionego odptywu ze zbiornika Pakuska. Wdrazanie
dziatan powinno odbywac sie uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za
poszczegolne urzadzenia wodne, aby zapewni¢ ich optymalne dostosowanie do lokalnych warunkow i
przepisow.

Przebudowe i dostosowanie umocnienia koryta nalezy wykonac na odcinku co najmniej 10m powyzej
i 20m ponizej osi wylotu ze zbiornika Pakuska do koryta Witeradowki. Nalezy wykona¢ umocnienie typu
ciezkiego, z wykorzystaniem ptyt betonowych, tak aby zabezpieczy¢ dno i brzegi przed rozmywaniem,
co zwigzane jest z bliskoscig infrastruktury (m.in. gazociag). Elementy umocnienia nalezy odpowiednio
zakotwi¢ w celu zastabilizowania. Gérng czes¢ skarpy brzegu wykonczy¢ warstwg humusu i obsiac
rodlinnoscig trawiastg w celu zapewnienie naturalnej ochrony przed erozjg powierzchniowa. Catos¢
konstrukgji osadzi¢ na zboczu o nachyleniu jak w stanie istniejagcym.

2.3.9 Zadanie 3.1 Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej

Inwentaryzacja systemu kanalizacji deszczowej obejmuje przewody kanalizacji deszczowej o srednicach
rownych badz wiekszych niz DN300mm i bedzie przeprowadzona na podstawie dostarczonych przez
Zamawiajacego dokumentéw oraz mapy zasadniczej, ktéra Wykonawca Robdt uzyska samodzielnie.
Prace inwentaryzacyjne biurowe obejma zbadanie i odnotowanie parametréw sieci, takich jak dtugosé
poszczegdlnych odcinkdw, rzedne potozenia, Srednice rur, i jesli dane beda dostepne materiat z jakiego
sg wykonane, daty ich instalacji lub ostatnich prac renowacyjnych.

Inwentaryzacja geodezyjng nalezy obja¢ maksymalnie 300 studni kanalizacyjnych, przy czym zostana
zbadane ich rzedne, wymiary, stan techniczny oraz typ konstrukcji. Dodatkowo, inwentaryzacja obejmie
nie wiecej niz 20 innych obiektow, takich jak wyloty do odbiornikéw i komory na sieci, gdzie zostana
odnotowane ich lokalizacje, rozmiary i wszelkie istotne parametry techniczne. W przypadku kazdego
zbadanego elementu sieci, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na obecnosé i stan techniczny osadnikéw
oraz innych urzadzen uzbrojenia.

Wszystkie zebrane dane nalezy wprowadzi¢ do specjalnie przygotowanej bazy danych, ktéra bedzie
kompatybilna z aplikacjg eksploatacyjng dostarczong w ramach 2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do
inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej. Baza danych powinna
umozliwia¢ tatwy dostep i manipulacje zebranymi informacjami, w tym mozliwo$¢ wizualizacji sieci na
mapach cyfrowych. Przygotowanie bazy danych wymaga S$cistej wspotpracy z Zamawiajacym, aby
upewnic sie, ze format i struktura danych sa zgodne z jego wymaganiami i potrzebami operacyjnymi. Na
zakonczenie prac inwentaryzacyjnych, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu raport
zawierajacy wszystkie zebrane i opracowane informacje wraz z rekomendacjami dotyczacymi
ewentualnych dalszych dziatan, baze danych w postaci GIS oraz wprowadzong do aplikacji — jak opisano
to powyzej.



2.3.10 Zadanie 3.2 Wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej

W zakresie zadanie nalezy wykona¢ kamerowanie wybranych odcinkdéw kanalizacji deszczowej,
oznaczonych na Zataczniku nr 1. Wybrano odcinki, ktére spetniaty co najmniej jeden z ponizszych
warunkow:

— siec kanalizagji utozona w ukfadzie pierscieniowym wokot centrum miasta,
— wylot lub kohcowy odcinek o duzej srednicy,

— potencjalne podtopienia wodami gruntowymi,

— potencjalne uszkodzenie wynikte z przebiegu starej sztolni (historycznej),
— sumaryczna dtugos¢ kamerowanej kanalizacji max 15km.

Tabela 9 Zestawienie wybranych miejsc do kamerowania

L.p. Oznaczenie KA Opis

1 2 3

1 KA1 Weryfikacja stanu sieci w centrum

2 KA2 Weryfikacja stanu sieci w centrum

3 KA3 Weryfikacja stanu sieci w centrum

4 KA4 Weryfikacja stanu sieci w centrum

5 KAS5 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci

6 KA6 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci

7 KA7 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci

8 KA8 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci

9 KA9 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptyngc na stan techniczny sieci
10 KA10 Przebieg starej sztolni mogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci
11 KA11 Weryfikacja odptywu i jego szczelnosci

12 KA12 Moze drenowac wody gruntowe

13 KA13 Weryfikacja stanu sieci w centrum

14 KA14 Moze drenowac wody gruntowe

15 KA15 Weryfikacja stanu sieci w centrum

16 KA16 Weryfikacja stanu zarurowanego odcinka Witeraddwki

17 KA17 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

18 KA18 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

19 KA19 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

20 KA20 Weryfikacja stanu sieci w centrum

21 KA21 Weryfikacja stanu sieci w centrum

22 KA22 Weryfikacja dtugiego odcinka KD o duzej srednicy

23 KA23 Weryfikacja odcinka KD o duzej srednicy (1000mm)

24 KA24 Moze drenowac wody gruntowe

25 KA25 Przebieg starej sztolni mdogt negatywnie wptynac na stan techniczny sieci
26 KA26 Weryfikacja stanu sieci w centrum




L.p. Oznaczenie KA Opis

27 KA27 Weryfikacja odptywu do cieku

28 KA28 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

29 KA29 Weryfikacja stanu technicznego odptywu z centrum miasta

30 KA30 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o $rednicy 600 mm
31 KA31 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

32 KA32 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o $rednicy 1200 mm
33 KA33 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o $rednicy 600 mm
34 KA34 Weryfikacja stanu technicznego odcinka o srednicy 600 mm
35 KA35 Weryfikacja stanu technicznego odptywu

Zrédto: opracowanie wtasne

Kamerowanie - wideofilmowanie kanalizacji deszczowej jest kluczowym elementem diagnostyki stanu
technicznego systemu odprowadzania wéd opadowych. Prace te powinny by¢ przeprowadzane przy
uzyciu specjalistycznych kamer odpornych na warunki panujace w kanalizacji, zapewniajacych wysoka
jakos¢ obrazu nawet w trudnych warunkach oswietleniowych i wilgotnosciowych. Nalezy zadbac o to,
aby kamerowanie obejmowato catg ditugos¢ kanalizacji, wiacznie z wszelkimi odgatezieniami,
studzienkami oraz innymi elementami systemu wyznaczonymi do kamerowania. W wyniku prac powinny
powsta szczeg6towe nagrania wizualne, umozliwiajgce identyfikacje wszelkich uszkodzen, zatordéw,
peknieé, korozji czy nieszczelnosci. Dodatkowo, nalezy dokonad precyzyjnego lokalizowania miejsc
wymagajacych naprawy lub konserwacji, co utatwi planowanie dalszych prac remontowych. Wazne jest,
aby kazdy segment kanalizacji byt oznaczony w nagraniu, co utatwi orientacje i przyszta identyfikacje
problemoéw. Wyniki kamerowania powinny by¢ udostepnione w formie cyfrowej, najlepiej na nosnikach
danych umozliwiajacych tatwy dostep i archiwizacje, takich jak dyski twarde czy pamieci USB. Nagrania
powinny by¢ opatrzone datg i godzing wykonania, a takze wszelkimi dodatkowymi informacjami, takimi
jak oznaczenia lokalizacji czy uwagi technika. Raport z kamerowania powinien zawiera¢ szczegdtowe
opisy stanu technicznego kanalizacji, wskazujac konkretne problemy i zalecane dziatania. Oprocz nagran,
nalezy rowniez dostarczy¢ pisemne podsumowanie stanu kanalizacji, ktore bedzie stanowic uzupetnienie
wizualnej dokumentacji. Minimalne wymagania w zakresie dokumentowanych parametrow:

— przebieg trasy,

— odchylenia od prawidtowego potozenia

— spadki kanatow,

— pekniecia rur i zawalenia, zdeformowania,

— uszkodzenia kanatu przez przerastanie korzeni,

— stopien zanieczyszczenia kanatu,

— potaczenia rur i ich ztgcza (kielichowe lub zgrzewane)
— prawidtowos$¢ zamontowania uszczelek,

— infiltracje wod gruntowych,

— pomiar dtugosci kanatu.



2.3.11 Zadanie 3.3 Czyszczenie wybranych odcinkéw kanalizacji deszczowej

W ramach inwestycji nalezy wykonaé prace obejmujace czyszczenie wybranych odcinkéw kanalizacji
deszczowej o tacznej dtugosci nie przekraczajacej 12 km.

Doktadny zakres prac powinien zosta¢ opracowany we wspotpracy z Zamawiajagcym w oparciu o wyniki
wideofilmowania opisanego w poprzednim punkcie - 2.3.10 Zadanie 3.2 Wideofilmowanie
(kamerowanie) wybranych odcinkdéw sieci kanalizacji deszczowej. Prace nalezy rozpocza¢ od
opracowania planu prac, w ktérym zostang okreslone konkretnie segmenty sieci do oczyszczenia, biorac
pod uwage ich stan techniczny i priorytet. Do czyszczenia nalezy wykorzystaé wysokocisnieniowe
pojazdy kombinowane, ktére umozliwiaja efektywne usuwanie zanieczyszczen, osadow, odpadéw
wielkogabarytowych i nagromadzen z wewnatrz rur. Nalezy doktadnie monitorowac proces czyszczenia,
aby upewni¢ sie, ze wszystkie zanieczyszczenia sa skutecznie usuwane i Zze rury nie sg uszkadzane. W
trakcie prac konieczne jest stosowanie metod umozliwiajacych minimalizacje wptywu na srodowisko i
otoczenie, w tym odpowiednie zarzadzanie woda i odpadami. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z lokalnymi przepisami dotyczacych zarzadzania i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz
bezpieczenstwa pracy.

Po zakonczeniu czyszczenia kazdego segmentu, konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej lub
za pomoca kamer, aby upewnic sie, ze prace zostaty wykonane skutecznie. Wszelkie ujawnione
uszkodzenia lub anomalie w strukturze kanalizacji powinny by¢ odnotowane i zgtoszone do dalszej
oceny i naprawy. Dokumentacja z przeprowadzonych prac, w tym raporty i ewentualne zapisy wizualne,
powinna by¢ sporzadzona i przekazana Zamawiajgcemu. Na zakonczenie, po czyszczeniu, nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie dziatania majace na celu przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, w
razie potrzeby z rekultywacja terendw zielonych.

2.3.12 Zadanie 3.4a Odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji
deszczowej sieci o srednicach do 0,5m

W ramach Zadania nalezy wykonaé odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji
deszczowej w formie instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji
deszczowej, nie wiecej niz 500 m sieci o $rednicach do 0,5 m.

Na podstawie wynikéw wideofilmowania kanalizacji i ustaleh z Zamawiajacym, nalezy doktadnie
zidentyfikowac¢ odcinki wymagajgce interwencji, ze szczegdélnym uwzglednieniem lokalizacji uszkodzen,
ich rodzaju oraz rozmiaru. Proces instalacji rekawa powinien rozpoczac sie od doktadnego oczyszczenia
i przygotowania wewnetrznej powierzchni rur, aby zapewnié¢ optymalne przyleganie materiatu. Wybrany
rekaw musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na warunki panujace w kanalizacji, w tym na dziatanie
wody, $ciekdw i chemikaliow.

Nalezy zastosowa¢ metode ,cured-in-place pipe” (CIPP), ktéra pozwala na renowacje kanalizacji bez
koniecznosci wykopywania i otwierania drég, co minimalizuje zakt6cenia dla ruchu i otoczenia. Istotne
jest, aby rekaw byt dobrany odpowiednio do $rednicy i ksztattu odcinkdéw kanalizacyjnych, co zapewni
jego prawidtowa instalacje i funkcjonalnosé. Proces utwardzania rekawa musi by¢ monitorowany, aby
upewni¢ sie, ze materiat osiagnat petng wytrzymatosc i whasciwosci eksploatacyjne. Po zakonczeniu
instalacji konieczne jest przeprowadzenie testéw hydrostatycznych lub wizualnych, aby potwierdzi¢
prawidtowa renowacje i przywrocenie przepustowosci kanalizacji. Wszelkie prace musza by¢ realizowane
z zachowaniem wysokich standardow bezpieczenstwa i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
srodowiskowymi. Po zakonhczeniu projektu nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy raport, dokumentujacy
przeprowadzone prace, w tym dane techniczne zastosowanego rekawa, opis metod instalacji oraz wyniki
testow potwierdzajacych skutecznos¢ renowadji.



2.3.13 Zadanie 3.4b Odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji
deszczowej sieci o srednicach powyzej 0,5m do 1,2m

Zadanie obejmuje odtworzenie przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej w formie
instalacji rekawa na wskazanych w wideofilmowaniu odcinkach kanalizacji deszczowej, nie wiecej niz 500
m sieci o Srednicach w zakresie 0,5m — 1,2 m.

Prace zaplanowa¢ i wykonac¢ analogicznie jak w przypadku 2.3.12 Zadanie 3.4a Odtworzenie
przepustowosci uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej sieci o srednicach do 0,5m z
dostosowaniem odpowiedniej technologii dla wiekszych srednic kanatow.

2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu kanalizacji
deszczowej

Zadanie obejmuje dostarczenie aplikacji GIS do eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej z 5-cio letnia
licencja w formie ,oprogramowanie jako ustuga — Software as a Service (SaaS)". Aplikacja powinna
umozliwiac przejrzyste i uporzadkowane inwentaryzowanie, prezentowanie oraz przetwarzanie danych
o obiektach wod-kan, zarbwno w formie parametrycznej, plikéw z dokumentacja (np. zdjeciowa), jak i
geoprzestrzennej. Nalezy zapewni¢ w aplikacji potaczenie bazy danych o obiektach z ich
przedstawieniem na mapie, w formie geograficznie zorientowanej (GIS). Struktura wykorzystywanych
danych, kategorii obiektéw, ich atrybutdow oraz czynnosci serwisowych powinna by¢ w peni
konfigurowalna przez operatoréw systemu, co umozliwi na praktycznie petne dostosowanie do potrzeb
eksploatatora. System powinien umozliwia¢ ewidencjonowanie wszystkich zmian oraz zgtoszonych
zdarzen, ktore dziejg sie na obiektach. Aplikacja powinna umozliwia¢ definiowanie czynnosci
serwisowych oraz przypisywanie ich do poszczegolnych brygad serwisowych lub wykonawcéw, ktédrzy
beda realizowali tego typu ustugi.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ importu danych z zewnatrz (np. nowych przebiegdéw sieci) jak i
dorysowywania elementéw w samej aplikacji (odcinkéw sieci, obiektow na sieci), z mozliwoscig
okreslania typowych parametrow tych obiektéw oraz ich przesuwania oraz eksportu danych z systemu
w typowym standardzie bazodanowym i uktadzie informacji przestrzennej (pliki typu shp). W zakresie
parametrow aplikacja powinna umozliwia¢ wprowadzanie wszelakich obiektow systemu odwodnienia:
sieci, komor, studni, wpustow, rowdw, wylotéw, pompowni, zbiornikow itp. Lista obiektédw nie moze byc
zamknieta, umozliwione powinno by¢ jej swobodne rozszerzanie przez uzytkownika — administratora.

W zakresie funkcjonalnosci uzytkowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ drukowania, powiekszania i
pomniejszania widoku (zoom), mierzenia odlegtosci i powierzchni, wyswietlania etykiet/nazw elementow
systemu odwodnienia, wyszukiwania dziatek wg ich numerdw, filtrowania zadah serwisowych lub
zdarzen w systemie oraz filtrowania obiektow wg ich typu, adresu czy cechy charakterystycznej. Do
aplikacji nalezy przygotowad instrukcje uzytkownika z dostepem do niej on-line, a takze zapewnic
wygodne administrowanie z mozliwoscia nadawania réznych uprawnien uzytkownikom (admin,
uzytkownik zwykty). Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia réznych warstw (ortofotomapa,
numeryczny model terenu, podktady mapowe) wskazanych przez Zamawiajacego, w tym WMS np. z
sieciami uzbrojenia terenu lub granicami dziatek.

Aplikacja musi zosta¢ zabezpieczona przed nieuprawnionym dostepem poprzez login i hasto, z
umozliwieniem dostepu przez zwykta przegladarke dla co najmniej 20 uzytkownikdéw o ré6znym stopniu
uprawnien: uzytkownika zwyktego lub administratora.

Aplikacja musi umozliwia¢ planowanie prac ekip serwisowych w terenie, zaréwno krétko jak i
dtugofalowo. Kluczowym elementem pozwalajacym realizowaé prace serwisowe powinna by¢ aplikacja



w wersji mobilnej wgrana na dostarczone w tym celu urzadzenie przeznaczone dla ekip serwisowych.
Aplikacja mobilna powinna mie¢ mozliwos¢ sprawnego odbioru zleconych zadan przez ekipy terenowe
oraz sporzadzanie petnej dokumentacji opisowej i zdjeciowej przeprowadzonych prac.

Po zakonczeniu 5-cio letniego okresu uzytkowania, w okresie ktorego koszt serwerdw, utrzymania i
wsparcia uzytkownika w wymiarze 12 godzin wsparcia na rok powinien by¢ wliczony w ustuge, nalezy
przewidzie¢ albo mozliwos$¢ przedituzenia uzytkowania (za osobnym wynagrodzeniem) lub eksportu i
przekazania Zamawiajacemu catosci danych zgromadzonych w aplikacji, w formie typowej bazy danych
GIS, kompatybilnej z typowym oprogramowaniem GIS.

Obok wsparcia uzytkownika nalezy zapewni¢ szkolenie uzytkownikéw w formie co najmniej dwoch
odrebnych sesji po nie mnigj niz 2 godziny kazde szkolenie.

2.3.15 Zadanie 3.6 Aplikacja GIS do inwentaryzacji pokrycia terenu w celu zarzadzania systemem
optat odprowadzanych do PGW Wody Polskie

W zakresie zadania nalezy dostarczy¢ aplikacje lub dodatkowy modut do aplikacji eksploatacyjnej
opisanej w 2.3.14 Zadanie 3.5 Aplikacja GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu
kanalizacji deszczowej przeznaczony do automatyzacji procesu naliczania optat za wody opadowe, w
tym opfaty za utracong retencje, optaty eksploatacyjnej dla mieszkancéw badz tez optat
odprowadzanych do Wéd Polskich (optata stata i zmienna wg Prawa Wodnego).

Aby méc skutecznie rozliczy¢ naleznosci w systemie powinny by¢ wykorzystywane zaréwno dane
parametryczne dotyczace dziatek, nieruchomosci czy zlewni, jak i ich uzupetnienie w postaci danych
geoprzestrzennych, np. w zakresie podziatu administracyjnego czy tez uszczelnienia terenu. Platforma w
zakresie optat musi umozliwia¢ petng konfiguracje stawek, obstuge rabatéw czy tez wytaczenia z optat.
Zestawienia poszczegdlnych optat powinny by¢ generowane w postaci zestawien tabelarycznych dla
kazdej z kategorii oraz dostosowanych raportéw. Aplikacja powinna mie¢ mozliwo$é¢ generowania pism
dla uzytkownikéw na podstawie przygotowanych przez operatora szablonéw. System musi zapisywac
historie naliczonych optat, dopetniajac tym sposobem zakres analizy danych.

Nalezy zapewni¢ potaczenie aplikacji z odpowiednimi danymi pobieranymi z deszczomierzy, celem
okreslania wartosci opadu kwartalnego i wyliczania wielkosci odptywu.

Po zakonczeniu 5-cio letniego okresu uzytkowania, w okresie ktérego koszt serwerdw, utrzymania i
wsparcia uzytkownika w wymiarze 12 godzin wsparcia na rok powinien by¢ wliczony w ustuge, nalezy
przewidzie¢ albo mozliwos¢ przedtuzenia uzytkowania (za osobnym wynagrodzeniem) lub eksportu i
przekazania Zamawiajagcemu catosci danych zgromadzonych w aplikacji, w formie typowej bazy danych
GIS, kompatybilnej z typowym oprogramowaniem GIS.

Obok wsparcia uzytkownika nalezy zapewni¢ szkolenie uzytkownikéw w formie co najmniej dwoch
odrebnych sesji po nie mniej niz 2 godziny kazde szkolenie.



2.3.16 Zadanie 3.7 Budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji
deszczowej wraz z zakupem urzadzen pomiarowych, sterowanie praca krat

2.3.16.1 Zadanie 3.7 Budowa systemu pomiarowego z zakupem urzadzen pomiarowych

Kompletny system pomiarowy powinien sktadac sie z urzadzen (deszczomierzy, pomiaru napetnienia i
pomiarow stanu na kanalizacji) komponentéw zapewniajgcych:

a) informacje o wielkosci rzeczywistych opadow wystepujacych w zlewni, dla wskazania miejsca
opadu w zlewni,

b) informacji z systemu monitoringu hydrologicznego, z urzadzen usytuowanych w kluczowych
punktach w zlewni,

¢) gromadzenie, prezentacje i analizowanie danych i wynikéw w aplikacji systemu operatorskiego.

Proponuije sie, aby poczatkiem tak ztozonego systemu byta instalacja deszczomierzy oraz urzadzen do
pomiaru napetnienia w korytach i rurociggach. System w proponowanym ksztatcie bedzie zatem sktadat
sie z trzech zasadniczych podsystemdw wymienionych ponizej:

e pomiary hydrometryczne;
e pomiary opadow;
e aplikacje do zbierania i prezentowania danych z monitoringu.

Lokalizacje i rodzaj urzadzen przyjeto w oparciu o wstepng analize systemu odwodnienia obszaru
projektu, jednak musi ona zosta¢ potwierdzona w kazdej lokalizacji przez Wykonawce w porozumieniu
z Zamawiajacym. W przypadku braku mozliwosci instalacji nalezy przewidzie¢ miejsce alternatywnej
instalacji, uzgadniajac je z Zamawiajacym.

Urzadzenia instalowane sa na state, niezaleznie od prowadzonej kampanii pomiarowej. Moga one by¢
jednak wykorzystane do kampanii za zgoda Zamawiajgcego, o ile zostang zakupione jako nowe i objete
stosowna gwarancja w miejscu ich docelowej instalacji.

Pomiary na ciekach nalezy zlokalizowa¢ w takich miejscach, aby uzytkownik miat mozliwos¢ reagowania
z wyprzedzeniem na nadchodzace zdarzenia, a dzieki ustawieniom alarméw sygnalizujacych
przekroczenie okreslonych poziomoéw praca i mobilizacja stuzb moze by¢ realizowana z wtasciwym
wyprzedzeniem.

Pomiary w kanalizagji stuzy¢é maja przede wszystkich analizie pracy systemu i jego dalszej rozbudowie i
optymalizacji, jak réwniez informowaniu Zamawiajacego o warunkach pracy systemu odwodnienia w
sytuacji opaddw. Nie wyklucza sie takze uzycia pomiaréw na potrzeby okreslania wielkosci odptywu, a
zatem w przysztosci okreslania np. optat realizowanych do PGW Wody Polskie.

Dla deszczomierzy zaleca sie przyjecie takich miejsc, przy zadanej liczbie urzadzen, aby pomiarami objac
mozliwie szeroki obszar Gminy i zbiera¢ informacje o zmiennosci opaddw w zaleznosci od lokalizacji.

Deszcz nawalny moze powodowac znaczne problemy w pewnej czesci Gminy, jednoczesnie nie
powodujac probleméw na pozostatych jej obszarach. Zatem zaproponowane lokalizacje powinny
umozliwia¢ przewidywanie wptywu wystepujagcego opadu na poszczegolne elementy systemu
odwodnienia. Zaktada sig, ze w przysztosci potaczenie prognozy pogody, pomiaréw opadu z pomiarami
na ciekach i w kanalizacji utatwi reagowanie i planowanie prac stuzb w sytuacjach krytycznych. Ponizej
opisano proponowane komponenty systemu.



W przypadki koniecznosci sterowania praca obiektéw (np. krat) Wykonawca wyposazy je w lokalny uktad
sterowania zalezny od mierzonych parametrow (np. napetnienia), przy czym dostep do systemu
sterowania nie powinien wymagac instalowania kosztownego oprogramowania na serwerach
Zamawiajacego, lecz by¢ oparty o zasade oprogramowanie jako ustuge (SaaS — software as a service)
zapewnianego na okres 5 lat.

1. Pomiary hydrometryczne (na ciekach lub kanalizacji deszczowej/ogdlnosptawnej).

Proponuije sie, aby system monitoringu hydrologicznego (pomiary stanéw wody) oprze¢ o kompaktowe
urzadzenia ,all-in-one” (,wszystko w jednym"”) nowej generacji, wyposazone w hydrostatyczng sonde
poziomu, system transmisji danych oparty o sie¢ GSM oraz modut zasilania bateryjnego. Wybor takich
urzadzen zapewni realizacje wszystkich wymaganych funkcjonalnosci stawianych przed systemem
monitoringu hydrologicznego oraz ostrzegania przeciwpowodziowego, a zarazem nie bedzie bardzo
obcigzajacy dla budzetu catego projektu.

Wybrano odcinki do pomiaru napetnienia (co umozliwi pomiar przeptywu), ktére spetniaty co najmniej
jeden z ponizszych warunkéw:

a) odptyw z sieci kanalizacji w uktadzie pierscieniowym wokdt centrum miasta;
b) wylot lub koAcowy odcinek o duzej srednicy;

c) dostepny zakres danych dotyczacy przebiegu i srednic pozwalat na ogdlne potwierdzenie, ze
dany odcinek funkcjonuje i petni istotna funkcje w uktadzie odwodnienia.

Tabela 10 Zestawienie wybranych miejsc do opomiarowania - hydrometria

Oznaczenie Rodzaj .
L.p. op kanalizacji Adres DN Opis
1 2 3 4 5 6
Duza srednica kanatu odptywowego
1 OP1 KD - 1200 zbierajgcego znaczng czesc zlewni
kanalizacji deszczowej
Mniejsza $rednica kanalizacji deszczowej,
ul. Adama . . L .
2 OP2 KD L 315 jednak istotna dla zrozumienia przeptywdw
Mickiewicza " .
wokét i z obszaru centrum miasta
Najprawdopodobniej kanalizacja
ul. Tadeusza ogdlnosptawna, istotna dla zrozumienia
3 OP3 K L. . - . "
Kosciuszki przeptywoéw wokot i z obszaru centrum
miasta
Skrzyzowanie
| ons (| Svaconyeniu | - | Narawdopodobnie pralew awanyny
Adama 1108 P J:
Mickiewicza
ul. Ksiedza Duza $rednica kanatu odptywowego
5 OP5 KD Stanistawa 1000 zbierajgcego znaczng czesc zlewni
Gajewskiego kanalizacji deszczowej
ul. Ksiedza Duza $rednica kanatu odptywowego
6 OP6 KD Stanistawa 1000 zbierajgcego znaczng czesé zlewni
Gajewskiego kanalizacji deszczowej. Razem z OP5 pomiar




Oznaczenie Rodzaj

L.p. op kanalizacji Adres DN Opis
pozwolitby réznicowac doptyw z czesci
potnocnej i potudniowej.
Najprawdopodobniej kanalizacja
ul. Jana ogdlnosptawna kierujgca wody w kierunku
7 OP7 K - . . . .
Kantego potudniowym, pod linig kolejowg i do

istniejgcego zbiornika

Duza $rednica kanatu odptywowego
8 OP8 KD ul. Wspélna 600 zbierajgcego znaczng czesé zlewni
kanalizacji deszczowe;j.

9 OP9 KD ul. Mazaniec 500 Kanat odptywowy do kanatu otwartego
Boczna

10 OP10 KD ul. Na Skarpie 1200 Kanat odptywowy o duzej Srednicy

11 OP11 KD Al. 1000-lecia i Koryto otwarte przed projektowang krata
15 automatyczna

Zrédto: opracowanie wiasne
Gtoéwne funkcje proponowanych urzadzen:

a) Czas pracy na baterii 2-5 lat;

b) Mozliwos¢ programowania réznych trybéw pracy (zmienne i zalezne od sytuacji interwaty
pomiaru i transmisji danych);

c) Alarmowanie o przekroczeniu zaprogramowanych wartosci (przekroczenie stanu wody, spadek
napiecia zasilania, itp.);

d) Prosta konstrukcja umozliwiajaca tatwy montaz, w przypadku urzadzenia all in one np. w rurze
ostonowej o srednicy 2", bez koniecznosci dodatkowych stelazy, fundamentéw itp;

e) Transmisja danych z wykorzystaniem sieci GSM (r6zni operatorzy);

f) Pomiar stanu wody z duzg doktadnoscis;

g) Odpornos¢ membrany pomiarowej na uszkodzenia mechaniczne (np. zamarzanie);

h) Obstuga serwisowa i wymiana baterii na miejscu instalacji bez koniecznosci uzycia narzadzi;

i) Lokalna komunikacja z urzadzeniem z wykorzystaniem (na przyktad w celach serwisowych)
bezprzewodowej technologii (np. bluetooth).

2. Pomiary opaddw.

System pomiaru opadow atmosferycznych nalezy wyposazy¢ w deszczomierze wagowe. To aktualnie
najczesciej wybierana przez miasta technologia do monitoringu natezen i sum wielkosci warstw deszczy.
Deszczomierze wagowe zapewniaja najwiekszg z mozliwych doktadnosci pomiarowych przy minimalnej
ucigzliwosci eksploatacji, co jest wazne z punktu widzenia wsparcia systemu okreslania i naliczania opfat.

Deszczomierz z rejestratorem zainstalowany moze by¢ w ramach szerszej stacji opadowej. Nalezy
przewidzie¢, ze stacja taka moze zostaé wyposazona w przysztosci dodatkowo w inne czujniki
meteorologiczne wedle potrzeb Zamawiajacego. Stacje z deszczomierzami powinny zostaé
zainstalowane w lokalizacjach umozliwiajacych podtaczenie do zasilania 230V AC. Nalezy zwr6ci¢ uwage,
ze deszcze maja charakter lokalny, dlatego przewidziano instalacje kilku sztuk tych urzadzen, co da obraz



zagrozenia adekwatny do obszaru gminy, a réwnoczesnie pozwoli na realne analizy skutkow jakie opady
wywotujg w sieci/systemie.

Zaproponowano 3 lokalizacje deszczomierzy (tacznie 3 sztuki tych urzadzen), ktére pozwalajg na dobre
pokrycie terenu skanalizowanego, jest to wariant optymalny. W przypadku braku mozliwosci instalacji
nalezy przewiedziec¢ instalacje w miejscu alternatywnym, ustalonym z Zamawiajacym.

Tabela 11 Zestawienie wybranych miejsc do opomiarowania - deszczomierze
L.p. Oznaczenie DE Opis
2 3
1 DE1 Dach szkoty — Szkota Podstawowa nr 2 z Oddziatami Integracyjny im. J.
Iwaszkiewicza
Dach szkoty — Szkota Podstawowa nr 9 im. Pptk pilota Stanistawa
2 DE2 i
Skarzynskiego w Olkuszu
3 DE3 Dach szkoty — Szkota Podstawowa nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu

Zrédto: opracowanie witasne
Gtoéwne funkcje proponowanych urzadzen:
a) Dokfadny pomiar sumy i intensywnosci opadu;
b) Woysoka rozdzielczo$¢ czasowa pomiaru deszczu (1 minuta);
c) Status pracy wszystkich elementdw stacji (doktadna informacja o nieprawidtowosciach);

d) Mozliwo$¢ obliczania przez rejestrator ,sumy kroczacej” dla dowolnego czasu w celu
generowania ostrzezen o duzej sumie deszczu;

e) Alarmowanie o zdarzeniach (przekroczenie zapisanej sumy deszczu, brak zasilania, btad
deszczomierza, itp.);

f)  Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe czujniki meteorologiczne;

g) Przy prawidtowym wyborze miejsca instalacji petna zgodno$é z standardami IMGW i WMO
(Swiatowej Organizacji Meteorologicznej);

h) Dostarczanie biezacych informacji o zdarzeniach opadowych;

i)  Gromadzenie danych historycznych (do modelowania, tworzenia i aktualizacji lokalnego modelu
opadowego i innych analiz zdarzen historycznych na przyktad na cele ubezpieczeniowe).

3. Aplikacja operatorska

Wszystkie  rejestrowane dane pomiarowe z  monitoringu  (deszczomierzy i pomiary
przeptywu/napetnienia) przesytane powinny by¢ do aplikacji, dziatajacej w formule SaaS (czyli aplikacja
jako ustuga, dostepna przez przegladarke internetowg) w chmurze, stuzacej do ich gromadzenia,
prezentacji i analizowania. W aplikacji — oprécz prezentacji danych biezacych — znalez¢ sie powinny
moduty stuzace do analizy informacji w oparciu o przetworzone dane.

Podstawowa funkcjonalno$¢ powinna zapewniaé¢ miedzy innymi modut analizy danych hydrologicznych,
danych opadowych i danych meteorologicznych.

Dodatkowo program ten umozliwia¢ powinien prezentacje aktualnej i historycznej sytuacji na mapie.



W ramach ustugi nalezy przewidzie¢ koszt 5-cio letniego utrzymania aplikacji. W przypadku, gdy
nastepnych latach ustuga ta nie bedzie kontynuowana, nalezy przewidzie¢ eksport danych
zgromadzonych w bazie w standardzie mozliwym do odczytu przez typowe oprogramowanie
bazodanowe dostepne na rynku.

2.3.16.2 Zadanie 3.7 Kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej

W zakresie zadania nalezy zaplanowac i wykona¢ czasowa (trwajaca minimum 6, a maksimum 8 tygodni)
kampanie pomiarowa na potrzeby walidacji (kalibracji) modelu hydrodynamicznego systemu kanalizacji
deszczowej. Kampania pomiarowa dotyczy wszystkich czynnosci obejmujacych wykonanie pomiaréw
napetnienia wéd opadowych w kanatach, napetnien w wybranych przekrojach poprzecznych ciekéw oraz
pomiardw opaddéw deszczéw na potrzeby kalibracji matematycznego, dynamicznego modelu
hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowe).

Do wykonania kampanii pomiarowej zaktada sie wykorzystanie urzadzen zaplanowanych w ramach
opisanego powyzej zadania obejmujacego budowe i zakup systemu pomiarowego — 2.3.16.1 Zadanie
3.7 Budowa systemu pomiarowego z zakupem urzadzen pomiarowych, na zasadach opisanych powyze;.

2.3.17 Zadanie 3.8 Budowa modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji
deszczowej o Srednicach réwnych badz wiekszych od DN300mm dla stanu istniejacego z
uwzglednieniem warunkéw zmian klimatu dla roku 2050

W zakresie zadania Wykonawca wykona prace koniecznie do budowy funkcjonujagcego modelu
hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej dla srednic 2DN300 mm i zbuduje
kompletny model. Do budowy modelu nalezy wykorzystac aktualne dane opadowe oraz prognozowane
dane modelowe dla roku 2050, wg $ciezki RCP 4.5 i 8.5 zmian klimatu wg prognoz IPCC (International
Panel on Climate Change). Model nalezy wykonac dla stanu istniejacego oraz z uwzglednieniem
warunkéw dla roku 2050, pod wzgledem wielkosci prognozowanym opaddéw oraz zmian
zagospodarowania wynikajacych z plandéw rozwoju/miejscowych planéw zagospodarowania, przy
uwzglednieniu oceny eksperckiej Wykonawcy oraz konsultacji z Zamawiajacym. Model hydrodynamiczny
powinien uwzgledniaé:

— charakterystyke istniejacych odbiornikow wéd opadowych,

— charakterystyki zmiennosci zrzutéw wéd opadowych (dla pogody bezdeszczowej i deszczowej),
— charakterystyki zmiennych stanéw wdd w odbiornikach wod opadowych,

— bilans wod opadowych z podziatem na zlewnie,

— okreslenie powierzchni i parametréw sptywu powierzchniowego dla poszczegdlnych zlewni,

— identyfikacje klasy przepuszczalnosci powierzchni,

— podziat na przynalezne do odbiornikdéw zlewnie. W tym celu niezbedne jest wykonanie
wektoryzacji zlewni czastkowych, ktéra nalezy wykonac w oparciu o materiaty udostepnione
przez Zamawiajgcego oraz pozyskane przez Wykonawce:

o mapy zasadnicze obszaru skanalizowanego
o wykonang, w ramach zamdwienia paszportyzacje obiektow i sieci,
o materiaty archiwalne,

o aktualng ortofotomape w RGB o pikselu terenowym 5 cm,



o aktualny numeryczny model terenu pozyskany ze skaningu laserowego,
o mapy glebowe,

o wizje lokalne.

Dane o zlewniach czastkowych nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formacie shapefile (.SHP).
Niezbedny poziom szczegdtowosci parametrow zlewni czastkowych dla modelowania zostanie
ustalony w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wymagania dotyczace modelu:

2.3.18

Dostarczone przez Wykonawce dane maja umozliwi¢c wprowadzanie i zarzadzanie
danymi opisowymi i geometrycznymi dla wszystkich elementéw sieci kanalizacji deszczowej
niezbednych do modelowania hydrodynamicznego w relacyjnej bazie danych;

Zamawiajacy wymaga, by model hydrodynamiczny uwzgledniat przeptywy we wszystkich
kanatach kanalizacji deszczowej o $rednicy D> 0,30 m (dla kanatéw o przekrojach innych niz
kotowe minimalna wysokos$¢ 0,3 m). Wykonawca moze przyja¢ do modelowania mniejsze
Srednice kanatow, przy czym jest zobowigzany to zrobi¢ w przypadku, gdy istotny teren gminny
odwadniany jest kanalizacja o takich przekrojach (drogi, place);

Symulacyjny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnej ma w petni odwzorowywad
geograficznie i topograficznie (w odpowiednim uktadzie wspdtrzednych) uktad sieci;

Model musi mie¢ mozliwos$¢ analizowania pierscieniowych uktadéw kanalizacyjnych;

Model hydrodynamiczny ma zapewni¢ pelne dynamiczne modelowanie przeptywu
w kolektorach (ruch cieczy nieustalony i niejednostajny w korytach otwartych i przewodach
zamknietych ze swobodnym zwierciadtem oraz w stanach przecigzenia kanatéw - praca
cidnieniowa), na przelewach burzowych i burzowcach, zbiornikach retencyjnych i innych
obiektach w czasie:

o pogody bezdeszczowej,

o pogody deszczowej, zwiaszcza przy  wystapieniu  opadow  nawalnych.
W symulacjach pogody deszczowej model ma uwzgledniaé prace systemu podczas
przepetnien, zjawisko cofki oraz retencje w sieci kolektoréw i kanatow bocznych oraz
w zbiornikach;

Model ma mie¢ mozliwos¢ przeprowadzania analiz dla wybranych fragmentéw sieci,
(wydzielonych obszaréw) lub dla catosci modelowanej sieci;

Doktadnos¢ prezentowanych obliczen hydraulicznych nie gorsza od - wypetnienie 0,05m,
przeptyw 5,0 I/s;

Wymagana jest kalibracja modelu hydrodynamicznego.
Zadanie 3.9 Wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie

odcinkéw kanalizacji, budowie zbiornikéw retencyjnych lub budowie obiektow zielono-
niebieskiej infrastruktury

Zadanie jest kolejnym elementem rozwoju systemu retencjonowania i odwadniania Olkusza, do
zrealizowania po uzyskaniu wynikdw modelowania. W zakresie zadania nalezy wskazac lokalizacje
koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie odcinkdédw kanalizacji, budowie zbiornikow



retencyjnych lub budowie obiektéw zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5
wybranych lokalizacji obiektowych w celu przeciwdziatania podtopieniom. Rozwigzania nalezy
zoptymalizowaé w oparciu o modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej. Zamawiajacy
rozwazy mozliwos¢ zwiekszenia liczby lokalizacji w formie zlecenia dodatkowego, o ile modelowanie
wykaze taka potrzebe.

Dziatania adaptacyjne powinny by¢ odpowiedzig na szereg zidentyfikowanych w trakcie analiz potrzeb,
koniecznych do zrealizowania dla ochrony Olkusza przed obecnymi i przysztymi skutkami opadow
nawalnych. Opracowane koncepcje obejmujgce rézne dziatania inwestycyjne, zbiorniki retencyjne,
zmiany sieci, przebudowy, rozbudowe sieci, dziatania o charakterze zielono-niebieskiej infrastruktury itp.
winny by¢ podstawa do rozwiniecia ich w formie projektow budowlanych i wykonawczych o oraz
podstawa o ubieganie sie przez Gmine o Srodki zewnetrzne np. z Funduszy Europejskich na ich realizacje.
Opracowania powinny zawiera¢ rozwigzania koncepcyjne, ktére beda mogtly zostaé rozwiniete w
dokumentacji projektowej, a nastepnie zrealizowane.

W ramach wskazanych rozwigzan zaleca sie, aby przede wszystkim wskaza¢ lokalizacje nowych
zbiornikéw retencyjnych w celu przeciwdziatania podtopieniom, ale takze z mozliwoscig wykorzystania
wod opadowych na inne cele, np. zasilania zieleni czy gromadzenia wody na wypadek suszy.

Koncepcje projektowe rozwigzan retencyjnych powinny by¢ wykonane w skali 1:1000. Nalezy
przedstawi¢ na rysunkach co najmniej lokalizacje, srednice i rzednag wlotu i wylotu, rzut oraz dwa typowe
przekroje, zakres zajetosci terenu, objetos¢ retencji czynnej.

Koncepcje powinny zawiera¢ opis techniczny. W opisie nalezy wskaza¢ w przypadku zbiornikdw
propozycje sptukiwania i sterowania odptywem (regulator, zastawki, automatyka przemystowa), przy
czym stosowane do sptukiwania powinny by¢ techniki niskoenergetyczne.

Koncepcje powinny przede wszystkim koncentrowad sie na zapewnieniu retencji powierzchniowej, a
dopiero w przypadku braku mozliwosci takowej — na retencji w postaci zbiornikdbw podziemnych lub
retencji kanatowe;.

Wynik nalezy przedstawi¢ w formie 2 egzemplarzy papierowych raportu oraz w postaci rysunkowej, jak
rowniez w formie elektronicznej w plikach pdf i edytowalnych, a dla rysunkéw w plikach dwg lub shp.

2.3.19 Zadanie 3.10 Wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w jednostkach
odwodnieniowych (zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i
wytycznych do lokalizacji zielono-niebieskiej infrastruktury.

Na podstawie wynikéw modelowania nalezy opracowaé wytyczne do planowania przestrzennego i
lokalizacji btekitno-zielonej infrastruktury (BZI). Btekitno-zielona infrastruktura rozproszona na poziomie
publicznym — inwestycje gminne i wraz z tymi prowadzonymi przez duze podmioty prywatne lub
zarzadcow drog, maja za zadanie realizowac kilka zasadniczych celéw. Podstawowym ich zadaniem jest
retencja wod opadowych i ich zagospodarowanie w miejscu powstawania odptywu deszczéwki — ogrody
deszczowe, muldy chtonne, hydrofity, stawy, oczka wodne dla osiedli, parkdw, placéw publicznych, drég
i parkdw. Zrealizowane czesciowo z publicznego budzetu oraz potozone czesto na dziatkach gminnych,
inwestycje przyczyniaja sie do tworzenia btekitno-zielonych korytarzy w tkance miejskiej, poprawy
mikroklimatu i przeciwdziataniu zjawisku ,wysp cieplnych”. Przez eksponowanie takiej zréwnowazonej
formy zagospodarowania wod opadowych, pomagaja promowal btekitno-zielonej infrastruktury
rozproszonej i wptywaja na ched ich realizacji przez mieszkancéw na wiasnych dziatkach. Wytyczne
powinny obejmowac szereg zatozen utatwiajacych realizacje BZI na terenach gminnych oraz prywatnych.



Podstawowym zatozeniem tych rozwigzan powinno by¢ zagospodarowanie wod opadowych jak najblizej
miejsca, w ktérym opad wystepuje, a dopiero nadmiar powinien trafia¢ do kanalizacji deszczowe;j.

2.3.20 Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwiazan technicznych

2.3.20.1 Siec kanalizacji deszczowej

W ramach wymagan Zamawiajacego w stosunku do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, kluczowe
jest zastosowanie rozwigzan technicznych zapewniajacych efektywne odprowadzanie wdd opadowych i
roztopowych. Rozwigzania te powinny byé zgodne z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi, a
takze dostosowane do specyficznych warunkéw terenowych i hydrologicznych danego obszaru.
Zamawiajacy podkresla, ze przyjete w projekcie technologie musza by¢ ekonomiczne w eksploatagji i
charakteryzowac sie wysoka trwatoscia. Wszystkie zaprojektowane elementy sieci kanalizacyjnej, w tym
przewody, studnie i punkty odptywowe, powinny zosta¢ zaprojektowane w oparciu o rozwigzania
przyktadowe, przedstawione w niniejszym PFU. Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie
opracowywania projektu, wszystkie zaproponowane rozwigzania powinny zosta¢ skonsultowane z
Zamawiajacym, aby zapewni¢ ich zgodnos$¢ z oczekiwaniami.

2.3.20.2  Zbiorniki retencyjne

Projekty zbiornikdw retencyjnych nalezy wykonac koncentrujac sie na zapewnieniu, aby zbiorniki byty
zaprojektowane z uwzglednieniem analizy uktadéw hydraulicznych, oraz ze zbiorniki beda prawidtowo
funkcjonowac w réznych scenariuszach opadoéw i przeptywow. Poszczegdlne obiekty nalezy wyposazy¢
w brakujace elementy uzbrojenia zgodnie ze specyfikacja opisang w niniejszym PFU.

Zamawiajacy oczekuje, ze zbiorniki retencyjne beda projektowane z mysla o minimalizacgji ryzyka
powodzi, a takze o ochronie jakosci wod i srodowiska naturalnego oraz ciekéw, w poblizu ktérych sa
zlokalizowane. Wymaga sie rowniez, by projekt uwzgledniat tatwos¢ dostepu do zbiornika dla celéw
eksploatacyjnych i rekreacyjnych. Proponowane rozwigzania powinny by¢ skonsultowane z
Zamawiajacym, aby upewni¢ sig, ze sa one w petni zgodne z jego oczekiwaniami oraz celami projektu.
W tym kontekscie, wazne jest réwniez, aby zaplanowane zbiorniki retencyjne byly zintegrowane z
istniejaca infrastrukturg w sposdb umozliwiajacy ich efektywne funkcjonowanie.

Wioty i wyloty o $rednicy powyzej 300mm nalezy wyposazy¢ w demontowalne kraty.

2.3.20.3 Umocnienia koryt ciekéw

W zakresie wymagan Zamawiajgcego dla przebudowy koryt ciekdéw w poblizu wylotéw ze zbiornikdw
retencyjnych, kluczowym aspektem jest zapewnienie, ze wszystkie prace sa zgodne z wytycznymi i
wymogami Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP) dotyczacymi mozliwych do
zastosowania rozwigzan. Przebudowa musi by¢ realizowana w sposodb, ktéry zapewnia ochrone i
stabilizacje koryt ciekdw, a takze musi wspierac cele zwigzane z ochrong srodowiska i gospodarka wodna.

Projekty przebudowy powinny szczegétowo analizowac i uwzgledniac¢ aktualne warunki hydrauliczne i
hydrologiczne ciekdw, aby zapewni¢, ze nowe rozwigzania beda efektywne i trwate. Wymagane jest
zastosowanie metod inzynieryjnych i technik budowlanych, ktore zostaty zaakceptowane przez PGWWP,
w tym miedzy innymi stabilizacja brzegow i zabezpieczenie przed erozja.

Proponowane dziatania musza zosta¢ przedstawione i uzgodnione z Zamawiajacym i przedstawicielami
PGWWP, aby zapewni¢, ze przebudowa koryt ciekdw bedzie realizowana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i standardami.



2.3.20.4 Kraty mechaniczne

Zamawiajagcy wymaga, aby kraty byly zaprojektowane i wykonane z materiatdw wysokiej jakosci,
gwarantujacych trwatos¢ i niezawodno$¢ w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Kraty musza by¢
przystosowane do automatycznej pracy, co oznacza, ze ich konstrukcja powinna zapewniac efektywne
usuwanie zanieczyszczen z przeptywajacej wody bez koniecznosci ciagtej interwencji. Wymagane jest,
aby kraty byty tatwe w obstudze i konserwacji, a ich projekt musi uwzglednia¢ mozliwos¢ szybkiego
usuwania ewentualnych zakleszczen czy zatoréw. Ponadto, krata na cieku powinna byé wyposazona w
systemy kontroli i sygnalizacji, ktéry umozliwia monitorowanie ich stanu i efektywnosci pracy.

2.3.20.5 Siec elektryczna i teletechniczna

Na etapie opracowywania projektéw budowlanych Wykonawca wykona szczegétowy bilans
energetyczny. Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi. W zakresie zamdwienia nalezy uwzgledni¢ projekt i wykonanie przytaczenia
elementéw wymagajacych zasilania do sieci.

2.4 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.4.1 Sieci i instalacje sanitarne

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Sieci i instalacje Wykonawca nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— zachowad najwyzsza szczelno$¢ i trwatosc instalacji i sieci,

— stosowal wyroby posiadajagce aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ jako betonowe, z kregdéw betonowych z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren robét oraz za ich wiasciwe magazynowanie i wbudowanie zgodnie z wytycznymi
producentow.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét
z wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg projektowa.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami
zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

2.4.2 Kraty mechaniczne automatyczne

W zakresie wykonania i odbioru robot budowlanych dla krat mechanicznych automatycznych,
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie prace byty realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
standardami budowlanymi, z uzyciem materiatow wysokiej jakosci, co zapewni trwatos¢ i niezawodnosé
instalacji. Zamawiajacy wymaga, aby instalacja krat byta przeprowadzona przez doswiadczonych i
wykwalifikowanych specjalistéw, co ma zagwarantowac¢ prawidtowe dziatanie systemu. Podczas odbioru
robdt, szczegdlna uwaga bedzie skupiona na sprawdzeniu, czy kraty mechaniczne dziataja
automatycznie, zgodnie z projektem oraz czy systemy kontroli i sygnalizacji s w petni funkcjonalne.



Oczekuje sie rowniez, ze wykonawca przedstawi szczeg6towa dokumentacje dotyczaca wykonania robot,
w tym instrukcje obstugi i konserwacji. Odbidr kohcowy robot bedzie zawierat testy funkcjonalne, majace
na celu potwierdzenie, Ze kraty spetniaja wszystkie wymagania techniczne i s3 gotowe do bezawaryjnej

pracy.
2.4.3 Sieci i instalacje elektryczne

Zamawiajagcy wymaga przestrzegania najwyzszych standardéw jakosciowych i bezpieczenstwa.
Wszystkie prace nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami
technicznymi oraz zaleceniami producentow poszczegoélnych komponentéw. Instalacje musza byc
projektowane i wykonywane przez wykwalifikowanych i certyfikowanych elektrykéw, co zapewni ich
prawidtowa i bezpieczna funkcjonalnosc.

Zamawiajacy podkresla konieczno$¢ przeprowadzenia szczegotowych testow i pomiardw instalacji
elektrycznych przed ich odbiorem, w tym sprawdzenia ciggtosci obwoddw, izolacji, a takze prawidtowosci
dziatania zabezpieczen. Wymagane jest rowniez, aby wykonawca dostarczyt kompletng dokumentacje
techniczna oraz schematy instalacji.

Odbidr roboét powinien byé przeprowadzony przez uprawnionego inspektora, ktory dokona wizualnej
oceny jakosci wykonania oraz przeprowadzi niezbedne testy funkcjonalne, by upewni¢ sig, ze wszystkie
elementy systemu elektrycznego sa prawidtowo zainstalowane i dziataja zgodnie z projektowanymi
parametrami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny izatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza budowy. Odbiér bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszymi wymaganiami. Proces odbioru ma obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan oraz pomiaréw kontrolnych,

— sprawdzenie rob6t pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie wykonanych robét budowlanych.
2.4.4 Roboty budowlane

W odniesieniu do wymagan Zamawiajacego dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych,
kluczowe jest przestrzeganie najwyzszych standardow jakosci, zgodnos$¢ z przepisami prawa
budowlanego oraz specyfikacja techniczng projektu. Zamawiajacy oczekuje, ze wszystkie prace beda
realizowane z uzyciem materiatdw wysokiej jakosci, zgodnie z najlepszymi praktykami branzowymi i
obowigzujgcymi normami. Przed przystapieniem do realizacji, wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia szczeg6towego harmonogramu prac oraz zapewnienia odpowiedniego nadzoru
budowlanego. Zamawiajacy podkresla znaczenie przeprowadzenia regularnych kontroli jakosci na
kazdym etapie budowy, aby zapewni¢ zgodnosc¢ z projektowymi specyfikacjami i planami. Odbior robot
budowlanych bedzie obejmowat szczegdtowa inspekcje wizualng oraz serie testow funkcjonalnych,
majacych na celu potwierdzenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne, instalacje i wykonczenia spetniaja
wymagane standardy. Dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoty z kontroli i testéw, a takze
wszelkie inne wymagane dokumenty, musza by¢ kompletnie i doktadnie sporzadzone i przedstawione
Zamawiajacemu do weryfikacji. Tylko po spetnieniu wszystkich wymagan technicznych i jakosciowych
oraz po pozytywnym przejsciu procesu odbiorowego, prace budowlane beda uznane za zakonczone, co
zapewni ich trwato$¢, funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.



2.5 Wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.



3 Warunki wykonania i odbioru roboét

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac budowlanych i montazowych zgodnie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego oraz polskich norm i norm branzowych (lub norm réwnowaznych) oraz
Umowa, jak tez postanowieniami niniejszego PFU.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na
dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych. O wykorzystywaniu tych praw nalezy informowacd
Inspektora Nadzoru, przedstawiajac stosowna dokumentacje.

Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm lub norm
rownowaznych. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji prac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

3.1.1 Organizacja robét

Wykonawca nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robo6t sporzadzi i
przekaze Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizacji robdt oraz harmonogram
realizacji robot budowlanych i prac montazowych.

3.1.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz musi zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie Placu Budowy instalacji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosénie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadamiaé
Zamawiajacego, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe
czasowa na tego typu zdarzenia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy
nie beda ingerowali w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z Umowa.


http://www.pkn.pl/

3.1.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowal sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony S$rodowiska przy wykonywaniu robo6t budowlanych i prac
montazowych. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

W przypadku wystapienia koniecznosci pozyskania decyzji sSrodowiskowej dla ktéregos z zadan objetych
PFU, Wykonawca zrealizuje wszystkie wymagane prace zgodnie z zapisami tychze decyzji.

Wykonawca prac budowlanych i montazowych musi zna¢ aktualne uregulowania prawne w zakresie
ochrony srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie:

— ochrony powietrza,

— ochrony wod powierzchniowych i wod gruntowych,

gospodarki odpadami,

ochrony przed hatasem.

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu
srodowiska przy wykonywaniu robét budowalnych i prac montazowych (zapobiegac zanieczyszczeniom
wdd, powietrza i gleby, zagrozeniom pozarowym).

3.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP i p.poz. na terenie
robot.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
i p.poz. na terenie robot przez pracownikdéw Wykonawcy a takze pracownikéw podwykonawcow.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego maja byé przeszkoleni w zakresie BHP i p.poz., stosownie
do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy muszg posiadac swiadectwa o przeszkoleniu w wyzej
wymienionym zakresie.

Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, pracownicy Wykonawcy musza posiada¢ ksigzeczki
zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy maja by¢ zaopatrzeni w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia maja posiadaé tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP.

3.1.4.1 Pierwsza pomoc

Obowiagzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie robot
odpowiedniego jakosciowo i ilosSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.



3.1.4.2  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzet ochrony przeciwpozarowe;j.

3.1.43  Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zamowienia musza legitymowac sie
odpowiednimi uprawnieniami oraz swiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére nie wymagaja specjalnych uprawnien maja przejsc
stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatow
stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczace BHP przy ich stosowaniu oraz
uzytkowaniu musza by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom podczas
pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo stosowania
na budowie materiatdw powodujacych zagrozenie dla pracownikow.

3.1.5 Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w catym okresie ich trwania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, i inne, jezeli s wymagane.

3.1.6 Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany wykonad i uzgodnié projekty tymczasowej organizacji ruchu, jesli wymaga
tego prowadzenie prac budowlanych.

3.2 Szczegotowe warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych i prac montazowych

3.2.1 Rozpoczecie robét budowlanych i prac montazowych

Przystapienie do robét budowlanych i prac montazowych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.2.2 Przekazanie terenu robét budowlanych i prac montazowych

Inwestycje zlokalizowane na terenach gminnych wymagaja zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
rozpoczecia robot. W ich nastepstwie przeprowadzone zostanie protokolarne przekazanie terenu robot
w terminie nieprzekraczajacym 7 dni od daty otrzymania tego zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku inwestycji potozonych na innych terenach przekazanie terenu nalezy procedowac zgodnie z
ustaleniami wynikajacymi z ustalen z wtascicielami.

3.2.3 Ruchome wyposazenie technologiczne

Przyjecie wyposazenia ruchomego (np. kraty, urzadzenia pomiarowe, uzbrojenie sieci) moze sie odby¢
nie wczesdniej niz wtedy, gdy istniejg warunki zabezpieczenia urzadzen przed kradziezg lub zniszczeniem.



Do momentu odbioru ruchomego wyposazenia technologicznego i wyposazenia pomocniczego,
odpowiedzialnos¢ za to wyposazenie ponowi Wykonawca.

3.2.4 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych i prac montazowych w catkowitej
zgodnosci z warunkami wynikajagcymi z PFU. Wykonanie robo6t budowlanych i prac montazowych,
zastosowane materiaty, sprzet i robocizna musza by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowa,
metodyka robét, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opiniag lub poleceniem Inspektora Nadzoru.

3.2.5 [Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia wymaganych medidow w celu zrealizowania robot
budowlanych i montazowych wramach pozyskanych przez siebie umoéw. Koszty w zakresie
doprowadzenia i zuzycia ponoszone z tego tytutu beda pokrywane przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie rowniez koszty korzystania z medidw w trakcie trwania prob koncowych.

3.2.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest sie wykonal i utrzymal niezbedne zaplecze wykonania robét
budowlanych i prac montazowych wraz z doprowadzeniem lub zapewnieniem dostawy niezbednych
medidw oraz zagospodarowaniem odpaddw i sciekow w sposdb zgodny z przepisami prawa, strzec
mienia znajdujacego sie na terenie robdt i prac oraz wykonac niezbedne zabezpieczenia tego terenu.

3.2.7 Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatow i reklam na terenie realizowanego obiektu bez
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3.2.8 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy maja by¢ przechowywane w sposéb staranny, zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych, z zachowaniem warunkdw bezpiecznego archiwizowania.

Wykonawca zapewni dostep Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do wszelkich dokumentéw
budowy.

3.2.8.1  Dziennik Budowy lub Montazu

Dziennik Budowy Iub Montazu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w toku wykonywania robét.

Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz. U.z 2021 r,, poz. 1686).

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy lub Montazu musi by¢ dokonany czytelnie, w sposéb uniemozliwiajacy
jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajacych zapisy ex post.

Dokumenty stanowiagce zataczniki do Dziennika Budowy lub Montazu musza by¢ ponumerowane,
opatrzone data i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Dziennik Budowy lub Montazu bedzie prowadzony przez Wykonawce. Wykonawca, reprezentowany
przez kierownika budowy lub kierownika robét objetych niniejszym zamdwieniem bedzie miat prawo do
dokonania stosownych wpiséw do Dziennika Budowy lub Montazu, jako uczestnik procesu
inwestycyjnego.

3.2.8.2  Dokumenty potwierdzajgce jakos¢

Wszelkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow i ilos¢ wykonanych robot beda tworzone
i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robdt, atesty,
Swiadectwa jakosci itp.).

3.2.9 Pomiary ilosci robét i odbior czesciowy robot

Pomiary ilosci robot beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt budowlanych i prac
montazowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie odbioréw czesciowych, przy czym ostatni z nich bedzie
jednoczesnie odbiorem koncowym.

Przed przystapieniem do wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie
odbioru i terminie, co najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem odbioru.

Podstawowym dokumentem koncowego przejecia robot jest protokot odbioru kohncowego robét oraz
protokoty rozruchu technologicznego.

3.3 Proby Konicowe

Proby koncowe dla krat mechanicznych automatycznych sa kluczowym elementem procesu
weryfikacyjnego, majacego na celu zapewnienie, ze kraty dziataja zgodnie z zatozeniami projektowymi i
spetniajg wszystkie wymogi techniczne. Te testy obejmuja serie operagji, ktére maja na celu sprawdzenie
czy mechanizmy krat funkcjonuja poprawnie pod réznymi obcigzeniami i w roznych warunkach pracy. W
ramach prob kofAcowych, sprawdzana jest wydajnosc¢ krat, ich zdolnos¢ do usuwania zanieczyszczen z
przeptywajacej wody, a takze poprawnos¢ automatycznych mechanizméw dziatania, takich jak systemy
czyszczenia czy automatyczne systemy wykrywania i usuwania zatoréw. Kolejnym waznym aspektem
prob koncowych jest weryfikacja systemow kontroli i sygnalizacji, ktére powinny prawidtowo informowac
o stanie kraty i ewentualnych problemach operacyjnych.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia préb koncowych celem udowodnienia, ze gwarantowane
parametry technologiczne zostaty osiggniete w wyniku zaprojektowanych i zrealizowanych robot.

Proby Kohncowe zostanag przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawce
i zatwierdzonymi przez Zamawiajagcego, w obecnosci i pod nadzorem Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego z udziatem pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia rozruchu
technologicznego przedstawi Inspektorowi Nadzoru propozycje procedur prowadzenia rozruchu
technologicznego.

Wykonawca na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Préb Koncowych
zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowosc do przeprowadzenia Prob Korncowych.



Wykonawca na co najmniej 60 dni przed planowanym terminem przystapienia do Préb Koncowych
przedtozy Inspektorowi Nadzoru:

a) wykaz pracownikéw niezbednych do przeprowadzenia Prob Kohncowych wraz ze
wskazaniem zakresu wymaganych uprawnien,

b) program szkolenia pracownikow.
Wykonawca zapewni:
— smary, paliwa, wode, energie i innych media.
— zakonczenie pomiardw i testowanie sprzetu.

Proby Koncowe polegaja na ocenie wykonania robét w odniesieniu do wymaganych przez
Zamawiajgcego: zakresu, jakosSci i przeznaczenia, w tym takze osiggniecia planowanych parametréw
technicznych i technologicznych okreslonych w wymaganiach Zamawiajgcego stosunku do przedmiotu
zamdwienia.

Proby Koncowe maja byé prowadzone w trzech (3) fazach, jako:
— proby przedrozruchowe,
— proby rozruchowe (bez zanieczyszczen),
— rozruch technologiczny (z zanieczyszczeniami).

Warunkiem przystapienia do prob koncowych dla robot jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru instrukgji rozruchu, o ktérej mowa w rozdziale 3.5, na co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem przeprowadzenia Préb Kofncowych wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do
przeprowadzenia prob.

Proby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe majg za zadanie wykazanie, ze wszystkie urzadzenia wtasciwie zainstalowane i
dziataja whasciwie. Préby przedrozruchowe uwazac sie bedzie za zakonczone, jezeli wszystkie urzadzenia
zostaty uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegata bez zastrzezen,
a po uptywie 2 dni ich pracy (bez dtuzszych przerw) nie wystapity wieksze usterki.

Proby rozruchowe (bez zanieczyszczen)

Zaktada sig, ze rozruch mechaniczny przeprowadzony bedzie niezwtocznie po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préby przedrozruchowej i proby rozruchowej. W trakcie rozruchu Wykonawca sprawdzi
prawidtowos¢ separacji zanieczyszczen i poprawno$é pracy urzadzen. Wykonawca ma wykazaé, ze
urzadzenia pracujg prawidtowo.

Rozruch zakonczy sie wynikiem pozytywnym, jezeli wszystkie urzadzenia i elementy instalacji pracowac
beda bezawaryjnie przez min. 2 dni ciaggtej nieprzerwanej pracy. Jezeli w przeciggu tych 2 dni wystapi
awaria (urzadzen lub innych elementéw podlegajacych sprawdzeniu), probe nalezy rozpocza¢ od
poczatku.

Rozruch technologiczny (z zanieczyszczeniami)

Ostatnim etapem rozruchu bedzie 14-to dniowa proba eksploatacyjna, prowadzona przez
Zamawiajacego pod nadzorem Wykonawcy. Bezawaryjna praca w tym okresie stanowi¢ bedzie
potwierdzenie prawidtowego wykonania urzadzen.



W czasie Prob Kohncowych musi by¢ prowadzony Dziennik Préb, do ktérego musza by¢ na biezaco
dokonywane wpisy dotyczace prowadzonych Préb.

Pozytywne zakonczenie rozruchu zostanie potwierdzone protokotem zakonczenia rozruchu
technologicznego. Wykonawca sporzadzi protokdt zakonczenia Prob  Kohcowych i przedtozy
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego.

3.4 Przeszkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi urzadzen

W ramach dziatania Wykonawca przeszkoli zatoge — co najmniej dwukrotne (z uwagi na prace zmianowa
obstugi) i wystawi stosowne dokumenty upowazniajace do prowadzenia eksploatacji zainstalowanych
urzadzen. Celem szkolenia pracownikéw jest przygotowanie ich do eksploatacji i utrzymania w ruchu
urzadzen zamontowanych i dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob koncowych i zostanie zakonczone przed
przekazaniem kompostowni do eksploatacji.

tacznie czasokres szkolenia wyniesie 5 dni roboczych. Ustala sie maksymalng liczbe oséb przewidzianych
do przeszkolenia wynoszaca 8.

Fakt przeprowadzenia szkolenia ma by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem.

Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim.

3.5 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje projekt budowlany i techniczny z naniesionymi wszelkimi

zmianami w zakresie konstrukgji obiektéw budowlanych i urzadzen oraz wyposazenia technologicznego,
a takze geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg oraz instrukcje rozruchu, sprawozdanie z rozruchu
oraz instrukcja eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w nastepujacych terminach:
— nie pozniej niz na 14 dni przed Probami Kohcowymi:
o instrukcja rozruchu,
— nie pozniej niz na 14 dni po zakonczeniu Préb Koncowych:
o dokumentacja powykonawcza w zakresie budowlanym,
o sprawozdanie z rozruchu,
o instrukcja eksploatacji.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z rozruchu
oraz Instrukcja eksploatacji.

Instrukcja rozruchu

Instrukcja rozruchu musi zawierac:

— zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,



petne i wyczerpujace instrukcje obstugi instalacji podlegajacych rozruchowi z opisem wszelkich
czynnosci dokonywanych w czasie préb wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtdwnych urzadzen wraz z instrukcjami montazu
i demontazu oraz instrukcja ruchowa,

wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta,

zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdego dostarczonego urzadzenia zgodne z
wytycznymi producentdw,

opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkéw awarii, zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania
skutkom awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smaréw i innych materiatoéw eksploatacyjnych,
certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

wykaz zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

plan ochrony p.poz.,

harmonogram rozruchu.

Instrukcja rozruchu ma by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Préb Kohcowych.

Sprawozdanie z rozruchu

Sprawozdanie ma zawieraé:

opis wykonanych czynnosci rozruchowych,
protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,
protokot z zakonczenia prac rozruchowych,
whnioski z préb rozruchowych, eliminacja zagrozen,

whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatadji.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji musi zawierac:

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

szkice sytuacyjne, przedstawiajace instalacje po zakonczeniu robdt,



schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtdwnych urzadzen wraz z instrukcjami montazu
i demontazu oraz instrukcja ruchowa,

wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta, wtasciwym modelem i numerem
kazdego urzadzenia oraz numerem katalogowym,

harmonogram okresowej konserwacji kazdego urzadzenia,

opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkéw awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smaréw i innych materiatow eksploatacyjnych,
certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

wykaz zalecanych smaréw i ich réwnowaznikow,

plan ochrony p.poz.

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

Instrukcja eksploatacji ma uwzgledniaé wszelkie doswiadczenia z rozruchu.

3.6

Dokumentacja po zakonczeniu budowy i montazu

Nie pdzniej niz na 14 dni po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia z projektem
budowlanym, projektem technologicznym, warunkami pozwolenia na budowe oraz polskimi
przepisami i polskimi normami (lub normami rownowaznymi),

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

protokoty badan i sprawdzen,

dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

sprawozdanie z rozruchu,

instrukcje eksploatacji,

Deklaracje Zgodnosci na poszczegolne urzadzenia zamontowane w ramach inwestycji,

inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru petnej dokumentacji

powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowa, powykonawczg nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed
sporzadzeniem protokotu odbioru kohcowego.



Dokumentacja w fazie wykonawczej ma by¢ wykonana w jezyku polskim. llos¢ egzemplarzy
poszczegodlnych dokumentacji wyniesie 3.

3.7 Wymagania gwarancyjne

3.7.1 Warunki gwarangji i rekojmi za wady oraz serwisu

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi za wady na caty
przedmiot zamowienia z wytagczeniem sprawowania nadzoru autorskiego na co najmniej 24 miesigce
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wynosi 24
godziny. Naprawa instalacji ma by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia takiej
potrzeby przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

Wykonawca wskaze najblizsze autoryzowane punkty serwisowe maszyn i urzadzen, potozone na terenie
Polski czynne w dniach od poniedziatku do pigtku minimum od godz. 8.00 do godz. 18.00, a w sobote
minimum od godz. 9.00 do godz. 12.00.

W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatne
usuniecie wad dostarczonych urzadzen. Czestotliwos¢ kontroli okresowej bedzie wynikata z wymagan
producentéw urzadzen. Wykonawca gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania
napraw.

Ewentualne uszkodzenia powstate z winy Zamawiajgcego lub innych niz Wykonawca stron zostana
usuniete przez Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

Urzadzenia dostarczone przez Wykonawce bedga fabrycznie nowe, bez wad i beda posiadac¢ odpowiednie
gwarancje producentow.

3.8 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia bedzie dokonany po spetnieniu nastepujacych warunkow:

— zakonhczenie wszelkich robét budowlanych i prac montazowych oraz zgodne z projektem
budowlanym i projektem technicznym, zagospodarowanie terenu, uprzadkowanie terendw
przylegtych do terenu roboét oraz drég dojazdowych z zanieczyszczehh spowodowanych przez
Wykonawce i likwidacja ewentualnych uszkodzen spowodowanych przez Wykonawce,

— dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej,

— przekazanie Zamawiajagcemu wnioskdw wraz z zatacznikami o wydanie decyzji udzielajacej
pozwolenia na uzytkowanie.

Z odbioru koncowego sporzadzony bedzie protokdt, podpisany przez Zamawiajagcego, Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwtocznie po skompletowaniu niezbednych dokumentéw stanowigcych podstawe do
przeprowadzenia odbioru koncowego zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do przeprowadzenia tego
odbioru.



Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru zawiadomi wykonawce o terminie
odbioru koncowego. Odbidr korncowy odbedzie sie w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia.



B. Czes¢ informacyjna

4 Przepisy prawne i normy zwiagzane z realizacja inwestyc;ji

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowad
Inspektora Nadzoru, przedstawiajac stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych polskich
przepisoéw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie www.pkn.pl w polskiej
i angielskiej wersji jezykowej, lub tez do norm réwnowaznych.

Ponizej wymieniono wytacznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
srodowiska oraz wymieniono niektére Polskie Normy.

W przypadku uniewaznienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU aktéw prawnych lub norm
branzowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie akty i normy zastepujace lub odpowiednie dla danego
zagadnienia.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029);

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r,,
poz. 633 z p6ézn. zm.);

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.);

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2023
r. poz. 344);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320,
z 2023 760. 1193, 1688 z pdzn. zm.);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
54, z 2023 poz. 2029, 1963, 1890 z pdzn. zm.);

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z pdzn.
zm.);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.
1213);

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 275);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019, poz. 1065);

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),


http://www.pkn.pl/

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003
r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz.
U.z 2021 r, poz. 1170);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454),;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2297);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r,,
nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz.
1030);

Wykonawca na biezaco ma uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisow, wytycznych,
norm itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu.



5 Zalaczniki

Lista zatgcznikéw do PFU:

1. Zakacznik 1 240304 Lokalizacja rozwigzan objetych PFU



