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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta z Gminą 
− Ankiety wypełnione przez mieszkańców gminy 

 
Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.  „w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego”. Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz 
stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Oferentów 
winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do 
przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie 
w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania, stabilności i stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego 
i bezawaryjnego działania. 

 
Znamionowa moc instalacji dla paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 50 kWp (pomiar 

w Standardowych Warunkach Pomiaru – tzw. Warunki STC). Proponowana moc , obliczona na 
podstawie ankiet o zużyciu energii ma posłużyć jako parametr wyjściowy dla autora projektu. 
Instalacja powinna być docelowo podłączona do sieci elektroenergetycznej (na etapie realizacji 
zadania wystarczy przygotować prawidłowo wypełniony wniosek do lokalnego zakładu 
energetycznego) zgodnie z wymaganiami operatora sieci. 
 
 Dopuszcza się użycie jedynie nowych fabrycznie urządzeń wchodzących w skład 
poszczególnych instalacji.  
 

Elementem instalacji będzie instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim. 
 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wizytacji obiektów, zweryfikowanie danych 
zawartych w załącznikach do PFU, które przygotowano na podstawie ankiet wypełnionych przez 
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właścicieli nieruchomości, sporządzenie dokumentacji projektowych a następnie na ich podstawie 
dostawa, montaż i uruchomienie zestawów fotowoltaicznych.  

Dane zawarte, w załącznikach do pfu należy traktować jako materiał wyjściowy do 
projektowania. Wykonawca jako doświadczony podmiot ma obowiązek zweryfikować przyjęte dane, 
przeprowadzić dodatkowe analizy własne i zaprojektować instalacje w taki sposób, aby zapewnić 
prawidłowe ich funkcjonowanie. 

Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej 
oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie 
dwukierunkowych liczników energii elektrycznej lub o zwiększenie mocy oraz uzgodnienie wszystkich 
projektów instalacji fotowoltaicznych z rzeczoznawcą ds. p.pożarowych oraz złożenie w imieniu 
właścicieli nieruchomości zawiadomień o montażu instalacji fotowoltaicznych do straży pożarnych.  

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej, która zostanie 
wykorzystana w dwojaki sposób: 

− w przypadku energii elektrycznej na potrzeby własne i zmagazynowania w sieci części energii 
elektrycznej przewyższającej własne zużycie w celu jej wykorzystania w kolejnych okresach. 

 
Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia, „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca” 
będzie wprowadzenie na terenie objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie 
energii odnawialnej. 
Łącznie projekt obejmuje montaż instalacji następujących instalacji: 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaż instalacji OZE: 

• paneli fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na terenie gminy – ilość instalacji 333 
szt., o łącznej mocy 1 342,35 kW 

 
Wykaz mocy instalacji i lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 
 
Ostateczne rozwiązania techniczne związane z montażem, lokalizacją i przyłączeniem instalacji  należy 
dobrać  na etapie projektowania.  

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko 
naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi 
Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Istotnym elementem doboru technologii będą urządzenia wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (moduł fotowoltaiczny) oraz dobór technologii, która spełniła się w warunkach 
krajowych. Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług 
koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta 
powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe 
roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-
użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania, stabilności i stabilnego 
działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
 Charakterystyczne parametry określające wielkość instalacji oraz zakres prac można określić 
następująco: 

− Moc modułów – wyrażana jest w watach mocy szczytowej (Wp – Watt peak), zdefiniowanych 
jako moc dostarczana przez nie w warunkach standardowych (testowych). 

− Ilość i wielkość paneli – Ilość paneli jest zdeterminowana zaprojektowaną mocą systemu, 
technologią wykonania, dostępną powierzchnią dachu, azymutem położenia dachu oraz jego 
nachyleniem; 

− Sprawność urządzeń, a co za tym idzie, uzysk energii elektrycznej kWh/m2/rok; 
− Określenie czy instalacja jest typu: on grid – podłączona do sieci elektroenergetycznej, czy off 

grid – odizolowana od sieci elektroenergetycznej , posiadająca własne akumulatory do 
magazynowania energii. 

 
Uwaga: Ostateczną moc urządzeń należy zweryfikować na budowie. Dopuszcza się zmiany mocy 
poszczególnych instalacji PV ze względu na zmianę np. mocy paneli.   

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS STANU 
ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 
 

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, podniesienie funkcjonalności istniejącej sieci elektrycznej poprzez ograniczenie 
kosztów jej funkcjonowania, zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych źródeł energii oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

Wyprodukowana energia elektryczna w mikro instalacji może być wykorzystana na potrzeby 
własne. Pojęcie „mikroinstalacja” określone w Prawie Energetycznym i Prawie Budowlanym określa 
fotowoltaiczne urządzenia wytwórcze o mocy do 50 kW. Dodatkowym ograniczeniem mocy urządzeń 
jest wyżej cytowana zasada „na potrzeby własne” oznaczająca w praktyce takie określenie mocy 
instalacji, przy której w okresach rozliczeniowych półrocznych/rocznych produkcja energii 
elektrycznej z instalacji PV nie przekroczy poziomu obecnego zużycia przez użytkownika. 

 
Instalacje mają zostać zamontowane w budynkach znajdujących się na terenie gminy Łęczyca.  

Energia elektryczna pozyskiwana jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej budynków. 
Wykonawca winien dostosować instalacje do montażu w poszczególnych budynkach.  

  
Instalacje zostaną zamontowane na obiektach znajdujących się na terenie Gminy Łęczyca. 

W Załączniku nr 2 „Lista uczestników projektu” do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
przedstawiono zestawienie ukazujące adres lokalizacji. 
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1.1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONOALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wizytacji obiektów, zweryfikowanie danych zawartych 
w załącznikach do PFU, które przygotowano na podstawie ankiet wypełnionych przez właścicieli 
nieruchomości, sporządzenie dokumentacji projektowych oraz wykonanie montaży instalacji. 
W przypadku wykrycia rozbieżności mających wpływ na funkcjonowanie instalacji Wykonawca musi 
o tym fakcie poinformować Zamawiającego celem podjęcia decyzji. 
 

1.1.3.1 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

ENERGIA SŁONECZNA 
Możliwy do osiągnięcia za pośrednictwem instalacji fotowoltiacznych uzysk energii zależy 

w głównej mierze od dostępności promieniowania słonecznego. Dostępność promieniowania można 
scharakteryzować za pośrednictwem rocznej sumy napromieniowania na powierzchnię poziomą.  
W Polsce średnia wartość napromieniowania wynosi około 900 kWh/m2. 
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Rysunek 1 Rozkład promieniowania słonecznego na terenie Polski 

 
SYSTEM FOTOWOLTAICZNY  

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy 
użyciu technologii krzemowej monokrystalicznej/polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu 
fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid.  

System „ON-GRID” – oznacza to że instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci 
elektrycznej dostawcy energii (np. Tauron). Systemy „On-grid” są do tej pory najbardziej uzasadnione 
ekonomicznie ze względu na brak konieczności magazynowania energii elektrycznej. Systemy te 
wyposażone są w dwa mierniki energii elektrycznej. Jeden mierzący energię, której nie 
wykorzystaliśmy na własne potrzeby i sprzedajemy do sieci a drugi standardowy który zlicza energię 
pobraną z sieci  operatora. 
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W przypadku realizowanego projektu produkowana przez moduły fotowoltaiczne energia nie 
będzie oddawana do sieci lecz wykorzystywana na potrzeby własne budynku w czasie rzeczywistym 
a niedobory będą z niej uzupełniane. W systemie on grid w przypadku braku napięcia w sieci dostawcy 
energii falownik sieciowy wyłącza się. Z tego powodu w przypadku awarii na sieci Zakładu 
Energetycznego instalacja fotowoltaiczna także nie będzie produkować energii mimo występowania 
korzystnych warunków słonecznych.  

Każdy odbiorca  posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli 
moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby 
przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia 
pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny. 

Im bardziej intensywnie napromieniowywane jest przez światło ogniwo solarne, tym więcej 
prądu elektrycznego generuje, a w związku z tym panele fotowoltaiczne zwiększają swoją wydajność. 
W godzinach porannych i wieczornych, przy zachmurzonym niebie lub podczas mgły wydajność jest 
wprawdzie niższa, ale prąd produkowany jest nieprzerwanie, ponieważ systemy fotowoltaiczne 
działają również przy naświetlaniu światłem rozproszonym. Wbrew obiegowej opinii panele 
fotowoltaiczne mają wyższą wydajność przy niższych temperaturach niż w pełnym słońcu. Przy 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza z tylnej strony paneli solarnych można obniżyć ich temperaturę, 
a tym samym zwiększyć moc generowaną przez ogniwa. 
 
ZASADA DZIAŁANIA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO  

Ogniwo fotowoltaiczne składa się wysokiej czystości krzemu, na którym uformowana została 
bariera potencjału w postaci złącza P-N (positive-negative). Padające na złącze fotony powodują 
powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, elektron – dziura, które na 
skutek obecności złącza P-N zostają rozdzielone w dwie różne strony. Elektrony trafiają do złącza N 
a dziury do złącza P. Na złączu powstanie napięcie elektryczne. Ponieważ rozdzielone ładunki są 
nośnikami nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas życia a napięcie na złączu P-N jest stałe, 
złącze, na które pada światło działa jak stabilne ogniwo elektryczne. 
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Rysunek 1 Zasada działania panelu 

Ze względu na małą moc prądu elektrycznego wytwarzanego przez pojedyncze ogniwa (ok. 1-2 W), 
łączone są one szeregowo w moduły fotowoltaiczne. Połączenie kilku modułów stanowi panel 
fotowoltaiczny. 

 

Rysunek 2 Budowa panelu 

Moc modułu zależy od ilości wbudowanych w niego fotoogniw oraz od powierzchni czynnej modułu. 
Ogniwa znajdują się pomiędzy dwoma foliami EVA zabezpieczającymi przed działaniem czynników 
zewnętrznych. Od strony zewnętrznej dodatkową warstwę ochronną stanowi tafla niskożelazowego, 
hartowanego szkła. Jego specjalna struktura poprawia przepuszczalność fotonów promieniowania 
słonecznego, minimalizując odbicie promieniowania słonecznego od szkła. Folia tylna ma za zadanie 
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zwiększenie odporności modułu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Moduł 
zabudowany jest w ramie aluminiowej. 

 
Rysunek 3 Budowa panelu w przekroju 

W zależności od materiału, na bazie którego zostało wykonane ogniwo fotowoltaiczne, rozróżnia się 
następujące typy modułów fotowoltaicznych:  

− Monokrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego)  
− Polikrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu polikrystalicznego)  
− Amorficzne cienkowarstwowe (zbudowane na bazie krzemu bezpostaciowego)  

 
PANELE FOTOWOLTAICZNE  

Zastosowane panele fotowoltaiczne wytwarzane są w technologii krzemowej. Jako, że 
najlepszym kształtem dla ogniw jest kwadrat, pozwalający na szczelne pokrycie panelu materiałem 
półprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizują w prostopadłościennej kadzi po czym tnie 
się je na cienkie płytki. Krystaliczna budowa uwidacznia się poprzez niejednolitą powierzchnię płytki 
i wraz z kwadratowy kształtem, stanowi charakterystyczną cechę tego typu ogniwa. Ogniwa 
polikrystaliczne zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu. Ogniwa polikrystaliczne osiągają 
sprawność od 15%. Panele należy łączyć tak, aby osiągnąć maksymalny punkt pracy falownika, 
a jednocześnie nie przekroczyć napięcia pracy minimalnej i maksymalnej.  
 
FALOWNIKI PV  

Moc falownika (inwertera) po stronie prądu stałego powinna być dobrana w zależności od 
polskich warunkach klimatycznych.  

Przyglądając się charakterystyką sprawności inwerterów łatwo zauważyć, że pracują bardzo 
nie efektywnie w dolnych zakresach mocy. Wyraźny spadek efektywności zaczyna być widoczny przy 
obciążeniu inwertera mocą poniżej 30% mocy nominalnej. Z tego względu przewymiarowanie mocy 
inwertera w stosunku do mocy modułów fotowoltaicznych będzie skutkować spadkiem sprawności 
konwersji prądu stałego na przemienny.  

Doświadczenie pokazuje, że każde przewymiarowanie instalacji będzie przyczyniać się do 
nieefektywnej pracy inwertera przy przetwarzaniu znacznej części energii. Z kolei nie do 
wymiarowanie inwertera spowoduje efektywniejszą jego pracę przy niskich wartościach 
nasłonecznienia.  
Wymagania co do współpracy falownika z siecią:  
− Falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną sieć energetyczną.  
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− Przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i odcina 
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie 
sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie 
synchronizacji falownika.  

− Działanie falownika jest w pełni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie słońca moduły 
solarne wygenerują wystarczającą ilość energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy 
nasłonecznienie jest wystarczające, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.  

− Falownik pracuje w taki sposób, aby z modułów solarnych pobierana była maksymalna możliwa 
moc. Gdy dostępna ilość energii jest niewystarczająca do zasilania sieci, falownik całkowicie 
przerywa połączenie między układami elektronicznymi mocy a siecią i wstrzymuje pracę.  

 
 
 

 
SPOSÓB POŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ  
Rysunek pokazuje w obrazowy sposób połączenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej. 
 

 
Rysunek 4 Sposób podłączenia instalacji do sieci 

http://www.eco-technika.com.pl/ 
 
 
 
INSTALACJA PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 



 
 

12 

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać 
zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych 
o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności 
prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące 
poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą mocowane do 
konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także 
koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, 
przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach 
przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki dostarczone od producenta inwertera. 
Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku 
(dopuszcza się prowadzenie wewnątrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrój przewodu 
dobrać na etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z Użytkownikiem. Przewód 
prądu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzić w korytkach kablowych. Miejsca 
przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Po stronie użytkownika leży 
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych 
OSD. 
 
WARUNKI I SYSTEMY MONTAŻU PANELI FOTWOLTAICZNYCH  

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu 
montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się moduły 
fotowoltaiczne. Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej 
i aluminium ze względu na odporność tych materiałów na korozję. Wykonawca bezwzględnie winien 
dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu  
Przy systemach na dachu wyróżniamy dwa systemy :  
− System montażowy na dach skośny – stosuje się przy minimum 15% kącie pochylenia dachu.  
− System montażowy na dach płaski – stosujemy wszędzie tam gdzie kąt pochylenia dachu nie ma 

minimum 15%. Wtedy należy zastosować konstrukcje wsporcze wymuszające optymalny kąt 
nachylenia paneli.  

Na dachach skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna 
być tylko taka, aby zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak 
możliwości uszkodzenia paneli przez wiatr. Systemy montażowe dostosowane są do wszelkiego 
rodzaju pokryć dachowych m.in. dachówka, blachodachówka, blacha trapezowa, blacha falista, papa. 
Metalowe wsporniki, przy pomocy odpowiednio dobranych akcesoriów, przytwierdzane są do 
krokwi. Większość systemów montażowych zezwala na dużą elastyczność w projektowaniu 
i umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni dachowej. 
 

W przypadku dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie 
modułów fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system montażowy 
na dach płaski może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to być system 
samonośny z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr. 
W przeciwieństwie do dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni 
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jednocześnie funkcji ochronnej dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga 
zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszającej kąt 30 stopni).  
 
Oprócz montażu na dachach istnieje również możliwość ulokowania modułów fotowoltaicznych na 
gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię lub mocowanych do gruntu.  
Doprowadzenie niezbędnych przewodów zasilających pomiędzy instalacją zamontowaną na gruncie, 
budynku gospodarczym a falownikiem jest po stronie wykonawcy. 
 
UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU  

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Co do zasady montaż należy 
przewidzieć na dachu skierowanym na południe. Takie usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną 
produkcję energii elektrycznej.  
Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli 
fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni. 
Większe lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek 
poziomu produkcji energii.  
Należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montażu instalacji.. Niestety w przypadku 
instalacji dachowych niema możliwości całkowitego uniknięcia okresowego zacienienia z uwagi na 
powszechnie występujące na dachach zacieniające elementy konstrukcyjne jak kominy, jaskółki, 
anteny, wywietrzniki itp. 

 
Rysunek 5 Strefy zacieniania na dachu skierowanym na południe 

http://solaris18.blogspot.com/ 
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Planując rozplanowanie modułów na dachu należy wziąć pod uwagę strefy zacienienia, które będą 
tworzone przez elementy konstrukcyjne. Na wschód i zachód od takiego obiektu rzucającego cień, 
w najbliższym sąsiedztwie będą rozciągać się strefy wysokiego zagrożenia cieniem (obszar 
pomarańczowy), w którym umieszczenie panelu będzie skutkowało ponad 10% spadkiem wydajności. 
W tej strefie bezwzględnie nie należy instalować paneli gdyż będą one powodowały wysokie straty 
wydajności. Strefa umiarkowanego zagrożenia cieniem (obszar żółty), w którym umieszczenie panelu 
będzie skutkowało spadkiem wydajności od 2 - 5%. W tej strefie w przypadku braku wystarczającej 
powierzchni na dachu można montować panele. Ważne, jednak, aby panel w tej strefie był 
odpowiednio ustawiony (pionowo) celem zminimalizowania skutków zacienienia. Strefa niskiego 
zacienienia (obszar zielony). Strefa ta zajmuje często obszar większości połaci dachu. Straty 
wynikające z zacienienia w tej strefie są zazwyczaj poniżej 1% i jest to obszar, w którym instaluje się 
panele. W przypadku instalacji modułów na dachu, w którym będą występować zacienienia ważne, 
aby zastosowany inwerter posiadał mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej 
w innym wypadku straty wynikające z zacienienia będą proporcjonalne do strat najbardziej 
zacienianego modułu. 

 
Rysunek 6 Strefy zacieniania na dachu skierowanym na południowy wschód 
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Rysunek 7 Strefy zacieniania na dachu skierowanym na południowy zachód 

Jeżeli budynek nie jest skierowany idealnie na południe elementy zacieniające na dachu będą rzucać 
cień bardziej na wschodnią lub zachodnią część dachu. W przypadku odchylenia południowej elewacji 
dachu w kierunku południowo wschodnim (SE). Bardziej zacieniana będzie część dachu na wschód od 
przeszkody (patrząc na wprost na dach strona prawa). W przypadku odchylenia południowej elewacji 
dachu w kierunku południowo zachodnim (SW). Bardziej zacieniana będzie część dachu na zachód od 
przeszkody (patrząc na wprost na dach strona lewa). 
 
Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej 
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych on-grid wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, 
przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do 
sieci elektroenergetycznej do OSD.  
 
Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:  

• Montaż konstrukcji pod moduły PV , 
• Montaż modułów PV na konstrukcji,  
• Ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
• Montaż rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) i DC 

(stało prądowej)  
• Montaż inwertera PV,  
• Weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych),   
• Wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziomieniem 

ograniczników przepięć o oporności maksymalnej 10 Ω,  
• Wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
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• Uruchomienie układu i regulacje,  
 
Zakres prac budowlanych obejmuje:  

• Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
• Zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
• Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody,  
• Uszczelnienie przepustów  
• W przypadku instalacji na gruncie/ budynku gospodarczym ułożenie przewodu na odcinku od 

miejsca włączenia do miejsca montażu instalacji wraz z robotami rozbiórkowymi 
i odtworzeniem do stanu pierwotnego. 

 
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów: 

• Modułów fotowoltaicznych 
• Konstrukcji wsporczej 
• Inwertera DC/AC 
• Instalacji prądu stałego i przemiennego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami 
• Układu pomiarowego mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej 

 

1.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
 
Moce poszczególnych instalacji winny być zgodne z wymienionymi w rozdziale nr 1.1.1.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez osoby posiadające określone uprawnienia. 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję 
producentów głównych podzespołów wchodzących w skład instalacji. Na wszystkie wymagane 
parametry należy załączyć do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji technicznej w tym karty 
technicznej, certyfikatów, deklaracji zgodności, sprawozdanie z badań itp. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich robót 
demontażowych. Materiały z demontażu Wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem obiektu 
pozostawi w miejscu wskazanym przez właściciela-w obrębie posesji lub zorganizuje w ramach 
wynagrodzenia kontraktowego wywóz w celu utylizacji zgodnej z prawem  
 
 

1.1.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
 
Moce poszczególnych instalacji winny być zgodne z wymienionymi w rozdziale nr 1.1.1.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez osoby posiadające określone uprawnienia. 
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Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję 
producentów głównych podzespołów wchodzących w skład instalacji. Na wszystkie wymagane 
parametry należy załączyć do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji technicznej w tym karty 
technicznej, certyfikatów, deklaracji zgodności, sprawozdanie z badań itp. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich robót 
demontażowych. Materiały z demontażu Wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem obiektu 
pozostawi w miejscu wskazanym przez właściciela-w obrębie posesji lub zorganizuje w ramach 
wynagrodzenia kontraktowego wywóz w celu utylizacji zgodnej z prawem  

1.1.5.1 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

Tabela 2 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego. 

Opis wymagań Parametry wymagane 
Typ modułu Monokrystaliczne, PERC, moc 

modułu min. 450 Wp 
Sprawność modułu Min 20,65 % 
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu 
potwierdzono certyfikatem zgodnie z IEC 61215- 1:2016 
oraz IEC 61730-2:2016 

Min. 7000 Pa (Potwierdzone 
raportem z badań) 

Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatr Min. 5000 Pa 
Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 

62716 

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej 
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, 

zapewniając jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak 
również uszczelnień. W przypadku instalacji gruntowych jak i dachowych Wykonawca zobowiązany 
jest do zweryfikowania możliwości prawidłowego montaż instalacji, zapewniając maksymalny uzysk: 

• muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz
dostępnych powierzchni montażowych

• należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty
• na dachach o charakterystyce płaskiej należy zastosować konstrukcję przeznaczoną do

montażu paneli na dachu płaskim o kącie nachylenia min 15 °
• przed przystąpieniem do montaż należy sprawdzić konstrukcję i poszycie dachu zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej 
• Konstrukcja aluminiowa
• Uchwyty mocujące do dachu ze stali kwasowej
• Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasowej
• Uszczelnienia systemowe
• Klemy mocujące panele aluminiowe
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Minimalne Wymagania konstrukcji naziemnej (gruntowej) 
• Konstrukcja stalowa/aluminiowa
• max wys. od  gruntu 3 m
• Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasowej
• Wolno stojąca, wbijana w grunt lub betonowana na min 1,3 m
• Brak połączń spawanych
• W przypadku konstrukcji stalowych zabezpieczenie antykorozyjne
• Kąt nachylania konstrukcji 25° - 35 °
• Konstrukcja jedno, dwu lub trzy rzędowa – w zależności od ustaleń z właścicielem

nieruchomości.

Wymagania dotyczące inwerterów jednofazowych 

Instalacja o mocy  2,25 kW 
• liczba zasilanych faz – jedna faza
• moc inwertera - 2000W + 10%
• maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 14,0 A / 14,0 A
• napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V
• napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 80 V
• liczba niezależnych MPPT – 1,
• sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%,
• stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65
• możliwość́  zdalnego monitorowania falownika
• możliwość komunikacji WI-Fi

Instalacja o mocy  3,15 – 3,60 kW 
• liczba zasilanych faz – jedna faza
• moc inwertera - 3000W + 10%
• maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 14,0 A / 14,0 A
• napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V
• napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 80 V
• liczba niezależnych MPPT – 1,
• sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%,
• stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65
• możliwość́  zdalnego monitorowania falownika
• możliwość komunikacji WI-Fi

Wymagania dotyczące inwerterów trójfazowych 

Instalacja o mocy 3,15-3,60 kW 
• liczba zasilanych faz - trzy fazy
• moc inwertera - 3000W + 10%



19 

• maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A
• napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V
• napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 150 V
• liczba niezależnych MPPT – 2,
• sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%,
• stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65
• dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100%
• możliwość́  zdalnego monitorowania falownika
• możliwość komunikacji WI-Fi

Instalacja o mocy 4,05 kW 
• liczba zasilanych faz - trzy fazy
• moc inwertera – 4000W + 10%
• maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 15,0 A / 15,0 A
• napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V
• napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 150 V
• liczba niezależnych MPPT – 2,
• sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%,
• stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65
• dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100%
• możliwość́  zdalnego monitorowania falownika
• możliwość komunikacji WI-Fi

Ponadto falowniki muszą umożliwiać: 
- gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacji,

- podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,
- archiwizację danych pomiarowych,
- współpracę z siecią ̨ wg normy PN-EN 50549. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych 

podczas pracy falownika musi być́  w języku polskim.

Pozostałe wymagania 

Wybierając lokalizację miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących zasad: 
− falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu,
− temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,
− temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +60°C,
− wolna przestrzeń około 300 – 500 mm zapewnia lepsze chłodzenie,
− parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy PN-IEC 60364



20 

OPRZEWODOWANIE STRONY AC  
Między Falownikiem, a rozdzielnią główną należy poprowadzić okablowanie miedziane 
o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu
należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych
danej sekcji.
Rozdzielnia Użytkownika zostanie wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy
każdego Falownika.
OPRZEWODOWANIE STRONY DC
Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować następującymi
parametrami:
− napięcie znamionowe: 1000VDC
− podwójna izolacja
− przekrój min. Ø4,0mm2
− żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
− izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla

których temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C
− powłoka: odporna na UV

OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH  
Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej 
(DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami
fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej
odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki napięć
po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczać 1%.

AKCESORIA ŁĄCZENIOWE 
W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystuje się 
specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgałęźniki i złącza typu MC4. 
Wszystkie elementy muszą być wodoszczelne i zapewnić niezawodność łączeni0ową na minimum 
20 lat. 

Parametry techniczne złącz  oprzewodowania systemu fotowoltaicznego: 
− Maksymalny prąd systemu PV 30 A
− Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V
− Termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C - +90°C
− Stopień ochrony – min. IP67
Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność
modyfikowania struktury okablowania paneli.

LICZNIKI ENERGII 
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W mikroinstalacjach tj. układach do 40kW zakład energetyczny (OSD) zobowiązany jest wymienić na 
swój koszt obecny licznik energii na nowoczesny dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii 
zarówno wyprodukowanej z fotowoltaiki, jak i zużytej przez budynek. 

UKŁADY POMIAROWE 
Instalacja uziemiająca 

Uziemieniu  ochronnemu  podlegają  metalowe  części,  normalnie  nieprzewodzące  prądu 
lecz  mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na tych elementach 
napięcia. W szczególności należy uziemić: 

● konstrukcję rozdzielnic,
● konstrukcję wsporcze modułów, inwerterów,
● ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,
● obudowy inwerterów.

Zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 03645-54 z 2011r lub równoważną. minimalny przekrój
przewodu  uziemiającego  dla FeZn  powinien  być  nie  mniejszy  jak  90mm 2 .  Połączenie 
wyrównawcze  należy  wykonać bednarką min. FeZn 25x4 (100mm 2 ) ułożoną w ziemi na głębokość 
0,8m. Rezystancja  wykonanego  uziomu  nie  może  przekroczyć  wartości  10Ω.  Kabel  ochronny  PE 
wszystkich inwerterów  i  ramy  modułów  należy  połączyć  do  tego  samego  punktu  uziemienia.  W 
ten  sposób zapewnione zostanie wyrównanie  potencjałów i ochrona przed porażeniem prądem. 
Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zastosowano  zintegrowaną  ochronę  przeciwprzepięciową.  Planuje   się   instalację 
ograniczników  typu I+II po  stronie  stałoprądowej  oraz  zmiennoprądowej  w  rozdzielnicach  DC  i 
AC.  W  miejscu  wejścia  kabli  z inwerterów PV do budynku zamontować ograniczniki typu I+II. 
Inwertery  i  ogniwa  fotowoltaiczne  ochronić ogranicznikami przepięć  dedykowanymi do instalacji 
PV na napięcie do 1000VDC.  
Ochrona odgromowa  

Należy przeprowadzić analizę  ryzyka  wystąpienia  szkód  piorunowych  (zgodnie  z  normą  PN-
EN  62305- 2:2012) lub równoważna, która wykaże  akceptowalne  ryzyko  wyładowania 
atmosferycznego  bezpośrednio  w urządzenia instalacji. 

Pozostałe wymagania dla instalacji fotowoltaicznej 
Wszystkie Instalacje należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. p.pożarowych. 
Zakres uzgodnień musi obejmować m.in. opracowanie mapy komponentów instalacji (zgodnie z 
normą VDE-AR-2100-712 i uzgodnienie ze strażą ̨pożarną -przykład norma DIN 14095 Wymagania 
dotyczące planów straży pożarnej) oraz jej uzgodnienie z rzeczoznawcą ds, zabezpieczeń́ ppoż. 
Ogólny plan musi przedstawiać typy i lokalizacje elementów instalacji fotowoltaicznej w możliwie 
prosty i jasny sposób. Obejmują ̨one: 
• wszystkie przewody pod napięciem, których nie można wyłączyć,́
• żywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pożarem,
• lokalizację generatora fotowoltaicznego,
• pozycje wszystkich urządzeń odłączających prąd stały, jeżeli zostały zastosowane.
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Do wszystkich instalacji fotowoltaicznych montowanych w ramach projektu należy wprowadzić 
następujące wymagania: 

− moduły muszą być montowane z uwzględnieniem architektury obiektu i jego zabezpieczeń
przeciwpożarowych, Umieszczenie modułów PV bezpośrednio nad ścianą ̨oddzielenia ppoż. jest
niedopuszczalne. Jeżeli nie da się ̨ uniknąć ́ przeprowadzenie tras kablowych nad taką ścianą,̨
przewody należy zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się ̨pożaru poprzez obudowanie trasy
kablowej lub zastosowanie specjalnych kabli o odpowiedniej odporności pożarowej.

− W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modułów
fotowoltaicznych lokalizować ́na podłożu niepalnym, lub zawierającym niepalną izolację cieplną.
Jeżeli w danej lokalizacji występują ̨tylko dachy pokryte materiałem palnym, pole modułów PV
powinno się ̨ sytuować ́ w taki sposób, aby dolna krawędź ́ modułu była minimum kilkanaście
centymetrów nad powierzchnią dachu – weryfikacja istniejących podłoży po stronie wykonawcy

− Wykonanie połączeń za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta
− Przy podłączeniu do falownika używać zawsze szybkozłączek dostarczonych przez producenta

falownika
− Po zakończeniu montażu obowiązkowo należy wykonać badanie termowizyjne i załączyć je do

dokumentacji powykonawczej. Badanie kamerą termowizyjną pozwala wykryć urządzenie lub ich
elementy, które z uwagi na nie- prawidłową pracę lub nieprawidłowy montaż ̇ generują
niebezpiecznie wysoką temperaturę.̨ Jednym z kluczowych elementów które, należy poddać
badaniu kamerą termowizyjną są ̨ połączenia wykonane za pomocą ̨ szybkozłączek. Takie
połączenia są ̨bardzo często wykonywane przy falowniku czasem także przy rozdzielnicach DC.
Podczas badania należy szczególnie zwrócić uwagę ̨na centralną cześć szybkozłączki. Temperatura
nawet o kilka stopni wyższa od otoczenia w tym przypadku może świadczyć ́o źle wykonanym
połączeniu i stanowić zagrożenie pożarowe. Przegrzewające się ̨ogniwo w wyniku wewnętrznego
uszkodzenia może stanowić zagrożenie pożarowe szczególnie na dachach z palnym pokryciem.
Podczas badania należy szukać niezacienionych ogniw, których temperatura jest kilkadziesiąt
stopni wyższa od temperatury otaczających ogniw. W wyniku zacienienia ogniwa naturalnie mogą ̨
się ̨nagrzewać osiągając temperaturę ̨o kilkanaście stopni wyższą od ogniw nie zacienionych i jest
to zjawisko naturalne i niegroźne. Falowniki fotowoltaiczne w sposób naturalny nagrzewają ̨się
podczas pracy. W zależności od typu i modelu falownika jego radiator odprowadzający ciepło
może osiągać temperaturę ̨ponad 80°C. Z tego względu falownika fotowoltaicznego bezwzględnie
nie należny instalować na materiałach palnych takich jak materiały wykonane z drewna lub
tworzywa sztucznego. W czasie badania kamerą termowizyjną należy sprawdzić czy nie występują ̨
na jego powierzchni punkty o temperaturze istotnie wyższej niż średnia temperatura falownika
które, mogą ̨ świadczyć o jego nieprawidłowej pracy. Badanie kamerą termowizyjną należy
wykonać w czasie słonecznej pogody. Zgodnie z normą natężenie promieniowania słonecznego
powinno być ́większe niż ̇400 W/m2, a optymalnie ponad 600 W/m2. W czasie badania instalacja
PV musi pracować ́przynajmniej kilkanaście minut przed rozpoczęciem badania.
Minimalne wymagania sprzętowe kamer termowizyjnych wg normy 62446-3.
1. Charakterystyka widmowa od 8 μm do 14 μm
2. Zakres pomiaru temperatury obiektu od –20 °C do +120 °C
3. Temperatura robocza od –10 °C do +40 °C
4. Czułość (rozdzielczość) termiczna NETD ≤ 0,1 K (w temp. 30 °C) 
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5. Rozdzielczość optyczna max. 3 cm krawędzi modułu na piksel 3 cm długości krawędzi na
piksel to 5 x 5 pikseli w obrazie 6" komórki PV
6. Błąd bezwzględny ± 2 K 
7. Parametry nastawne Emisyjność (ε), temperatura odbita (Trefl)
8. Funkcje nastawne Ostrość, poziom temperatury i zakres pomiarowy 
9. Funkcje pomiaru Punkt pomiarowy, obszar pomiarowy z temperaturą średnią i 
maksymalną
10. Wzorcowanie Kamerę termograficzną poddaje się wzorcowaniu co najmniej co dwa lata.
Wzorcowanie musi być udokumentowane - powinno zostać wystawione Świadectwo
Wzorcowania, które umożliwia śledzenie spójności pomiarowej.
11. Dokumentacja Przechowywanie obrazu w podczerwieni wraz ze wszystkimi informacjami
radiometrycznymi, aby móc określić temperaturę bezwzględną. Obrazy nieradiometryczne mogą
przedstawiać jedynie wzór i ostatecznie różnice temperatur.

− Pomiary rezystancji. W zakresie pomiarów rezystancji Izolacji strony DC można ją wykonać ́
dwoma metodami:
1.Pomiar między biegunem ujemnym a ziemią a następnie między biegunem dodatnim a
ziemią.
2. Pomiar między zwartymi biegunami plus i minus oraz ziemię.

Napięcie testu nie może przekraczać dopuszczalnych napięć pracy poszczególnych urządzeń 
np. modułów PV zabezpieczeń. Szczególną uwagę ̨ należy zwrócić ́ na zakres napięć pracy 
ograniczników przepięć, które w czasie testu powinny być ́wyjęte z testowanego obwodu. 
Po stronie AC pomiar rezystancji izolacji wykonuje się ̨ między przewodami czynnymi a 
przewodem PE/PEN. Należy również ̇wykonać ́pomiary między (nieuziemionymi) przewodami 
ochronnymi a ziemią. W pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe należy 
także wykonać ́pomiar między przewodami czynnymi. 
W zakresie pomiarów kontrolnych należy także upewnić się,̨ że wszystkie wykonane 
połączenia wyrównawcze oraz ochronne posiadają ̨ciągłość. 

− W celu wyeliminowania ryzyka przeciwpożarowego należy stosować się ̨do podstawowych
zasad w za- kresie ułożenia i prowadzenia kabli i przewodów.
• Na dachach płaskich należy stosować ́metalowe kanały kablowe – BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI!
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• Prowadzenie przewodów na dachach krytych materiałem palnym powinno być ́minimum 10
cm. nad pokryciem dachu.
• Na dachach skośnych przewody należy prowadzić ́pionowo.
• Na dachach skośnych przewody poza modułami należy prowadzić ́zawsze w dodatkowych
osłonach, trwale przymocowanych do dachu.
Przewody muszą być ́luźno ułożone, nie mogą ̨być ́układane pod obciążeniem mechanicznym,
muszą być ́ odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń. W trakcie 
funkcjonowania instalacji nie mogą ̨ być ́ nigdy poddawane mechanicznemu naprężeniu. 
Należy unikać ́kontaktu z ostrymi krawędziami lub porysowaniem na szorstkim podłożu. 

− wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 lub
równoważne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji
PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,

− oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji:
„Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,

− konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego
materiałami ogdnioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop
oddzielenia pożarowego,

− zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych
narzędzi Nieprawidłowy moment dokręcenia śrub mocujących zacisku aparatów lub
falownika może doprowadzić ́ do powstania łuku elektrycznego w trakcie eksploatacji
falownika, co może być ́przyczyną pożaru. Wkręty mocujące zawsze należy dokręcać podanym
momentem obrotowym. Dokręcenie śrub nieprawidłowym momentem obrotowym
powoduje utratę ̨gwarancji.

− Wszystkie instalacje należy oznakować w następujący sposób:
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− Zalecenia w zakresie przeglądów gwarancyjnych. Wszystkie czynności gwarancyjne niezbędne
do zachowania udzielonej gwarancji są po stronie Wykonawcy.
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Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP 
Wykonawca po wykonaniu robót zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 ust. 1a. 
dokona zgłoszenia instalacji do PSP. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

− lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
− lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera),
− trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
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− lokalizacja rozłącznika DC.

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
− wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych

w sąsiadujących budynkach,
− wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę,

− wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz powstałych
odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz z udokumentowaniem
tego wywozu.

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY. 

Organizując teren budowy Wykonawca powinien pamiętać, że roboty budowlane będą prowadzone 
na czynnych obiektach i w związku z powyższym należy zabezpieczyć go w taki sposób aby zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 
a w szczególności: 
Zabezpieczenia i utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje ramowy plan BIOZ 
Wykonawca zabezpieczy budowę stosowną polisa OC 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników uprawnionych do pracy na 
wysokościach potwierdzając to aktualnymi badaniami 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i na swój koszt doprowadzi do niego 
niezbędne media. 

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Instalacja fotowoltaiczna montowana na istniejących budynkach nie narusza istniejącej 
architektury ani nie wprowadza nowych treści w układzie urbanistycznym. Montaż naziemny 
prowadzony jest zazwyczaj w bezpośredniej bliskości budynków, a jej wysokość nie wykracza poza 
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3,0 m. Jedynie montaż paneli na płaskich dachach budynków o wyższej konstrukcji np. budynkach 
użyteczności publicznej może wnieść nowy element architektoniczny w otoczeniu. Jednak 
w obecnym czasie widok takich konstrukcji jest zjawiskiem powszechnym i nie stanowi dominanty 
architektonicznej zwłaszcza, że na tego typu budynkach bardzo często występują inne urządzenia 
techniczne tj,; maszty, anteny centrale itp. Nie istnieje zatem potrzeba stosowania dodatkowych 
wymagań dotyczących architektury przy tego typu instalacjach. 

1.2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcję budynków, 
zapewniając jednocześnie odpowiednie parametry trwałości i wytrzymałości instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Instalacja paneli fotowoltaicznych nie wymaga zmian konstrukcyjnych budynku. 
Umiejscowienie paneli na połaci dachowej, przy ich niewielkiej masie  nie wpłynie znacząco na 
obciążenie konstrukcji więźby dachowej. Odmienna sytuacja będzie w przypadku, gdy obecny stan 
dachu (przed montażem instalacji) wskazuje na zniszczenie biologiczne lub przeciążenie konstrukcji. 
Wówczas może zajść konieczność wzmocnienia więźby dachowej lub rezygnacji z umiejscowienia 
w tym miejscu paneli. Umiejscowienie paneli na płaskim dachu na stelażach metalowych, 
zapewniających odpowiednie położenie względem słońca, wymaga zabezpieczenia ich przed silnymi 
podmuchami wiatru poprzez przymocowanie trwałe do powierzchni dachu (kotwy chemiczne) lub 
poprzez obciążenie unieruchamiające konstrukcję. Każdorazowo takie zamocowanie paneli wymaga 
określenia przez projektanta sposobu jakościowego i ilościowego mocowania konstrukcji. 
W przypadku montażu paneli na gruncie należy zastosować przeznaczone do tego celu konstrukcje.  

1.2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej 
muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeństwa, oznakowania 
itd.). Sposób połączeń poszczególnych modułów powinien być w taki sposób, by uwzględniał 
parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres prądów i napięć na stringach paneli. Moduły 
fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym kablem solarnym odpornym na działanie promieniowania 
UV, którego przekrój należy dobrać w projekcie w sposób minimalizujący straty po stronie 
stałoprądowej.  

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 
„Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja 
konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne 
(PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez 
właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą 
nie może być krótsza niż 5 lat licząc od daty ostatecznego odbioru instalacji. 

System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową, 
przeciwporażeniową, przetężeniową i zwarciową, odgromową i przeciwpożarową, zgodną 
z projektem instalacji – każdy rodzaj ochrony powinien być opisany w projekcie. 
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Urządzenia powinny być podłączone do istniejących instalacji w budynku. Instalacje powinny 
zostać wyposażone w niezbędną aparaturę zabezpieczającą – zgodnie z zaleceniami producenta 
urządzeń. Kotły muszą spełniać warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 według normy PN EN 303-
5:2012 lub równoważnej 

1.2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIAZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Minimalne wymagania materiałowe zostały określone w innych działach niniejszego dokumentu. 
Pozostałe wymagania dotyczące materiałów zostaną określone w dokumentacji projektowej i będą 
podlegały akceptacji Zamawiającego. 

1.2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ponieważ część paneli zostanie zainstalowana na gruncie należy uzgodnić ich lokalizacje 
z użytkownikiem obiektu. Po zakończonych pracach teren należy uporządkować i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 

1.3 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Ogólny zakres opracowania dokumentacji technicznej 
Zakres prac projektowych dotyczy wykonania projektów przedmiotowych instalacji. 
Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać: 

• wizji lokalnych obiektów, w których będą prowadzone prace budowlane
• przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania,

które będą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe
wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia
urządzeń i materiałów;

• dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów
• uzyskać wymagane prawem zgłoszenia robót oraz pozwolenia

Wykonawca opracuje dokumentację techniczno wykonawczą dla wszystkich branż zgodnie 
z wymogami obowiązującego Prawa Budowlanego. Skład dokumentacji 

• Projekt budowlano wykonawczy obejmujących cały zakres realizowanego zadania:
- część opisową,
- niezbędne obliczenia techniczne,
- rzuty, rysunki i schematy
- wymagane prawem oświadczenia,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.
- wyliczenia potwierdzające osiągnięcie wymaganych wartości uzysków energii elektrycznej
w danych lokalizacjach, dążących do uzyskania minimalnej produkcji energii elektrycznej
zgodnie z założeniami zawartymi w PFU.
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• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem
• Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych.
• Dokumentacja projektowa powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia

budowlane do projektowania w następujących specjalnościach, o których jest mowa
w Rozdziale 2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018
r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202):

• Projekty budowlano wykonawcze każdej instalacji należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnień, zgłoszeń
i pozwoleń) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc  i .pdf.

1.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 

1.4.1 PRZEDMIOT l ZAKRES KONTRAKTU 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwą 
nadaną przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisanym w punkcie 1.1. niniejszego Programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga 
od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej i wykonania wszystkich elementów kontraktu. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 
wymaganiami Zamawiającego należy: 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim,
− uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań

przyjętych w projekcie budowlanym,
− sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie

prac projektowych i realizacji,
− sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego,

− uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych,

− sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,
− uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski,
− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
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− złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót,
dostarczenia materiałów i urządzeń,

− ubezpieczenie budowy,
− dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień

i zgłoszeń,
− zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez
Zamawiającego / Nadzór inwestorski,

− sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia
Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego)
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we
właściwym organie nadzoru budowlanego,

− zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami:
projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

− prowadzenie dokumentacji dostawy i montażu,
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
− przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru

inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urządzeń związanych z obiektem, Zakres prac budowlano – instalacyjnych,

− wykonanie wszystkich robót ujętych w projektach
− rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami polskiego
prawa,

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 
zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów 
pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 
Ponadto: 
− Nadzór inwestorski analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany i wykonawczy
− Nadzór inwestorski z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw,
− Nadzór inwestorski udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności,
− Nadzór inwestorski prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym,
− Nadzór inwestorski dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót,
− Nadzór inwestorski zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności,
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− Nadzór inwestorski zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły 
odbioru za wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie, 

− Nadzór inwestorski prowadzi korespondencję i raporty. 
 

1.4.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamówienia zgodnie z: 
− programem funkcjonalno-użytkowym,  
− wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego, 
− dokumentacją projektową, 
− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 
− poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

 

1.4.3 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca własnym staraniem, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami. 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano 
- montażowymi. 
 

1.4.4 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego 
działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 
Zamawiającego dokumentach. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 
osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

1.4.5 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i terenach przyległych, 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 
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− unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 
sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 

− prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
− usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku. 
− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót 
 

1.4.6 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Podczas realizacji robót, Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy a w szczególności winien zadbać aby personel wykonujący prace w warunkach 
niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót będzie 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie 
trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony środowiska 
naturalnego, a w szczególności: 

− ograniczenia emisji hałasu, 
− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 
− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
− niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 
− ochrony zieleni. 

 

1.4.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY i NADZORU INWESTORSKIEGO 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 
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Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 
niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo 
pożarowe. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny 
być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.4.8 MATERIAŁY, WYROBY BUDOWLANE 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 
 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1) oznakowany CE, 

albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
lub 

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). Znak 
budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do 
niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 

− określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
− numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
− nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
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Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej 

a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 
 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a 
także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 
Oświadczenie powinno zawierać: 

− nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
− nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
− identyfikację dokumentacji technicznej; 
− stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 
− adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
− miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 
− Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający/Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 
ciągły. 

− Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
− Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca. 
− Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

− Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 
Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość 
i własności. 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno - 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
Źródło uzyskiwania materiałów: 
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− co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

− zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła.

− wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
− Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
związane z dostarczeniem materiałów do robót.

− Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.

− Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym terenie.

Materiały nieodpowiadające wymogom: 
Materiały nieodpowiadające wymogom określonym w dokumentacji projektowej i normom 

branżowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie 
odebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w 
sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

1.4.9 SPRZĘT I TRANSPORT 

− Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

− Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

− Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

− Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

− Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 
obowiązującym przepisom. 

− Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

− Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

− Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 

− W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

− Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
 

1.4.10 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami 
lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 
uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 
przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom przepisów określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów. 

1.4.11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Zasady kontroli jakości robót: 
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− celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót,

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów,
− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót,
− przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający,

− Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST,

− minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z kontraktem,

− wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań,

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji,

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona,

− wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek: 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiający.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
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wykonywanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 
− Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

− Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Raporty z badań: 
− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z

wynikami badań.
− Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
− Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta
materiałów.

− Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

− Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

Atesty jakości materiałów: 
− Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta,
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST.

− W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
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− Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

1.4.12 DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

Dokumentację stanowią: 
− umowa o wykonanie zamówienia,
− projekt techniczny
− specyfikacje techniczne,
− plan BIOZ,
− instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem

pożarowym,
− harmonogram realizacji zamierzenia,
− dokumenty rozliczenia finansowego robót,
− protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,
− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie,
− dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,
− instrukcje obsługi i eksploatacji,
− instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,
− protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach

i urządzeniach obcych,
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji.

1.4.13 ODBIORY ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
− odbiorowi częściowemu,
− odbiorowi końcowemu,
− obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego).

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
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− Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

− Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
− Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

− Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

− Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót
w odniesieniu do ilości jakości i wartości.

− Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

− Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów niezbędnych do odbioru.

− Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

− W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających
robót poprawkowych.

− W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego: 

1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony
wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
● specyfikacje techniczne;

a) dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą w tym
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− oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
− protokoły badań i sprawdzeń;
− kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego

projektu z naniesionymi zmianami
− dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami;
− Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne

zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi;
− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST;
− sprawozdania techniczne;
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3. Sprawozdania techniczne zawierać będą:
− zakres i lokalizacje wykonanych robót;
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji;
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

4. W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin
odbioru końcowego robót.

5. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

6. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny

− Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

− Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego w umowie z 
Wykonawcą. 

1.4.14 ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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Robót tych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Również koszty związane z placem budowy 
należą w całości do Wykonawcy. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Nie dotyczy 
 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 
  
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi Projektem. 
 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 
 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− Polskie normy i Normy Branżowe; 
− Aprobaty techniczne; 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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− USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z
późniejszymi zmianami.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

Mapy zostaną uzyskane przez wykonawcę na etapie projektowania (jeżeli konieczne) 

2.4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
budynków  

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym dokumentem nie wymaga wykonania badań 
gruntowo – wodnych 

2.4.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Zakres projektu nie obejmuje nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków dlatego nie wymaga 
ustaleń z Konserwatorem zabytków.  

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Lokalizacja instalacji i urządzeń nie będzie kolidować z istniejącą zielenią. W przypadku, gdy konieczne 
będzie usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją Użytkownik usunie ją we własnym zakresie. 

2.4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy  z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Planowana inwestycja wpłynie 
pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego poprzez produkcje „czystej” energii w sposób 
całkowicie bez emisyjny oraz nie stwarzający innych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
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2.4.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Właściciele prywatnych nieruchomości i budynki użyteczności publicznej posiadają szczątkową 
dokumentacje projektową . Mając powyższe na uwadze konieczne jest przeprowadzenie przez 
wykonawcę/ projektanta wizji lokalnej w celu prawidłowej oceny stanu nieruchomości oraz instalacji 
elektrycznej przed wykonaniem robot budowlanych. 

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w imieniu użytkowników powinien złożyć wnioski do 
Operatora sieci dystrybucyjnej o zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej. 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 
Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 
magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 
terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 
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3. ZAŁĄCZNIKI

− Dane z ankiet – zał. nr 1

4. OŚWIADCZENIE

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 
obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. 
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie 
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz 
założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie 
zawierać detali montażowych wynikających z technologii montażu elementów systemowych i 
urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca 
zobowiązany jest je wycenić. 
Zaleca się wykonawcy dokonanie niezbędnej wizji lokalnej. 
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Załącznik nr 1 
ZESTAWIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH  

Lp. Adres nieruchomości Posadowienie 
instalacji Typ sieci 

Moc 
projektowanej 
instalacji [KW] 

Typ 
projektowanej 

instalacji 

 
1 Kolonia Łęka 17 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

2 Topola Królewska 62l grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

3 Lubień 25b grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

4 Topola Szlachecka 53 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

5 Borki 65 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

6 Kozuby 28a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

7 Wąkczew 31 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

8 To[pola Szlachecka 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

9 Borki 4d budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

10 Topola Szlachecka 66 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

11 Topola Królewska grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

12 Błonie 71 grunt trójfazowa 3,15 trójfazowa  

13 Prądzew 6 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

14 Leszcze 47c budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

15 Borki 80e budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

16 Gawrony grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

17 Borki 80b grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

18 Topola Szlachecka 40 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

19 Leźnica Mała 23 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

20 Dzierzbiętów Duży 24 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

21 Błonie 31 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

22 Borki 44a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

23 Wichrów 16 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

24 Topola Szlachecka 31 budynek - dach trójfazowa 3,15 trójfazowa  

25 Pruszki 5 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

26 Piekacie 23 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

27 Dzierzbiętów Mały 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

28 Dzierzbiętów Mały 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

29 Szarowizna 15 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

30 Leszcze 66 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

31 Łęka 25 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

32 Topola Królewska 25c budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

33 Leźnica Mała 69 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

34   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  
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35 Wąkczew 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

36 Topola Królewska 36 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

37 Gawronki 5 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

38 Szarowizna 10 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

39 Topola Królewska 28 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

40 Leszcze grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

41 Wilczkowice Średnie 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

42 Borki 77c grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

43 Krzepocin Drugi grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

44 Topola Królewska 12 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

45 Borki 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

46 Leźnica Mała 28 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

47 Chrząstówek 2 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

48 Lubień grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

49 Błonie 45 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

50 Leszcze 50A grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

51 Wilczkowice nad Szosą 12 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

52 Leszcze 48 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

53 Piekacie grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

54 Dąbie 26 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

55 Mikołajew 35 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

56 Chrząstówek 37a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

57 Topola Katowa 1a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

58 Garbalin 25a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

59 Dzierzbiętów Duży 8 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

60 Dzierzbiętów Mały 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

61 Krzepocin Pierwszy 28 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

62 Dzierzbiętów Mały 52 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

63 Mikołajew 24A budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

64 Dzierzbietów Mały 50c budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

65 Krzepocin Pierwszy 21 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

66 Siemszyce 12 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

67 Leźnica Mała 113 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

68 Lubień 14 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

69 Borki 63a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

70 Topola Katowa grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

71 Chrząstówek 47 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

72 Szarowizna 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

73 Wilczkowice Dolne 28c grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

74 Bronno 45 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

75 Leźnica Mała 103 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 
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76 Siemszyce 25 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

77 Lubień 51 
bud. gospodarczy - 

dach  trójfazowa 4,05 trójfazowa  

78 Topola Szlachecka 57a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

79 Leszcze 115 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

80 Wąkczew 12 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

81 Dobrogosty 24a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

82   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

83 Błonie 35 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

84 Błonie 18a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

85 Leszcze 57b grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

86 Topola Królewska 22a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

87 Błonie 72 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

88 Topola Katowa 37 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

89 Borki 4f budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

90 Topola Królewska 42 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

91 Borki 20e grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

92 Bronno 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

93 Zduny 22E budynek - dach trójfazowa 3,60 trójfazowa  

94 Zduny 22D budynek - dach trójfazowa 3,60 trójfazowa  

95 Lubień 32 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

96   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

97 Bronno 54 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

98 Topola Królewska 22E grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

99   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

100 Topola Katowa 31 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

101 Lubień 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

102 Leźnica Mała 114 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

103 Borki 38D budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

104 Lubień 3 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

105 Lubień 8 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

106 Zduny 34 lub 35 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

107 Zawada 10 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

108 Topola Katowa 60 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

109 Topola Katowa 56 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

110 Błonie 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

111 Leźnica Mała 44 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

112 Wichrów 20b grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

113 Gawrony 49 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

114 Chrząstówek 41 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

115 Bronno 14 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  
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116 Błonie 50 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

117 Topola Królewska 46b grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

118 Topola Królewska 46d grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

119 Leszcze 61 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

120 Garbalin 17 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

121 Borów 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

122 Zduny 2 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

123 Wilczkowice 9a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

124 Błonie 77 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

125 Łęka 36 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

126 Topola Królewska grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

127 Krzepocin Drugi 17 
bud. gospodarczy - 

dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

128 Topola Szlachecka 53a grunt jednofazowa 3,15 jednofazowa 

129 Mikołajew 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

130 Mikołajew 16 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

131 Błonie 135/2 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

132 Kozuby 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

133 Pruszki 3 budynek - dach jednofazowa 3,15 jednofazowa 

134 Łęka 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

135 Siedlec 58 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

136 Szarowizna 3 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

137 Mikołajew 3 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

138 Borki 20l grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

139 Krzepocin I 15 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

140 Szarowizna 8a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

141 Piekacie 17 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

142 Wichrów 42 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

143 Wilczkowice Górne 6 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

144 Kozuby 22 budynek - dach trójfazowa 3,60 trójfazowa 

145 Kozuby 20 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

146 Dobrogosty 16a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

147 Kozuby 26 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

148 Borki 62 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

149 Lubień 13B grunt trójfazowa 3,60 trójfazowa 

150 Wąkczew 28a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

151 Wąkczew 28 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

152 Leźnica Mała 3 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

153 Borki 80a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

154 Gawronki 23 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

155 Borki 45a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 
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156 Topola Królewska 62o budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

157 Dobrogosty 6 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

158 Wichrów 16 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

159 Topola Katowa 12 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

160 Topola Katowa 58 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

161 Zawada 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

162 Wąkczew 4 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

163 Łęka 8 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

164 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

165 Wilczkowice Średnie 27 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

166 Wilczkowice Górne 7 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

167 Kozuby grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

168 Gawrony 100 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

169 Borów 15 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

170 Błonie 119 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

171 Leszcze 103 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

172 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

173 Kozuby 47 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

174 Gawrony 104 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

175 Topola Królewska grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

176 Janków grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

177 Borki grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

178 Siedlec 70 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

179 Kozuby 26a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

180 Gawrony 53 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

181 Gawronki 26 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

182 Siedlec 95 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

183 Gawrony 60 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

184 Siemszyce 10 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

185 Topola Królewska budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

186 Topola Królewska 25e grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

187 Topola Szlachecka 7 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

188 Siemszyce 8 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

189 Borki 52 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

190 Leszcze 58 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

191 Dzierzbietów Duży 19 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

192 Dzierzbiętów Duży 22 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

193 Błonie 101 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

194 Topola Szlachecka 40 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

195 Leszcze 47 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

196 Wąkczew 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 
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197 Pruszki 6 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

198 Siedlec Kolonia 38 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

199 Chrząstówek 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

200 Topola Królewska grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

201 Leźnica Mała 99a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

202 Kozuby 54 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

203 Łęka 22 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

204 Topola Szlachecka 61 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

205 Wilczkowice Górne 36 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

206 Wilczkowice Górne 4 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

207 Krzepocin Pierwszy 22 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

208 Dzierzbietów Mały 47a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

209 Lubien 86 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

210 Lubień grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

211 Krzepocin Pierwszy 32 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

212 Krzepocin Pierwszy 13 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

213 Dąbie 8 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

214 Prądzew 13a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

215 Prądzew 8 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

216 Prądzew 22 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

217 Prądzew 17 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

218 Prądzew 27 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

219 Prądzew 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

220 Prądzew 10 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

221 Chrząstówek 15 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

222 Chrząstówek 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

223 Prądzew 16 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

224 Prądzew 9 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

225 Lubień 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

226 Chrząstówek 18 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

227   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

228 Leszcze 39 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

229 Dzierzbiętów Mały 3 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

230 Leszcze 100 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

231 Wichrów 6 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

232 Błonie 20 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

233   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

234   grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

235 Borki 80 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

236 Prądzew 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

237 Leszcze 1 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  
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238 Wilczkowice Średnie 30 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

239 Chrząstówek 2a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

240 Dzierzbietów Mały 47 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

241 Zduny 24a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

242 Kolonia Łęka 21 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

243 Leźnica Mała 90 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

244 Błonie 112 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

245 Lubień 83 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

246 Lubień 58 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

247 Lubień grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

248 Łęka 22 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

249 Wąkczew 35b budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

250 Łęka 47 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

251 Wilczkowice Srednie 7 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

252 Wilczkowice Średnie 21 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

253 Chrząstówek 48 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

254 Lubień 21a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

255 Lubień budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

256 Lubień 4 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

257 Lubień 4a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

258 Bronno 51 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

259 Dąbie 10A budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

260 Leszcze 30 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

261 Topola Szlachecka 59 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

262 Krzepocin Drugi 2 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

263 Lubień 2e grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

264 Borów 51 grunt jednofazowa 3,15 jednofazowa 

265 Borki 20h grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

266 Lubień 22 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

267 Dobrogosty 15 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

268 Mniszki 26 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

269 Zduny 73 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

270 Leszcze 44 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

271 Wilczkowice nad Szosą 39 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

272 Wichrów 34 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

273 Topola Królewska 65 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

274 Siedlec 77b budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

275 Zduny 19 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

276 Lubień 23 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

277 Prądzew 31 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

278 Borki 18a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 
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279 Dzierzbietów Mały 46 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

280 Pilichy 20 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

281 Lubień 47 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

282 Borki 11 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

283 Gawronki 18a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

284   budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

285 Topola Królewska 56 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

286 Karkosy 16 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

287 Bronno 40 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

288 Krzepocin Pierwszy 4 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

289 Prądzew 7 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

290 Garbalin budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

291 Wilczkowice Górne budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

292 Wilczkowice nad Szosą budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

293 Kozuby 8 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

294 Zduny - dom w budowie budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

295 Borki 38h budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

296 Leznica Mała 79 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

297 Wilczkowice Dolne 33 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

298 Siedlec 59 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

299   budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

300   budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

301 Dąbie 4 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

302 Błonie 28 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

303 Zawada 20 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

304 Zduny, dz. 179/7 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

305 Topola Katowa 36a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

306 Topola Katowa 36a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

307 Mniszki 27 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

308 Gawrony 54 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

309 Siedlec 73 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

310 Mnikołajew 36 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

311 Zawada 13 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

312 Błonie 73 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

313 Mikołajew 6 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

314 Borki 78 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

315 Błonie 25 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

316 Błonie 25a grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  

317 Borki 77a budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

318 Chrząstówek budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa  

319 Błonie 124 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa  
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320 Kozuby 30 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

321 Chrząstówek 41 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

322 Błonie 95 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

323 Wilczkowice Dolne 1c budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

324 Gawrony 78 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

325 Mniszki 4 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

326 Topola Szlachecka 52 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

327 Błonie 24 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

328 Leszcze budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

329 Prusinowice 15 budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

330 Krzepocin Pierwszy 14 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

331 Prądzew 34 grunt trójfazowa 4,05 trójfazowa 

332 Leszcze budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 

333 Borki 4b budynek - dach trójfazowa 4,05 trójfazowa 
1 342,35 




