OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 INFORMACIE WSTEPNE

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

,Wykonanie modernizacji instalacji wodociggowej: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz wewnetrznej
instalacji hydrantowej w przyziemiu i pionach budynku A i Al1" Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 5 we Wroctawiu.
Budynek jest zlokalizowany na dziatkach o numerach wg wpisu z ewidencji: dz. nr 6/50, AM-16; obreb
Karfowice.

Mapa orientacyjna:
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1.3 PODSTAWA FORMALNA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Art. 31 ust. 1-3 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.)

1.4 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.w.u, p.poz. i wody
chtodniczej w wojewddzkim Szpitalu choréb infekcyjnych. Budynek A. Projekt sporzadzony
w lutym 1996 r.

2. Dokumentacja projektowa: Projekt instalacji wod-kan, c.w.u, p.poz., wody zmiekczonej, wody
chtodniczej w Wojewddzkim Szpitalu choréb infekcyjnych. Budynek Al. Projekt sporzgdzony
w sierpniu 1995 r.



Wytyczne, ustalenia z inwentaryzacji i spotkan z Zamawiajgcym, szczegdétowe uzgodnienia
z uzytkownikami.

Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw prawa i wytycznych szczegdlnych w zakresie
norm.

Wszystkie wymagane przepisy prawa w tym:

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (TJ. Dz. U. z 2019 r., poz.
2020 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz.U. z 2022 r. poz. 402).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z
pdin. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2024r, poz.275 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r, poz.54),
Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. — o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U.Z2022r. 1816 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenistwie produktow (Dz. U. z 2021 r. 222

ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze
zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 873 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz.1225),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzniejszymi zmianami)



23.

24,

25.

26.

27.

28.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 roku, poz. 2280),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosé lecznicza (Dz. U. z 2022, poz. 402),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 sierpnia 1991 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2024,
poz. 275),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021,
p0z.1555 z pdzniejszymi zmianami).

W przypadku stwierdzenia nieaktualnosci ktoregos z ww. przepiséw prawa nie zwalnia
Wykonawcy do stosowania sie do obowigzujacych przepiséw i wytycznych w zakresie
norm.

2 CZESC OPISOWA

Wymagania szczegétowe oraz obowigzki Wykonawcy sg zgodne z zawartosScig czesci opisowej oraz
dokumentacji projektowej opracowania oraz zawierajgcego sie w dokumentach o ktérych mowa w
pkt. 1.4 pkt 1 oraz 1.4 pkt. 2

2.1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opisu zamdwienia jest wymiana piondéw i poziomoéw instalacji: wody cieptej
i zimnej, cyrkulacji wody oraz instalacji przeciw pozarowej. Zamawiajgcy zgodnie z wymogami PZP
zamieszcza Przedmiar robdt, jednakze zadanie ma charakter ryczattowy i brak ujecia jakiejkolwiek
pozycji w dokumencie nie moze stanowi¢ o zmianie wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadanie obejmuje nastepujace roboty:

1.
2.

demontaz istniejgcych zabuddéw sufitdw podwieszonych w piwnicach budynkéw

wymiana poziomdéw wewnetrznej instalacji wodociggowej w technologii rur stalowych INOX
taczonych przez zaciskanie wraz z izolacjg termiczng zgodnie z obowigzujgcymi Normami lub
rownowazne

wykonanie w miare potrzeb tymczasowej instalacji z wykorzystaniem tzw. by-passow
wymiana armatury odcinajgcej i regulacyjnej na podejsciach do pionéw

wykonanie w niezbednym zakresie robdét demontazowych istniejgcych przyboréw
sanitarnych (umywalki, ustepy, kabiny natryskowe, zlewozmywaki)

wykonanie robét rozbiérkowych obudéw i zabuddw piondw instalacyjnych



7. wymiana piondéw instalacji wodociggowej w technologii rur typu ALUPEX faczonych przez
zaciskanie wraz z izolacjg termiczng zgodnie z obowigzujgcymi Normami lub réwnowazne.

8. podtgczenie istniejgcych gatgzek odprowadzajagcych do przyboréw sanitarnych wraz
z zaworami odcinajgcymi

9. wykonanie zabezpieczen ogniochronnych przejs¢ instalacyjnych na graniach stref
pozarowych

10. naprawa, uzupetnienie obuddéw piondw instalacyjnych oraz odtworzenie istniejgcego
standardu wykonczenia wraz ponownym montazem zdemontowanych przyboréw
sanitarnych

11. montaz drzwiczek rewizyjnych do zawordw odcinajacych
12. odtworzenia sufitdw podwieszanych kasetonowych w piwnicach
13. wykonanie niezbednych prdéb, badan, testow, uruchomien.

UWAGA: Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego nie
obejmuje instalacji kanalizacyjnych.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowa¢, jako catos¢ opisujaca szczegétowo
cate zadanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne okreslenie wszystkich prac
koniecznych do realizacji zamdéwienia. Nieuwzglednienie tych prac w ofercie obcigza Wykonawce i
nie moze by¢ podstawa do roszczenia praw do dodatkowego wynagrodzenia.

2.1.1 Zakres prac i charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opisu zamdéwienia jest wymiana kompletnych piondw i poziomdw instalacji:
wody cieptej i zimnej, cyrkulacji wody uzytkowej oraz instalacji przeciw pozarowej. Zadanie trzeba
zrealizowa¢ w dwdch nizej wskazanych budynkach, od piwnicy az po poddasze z wytgczeniem piondéw
na poziomie 4 kondygnacji w Budynku Al — Rehabilitacja.

Budynek A skfada sie z 6 kondygnacji:

1. Piwnica — szatnie, kaplica i czes¢ techniczna i magazynowa

2. Parter: Pracowania Endoskopii,

V Oddziat Chirurgii Ogdlnej

Pietro pierwsze: VI Oddziat Choréb Wewnetrznych, Reumatologii i Geriatrii
Pietro drugie: IX Oddziat Choréb Wewnetrznych

Pietro trzecie: X Oddziat Chorob Wewnetrznych

Poddasze nieuzytkowe

o kW

Budynek A 1 skfada sie z 6 kondygnacji:

1. Piwnica — szatnie i cze$¢ techniczna i magazynowa
2. Parter: Punkt informacyjny
Centralna lzba Przyjec
Nocna i Swigteczna Opieka Zdrowotna
Diagnostyka Obrazowa: TRG, TK, RM
Poradnia Chirurgii Ogdlnej
3. Pietro pierwsze: Odziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii



VI Oddziat Choréb Wewnetrznych, Reumatologii i Geriatrii
Oérodek Zywienia Klinicznego

4. Pietro drugie: VIl Oddziat Gastroenterologii, Hepatologii

Pietro trzecie: Ill Oddziat Neurologii z Pododdziatem Udarowym

6. Pietro czwarte: Rehabilitacja — w trakcie uruchamiania dziatalnosci

g

Celem ponizszego opisu zamodwienia sg roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z wymiang
wszystkich piondw wodnych w budynku A i Al wraz z podfgczeniem do obecnie istniejgcych
rurociggdw poziomych oraz do armatury odbiorczej.

Poszczegdlne roboty zostaty opisane w dalszej czesci opisu zamdwienia i przedmiarze robdt.
Wszystkie wartosci dotyczgce wielkosci prac zwigzanych z wymiang piondéw (np. powierzchni, dtugosci
itp.) mogg odbiegac od stanu rzeczywistego i nalezy je zweryfikowaé przed ztozeniem oferty na bazie
zatgczonych projektéw. Konieczna jest takze wizja lokalna przed dniem ztozenia oferty i szczegdtowa
inwentaryzacja przed realizacjg planu i harmonogramu realizacji prac budowlanych.

Oczekuje sie od Oferentdw ztozenia ofert obejmujacych peten zakres zamdwienia obejmujaca prace
instalacyjne i budowlane, celem mozliwosci uzytkowania Szpitala w warunkach jak przed remontem.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym opisem zamdwienia. Oferent ujmie w swoim zakresie
réwniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegélnione w opracowaniu,
lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wykonywania
prac konserwacyjnych, jak réwniez gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Majac na uwadze, ze roboty budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie stuzby zdrowia do
obowigzku Wykonawcy nalezeé bedzie minimalizowanie przerw w dostawie wody i odbioru sciekéw.

Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji nalezy zastgpi¢ rurami typu ALUPEX o s$rednicach
wewnetrznych analogicznych do rur istniejgcych i podtgczy¢ do nich obecne odbiory wody. Wymiana
obejmuje pion, oraz fragmenty poziome do zawordéw (z zaworami wigcznie). Na pietrach gdzie
obecnie nie ma odbioréw, nalezy zamontowac odejscia zimnej i cieptej wody, zamontowac na nich
zawory i zakorkowac je.

W celu wykonania prac zwigzanych z wymiang rurociggéw, nalezy rozkué¢ szacht w zakresie
niezbednym do prawidtowe] realizacji zamdwienia niemniej Zamawiajgcy rekomenduje rozkucie
szachdw w najmniejszym mozliwym zakresie, aby nie generowac robdt pytowych i ucigzliwosci dla
pacjentéw zwigzanych z hatasem. W zwigzku z tym, ze prace odbywajg sie na czynnym obiekcie,
miejsca wykonania prac nalezy wygrodzi¢ fartuchem z folii lub innym zabezpieczeniem przeciw
kurzowym. Po wykonanych robotach budowlanych przed opuszczeniem stanowiska pracy, kazdego
dnia, nalezy uprzatng¢ miejsce robdt, aby nie stanowito utrudniania w funkcjonowaniu Szpitala.

W przypadku uszkodzenia ktoregokolwiek przyboru/odbioru, nalezy go odtworzy¢.

Przed wtaczeniem do czynnych rurociggdéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
ptukanie, dezynfekcje.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ atest PZH, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
deklaracje zgodnosci.

Po czesciowym odbiorze instalacji przez Zamawiajgcego, wykute otwory nalezy zamurowad i
odtworzy¢ pierwotny wyglad sciany.

Whytgczenia poszczegdlnych piondéw kazdorazowo nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.



2.1.2 Podzial inwestycji na Etapy

Catos¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na trzy etapy:

1) Etap I: Wymiana poziomdéw wewnetrznej instalacji wodociggowych w przyziemiu
budynku A i Al oraz wykonanie testow i préb szczelnosci;

2) Etap Il: Wymiana 50% piondw instalacji wodnych: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
wewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z niezbednym osprzetem oraz ponownym
montazem zdemontowanej armatury sanitarnej (umywalki, miski ustepowe itp.), pracami
odtworzeniowymi oraz wykonaniem testéw i prob szczelno$ci w budynku Ai Al;

3) Etap lll: Wymiana pozostatych 50% piondw instalacji wodnych: wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z niezbednym osprzetem oraz
ponownym montazem zdemontowanej armatury sanitarnej (umywalki, miski ustepowe
itp.), pracami odtworzeniowymi oraz wykonaniem testow i préb szczelnosci w budynku
A Al oraz opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym maksymalng liczbe pionéw ktéra moze by¢ wytaczona w jednym
momencie.

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1 Harmonogram Robdt Budowlanych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram Robét Budowlanych w terminie do 7 dni od
momentu podpisania Umowy.

Harmonogram musi uwzglednia¢ niezbedne terminy na akceptacje przez uzytkownika i
Zamawiajgcego. Akceptacja dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci
jego aktualizacji w przypadku zasadnosci uzupetnienia, o ktérym decyduje Zamawiajacy.

Harmonogram musi zawiera¢ realne terminy, nie moze przekracza¢ termindw, ktére wynikajg
z Etapowania w HRF. Przyjety dokument bedzie stanowit podstawe do kontrolowania zaawansowania
prac w stosunku do uptywajgcego terminu. Wykonawca jest zobowigzany przygotowywac raporty
miesieczne na podstawie przyjetego harmonogramu w czasie przesztym i w ramach planowania prac
i wykonanych robét budowlanych w ramach efektywnego postepu pracy.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, zamdéwien uzupetniajgcych lub
zamoOwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do sporzadzenia
nowego harmonogramu, ktéry realnie okresli terminy zadania.

Harmonogram musi by¢ narzedziem do weryfikowania postepu prac i musi by¢ kazdorazowo
omawiany na naradach technicznych.

2.2.2 Spotkania i Narady

Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo organizacji Spotkann oraz Narad w czasie wszystkich etapow
realizacji prac budowlanych i nadzorowania inwestycji, w tym takze w trakcie odbioréw.



Miejsce spotkan bedzie ustalane na biezgco. Nalezy przyjgé jednak zasade, ze spotkania beda
odbywac sie w siedzibie Zamawiajagcego od pierwszego etapu az do momentu zakoriczenia prac
budowlanych. Mozliwe jest réwniez uzgodnienie spotkania online, tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sporzadzanie notatek z kazdej z Narad Budowlanej oraz
Koordynacyjnej.
Notatka musi zawierac:

e  strone tytutowg z opisem rodzaju spotkania, lokalizacji, daty spotkania;

o liste uczestnikdw wraz z podpisami,

o wszelkie ustalenia dokonane podczas spotkania.
Wykonawca bedzie wysytat Zamawiajgcemu notatke nie pdzniej niz 1 dzien roboczy po spotkaniu,
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do notatki w ciggu 5 dni roboczych od terminu spotkania. Wykonawca
wprowadzi zgtoszone uwagi do notatki w ciggu 2 dni roboczych.

Czestotliwosé:

e Narady budowy beda odbywaty sie nie rzadziej niz raz na tydzien od momentu podpisania
Umowy przez Wykonawce, do momentu odbioru robét.

Uczestnicy:

e  Przedstawiciele Zamawiajgcego,

e  Przedstawiciel Wykonawcy — Koordynator catosci zadania

e  Kierownika robdt sanitarnych

e inne wymagane osoby z zespotu Wykonawcy w zakresie branz.

Gtowne cele:

e Przedstawianie przez Wykonawce planu realizacji robdt i ustalanie szczegétéw realizacji
z Zamawiajacym. Przedstawianie propozycja zmian oraz usprawnianie procesu inwestycyjnego.
Celem spotkan jest czesciowe uzgadnianie planu i harmonogramu, przy wspoétudziale
uzytkownikow.

e  Prezentacja przekazywanych przez Wykonawce plandéw ze zrealizowanej czesci oraz
planowanej realizacji zgodnie z harmonogramem na najblizsze dwa tygodnie do przodu.

e Omodwienie jakosci wykonanych robét oraz uwag Zamawiajgcego.

e  Weryfikacja uzupetnienia uwag.

e  Omawianie postepu prac budowlanych w stosunku do Harmonogramu. W razie koniecznosci
uzgodnienie planéw naprawczych.

e Uaktualnienie zakresu przekazywanej dokumentacji dla najblizszych cykli iteracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzet do prezentacji danych, tj:
e komputer o parametrach umozliwiajgcych ptynne wyswietlenie dokumentacji
e rzutnik, monitor lub telewizor;
o gtosniki oraz mikrofon umozliwiajgce przeprowadzenie telekonferencji.

2.2.2.1 Nadzor InwestorsKi

Wykonawca zapewni mozliwos¢ wizytacji terenu budowy przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie
realizowat nadzér inwestorski.



Wykonawca samodzielnie zapewni swojej kadrze niezbedne dokumenty potwierdzajace przejscie
szkolenia z zakresu BHP oraz niezbedne wyposazenie ochrony indywidualnej dla gosci (buty
ochronne, kamizelki odblaskowe, kaski).

2.2.3 Terminy realizacji zamowienia

Cato$¢ zadania Wykonawcy, zostata podzielona na trzy etapy, ktére zostang zrealizowane przez
Wykonawce w terminie 6 miesiecy.

Udzielona gwarancja stanowi Kryterium nr 2 oceny ofert. Termin udzielonej gwarancji bedzie wynikat
ze ztozonej oferty przez Wykonawce. Minimalna udzielona gwarancja to 60 miesiecy (5 lat).

Harmonogram robdt budowlanych musi uwzglednia¢ terminy realizacji poszczegdlnych etapow.
Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo do obioru kazdego z etapéw w ciggu do 7 dni od dnia
przekazania gotowosci do odbioru, lub przekazania dokumentacji do odbioru.

Harmonogram musi posiadac podziat miesieczny prac, ktory bedzie wskazywat ile w danym miesigcu
zostanie wykonanych pionéw catosciowo. Poprzez stwierdzenie ,pion wykonany catosciowo”
Zamawiajgcy rozumie pion w ktérym zostaty:

- wykonane wszystkie prace hydrauliczne

- wszystkie prace budowlane nowe i odtworzeniowe wraz z biatym montazem w pomieszczeniach,
ktore obstuguje

- wykonane sg wszystkie proby szczelnosci, a pion zostat ponownie przywrdcony do uzytkowania

- na potwierdzenie powyzszych prac Wykonawca musi posiada¢ podpisany przez Zamawiajacego
protokdt czesciowy bez usterkowy

dotyczacy sie danego pionu.

2.2.4 Szczego6lowe zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji robét budowlanych, zobowigzany jest do:

1. zapewnienia zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunkéw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego zaréwno na budowie (terenie
prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostajgcych w zwigzku z prowadzonymi
pracami, a w szczegdlnosci do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie
stanowit zagrozenia dla osdb trzecich;

2. przejecia od Zamawiajgcego placu budowy w uzgodnionym terminie; organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia na wtasny koszt zaplecza budowy, w tym socjalnego i sanitarnego;

3. zorganizowania we wtasnym zakresie powierzchni sktadowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez Zamawiajacego;

4. sktadowania gruzu i odpaddéw z rozbiérek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, a po zakonczeniu robdt do catkowitego uporzadkowania
terenu;

5. zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce s$rodowisko
i sgsiednich uzytkownikdéw;
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przedktadanie do akceptacji Zamawiajgcego propozycji rozwigzan materiatowych w postaci
wypetnionego Whniosku materiatowego ; do wykazu Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbedne do weryfikacji, czy
zaproponowane materialy spetniajg wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; w przypadku wykrycia przez Zamawiajgcego
niezgodnosci ze ztozonymi i zaakceptowanymi zaproponowanymi przez Wykonawce
materiatami, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca przedstawi poprawiony wykaz
odpowiednio do zastrzezert Zamawiajgcego;

prowadzenia robdt oraz poruszania sie wylgcznie po terenie przekazanym przez
Zamawiajgcego;

wiasciwego zabezpieczenia, kazdorazowo po zakorczonym dniu pracy, terenu robdt oraz
materiatéow i Srodkéw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przed
uszkodzeniami, kradziezg, dostepem osdb trzecich;

utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych materiatéw, odpadkdéw oraz $mieci. Wykonawca jest wytwaorcg oraz posiadaczem
wszystkich odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.), powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami
w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o odpadach
oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony sSrodowiska (m.in. ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1973 z pdin. zm.), w tym
do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpaddw, do prowadzenia selektywnej zbidrki
odpadéw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajgcych odbiér odpaddéw przez
przedsiebiorce, ktéry postepuje z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi we witasciwych przepisach prawnych;

po realizacji przedmiotu Umowy zadania (przekazania zwrotnego) Zamawiajgcemu terenu
budowy oraz jego otoczenia w nalezytym stanie nadajagcym sie do uzytkowania,
z uwzglednieniem ogdlnej czystosci i w stanie nie gorszym, niz przed przejeciem
(Zamawiajacy nie przewiduje robot dodatkowych w tym zakresie);

przeszkolenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, ale nie pdziniej niz w terminie
zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru robét b, personelu obstugi i personelu
technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen
(maksymalnie 10 osdb dla kazdego rodzaju urzadzen);

rozliczanie sie z Zamawiajgcym z demontowanych materiatdw i urzadzen podlegajacych
odzyskowi - jesli nie zostang wbudowane ponownie. Materiaty i urzagdzenia odzyskane i nie
wbudowane ponownie zostang przekazane Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek.
Pozostata cze$é zostanie zutylizowana przez Wykonawce na jego koszt.

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach, zgodnie
z wytycznymi i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy przedstawiciela Wykonawcy petnigcego funkcje
koordynatora catosci zadania i I/lub kierownika robdt sanitarnych zobligowanego do
przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy podczas wykonywania robot
budowlanych i sanitarnych w petnym wymiarze godzin;

zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownika/-éw robdt branzy sanitarnej,
petnigcego przypisane mu funkcje techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.); Inwestor dopuszcza tgczenie
funkcji Koordynatora catosci zadania z funkcjg Kierownika robét sanitarnych;
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sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét budowlanych (zwanego
dalej HRF), realizacji robdt bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z HRF oraz do
dokonywania aktualizacji HRF na polecenie Zamawiajacego w przypadku zmiany Zrédet
finansowania Inwestycji lub wysokosci finansowania w czasie trwania Umowy;

stosowania podczas realizacji robdt wytgcznie wyrobdw i materiatdw posiadajgcych aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie;

dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw na zgdanie Zamawiajacego,
a szczegoblnie wtedy gdy wystgpi koniecznos¢ odtworzenia pomieszczenia, a materiat bedzie
innego koloru, inne struktury,...etc;

uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji oraz ponoszenia
wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych,
wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddw na sktadowiskach oraz ich utylizacji,
odpowiedzialnos$ci za stan i kompletno$¢ zabezpieczenn technicznych i oznakowania placu
budowy; Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy, dokonuje ich kontroli oraz
wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno$é. Czynnosci te
Wykonawca podejmuje wtasnym staraniem i na swoj koszt;

uzyskania pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy przez wszystkie stuzby;

dokonywania w okresie gwarancji przeglagdéw konserwacyjnych, serwisu i napraw
wbudowanych materiatéw oraz urzadzen oraz wymiany materiatéw eksploatacyjnych w tych
urzgdzeniach, ktére wymagane sg przez ich producentéw, odpowiednie urzedy Ilub
obowigzujgce przepisy prawa w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem gwarancyjno-serwisowym, sporzgdzonym przez Wykonawce oraz
zatgczonym do dokumentacji powykonawczej;

w przypadku awarii, kiedy dojdzie do zalania pomieszczenia Wykonawca jest zobowigzany do
odwodnienia i osuszania pomieszczen,, aby jak najszybciej przywrdci¢ funkcje danego
i sgsiednich pomieszczen. Osuszanie pomieszczen bedzie takze wskazane z przyczyn
technologicznych, jesli bedzie to niezbedne do uzyskania parametréw dla okreslonych
elementdéw wykonanych robét i prac w nalezytym stanie,

uzgadniania z Zamawiajagcym oraz informowania z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni
roboczych przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania przerw zasilania we
wszelkie media obiektdw Zamawiajacego;

uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego;

zapewnienia podtgczenia zasilania w wode i energie elektryczng obszaru budowy;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate na terenie wykonywanych
prac i/lub w zwigzku z tymi pracami.

3 Zataczniki do opisu przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, w ramach realizacji robét budowlanych, musi w swojej ofercie uwzgledni¢ materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego:



Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.w.u p.poz. i wody
chtodniczej w Wojewddzkim Szpitalu choréb infekcyjnych. Budynek A. Projekt sporzadzony
w lutym 1996 r.

Dokumentacja projektowa: Projekt instalacji wod-kan, c.w. p.poz., wody zmiekczonej, wody
chtodniczej w Wojewddzkim Szpitalu chordb infekcyjnych. Budynek Al. Projekt sporzadzony
w sierpniu 1995 r.

Przedmiar robét.



