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PROJEKT

N T A

Zawarta W dniu ...oeeveveneneennne. r. w Sztumie pomiedzy:
Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:

To v,

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.), zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3137G
w miejscowosci Nowe Minieta w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa drég powiatowych nr 2900G oraz
3137G w wymiarze 1,609 km w celu poprawy bezpieczeristwa i dostepnosci sieci drogowej Dolnego
Powisla”.

2. Szczegdtowy zakres robét okreslaja:

a)
b)

dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

§2
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
Odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12.
Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego,

aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdodwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej, uzgodnieniami oraz zaleceniami nadzoru

inwestorskiego.

Przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWiIORB.

Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg sporzgdzong przez P.P.U. MARKUB,

ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgon (listopad 2023),

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego dokonat wyceny

wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczegdlnych

robaét.

Przed rozpoczeciem robét:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy
w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,
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zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich, doprowadzenie mediéow dla potrzeb placu
budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania sciekow, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii,
zrzutu Sciekow i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach,

6) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzadkowanie miejsca wykonywania
prac.

7) Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

8) Prowadzenie dziennika budowy i realizacja polecen do niego wpisanych.

9) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét w zakresie okreslonym w STWiIORB.

10) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wplyngé, na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot.

11) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz
o zaistniatych wypadkach.

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo -terminowo -finansowego robét oraz jego aktualizacja,
b) projektu organizacji robot,
¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
Termin przekazania kompletnych dokumentéw:
= 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego,
= 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robot, BIOZ.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajgcych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktdrych
mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

14) Zapewnienia we witasnym zakresie biezgcej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tgcznie z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

15) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

16) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzgadzen i wyposazenia zobowigzuje sie
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, urzgdzen i wyposazenia do wbudowania wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci.

17) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu.

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegajgcego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

19) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego, odpowiedzialnosé
dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych, porzagdkowych oraz zdarzen
losowych.

20) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do
wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace na
i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu

21) z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem wiacicieli tych sieci.

22) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przylegtych posesji po wykonaniu inwestycji tj.
dostosowania wysokosci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do wykonanej nawierzchni.

23) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzgdzeh pomiarowych energii
elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii.



37)
38)

39)

24) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég ponosi
Wykonawca.

25) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wypadki
i szkody powstate w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody osdb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu
prowadzenia robaot.

26) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

27) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

28) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

29) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

30) Przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdbw zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

31) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

32) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich czynnego
udziatu w odbiorach — w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

33) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzorow i odbioréw
z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

34) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

35) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

36) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a. pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokét koniecznosci okreslajgcy zakres
robét oraz szacunkowg ich wartosc;

b. o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowg, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c. 0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie
planowanej daty zakonczenia rob6t jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robét oraz
do wspoipracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg i STWIORB
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

Przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich
dokumentow i informaciji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia szacunku brakarskiego usunietych w ramach prowadzonych robét
budowlanych drzew, ktory okresli warto$¢ pozyskanego drewna. Po akceptacji szacunku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zostanie obcigzony fakturg VAT za sprzedaz drewna.

§3
[WYMOGI MATERIALOWE]

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j. Dz. U. 22019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzgdzen i materiatdw réwnowaznych lub
lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku do
materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j.



5. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z zapisami
STWIORB. Materiaty z rozbioérki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym réwniez dokumentacji projektowej) wystepujg odniesienia
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo

§4
[TERMIN REALIZACJI]

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robot:
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Planowane zakonczenie robét budowlanych: w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy oraz przekazania terenu

placu budowy. Przekazanie terenu placu budowy nastepuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§5
[WYNAGRODZENIE]

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonegj
w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie:

netto: PLN
podatek VAT, w wysokosci 23 %
brutto: PLN

SIOWNIE DIUHO: ...

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét oraz niniejszg umowag, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty.

§6
[ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA]

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych lub koricowej
wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy wymienione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

2. Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét, jednakze nie wczesniej
niz po wykonaniu 30%, 60% i 80% zakresu przedmiotu zamdwienia.

3. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia ,tj. 20% zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

4. Rozliczenia koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

5. Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty dokonana bedzie przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej przez Wykonawce fakturze VAT w terminie do 21 dni
od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7. Rozliczenie faktur czesciowych oraz korncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po odebraniu tych robét
przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku gdy
odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem § 8 ust. 16 i ust. 21.

8. Zalgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcoéw potwierdzajgce, ze
Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych robaot.

9. Przez podwykonawcéw o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie rowniez dalszych podwykonawcow.



10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielanie zaliczki.

11. Bfedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu ptatno$ci od momentu
dostarczenia faktury korygujgce;j.

12. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7
[POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIAZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY
O PRACE]

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy osob wykonujgcych wszystkie czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamdéwienia na terenie budowy oraz nadzér nad tymi pracami,
za wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster,
brygadzista), za wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy,
kierownik robot). Wykonawca i podwykonawca, przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe osob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamoéwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione wszystkie powyzsze
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust. 2:

Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. osob:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat bedzie
Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub
podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajgce w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamodwienia zatrudnienia osob w innej formie niz okre$lonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa
w art. 95 ust. 2 ustawy PZP) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnoéci do:

1) Zadania oswiadczenh w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§8
[PODWYKONAWCY]

1. Wpykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robot:

2. Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé osobiscie.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje Przedmiot Umowy
oraz podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. W przypadku realizacji
zamowienia przez podmioty wystepujgce wspolnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane bedg
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdow konsorcjum.

4. W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkdéw konsorcjum, wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.
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Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawieraé miedzy innymi:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

¢) termin wykonania robo6t powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin okreslony w § 4
niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajgcych wykonanie robét
budowlanych,

e) numer rachunku bankowego na ktéry nalezy dokonaé zaptaty za wykonane zaméwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych uméw, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7

lit d), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

6
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pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajgce, iz

odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale podwykonawcéw lub kopie dokumentow

potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu wykonanych robét na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty oraz oryginat oswiadczenia

kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem

kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg

odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania termindw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany

podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania,

wyznaczajgc odpowiedni termin.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty

przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9
[PERSONEL WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

Wykonaweca ustanawia, Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie .......................... posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ...

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejsze;j

umowy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. 6. Skierowanie bez
akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
[PERSONEL ZAMAWIAJACEGO]

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda: ................oooiiii,



o §M
[NADZOR INWESTORSKI]

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio przedstawicielem
Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta i
branzowych inspektorow.

§12
[ODBIORY]

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

2. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3. Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.

4. Zasady odbioru koncowego robaot:

a) Odbior koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

c) Odbioér koncowy robét przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

5. Odbioru koncowego robét dokona komisja skfadajgca sie z personelu Zamawiajgcego oraz powotanego nadzoru
inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

6. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

c) dziennik budowy (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

h) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot,

i) wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy obowigzujgca
formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:



a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia,

b) kare za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto za
wykonanie ze zwtoka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy dzien zwtoki,

c) kare za zwtoke w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia uzgodnionego na usuniecie wad w wysokosci
0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzien zwtoki,

d) kare za zwloke w zaplacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

e) kare za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy wykonujg osoby,
ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Strony zachowujg bez ograniczeh prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ otrzymanych kar umownych,
a w szczegolnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego przez Zamawiajgcego dofinansowania.
Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar umownych jest
ograniczona do wartosci zamowienia 100% brutto okreslonej w §5 ust.2.

§14
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ niezakohczone roboty oraz plac budowy, a takze
niniejszy fakt odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego i niezwiocznie
powiadomi¢ Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapisdw niniejszej umowy;

b) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

d) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn;

e) Wykonawca przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich pomimo dwdch
wezwan wystanych na piSmie w odstepach siedmiu dni przez Zamawiajgcego.

f) Wykonawca z wiasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opdznienie w realizaciji
robot.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét bedacych w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
byta powodem odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone,

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robét prawidtowo wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia
za wykonane prawidtowo roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§15
[GWARANCJA | REKOJMIA]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesiecy. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynnosci odbioru korncowego stwierdzonego protokotem.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych umowg stwierdzonych w toku czynnosci odbioru kohcowego i powstatych w okresie trwania rekojmi.
Okres rekojmi konczy sie po uplywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu gwarancji. Zamawiajgcy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na
piSmie, wyznaczajgc termin ich usunigecia - nie dtuzszy niz termin technicznie uzasadniony, konieczny na
usuniecie wad lub usterek.



Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swéj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy
w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych
z rekojmi.

§16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej w formie:
........................................................ , co stanowi rownowartos¢ kwoty ................. (stownie:
............................................................ ).

Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja
zgodnego z umowag wykonania robot.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w art. 453 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§17
[SILA WYZSZA]

Strony nie bedg ponosity Zzadnej odpowiedzialnosci za czesSciowe Ilub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu
umowy spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzesienie
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzsze;.

Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strone
0 wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na
wystgpienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna byc¢
niezwtocznie o tym poinformowana.

§18
[ZMIANY UMOWY]

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany umowy
na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkow zaméwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujgcym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich usuniecia,
w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych.

¢) zpowodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a ktore wptywajg na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujgcych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie
wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny byé znane stronom w sytuaciji
odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sag
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) zpowodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuacje
prac lub niszczgcych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne”
rozumie sie warunki atmosferyczne tj.: intensywnos¢ opadéw, temperatura i dtugosé trwania w wyniku,
ktorych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdt,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
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)
k)

m)

n)

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robét,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robaét.

2) Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a)
b)

<)
d)

gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie uzasadnionego powodu
albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznosc¢ ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t budowlanych objetych umowa.

z powodu koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych i dodatkowych,

3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamowien publicznych

nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajgcego z prawa albo
dozwolonych prawem czynnos$ci powodujgcych takg zmiane.
4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

<)

d)

f)

9)
h)

)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych Ilub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w tym przypadku
ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu koniecznosci.
Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys ofertowy.
w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentac;ji
projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
z powodu koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
uwarunkowania wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,
w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w przypadku zmiany stawki od podatku od towardw i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztéw uprawniajacg strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia oraz poczatkowy termin umozliwiajgcy dokonanie zmiany:
= wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od 7 petnego miesigca kalendarzowego
od zawarcia niniejszej umowy, gdy wartos¢ zmian cen wyzej wskazanych materiatéw lub kosztow
przekroczy 40% w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w trakcie sporzgdzania
oferty Zamawiajgcemu,
= waloryzacja odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik wzrostu cen publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny,
= waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostate do wykonania w
okresie podlegajgcym waloryzaciji,
= maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego w
zwigzku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego
Wykonawcy,
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= Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z waloryzacjg zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe na okres
diuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo),
= postanowien dotyczacych waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
w niniejszym punkcie
= zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych punktéw fgcznie.
5)Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych:
a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zaméwienia, przyczynia¢é sie do nieuzasadnionego
zwiekszenia parametrow inwestycji,
b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysziego uzytkownika,
¢) Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:
= niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzagdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzgdzen,
=  pojawieniem sie na rynku materiatébw i / lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
= Koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatow / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j i / lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych
materiatdow / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zaméwienia na dzien odbioru przedmiotu zamowienia.
6) Udziatu podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:
a) skorzystania z podwykonawcoéw / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia mimo, iz w ztozonej
ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw wynikajacych
z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlno$ci art. 454 i art. 455 Prawa zamodwien publicznych oraz zasad
ogolnych rzadzacych tg ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona wnioskujgca o zmiane na
podstawie §7 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na piSmie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest
przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty koniecznosci, kosztorysy
robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego
podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
lub roboty o charakterze podobnym do tych robét). W przypadku braku mozliwosci zastosowania tych
wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie
cen nie wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie
np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR
(KNNR), a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§19
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jako adres do korespondenciji Wykonawca WSKAZUJE: oo
i zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach adresu. Jednocze$nie
Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez Wykonawce i nieodebrana ma skutek
korespondencji doreczone;.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sgdu powszechnego wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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