OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 517 km 0+090 — 0+455 w m. Sztum”

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest: Remont chodnika oraz opaski jezdni w ciagu DW 517 w

m. Sztum, str. prawa, km 0+090 — 0+455

TERRMIN REALIZACJI

1.1. Rozpoczecie robét ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi do 14 dni
kalendarzowych liczac od daty podpisania umowy.

1.2. Zakonczenie rob6t nastgpi do 60 dni od podpisania Umowy. Za termin zakonczenia robot uwaza
si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego robot.

1.3. W przypadku wstrzymania przez zamawiajgcego czynnosci odbioru koncowego za termin
zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie datg wznowienia czynnos$ci odbioru, po ktorych zakonczeniu
zostanie podpisany protokdt odbioru koncowego.

2. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 517, przebiegajacych przez teren miasta Sztum. Istniejacy chodnik ma
nawierzchnig¢ z ptytek betonowych 50x50, ptytek betonowych 20x20 i kostki betonowej typu Polbruk.
Nawierzchnie te w niektorych miejscach posiadaja liczne ubytki, zagl¢bienia i nieréwnosci.
Krawezniki drogowe oraz obrzeza sg zanizone oraz posiadajg widoczne ubytki.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Zakres rob6t obejmuje wykonanie remontu hawierzchni chodnikéw oraz opaski jezdniowej w ciggu

drogi wojewodzkiej nr 517 na terenie miasta Sztum.

3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

3.2. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni chodnikow, zjazdow indywidualnych itp. z elementow
betonowych (kostka typu Polbruk, trylinka, ptyty betonowe 50x50 itp.) Utylizacja materiatow w
gestii Wykonawcy.

3.3. Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
fawami betonowymi. Utylizacja materiatlow w gestii Wykonawcy.

3.4. Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi.
Utylizacja materialow w gestii Wykonawcy.

3.5. Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz opaski jezdniowej,
srednia glebokos¢ korytowania 35 cm, wywoz i utylizacja materiatow w gestii Wykonawcy

3.6. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(chodnik i opaska jezdniowa)

3.7. Podbudowa z chudego betony Rm=2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (chodnik i
opaska jezdniowa)

3.8. Krawezniki betonowe wystajgce 15x30x100cm (na zjazdach i przejsciach dla pieszych -
najazdowe) z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr.5 cm

3.9. Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.5 cm



3.10. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - warstwa o grubosci
po zaggszczeniu 15 cm (chodnik oraz opaska jezdniowa)

3.11. Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej prostokatnej o
wymiarach 20cm x 10cm z fazowaniem (z czerwonymi elementami oraz pasami z obu stron,
schemat ponizej) o grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

3.12. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, studni teletechnicznych, zaworé6w wodociggowych,
gazowych, wpustow ulicznych

3.13. Zalanie szczeliny miedzy kraweznikiem a jezdnia, bitumiczng masg uszczelniajaca

3.14. Humusowanie terenow zielonych wraz z obsianie nasionami traw

Nalezy wykona¢ prace wyszczegOlnione w kosztorysie ofertowym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Nalezy wykona¢ ewentualnie inne prace, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
kosztorysie ofertowym, a majace wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotowych robot.

UWAGAI!

Wywoz i utylizacja materialow pozyskanych z rozbiérki pozostaje w zakresie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do zakupu wszystkim materialéw potrzebnych do wykonania
zadania: krawezniki, obrzeza, betony, kruszywa budowlane, humus, nasiona traw, kostki

betonowe, mase bitumiczna zalewow3 i inne.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT

4.1. Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu

ujecia w wycenie wszystkich kosztoOw zwiazanych z realizacja zamdwienia.

4.2. Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢ teren
prowadzonych robot wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami, zapewni¢
warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac go w nalezytym porzadku i stanie technicznym.

4.3. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu — odcinkéw chodnikow na dlugosci
wykonywanych robot na podstawie protokotu przekazania pasa drogowego oraz przekazanego
przez Zamawiajacego typowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym,
BHP.

4.4. Wyposazenia wszystkich pojazdow w lampy btyskowe koloru pomaranczowego.

4.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci np. podczas mgly,
porywistego wiatru, po zmierzchu, ulewnego deszczu itp.

4.6. Wykonawca bedzie Scisle przestrzegat wszelkie przepisy powszechnie obowiazujace dotyczace
ochrony zdrowia i BHP, a majace zastosowanie do Wykonawcy.

4.7. Pracownicy Wykonawcy winni by¢ ubrani w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami BHP,
wyposazenia pracownikow w kamizelki ostrzegawcze / ubrania robocze koloru pomaranczowego.

4.8. Przebywajacy na terenie robot Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie beda
wykonywac robot pod wpltywem alkoholu ani jakiegokolwiek srodka odurzajacego.

5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO



5.1.

5.2.

Przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt - w oparciu
o zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem typowy projekt organizacji ruchu - w dniu
przekazania placu budowy

Przekazania terenu rob6t w ciggu 14 dni kalendarzowych liczac od daty podpisania umowy

6. WARUNKI ODBIORU I PLATNOSCI

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokot odbioru robodt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.

7.2.

7.3.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kosztorysu
ofertowego, ktory petni role pomocniczg.

Cena oferowana przez Wykonawcg musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia wnikajace wprost jak i réwniez nie ujete w niniejszym opisie przedmiotu
zamoéwienia, a niezbedne do wykonania zadania oraz powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, zakup wszelkich materiatow
(krawezniki, obrzeza, kostka betonowa, kruszywa budowlane, betony, humus, nasiona traw itp.),
uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach, koszty odbiorow itd. oraz podatki w naleznej
wysokosci.

Cena zadeklarowana w ofercie wybranego Wykonawcy zostanie wprowadzona do umowy jako
wynagrodzenie, ktére obowiazywac bedzie przez caty okres trwania umowy.



Szkic ulozenia elementéw z kostki czerwonej 20cmx10xcm z fazowaniem.
Km lokalny 0+090 -0+190
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Na pozostalym odcinku chodnika nalezy ulozy¢ tylko pasy skrajne z kostki czerwone;.

Zdjecia stan istniejacy:




Sporzadzit: Maciej Rucinski dn. 28.03.2024 r.



