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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ...........ceeueeeemeereerevesrvnernnn. pomiedzy:

Gmina Nowy Zmigréd, z siedziba : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwana dalej
,Zamawiajacym", reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd
przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Wykonawcy",

tacznie zwanymi ,,Stronami", a odrebnie ,,Strong".

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

oraz na podstawie szczegétowych warunkdw i zasad Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa stanu technicznego infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Nowy Zmigréd w miejscowosciach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka,
Desznica, Nowy Zmigréd”
Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczegdlnosci:
1) "Rozbudowe drogi powiatowej nr 1900r Nowy Zmigréd — Makowiska Sulistrowa
w miejscowosci Makowiska"
1.1) Zaméwienie obejmuje swoim zakresem:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie udostepnionego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.
- Rozbudowe drogi powiatowej nr 1900R Nowy Zmigréd — Makowiska Sulistrowa
w miejscowosci Makowiska na podstawie opracowanej dokumentacji.
2) ,, Przebudowe drogi gminnej na dziatce ewid. nr 649 w miejscowosci Brzezowa na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+115,00”
3) ,,Remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu drogi gminnej nr 1 13543 R”
4) ,Przebudowe drogi gminnej na dz. nr ewid. 335 w miejscowosci Mytarka”
5) ,Przebudowe drogi gminnej na dz. nr ewid. 250 w miejscowosci Toki”
6) ,Poprawe stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Zmigréd
w miejscowosci Nowy Zmigréd, Rynek i pl. Kosciuszki, dz. nr ewid. 845”

Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia zawiera SWZ, Program Funkcjonalno-Uzytkowy

dokumentacja projektowa i STWiIORB. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentow
w przypadku rozstrzygania sporow co do rozbieznosci w ich tresci.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
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§2

Wykonawca wykona caty przedmiot Umowy w terminie do 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do

Z zastrzezeniem, ze:

do 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa na
rozbudowe drogi powiatowej nr 1900r Nowy Zmigréd — Makowiska Sulistrowa
W miejscowosci miejscowosci Makowiska"

- Za termin wykonania dokumentacji projektowej przyjmuje sie termin uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich decyzji, uzgodnient, pozwolen i zgdéd niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych, w szczegdlnosci ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

- Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
piSmie zakonczenia robdt z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiajgcego. Strony uzgadniajg, iz termin
zgtoszenia staje sie terminem wykonania umowy jezeli koncowy protokét odbioru robét bedzie
pozytywny.

- Za termin zakonczenia wykonania poszczegdlnych Etapéw Umowy, okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru czesciowego, z
zastrzezeniem ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie odbidr ostatniego Etapu Umowy oraz catosc¢
przedmiotu Umowy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie tereny budéw w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .........cccccvueuenene.
Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérym bedzie: .........ccoceceneeee
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprdcz praw i obowigzkdw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osdb.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonania i zaawansowania prac, w szczegélnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w radach budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw rady budowy o
terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza najpdzniej
do 3 dni roboczych od dnia odbycia sie rady wszystkim osobom zaproszonym na rade.
Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy, osoby zaproszone na rady budowy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.
Strony umowy dopuszczajg nastepujace formy kontaktu:
Forma pisemna:
Adres do doreczen Zamawiajacego: ...............
Adres do doreczen Wykonawcy: .......cccceueeee.
Forma e-mail'owa:
Adres e-mail Zamawiajacego:.......cceueueenene.
Adres e-mail Wykonawcy: .......cccceevvneeee.
Forma telefoniczna:
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Telefon Zamawiajgcego: ......ccoceveveeen.
Telefon Wykonawcy: ......cccceeeveenen
Zmiana danych adresowych, e- mail’a, badz telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony
i wywotuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymata pisemng informacje o zaistniatej
zmianie.
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, iz podwdjne awizowanie pisma wywotuje skutek rownoznaczny z
jego doreczeniem.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
84

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili jego protokolarnego
oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczacym z prowadzonymi robotami.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na witasny koszt winien:
zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i
ostrzegawcze,
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia w formie oston umozliwiajgcych funkcjonowanie obiektéw oraz
utrzymywanie terenu robét w nalezytym porzadku.

strzec mienia, w tym wilasnego znajdujacego sie na przekazanym mu terenie i zapewnié
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren
budowy w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do
niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,
prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,
ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do sktadowanych materiatéw,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzagdkowanie podmiotowi
zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg;
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez w szczegdlnosci:

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.
1;

zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robét i kierownika budowy posiadajgcych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie w
radach budowy;

przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takie odpowiedzialno$¢ za
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych
robot;

biezgce porzadkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej

7) stosowanie materiatdw, wyrobow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgcych odpowiednie deklaracje zgodnosci lub atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na
kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiajgcemu;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy
niezwtocznie po zakoniczeniu robét;

10) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w
petnej wysokosci;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad w okresie
gwarancji i rekojmi;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét;

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

14) terminowe  wykonanie i  przekazanie do  eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaty wykonane zgodnie z jej zakresem
i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢;

15) ponoszenie kosztéw ptatnych przeglagdéw gwarancyjnych urzadzen oraz prébisprawdzen
przedmiotu umowy;

16) zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioréw czesciowych oraz odbioru korncowego;

17) przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 17;

18) zgtaszanie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakonczenia robét
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt i ryzyko.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej jednak
niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okazaé¢ w stosunku do wskazanych wyrobdw aktualne
dokumenty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu spowoduje brak mozliwosci ich wbudowania i moze
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

5. W przypadku wbudowania materiatu bez wczesdniejszego przedtozenia wymaganych dokumentow,
wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyréb spetniajacy
okreslone przez Zamawiajgcego wymagania, przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy.

7. Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robdt lub
materiatow i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac
obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty bgdzZ wykonanie robét sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Materiaty, urzadzenia i sprzet w ramach zadania mogg by¢ wyprodukowane lub zakupione zaréwno w
krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest aby zakupione urzadzenia, materiaty i
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sprzet posiadaty wtasciwosci i cechy techniczne i jako$ciowe
z zachowaniem Polskich Norm przenoszagcych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
10. Materiaty pochodzace z rozbidrki, tj. ....cccccvvennenee. stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy je
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki stanowig wtasnosc
wykonawcy i podlegajg utylizacji.

PODWYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robdt bedg wykonywane za pomocg podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug. Wykonawca
nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowienn  ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6

8. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej
zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
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zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmiany rowniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

HARMONOGRAM | KOSZTORYSY
§6

1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i
przedfozy go w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram ten bedzie
zawierat podziat przedmiotu umowy na poszczegdlne Etapy i bedzie wymagat pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie przewidywat wykonanie robét budowlanych na drogach w
miejscowoéciach Desznica, Mytarka, Toki i Nowy Zmigréd w roku 2024r.

3. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go, zgtasza do niego uwagi lub nie wyraza zgody na
jego zmiane.

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 Umowy.

5. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorysy
szczegdtowe, sporzadzone metodg kalkulacji szczegdtowe] polegajacej na obliczeniu ceny kosztorysowe;j
jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw materiatéw pomocniczych nieobjetych naktadami
rzeczowymi, kosztédw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug. Kosztorysy te
beda stuzy¢ do ewentualnych rozliczerh pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

WYNAGRODZENIE

§7

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
ceng ofertowg ustala sie na tagczng kwote netto: ............. zt (stownie: ...........) powiekszong o podatek VAT
w stawce ....% kwota: .......... zt (stownie: ............ ) co daje kwote brutto: ......... zt (stownie: ......... ), aw
tym:

1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za rozbudowe drogi powiatowej nr 1900r Nowy Zmigréd —
Makowiska Sulistrowa w miejscowosci m. Makowiska na taczng kwote netto: ............. zt (stownie: )
powiekszong o podatek VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote
brutto......ccceeeene zt

2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przebudowe drogi gminnej na dziatce ewid. nr 649 w
miejscowosci Brzezowa na odcinku od km 0+000,00 do km +115,00. na taczng kwote netto: .............
zt (stownie: ) powiekszong o podatek VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote

3) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za remont ptyty mostu w miejscowosci Desznica w ciggu
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drogi gminnej nr 1 13543 R na taczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek
VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote brutto.................... zt

4) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 335 w
miejscowosci Mytarka na taczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek VAT w
stawce .....% kwota: .......... zt (stownie:) co daje kwote brutto.................... zt

5) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 250 w
miejscowosci Toki na tgczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek VAT w
stawce .....% kwota: .......... zt (stownie:) co daje kwote brutto.................... zt

6) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za poprawe stanu technicznego infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Nowy Zmigréd w miejscowosci Nowy Zmigréd Rynek i pl. Kosciuszki,
dz. nr ewid. 845 na tgczng kwote netto: ............ zt (stownie: ) powiekszong o podatek VAT w
stawce .....% kwota: .......... zt (stownie:) co daje kwote brutto.................... zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczajg, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw.
Obejmuje réwniez koszty materiatdw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materialu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty nadzorow specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajacych wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie
i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektéow, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

PLATNOSCI
§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi po zakoriczeniu i
odebraniu poszczegdlnych Etapdw, zrealizowanych w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy, na
podstawie stosownych protokotéw odbioréw:
za zrealizowanie Etapu | i Etapu Il na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych, za zrealizowanie
Etapu lll na podstawie protokotu odbioru koicowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych, koricowej oraz wystawionych po ewentualnej
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, badZ w przypadku odstgpienia od umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedzie:

1) odnosnie pierwszej czesSciowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego protokét odbioru czesciowego robdt budowlanych, po zakoriczeniu Etapu |
Umowy, Pierwsza faktura stanowi¢ bedzie minimum 2% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

2) odnosnie drugiej faktury czesciowej VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokdt odbioru czesciowego robdt budowlanych, po zakonczeniu
Etapu Il Umowy, Druga faktura stanowi¢ bedzie minimum 48% wartosci Wynagrodzenia brutto
Wykonawcy,
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odnosnie koncowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokét odbioru koricowego, po zakonczeniu Etapu Il Umowy oraz catosci przedmiotu Umowy,
odnosnie faktur wystawionych po ewentualnej waloryzacji —aneks do umowy.
odnosnie ewentualnej faktury wystawianej w zwigzku z odstgpieniem od umowy — podpisany przez
Strony umowy protokét inwentaryzacji robot w toku.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej Udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego wyptat z Promesy.
Faktury Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, beda pfatne przez Zamawiajgcego w
terminach:
dla Etapu |, finansowanego Udziatem wtasnym Zamawiajgcego, do 30 dni liczagc od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,
dla Etapu Il, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczagc od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru
czesciowego,
dla Etapu lll, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego,
faktura wystawiona po ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do 30 dni
liczagc od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,
faktura wystawiona po ewentualnym odstgpieniu od umowy do 30 dni liczagc od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu,
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania:
poszczegdlnych protokotéw odbioru, o ktdrych mowa w ust. 1, jak rowniez protokotu inwentaryzacji
robot w toku (w przypadku odstgpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji
wynagrodzenia).
Na fakturze powinny figurowaé dane: Zamawiajacego tj.: Gmina Nowy Zmigréd z siedzibg w
Nowym Zmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 38 — 230 Nowy Zmigrdéd,
NIP: 685-15-51-551
W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocag zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotéw
odbioru robét od podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz dowodow ich zaptaty, w szczegdlnosci oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz wszelkie naleznosci podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, z tytutu wykonania robdt zrealizowanych w ramach uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowoddéw Zamawiajacy wstrzymuje wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. W tym przypadku brak
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z
zastrzezeniem ust. 12i 13.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ 1z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia
11.03.2004 r.

ZABEZPIECZENIE

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ........... ztotych (stownie ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie .........ccceeeeeveeciceceecennns

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrdcone lub  zwolnione w

nastepujacy sposoéb:

70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego i uznania robdt za nalezycie wykonane,

30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i

gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznosé¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w

§ 2 wust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu

jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
pod rygorem zaptaty kar umownych.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§10

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ - miesiecznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktédrym wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania napraw.
Niezaleznie od powyziszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi przez okres miesiecy od daty odbioru koricowego robdt. Okres rekojmi zréwnuje sie z
okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:
w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
tytutu gwarancji i rekojmi;
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w §
12.

ODBIORY
§11
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakorczone Etapy przedmiotu Umowy, zas
przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakonczony Etap Il przedmiotu Umowy oraz catosé

przedmiotu Umowy — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem termindw zakonczenia realizacji poszczegélnych Etapéw

okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego.

Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakonczone roboty

budowlane.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu 3 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do odbioru robét budowlanych.

W  ramach odbioru koncowego Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu dokumenty, o

ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy.

Z czynnosci odbiorow czesciowych robdét budowlanych i koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdot budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub

zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

— Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do

usuniecia wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym

uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 6 miesiecy od
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jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie sg istotne, a:

- wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

9. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

10. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowo$é Wykonawca zgtasza
wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia zgtoszenia o
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z wpisem do
Dziennika budowy.

12. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§12

1. Obowigzujgcy forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowang czes¢ robdt, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania poszczegdlnych Etapow Umowy, o ktdrych
mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
dany Etap, za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w
terminach wskazanych w umowie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwtoki, odrebnie za kazdy dokument;

4) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioréw czesciowych robot
budowlanych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, za kazdy dzier zwtoki,

5) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego zadania
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

8) za brak doreczenia faktury w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
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nieterminowej zapfaty,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym w
umowie, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacja
w § 5 ust. 13, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

13) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

14) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 5 ust. 3 — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koicowego robdt, na
podstawie umowy o prace 0s0b, o ktorych mowa w §14 ust. 1 - w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
Pracownikdéw - za kazdg osobe,

16) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych

mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez

Wykonawce wymogu;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w

zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 3% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

18) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty

19) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu umowy, w wysokosci 1000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

20) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie kosztorysu szczegdétowego, w wysokosci 1000,00
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy z pieciu kosztoryséw, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

21) za nieprzedtozenie Ilub nieterminowe przediozenie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1000,00 ztotych
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzié kazda ze stron niniejszej umowy
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyziszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych.

4. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkow
wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w
umowie, a takze gdy:

Wykonawca ze swojej winy nie przystgpit do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreslonych w umowie, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu rozpoczecia robét nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy;

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z Dokumentami Zamowienia, wskazaniami i
poleceniami Zamawiajgcego lub trescia zawartej umowy, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie
watpliwosci decydujaca jest ostatnia tres¢ wezwania pochodzgca od Zamawiajgcego;

bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy
niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

ilos¢ pracownikdw, maszyn, przyrzagdéw lub materiatéw zapewnianych przez Wykonawce jest na tyle
niewystarczajaca, ze terminy realizacji robdt nie beda mogly by¢ dotrzymane, i nie ma mozliwosci
uzupetnienia tego braku w terminie pozwalajagcym na ukoriczenie robét zgodnie z Harmonogramem;
suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie zamdwienia zgodnie z
umowa.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdaé

wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Podstawa

rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w przypadku odstgpienia od umowy bedg kosztorysy, o

ktérych mowa w § 6 ust. 4.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$s¢ wykonanych

robot przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i

opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 7 dni

roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia,

materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng sporzadzong przez niego

lub na jego rzecz dokumentacje projektowsa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér
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jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia
niestanowigce wfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku/mienia
Zamawiajgcemu. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, skutkowato bedzie zleceniem tych czynnosci przez Zamawiajgcego, podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecer Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét,

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokonaé odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego o
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze;

3) przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdt, zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby Swiadczagce prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci,
polegajgcych na wykonywaniu robot budowlanych. Osobami objetymi tym obowigzkiem sg pracownicy
fizyczni wykonujacy prace budowlane w zakresie robdt z branzy budowlanej, zgodnie z definicjg robot
budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w
szczegolnosci operatorzy sprzetu budowlanego, pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty
budowlane.

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia a to imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika;-

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;

- poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
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pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.
5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy

. Dopuszczalna jest zmiana ilo$ci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o

prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
przedfozyé, poswiadczone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete niniejszg umowa, zawierajgca
informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych:
zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:
niesprzyjajgce  warunki  atmosferyczne,  uniemozliwiajgce  wykonanie  robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét Wykonawca zgtasza pisemnie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku mozliwosci powotania sie na tg
przestanke zmiany terminu. OpdZznienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi  przez = Wykonawce i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
W przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju;
wystapienia sity wyzszej, w okolicznosci zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez
ktdrg, na potrzeby niniejszego warunku rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej strony
wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,
- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
- ktérego nie mozna unikngc¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,

ktdrego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazaé sie bedzie zdarzenie badZ potgczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Wykonawca lub Zamawiajgcy
nie mogli przewidzie¢ i ktdrym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez
dziatanie z nalezytg starannoscia ogdlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkow
zobowigzaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.).

Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie
drugiej strony w ciggu 5 dni roboczych, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na klauzule sity
wyiszej. Opodznienia winny by¢é udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Wykonawce i Zamawiajgcego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia
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opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie okreslonym w Umowie,

) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w pkt 2,

zmiana postanowied umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci wykonania robét
zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajagcych cene przedmiotu umowy lub/i
skracajacych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa. Roboty takie
muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi przedmiotu
umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie
opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca
wykona witasnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyng¢ na
wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowaé wzrostu ceny za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty
zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 6 ust. 4. Brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete ze $rednich cen
rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SECOCENBUD),
rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, ktére pojawity sie w dokumentacji
projektowej na skutek tzw. btedéw projektowych lub ktére zostang wykonane na podstawie odrebnej
umowy badz porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od
catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce, na
podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,
zmiana  postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:
wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty w oparciu o
warunki okreslone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania
zamoéwienia, ktdre nie jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i
zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego dotyczacego
przedmiotu Umowy, Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujacej stawki podatku oraz zmiany podatku akcyzowego dla
zakresu robét wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki,
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy
bezposrednio wykonujagcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznie wyptaconego
wynagrodzenia pracownikdw Wykonawcy bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy z
uwzglednieniem ich zaangazowania w realizacje robét. Zmiane wynagrodzenia ustala sie jako rdéznice
pomiedzy nowym minimalnym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakonczeniu
catosci robot budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym
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wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru
danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w zycie zmiany najnizszego wynagrodzenia,

d) zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne pracownikéw wykonawcy bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy. Wykonawca
winien przedstawic rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutéw. Zmiana obcigzenia
ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi z wytgcznie z ustawowej zmiany
tych obcigzen a obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakoriczeniu catosci robét budowlanych
zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majgcych
miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,

e) zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez wykonawce. Wykonawca winien przedstawi¢ rozliczenie faktycznego
wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutdw. Zmiana obcigzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi
obcigzeniami wynikajgcymi wytgcznie z ustawowego wzrostu tych obcigzed, a obcigzeniami
dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastepuje na wniosek
Wykonawcy, po zakonczeniu catosci robét budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu,
potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a
przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,

f)  zmiany cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w catym okresie obowigzywania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

- przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie sie odpowiednio
wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w kosztorysie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

- miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w kwartalnym komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany
wysokosci wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych
ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcego wniosek
o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy — wzrosnie/spadnie o ponad 10% w stosunku do wskaznika w
miesigcu zawarcia umowy,

- okresla sie poczgtkowy termin uprawniajagcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie
dotyczy wynagrodzenia, ktdre zostato zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za Etapy wykonane i
odebrane protokolarnie, ale nie zaptacone, zgodnie z warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w
terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmiane wynagrodzenia
nie moze rozpoczac sie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu
zmieniajgcego wynagrodzenie Wykonawcy,

- zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o srednioroczny wskaznik cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktédrym ztozono wniosek o zmiane
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzezeniem tiretu 5, o wzrost cen kazdego z materiatéw w
ilosci niewbudowanej na dzien ztozenia wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- podstawg Zzgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego poparty uzasadnieniem zawierajgcym doktadny opis podstawy
proponowanej zmiany wraz ze szczegdtowaq kalkulacjg,

- whniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen, przez ktérg rozumie sie
zaréwno wzrost jak i spadek cen materiatéw lub kosztéw, o ponad 10 % w stosunku do cen lub kosztéw
okreslonych w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4, wptyneta na koszty wykonania przedmiotu
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umowy,

strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze zwrécié sie do
drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentdéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, aw przypadku
wezwania, o ktérym mowa powyzej, termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupetniajgcego, a jezeli
Whioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od
uptywu terminu, o ktérym mowa powyze;j,

stwierdzenie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wptyneta
na wysokos$¢ kosztéw wykonania umowy, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
wynikajgcym z dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia na
wysokos¢ kosztow wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy, nie moze przekroczy¢ tgcznie
4% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 obowigzujgcego w dniu zawarcia Umowy.

. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktédrym mowa w § Umowy,
powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu wykonania, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie aneksu do Umowy.

w

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE
ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
§16

1. Umowa musi zawierad okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie  wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi z nich.

2. Umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

4. Zakres robdt wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robdt wynikajacych z
umowy miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze przekraczaé
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Termin wykonania robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie przed
odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 15
dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
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wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni
od dnia odbioru robdét od podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy.

Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§17

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdéb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na czas obowigzywania Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ umowy.
Koszt umowy, lub umdw o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysc¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§18

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji przez mediatorow statych Sagdu  Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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