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52/BZP-U.500.31/2020/MD

           Załącznik nr 10 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 
- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”.

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
e–mail: drmg@gdansk.gda.pl
 tel. (58) 320-51-00

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Sobieszewo 

Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej”.
3.2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (RPPM.08.04.00-22-0007/18-00). 

3.3. Przedmiot zamówienia jest  współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Osi 
Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności 
dziedzictwa przyrodniczego.  

3.4. Teren objęty inwestycją leży w dzielnicy Wyspa Sobieszewska, przy ul. 
Nadwiślańskiej, wzdłuż Martwej Wisły, na dz. nr 12/5, 12/6, 12/8, 12/40, 26/4 oraz 
działce wodnej nr 406, w obr. 140.  

3.5. Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja, objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XXXIX/1110/09 RADY MIASTA 
GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego części Wyspy Sobieszewskiej, w rejonie ulic 
Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej w mieście Gdańsku.

3.6. Teren inwestycji jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej - Sobieszewo wieś 
rybacka, z zachowaną zabudową siedliskową oraz budynkami o charakterze 
małomiasteczkowym i kuracyjnym, o wartościach kulturowych z XIX i XX w. wraz z 
zachowanym układem urbanistycznym, a także w strefie ochrony konserwatorskiej 
archeologicznej.
Teren inwestycji jest częściowo zagospodarowany – na terenie działek nr 12/40 oraz 
12/5 wykonane zostało w 2015 roku nabrzeże oczepowe. Nabrzeże przystani 
położone jest na prawym brzegu Wisły Martwej na 9,5 km. Konstrukcyjnie nabrzeże 
jest wykonane w technologii nabrzeża oczepowego, żelbetowego o wym. 0,7x1,7 m 
na stalowej ściance szczelnej z grodzic G62. Na koronie oczepu zainstalowano 
balustradę wys. 1,1 m. Obszar nabrzeża stanowi ogólnodostępny pas spacerowy. 
Wzdłuż granicy terenu przylegającej do nabrzeża występują elementy małej 
architektury – ławki, kosze na śmieci. Teren jest nieogrodzony. 
Na terenie działki nr 12/6 nie ma żadnych obiektów kubaturowych oraz drzew, czy 
krzewów. Teren przedsięwzięcia jest zaopatrzony w energię elektryczną. 
Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w ul. Nadwiślańskiej. 
Teren działki nr 12/8 w MPZP przeznaczony jest pod komunikację drogową – „tereny 
ulic dojazdowych”. W rejonie jest dostęp do komunikacji publicznej - komunikacja 
miejska (autobusowa) przystanek ZKM Gdańsk. 
Dostępność od strony wody - Wisła Martwa. Na odcinku przedsięwzięcia Wisła 
Martwa jest drogą wodną klasy Vb.
Przez teren działek 12/6 i 12/8, w ich wschodniej części przebiega ciąg pieszy łączący 
ul. Nadwiślańską z ciągiem pieszym wzdłuż Martwej Wisły. 

3.7. Zamówienie obejmuje realizację następujących elementów:

 Zakres zamówienia w części lądowej obejmuje:
– wykonanie hangaru na sprzęt pływający;
– wykonanie budynku zawierającego pomieszczenie bosmanatu, sali szkoleń dla 

około 21 osób, pomieszczeń dodatkowych (tj. bezobsługowe sanitariaty, 
pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne - pralnia z suszarnią oraz 
ciągi komunikacyjne); 

– elementy małej architektury;
– wykonanie dojazdów, dojścia i utwardzenia, w tym wykonanie miejsc postojowych; 
– wykonanie schodów terenowych.

 Zakres zamówienia w części wodnej obejmuje:
– budowę trzech, prefabrykowanych pomostów pływających z trapami zejściowymi, 

całobetonowe o szer. 4,0 m plus wytyki cumownicze, o łącznej długości pomostów 
301 m wraz z wyposażeniem (typu drabinki bezpieczeństwa, sprzęt ratowniczy, 
postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne, knagi cumownicze, itp.);

– budowę slipu do wodowania jednostek pływających o wymiarach 6x6,5 m;
– wyposażenie nabrzeża (typu pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, 

stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w 
gniazda elektryczne i zawory wodne); 

– wykonanie dwóch tablic informacyjnych, w tym jedna typu „Żagiel”.
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3.8. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej pn.: 
„Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej” i obejmuje między 
innymi:

 roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze:
 wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obszaru inwestycji, w tym 

zinwentaryzowanie stanu obiektów sąsiadujących z inwestycją oraz terenu 
wokół nich; w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń zaleca się Wykonawcy 
wykonywanie inwentaryzacji fotograficznej obiektów bezpośrednio przed 
rozpoczęciem prac;

 roboty pomiarowe, geodezyjne;
 roboty ziemne – wykopy mają być ograniczone do niezbędnego minimum; w razie 

potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnić nadzór archeologiczny; 
 roboty konstrukcyjno-budowlane w zakres, którego wchodzi budowa m.in. 

zespołu dwóch budynków:
 Budynek A - budynek bosmanatu, zaprojektowany jako parterowy z dachem 

dwuspadowym o nachyleniu połaci 30st. Wymiary osiowe budynku wynoszą 
9,90 x 21,00m. Budynek połączony z wiatą wraz z grillem; zakłada się 
bezpośredni dostęp do sanitariatów automatycznych z terenu przystani - bez 
potrzeby wchodzenia do budynku użytkowego. Należy wykonać instalację 
odgromową;

 Budynek B - hangar do przechowywania sprzętu wodnego, zaprojektowany jako 
dwukondygnacyjny. Na piętro dostęp jest jedynie przez dwubiegowe schody, 
dlatego wyklucza się składowanie na stropie ciężkich materiałów. Budynek z 
dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30st. Wymiary osiowe budynku w 
rzucie: 9,70 x 10,35m.

 wykonanie schodów terenowych;
 wykonanie elementów małej architektury – w tym wiaty z grillem, ławek 

parkowych, montażem stojaków na rowery, montażem wiaty śmietnikowej, 
montażem masztów flagowych; ogrodzeniem  wraz z bramami przesuwnymi i 
furtkami wejściowymi;

 roboty sanitarne sieciowe:
 budowa przyłącza wodociągowego w 63 PE o dł. L=14,2 m do budynku A;
 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ks 160 PCV o dł 5,3 m do budynku A;
 odwodnienie liniowe  terenu o szer. 12 cm i dł. l=27,3 mb oraz szer. 12 cm i dł. 

L=7,75 mb; 
 budowa 8 komór drenażowych rozsączających, do odwodnienia terenu wraz z 

separatorem i osadnikiem;
 budowa kolektora rozprowadzającego do komór drenażowych DN 315 PCV; 
 budowa 3 studzienek rewizyjnych DN 315;
 doprowadzenie wody na pomosty:

 roboty sanitarne instalacyjne:
 wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej w budynku A - woda ciepła 

wytwarzana będzie w podgrzewaczach przepływowych;
 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku A;
 wykonanie wentylacji;
 montaż armatury;

 roboty drogowe:
 budowa zjazdu publicznego dwukierunkowego o szer. ok.  5,0 m;
 budowa zjazdu indywidualnego jednokierunkowego wyjazdowego o szer. 3,0 m;
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 wykonanie ciągu pieszego do nabrzeża, z możliwością dostępu dla straży 
pożarnej, w celu czerpania wody;

 wykonanie fragmentu chodnika w pasie drogowym ul. Nadwiślańskiej;
 wykonanie prostopadle miejsc postojowych pomiędzy budynkami;
 wykonanie placu utwardzonego, w rejonie hangaru na sprzęt, umożliwiającego 

wszelkiego rodzaju manewry, związane ze sprzętem żeglarskim;
 wykonanie drogi technicznej, prowadzącej w linii prostej bezpośrednio do slipu, 

w ramach ułatwienia dostępu do slipu pojazdów z przyczepami;
 docelową organizację ruchu, w tym m.in.: wykonanie docelowego oznakowania 

pionowego i poziomego.
  roboty hydrotechniczne:

 wykonanie zewnętrznych pomostów:  „A” o dł. 132 m.b. (84 m + 48 m) i „C” o dł. 
96 m.b. (84 m + 15 m), jako falochrony pływające, które oprócz funkcji pontonu 
betonowego dodatkowo charakteryzują się wysoką zdolnością tłumienia 
falowania. Do wykonania pomostów przewiduje się zastosowanie modułów o 
wysokości 1,2 m (wolna burta 0,6 m) i długości ~12,0 i 15,0 m. Pontony należy 
łączyć ze sobą za pomocą łączników systemowych o nośności min. 950 kN (na 
połączenie).

 wykonanie wewnętrznego pomostu „B” o dł.70 m.b., jako standardowego 
betonowego pomostu pływającego o wysokości min. 0,85 m (wolna burta 0,5 m) 
i dł. modułu 10,0 oraz 12,0 m. Pontony należy łączyć ze sobą za pomocą 
łączników systemowych o nośności min. 300 kN (na połączenie).
Wyporność pontonów zarówno falochronowego jak i standardowego wynosi w 
przybliżeniu 550 kg/m2. Minimalna klasa betonu użyta do wykonania pontonów 
to C40/50. 

Pomosty mają być stabilizowane w dnie za pomocą systemu martwych kotwic typu 
płużącego na łańcuchach.
Po wykonaniu robót wykonać sondaż dna i atesty czystości dna. Wykonać 
oznakowanie przystani. 

 roboty elektryczne:
 wykonie złącza kablowego;
 linii kablowych nn 0,4 kV;
 szafki pomiarowej;
 wykonanie linii oświetleniowej; 
 budowa 4 słupów oświetleniowych na terenie przystani;
 wykonanie instalacji elektrycznej w budynku A, oświetleniowe awaryjnego i 

ewakuacyjnego oraz oświetlenie ogólne i gniazd wtykowych;
 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień;
 rozdzielnice elektryczne;
 zasilanie bram;
 zasilanie postumentów;
 instalacje odgromowe;
W ziemi mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie 
napotkane urządzenia należy traktować, jako czynne. Przed przystąpieniem 
do prac należy przeprowadzić jednoznaczną identyfikację kabla.

 roboty teletechniczne:
 wykonanie przyłącza do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska;
 wykonanie instalacji kabla światłowodowego;
 wykonanie studni kablowej;
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 założenie zieleni:
 wykonanie humusowania i obsiewu trawą - pozostałe powierzchnie poza 

alejkami, powierzchniami utwardzonymi należy obłożyć min. 10 cm warstwą 
humusu i obsiać trawą;

 sadzenie drzew i krzewów;
 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót;
 wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

3.9. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanej 
przez „Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski” pn.: „Sobieszewo Nadwiślańska  - 
budowa przystani żeglarskiej”, sierpień 2018. Wskazana dokumentacja stanowi 
załączniki do OPZ, w tym: 
Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty budowlane wraz z uzgodnieniami i opiniami.
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze, w tym przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje:
a) Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno – kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 
urządzeń gazowych w Gdańsku, opracowane przez Politechnikę Gdańską.

b) Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 
oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z 
wzorem pokrywy.

c) Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o.
d) Wymagania dotyczące tablic informacyjnych, w tym tablicy typu „Żagiel”.
e) Zestawienie elementów wyposażenia.
f) Wzór umowy na „ochronę drogi”.
g) Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych.
h) Kosztorys ofertowy robót.
Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje następujące decyzje administracyjne będące podstawą 
realizacji robót:
a) Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o pozwoleniu na budowę WUiA.VI.6740.1000-

4.2019.AMK.209693 z dnia 01.10.2019r.
b) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni PG Wody Polskie w Gdańsku nr 

GD.ZUZ.3.421.677.2019.MCh z dnia 09.09.2019r. o pozwoleniu wodno-prawnym.
c) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańska nr RDOŚ-Gd-

WOO.420.116.2018.ES.15 z dnia 13.12.2018r. stwierdzająca brak potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

d) Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
ZA.5161.1010.2018.EP z dnia 07.01.2019r. zezwalająca na prowadzenie badań 
archeologicznych.

e) Pismo PGW Wody Polskie nr GD.3.1.434.37.2018 z dnia 20.06.2018r., dotyczące 
zasad realizacji przedsięwzięcia.

f) Pismo Muzeum Archeologicznego w Gdańsku nr MAG.4004.96.2018.1289 z dnia 
21.09.2018r., dot. przyjęcia zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań 
archeologicznych prowadzonych w związku z ww. inwestycją.
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g) Pismo Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku nr Gd-405-24-
2649/2018/EC z dnia 13.08.2018r.

Uwaga:
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 
winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 
załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W 
przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć 
jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 
należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.

3.10. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w 
okresie przewidzianym na sporządzenie oferty, w trybie określonym w art. 38 ust. 1 
ustawy.

4. Warunki prowadzenia robót: 
4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia.
4.2. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 
Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 
terenu i obiektów. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 
uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym 
związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

4.4. Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy, który należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z Komisją ds. 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 
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uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 
Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W projekcie organizacji 
ruchu na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków w 
rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów 
handlowych.

b) Zapewnienie dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków objętych 
inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą 
uciążliwość ruchu pieszego i samochodowego. 
Harmonogram włączeń czasowych poszczególnych odcinków roboczych na danej 
ulicy uzgodnić z Radą Dzielnicy.
Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 
zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z 
Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl. Materiały zostaną 
umieszczone na stronie internetowej DRMG.

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784), o 
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 
tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl 

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) Właściwego Komendanta Policji:

 Komenda Miejska Policji – mailem na adres:
komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl 

 Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres:
kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

W terminie:
 Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;

 Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 
konieczności całkowitego zamknięcia jezdni.

4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 
ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 
powinna:

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy.

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub 

mailto:zks@drmg.gdansk.pl
mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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istniejącego stanu technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi 
załącznik do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony 
umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być 
wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.8. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:
a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu.
c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej.
d) we wszystkich zaprojektowanych konstrukcjach nawierzchni (KN1-KN7) należy 

zastosować mieszankę niezwiązaną z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 zamiast 
4/31,5

e) w konstrukcjach KN4 (chodnik) i KN6 (ciąg pieszo-rowerowy) należy zastosować 
podsypkę cementowo-piaskową gr. 3 cm zamiast podsypki piaskowej gr. 5 cm

4.9. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 
budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

4.10. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
harmonogramu robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. 
Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, 
winny określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.

4.11. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w 
terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB.

4.12. Program zapewnienia jakości winien zawierać co najmniej:
a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót.
b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.
c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
e) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót.
f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonanych robót.
g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań).

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne.

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

4.13. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego.

4.14. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również osób trzecich.

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania prac 
związanych z organizacją ruchu, zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie 
formalności włącznie z odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków 
Wykonawcy). W przypadku konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, 
docelowej organizacji robót Wykonawca dokona stosowanych zmian i aktualizacji. 
Wszystkie koszty z tym związane ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.16. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z 
punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego, 
jako przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 
trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 
zadania.

4.17. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych 
robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, 
warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania, w związku z tym 
wymaganych prawem zezwoleń lub też dla część wykonywanych zamówień będzie 
konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te 
czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. 
Zamawiający udzielni Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac 
ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.18. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 
wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 
zamówienia.

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 
w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii.

4.20. Wykonawca w ofercie i wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić 
zabezpieczenie, przebudowę, regulację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
i teletechnicznej w zakresie uzgodnionym z właścicielami infrastruktury – 
potwierdzonym protokołem z przeprowadzonych, po zawarciu umowy, wizji w 
terenie (przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu robót).

4.21. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia ryzyka, ograniczeń i realizacji 
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zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych, w ramach dokumentacji 
projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych 
gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie 
potrzeby uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale 
Zamawiającego).

4.22. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci 

oraz związanych z utratą mediów w czasie robót.
b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
W/w koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.23. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 
wiadomości Zamawiającemu.

b) Każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienia kosztów w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, z tytułu czasowego wyłączenia w szczególności:

 Sieci wodociągowej. Koszty te dotyczą w szczególności wyłączenia, 
odwodnienia, dezynfekcji, płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania 
wody i ponownego napełnienia kolektorów.

4.24. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 
określony dokumentacją projektową.

4.25. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) Dozór budowy i ochronę mienia.
b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy.
c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych.
d) Utrudnienia związane z realizacją zadania.
e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania.
f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy.
g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 
elektrycznej obciążają wykonawcę robót.

4.26. Wykonawca we własnym zakresie:
a) Zorganizuje zaplecze budowy, w którym dodatkowo zapewni pomieszczenie dla 

prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych i narad technicznych (dla ok. 20 
osób), oraz pomieszczenia dla osób pełniących funkcję inżyniera, nadzór inwestorski 
i autorski wraz z umeblowaniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, zasilaniem w energię 
elektryczną i wodę, WC, dostępem do Internetu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 6 miejsc parkingowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza budowy.

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 
od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków 
technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem 
Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Przy organizacji zaplecza budowy oraz dróg 
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technologicznych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu 
pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzonymi 
pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji Wykonawca winien 
usytuować zaplecze w możliwie największej odległości od zabudowań oraz 
zminimalizować teren zajęty na cele budowy. 

4.27. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru 
sprawdzającego rzędne wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów 
istniejących w odniesieniu do projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie 
możliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika budowy 
występowania zgodności pomiaru z projektem, (wykluczenia przeszkód terenowych 
i kolizji itp.).

4.28. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trackie wykonywania robót Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 
wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 
niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać 
Zamawiającemu na bieżąco. Koszty nadzoru i robót z tym związanych ująć w 
wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.29. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 
wskazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi 
do wszystkich gestorów sieci i urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację 
urządzeń podziemnych i nadziemnych będących ich własnością, a zlokalizowanych 
na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

4.30. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt Nadzór Archeologiczny w 
trakcie wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jeśli zajdzie potrzeba jego 
zapewnienia. Koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.31. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.
4.32. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.
4.33. Wykonawca zobowiązany jest:

a) Sporządzić aktualny projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu należy sporządzić w dostosowaniu do planowanego przez 
Wykonawcę harmonogramu robót. Projekt należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni oraz z Komisją ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. W 
projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić: wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do 
budynków w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących 
punktów handlowych, zapewnienie dojazdu służb komunalnych do wszystkich 
budynków objętych inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak 
najmniejszą uciążliwość dla ruchu pieszego i samochodowego. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt winien być aktualizowany na bieżąco. Koszt 
wykonania projektu i organizacji ruchu należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.

b) Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów 
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drogowych zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego  Wykonawca 
winien uwzględnić w kosztach ogólnych. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie 
pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową.

c) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju i 
obmiarów poszczególnych sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem 
na umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po 
zewnętrznej średnicy, uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku 
wykazu zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji.

d) Wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 
obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 
dokumentacją projektową (zagospodarowanie terenu w szczególności stan 
ogrodzeń i wjazdów).

e) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 
sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu i przekaże tą informację do 
zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem należy powiadomić 
nadzór inwestorski.

f) Do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu.

g) Prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzić pod nadzorem pracownika 
odpowiedniej sieci.

h) Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod 
nadzorem ENERGA OPERATOR S. A. 

i) Zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

j) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym oznakowaniem.

k) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.
l) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości.

m) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót.

n) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia.

o) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 
rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót.

p) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

q) Przestrzegać wymagań wynikających z: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401).
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126).

r) Stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej 
włazów oznakowanych z logo Gdańska (zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska na 
774/06 z dnia 10.07.2006 r.) w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 
Gdańsk.

s) Wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje 
techniczną „Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej 
istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 
deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę 
Gdańską i stanowiącą załącznik do OPZ.

t) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych należy wbudować 
pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/03/2011 a dnia 16 marca 
2011 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw 
stanowi załącznik do OPZ.

u) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód 
stanowiącą załącznik do OPZ.

v) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualną 
procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych gestorów sieci.

w) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych 
przez właściciel infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej, 
teleinformatycznej oraz do podpisania przekazania placu budowy z operatorami. 
Koszty nadzoru właścicielskiego należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

x) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
 Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy.
 Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie.

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.

4.34. W zakresie gospodarki odpadami:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania 

odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do 
tego miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego 
wykorzystania.

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 
specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem.

c) Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, 
z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów 
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muszą legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 
złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, 
nienadających się do powtórnego wykorzystania.

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 
wywozu na legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o 
odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.35. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą 
rozliczone jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizacje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

4.36. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 
własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.37. Przekazać za pokwitowaniem zdemontowane włazy i inne elementy z kanalizacji 
deszczowej (typu ruszt, złom) do Gdańskich Wód.

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 
likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 
likwidowanych odcinków sieci oraz środków trwałych będących własnością GIWK.

4.39. W zakresie ochrony środowiska:
Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania, w razie konieczności. 
Celem nadzoru przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją 
stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania 
gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia.

W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności:
a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności 

ornitologicznego, herpetologicznego, chiropterologicznego, ichtiologicznego, 
botanicznego itp. – stosownie do potrzeb) przed rozpoczęciem robót budowlanych.

b) Przestrzegania zapisów, nakazów i zakazów wynikających z treści decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Między innymi na czas wykonywania robót 
zagrażających zanieczyszczeniom wód rzeki Martwej Wisły zostanie zastosowana 
pływająca bariera przeciwrozlewowa, zapewniająca zatrzymanie ewentualnych 
zanieczyszczeń ropopochodnych w granicach budowy. Przed rozpoczęciem robót w 
obrębie akwenu zostanie przeprowadzony przegląd dna Martwej Wisły, w celu 
określenia stanu i wartości biocenozy. W przypadku stwierdzenia organizmów 
cennych lub objętych ochroną zostaną przeprowadzone działania ratunkowe, 
polegające na ich przesiedleniu w miejsca bezpieczne, po uzyskaniu niezbędnych 
decyzji z RDOŚ. Po zakończeniu prac należy wykonać (przez uprawnionego nurka) 
kontroli czystości dna Martwej Wisły, w rejonie przedsięwzięcia.

c) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 
pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa 
od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do 
prowadzenia prac, a wynikłych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli 
zajdzie taka konieczność.

d) Nadzór na wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków 
chronionych oraz nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z 
terenu realizowanego zadania.

e) Pomoc Wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej.
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f) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, 
botanik, ichtiolog etc.

g) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 
zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.

h) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w 
przypadku konieczności ich stosowania.

i) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających 
obecność na terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego.

j) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego.
k) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych.
4.40. W zakresie pielęgnacji zieleni:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów 
w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz dla wysianych 
traw w okresie pierwszych 24 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. Koszty z tym 
związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.41. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej:
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 
należy uwzględnić w cenie oferty.
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

 Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy.
 Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych.
 Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja.
 Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej.
 Inwentaryzację powykonawczą.
 Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy.

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.:
 Odbiór podłoża gruntowego. 
 Pomiary zagęszczenia gruntów. 

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia 
gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy 
także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów 
sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne. 
Uwaga: 
Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana przez 
Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.42. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) do wykonania dokumentacji 
powykonawczej, na której zostaną naniesione zmiany wraz z ich uzupełniającym 
opisem wprowadzone podczas wykonywania robót.

4.43. W zakresie odbiorów:
W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

4.44. W terminie zakończenia robót wykonawca przygotuje:
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a) Kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 4 egz. 
z podziałem na użytkowników, operatorów, właścicieli w każdej z ulic.

b) Zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych.

c) Sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 
prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu).

d) Sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, Dz. U. Nr 
89, Poz.414) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, Poz.1086 
i Nr 120, Poz. 1268) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi 
dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

e) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy).
f) Dokumentację w wersji cyfrowej – 3 egz.

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla 
każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.

4.45. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu na 14 dni przed zgłoszeniem Zamawiającemu do ostatecznego 
odbioru w tym konieczne do uzyskania protokoły badania i czynności potwierdzające 
poprawność wykonania robót takich jak np.: chlorowanie przebudowywanej sieci 
wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp. Koszty te 
ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.46. Wykonawca zgodnie z wytycznymi Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku 
dokona wpisu każdego z segmentu budowanych pomostów pływających do rejestru 
administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej oraz wykona oznakowanie 
przystani.

4.47. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
poniższych wymagań:

a) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż.
b) Systematyczne prowadzenie prac porządkowych, w rejonie terenu budowy oraz 

utrzymanie pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości.

c) Teren budowy oraz wykopy utrzymywać bez wody stojącej.
d) W trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca 

się odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po 
wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci.

e) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 
związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w 
wykopach jakichkolwiek odpadów.

f) Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z 
wykopów, a następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów 
przekształconych mechanicznie w trakcie budowy.

g) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; 
tereny nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu 
biologicznej aktywności poprzez obsiew mieszanką traw.
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h) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót.

i) Wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym 
możliwie okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem 
materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek.

j) Użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:
 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

k) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

l) Sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 
przekazania placu budowy, zgodnie z:

 art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy.

m) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.

n) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób 
zapewniający:

 Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 
w sąsiedztwie placu budowy.

 Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 
warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie.

 Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno 
przy robotach  rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej 
jakości, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; 
zakłada się użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne 
zapylanie powietrza.

 Najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu.

 Spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane.
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 Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych.

 Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 Spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska z 
dnia 27.04.2001r.

 Spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
wynikających z decyzji i opinii.

o) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego.

p) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 
wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich 
wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy.

4.48. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 
kosztów wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia 
robót, w tym również:

a) Zaplecza budowy i tymczasowych składowisk.
b) Wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych itp.
c) Odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie 

niwelety nawierzchni utwardzonych.
d) Uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót.
e) Usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem) czyli z zastosowaniem 

agregatu prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia 
bezprzewodowego zasilania odbiorców na koszt Wykonawcy.

f) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 
oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót.

g) Tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy.
h) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy.
i) Prowadzenia prac porządkowych, w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 
czystości na bieżąco.

j) Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego.
k) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej.
l) Opracowania programu zapewnienia jakości;
m) Umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót.
n) Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

 Ustawą - Prawo Budowlane art.21a,
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126). 

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
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obowiązków kierownika budowy.
o) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót.
p) Odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót.
q) Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
r) Opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót.
s) Utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i przekazania go do ZDiZ.
t) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji. 
u) Zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.
v) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób.
w) Montażu tablicy informacyjnej (unijnej) typu „Żagiel”. Treść zamieszczona na tablicy 

typu „Żagiel” powinna być wcześniej uzgodniona z przyszłym użytkownikiem – 
Gdańskim Ośrodkiem Sportu.

x) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowo tablice informacyjną. Tablica 
informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób 
trwały, zabezpieczający je przed  zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu 
budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po 
podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy kontaktować się z p. 
Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja tablicy powinna zostać 
uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed 
przystąpieniem do czynności odbiorowych), wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym 
przez Zamawiającego.

Po wymianie nadruku każdorazowo wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
dokumentacji fotograficznej tablicy na adres e-mail: boiz-ib@drmg.gdansk.pl.  
Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty 
wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany 
nadruków/napisów na tablicach.

4.49. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 
dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń, dotyczących 
wykonywanych robót.

4.50. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 
projektowej.

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:
a) Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t. j. z późniejszymi zmianami).
b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 

881 z późniejszymi zmianami).
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami).

4.51. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 
że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

mailto:boiz-ib@drmg.gdansk.pl
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aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 
uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne musza być przetłumaczone na język polski.

4.52. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 
wbudowywanych elementów.

4.53. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 
Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na 
budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.:

a) Wystąpienie wypadku na budowie.
b) Wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy.
c) Wystąpienie awarii, uszkodzenie i nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego.
d) Konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi itp.

4.54. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 
Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty.

4.55. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i 
kierowników branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi.
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