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PROJEKT

UMOWA NR ...cccivvenennnne
Wdniu cecevevnvniinininene. 2024 r. w Kwilczu zawarto umowg pomigdzy

Gming Kwilcz, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 23, 64 — 420 Kwilcz, NIP 787-17-28-903, REGON
631258968
reprezentowang przez:
o  Wojta Gminy Kwilcz — Stanistawa Mannka
o za kontrasygnatg Skarbnika Gminy Kwilcz — Renaty Sokotki
zwang dalej Zamawiajacym,

....................................................... s (NIP:oo ) zwanag dalej Wykonawca,

Umowa zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

§1

1. Zakres prac obejmuje remont dachu budynku warsztatow terapii zajeciowej ,, Tecza” potozonego przy
ul. Nowe Osiedle w Kwilczu. .Na prace remontowe sktadaja si¢ poszczegodlne etapy:
- demontaz istniejacych elementow : rynny, podbitka, obudowa komina
- rozbioérka pokrycia z papy
- rozbidrka elementow deskowania z ptyty OSB
- wymiana pojedynczych belek
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych z welny mineralnej
- deskowanie polaci ptyta OSB
- montaz kontrlat
- facenie
- utozenie blachodachowki z blachy powlekanej
- wykonanie obrobek z blachy
- wykonanie podbitki z blachy na konstrukcji drewnianej
- utozenie rur spustowych i rynien dachowych z blachy tytan-cynk
- wykonanie izolacji odgromowej wraz z pomiarami
- zabudowa kominéw z blachy w kolorze pokrycia dachowego
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza Umowa z nalezyta starannos$cia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

§3

§4

Zlecenie wykonania cze$ci robdt Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wymaga zgody
Zamawiajacego i nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.1.niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia

4.2. przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
0 podwykonawstwo i projektu jej zmiany nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego W projekcie
technologii uzdatniania wody oraz w opisie przedmiotu zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.  Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonych uméw o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 617 w terminie 7 dni od daty ich przedtozenia, oznacza akceptacje ich przez Zamawiajgcego.
Przepisy w/w stosuje si¢ do zmian w umowach o podwykonawstwo.
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§5

1. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow.

a) Wykonawca wyraza zgode na zaptate faktury wystawionej przez siebie po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajagcemu bankowych potwierdzen dokonania przelewow wymagalnych naleznosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty wykazane w
fakturach badz po zlozeniu pisemnego o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o uregulowaniu przez wykonawce naleznos$ci wzgledem danego podwykonawcy ( 6w) lub dalszych
podwykonawcow.

b) Wszelkie rozliczenia wynikajgce z umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca beda dokonywane pomiedzy stronami tych uméw, co nie uchybia postanowieniom
art.647' §51 §6 K.c.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, wobec

ktérych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty

odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zaméwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej  informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac opisanych w SWZ i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
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2. Wpykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamowienia podstawowego’’), wymaga sporzadzenia aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez - Zamawiajacego |
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczgcie
wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej — o ile przepisy
prawa budowlanego naktadaja bowiazek jej wykonania - opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreSlenie przedmiotu
zamdwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru), nie czgéciej niz w okresach miesigcznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

3.1. ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej
umowy, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksiazki obmiaru;

3.2.  w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustgpu, roboty

te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastgpujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,,1”,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania;

C) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§6

1. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania wszelkich dokumentow Swiadczacych, ze wyrdb jest
dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badan jakosciowo — ilosciowych
stosowanych materialéw i wyrobdéw budowlanych, we wskazanych przez niego laboratoriach.

2. Materiaty beda pod wzgledem jakosciowym i ilo§ciowym badane przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie ze wspodiczesng wiedza
techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynierow budownictwa , normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo — techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane powinny speia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z



RRG.271.8.2024.ZP Zatacznik nr 5 do SWZ
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

5. Wykonawca oswiadcza, iz jest wylacznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie

pracownikow w zakresie przepisow BHP.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, ponosi wylaczng odpowiedzialnosé
z tytutlu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji.

§7

1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre§ci Umowy, do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — co nastagpi w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy,

Dokonanie odbioru koncowego.

zaplata wynagrodzenia za przedmiot zamowienia wykonany zgodnie z umowg

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§8

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.
3.

10.

11.

Przejecie terenu budowy.

Pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

Zapewnienie dojazdu i doj$¢ do posesji wraz z kosztami wykonania i rozbidrki tymczasowych
dojazdow, ktadek, przejs¢ i podjazdéw - obiekt uzytkowany ( w obiekcie prowadzone sa warsztaty
terapii zajeciowej dla 0s6b z niepetnosprawnoscia.)

Utrzymanie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow bhp, ochrony
znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymania ich w
nalezytym stanie technicznym. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy w
terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robét.

Pisemne lub telefoniczne powiadamianie Zamawiajacego o planowanych odbiorach.

Przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robot, atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materialow i urzadzen.

Przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnos$ci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wtascicieli
uzbrojenia znajdujacego si¢ na terenie inwestycji.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca, o ile sg mu
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
terminie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Roboty budowlane objete zakresem Umowy bedg wykonywane przez osoby wskazane w zatgczniku
nr 1 do umowy — wykaz pracownikow, ktorzy zostali wskazani przez wykonawce w wykazie ztozonym
przed podpisaniem umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy o ktérych mowa w ust.11 beda
w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy — zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych roboty budowlane objete zakresem umowy.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca lub

podwykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia do wgladu — zgodnie z postanowieniami dziatu III

ust.9 SWzZ

a) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

d) Os$wiadczenie zatrudnianego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z pracownikami w
terminie o ktorym mowa w ust.14, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace.

Zapewnienie wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie prowadzenia robot oraz warunkow bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za pracownikow wilasnych, Podwykonawcoéw i Zleceniodawcow, w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot.

Przy realizacji robot w pasie drogi publicznej do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a/ uzyskanie na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na zajg¢cie pasa drogi publicznej
(jezeli jest wymagane),

b/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,
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§9

c/uzgodnienie z wlasciwym organem projektu czasowej organizacji ruchu,

d/ wykonanie wszelkich niezbednych czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem bezpiecznej,
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot — jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢.

18. W przeciagu 10 dni od daty podpisania umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktérego skalkulowana zostala cena oferty. Kosztorys opracowany zostanie metoda
kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
»dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okres§lenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: do 45 dni od daty podpisania umowy.

§1

0

Strony przewiduja nastgpujace odbiory robot budowlanych:
a) czgSciowe stanowigce podstawe do  wystawienia faktur czgsciowych
¢) koncowy po zakonczeniu przedmiotu umowy.
Odbiory czgéciowe robot beda nastgpowaly w oparciu o zgloszenie i dostarczony przez Wykonawce
Protokdét odbioru cze$ciowego zawierajacy Tabele elementdéw scalonych, w terminie do 5 dni roboczych od
dokonania zgltoszenia.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
ztozenia Zamawiajacemu odpowiednio:

a) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

b) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatlow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu

zamowienia ( szczegblnie o odpowiednich klasach p.poz).
c) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie do 5 dni, liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust.3". Praca Komisji
odbiorowej moze trwac do 5 dni.

Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostaty wykonane wszystkie prace
w ramach niniejszej umowy, badZz tez, jezeli stwierdzit w jego trakcie istnienie wad dotyczacych
wykonanych prac, ktore nadajg si¢ do usunigecia a Wykonawca odmawia ich usunig¢cia w okresie, w ktorym
dokonywany jest odbior koncowy. W takim przypadku Strony okresla odpowiedni, technicznie uzasadniony
termin, do ktorego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuni¢te wady stwierdzone
podczas odbioru koncowego. Termin ten nie begdzie jednak dtuzszy niz 10 dni, chyba ze dostarczenie
materiatow lub urzadzen wolnych od wad bedzie wymagato dtuzszego terminu, woéwczas termin wskaze ich
dostawca. Niezwlocznie po wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie
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zalegltych prac oraz/lub usunig¢cie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego,
za$ postanowienia zawarte w ust. 4-5 begdg stosowane odpowiednio.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktore nie nadajg si¢
do usunigcia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o okoliczno$ciach stanowiacych
podstawe odstgpienia.

7. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od innych $rodkow
przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych robot na koszt i ryzyko Wykonawcy — bez upowaznienia sadu.

§11

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy w
WYSOKOSCI: ..o, zt brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera koszty zwigzane z wykonaniem robdt tymczasowych , a
nie uwzglednionych w projekcie, ktorych wykonanie jest niezbg¢dne do wykonania zamoéwienia
podstawowego. Koszty robot tymczasowych obejmuja w szczegdlnosci koszty zwigzane z przygotowaniem
i utrzymaniem placu budowy, jej zabezpieczeniem itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie tacznie fakturami czesciowymi oraz fakturg koncows.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelno$ci z tytutu umowy na osoby trzecie, z
wyjatkiem bankow, ktore udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot bedacych przedmiotem umowy.
Wysokos$¢ cesji nie moze obejmowaé warto$ci prac w podwykonawstwie.

§12

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur.
a) faktur czesciowych w kwotach zaawansowania rzeczowego okreslonego w protokole czgsciowym

b) faktury koncowej w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia brutto ptatne po dokonaniu
odbioru koncowego inwestycji.

2. Podstawa wystawienia faktury:

a) czesciowej bedzie protokot odbioru czeSciowego robot,

b) koncowej bedzie protokot bezusterkowego odbioru koficowego robdt podpisany przez Zamawiajacego
1 Wykonawce,

3. Faktury ptatne z budzetu Gminy Kwilcz regulowane bgdg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy. Za dzien zaptaty uznaje si¢ datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez

8
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§13

podwykonawcoéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcow o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wszelkie prace objete przedmiotem niniejszej
umowy na okres .................. liczac od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zapewni bezplatne naprawy gwarancyjne. Naprawy
gwarancyjne $wiadczone beda w miare mozliwosci w miejscu uzytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rekojmi w najkrétszym mozliwym terminie
uwzgledniajacym techniczne mozliwosci ich usunigcia, jednak nie dtuzszym niz 10 dni od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego.

Zgloszenie koniecznos$ci napraw, o ktorym mowa w ust. 3 beda dokonywane pisemnie na adres Wykonawcy
jak w nagtowku umowy , lub mailemnaadres: ............oooiiiiiiiiiiiiii

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 3 Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie napraw
na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sadu.

7. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.
§ 14
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy — poza przypadkami okreslonymi w kodeksie

2.

cywilnym kiedy:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy-

2) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania umowy lub jej czesci i nie
realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

3) wykonawca przerwat realizacj¢ Umowy i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robot zgodnie z umowa, a w szczegolnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajacego — nie rozpoczal w terminie 7
dni od wezwania do wykonywania robot zgodnie z umowa,

5) inne razace naruszenie przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa

- w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstapienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy — zgodnie z art. 466 ustawy pzp :

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza
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na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Skierowanie do wykonania czynno$ci okreslonych w §8 ust.14 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce §8 ust.14.

6. W przypadku odstapienia od umowy, obowigzuja kary umowne przewidziane w § 15.
7. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia. Protokot ten winien
zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu
na koszt tej strony, z przyczyn lezacych po stronie ktorej nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowoS¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajqcych,

4) najpdzniej w ciggu 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) wrazie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
i do zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszle wykonanie przedmiotu umowy.

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:
a) 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki - za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
b) 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki - za zwloke w usunieciu wad i usterek w
okresie gwarancji i rekojmi;
c) 10% wynagrodzenia brutto - w przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto - w przypadku
odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktoére
Zamawiajacy ponosi wylaczng odpowiedzialnosc.

3. W przypadku realizacji umowy z udziatem podwykonawcow, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty ( zgodnie z §
3 ust.7) w wysokos$ci 0,1% warto$ci umowy brutto zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za
kazdy taki przypadek.

4. Za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
warto$ci umowy brutto zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za kazdy taki przypadek.
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5.

10.

11.
12.

Za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dokumentow o ktorych mowa w §8 ust. 16
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto zawarte;
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za kazdy taki przypadek.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca =zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za kazdy taki
przypadek.

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartoSci umowy
brutto zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za kazdy taki przypadek.

Zaniedopelienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce pracownikow na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy — Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,5% warto$ci umowy brutto zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym za kazdy
miesigc niedopelnienia wymogu dla ktoregokolwiek z pracownikéw wymienionych w zataczniku nr. 1 do
Umowy.

Za nieprzedlozenie dowodu:

1. kopii polisy ubezpieczenia o ktorej mowa w § 16 ust.1 niniejszej umowy Zamawiajacy
naliczy karg umowna w wysokosci 300,00 - zt. brutto za kazdy dzien zwloki w
dostarczeniu polisy,

2. Kosztorysu ofertowego o ktorym mowa w §8 ust. 20 niniejszej umowy Zamawiajacy
naliczy kar¢ umowng w wysokosci 300,00 - zt. brutto za kazdy dzien zwtoki w
dostarczeniu kosztorysu.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego okreslone w niniejszej
umowie kary umowne na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 25% warto$ci umowy
brutto zawartej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym.

§16

Wykonawca o$wiadcza, ze ubezpieczyt si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnoéci  gospodarczej w zakresie zgodnym =z przedmiotem zamowienia na kwote
(e ) przez caly okres realizacji zamowienia (deliktowe i kontraktowe).
Kopig polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 4 dni od daty
podpisania umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do
wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
— zardwno przez niego, jak tez przez podwykonawcow, a takze osoby i podmioty ktdrymi si¢ postuguje —
az do podpisania protokotu odbioru koficowego.

§17
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1.

Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci

2)

3)

powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub
interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 1
pkt 3 i ust.2 pkt 3 ppkt a;

zmiany dotyczace sposobu spetienia $wiadczenia ze wzgledu na:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

niedostepnos$¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow, sprzgtu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie
tych materiatow, sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdwienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lub gdy ich zastosowanie
stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu kontraktu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji)
urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych Iub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te
ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materiatow budowlanych, sprzetu
lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow eksploatacji, gdy wystapi koniecznos¢
wykonania rob6t zamiennych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej;

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy — w przypadku zmniejszenia ( lub
zwigkszenia) zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w

przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 1 pkt

2, przy czym w przypadku okreslonym w ust.1 pkt 1 nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;
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4)

5)

6)

7)

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym terminoéw realizacji poszczegdlnych etapow

robot w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych — temperatura powietrza przekraczajaca 26
stopni C oraz ponizej 5 stopni C - , uniemozliwiajacych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z
przyjeta technologia lub spemienie wymogow technologicznych, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace realizacje
przedmiotu umowy,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,

f) wydtuzenia terminow dostaw materiatlow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznos$¢ konsultacji
z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na podstawie
odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych
powiazan, w tym realizacji robot dodatkowych, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia
jego realizacji (powodujgcych koniecznos$¢ jego wydhluzenia),

I) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow i
niewypatdéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisaé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
wodnych i terenowych,

0) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 , majacej wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

p) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od stron skutkujgcych niemozliwoscia prowadzenia
prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa

() wystgpienia opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezaleznych od stron,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i

pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, - 0 ile

takie sg wymagane;

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie

zastrzegl, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem

spelnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, o ile takie s3 wymagane;
zmiana termindow wykonania poszczegdlnych Etapow robot i zakresu robot:

a) w przypadku zmniejszenia ( lub zwigkszenia) zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i odpowiednio do pkt 3,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust.1 pkt 2 lub 4,
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c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.1 pkt 3) i ust. 7.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 pkt 1 - 4 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

w odniesieniu do ust. 1 pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajacym z nieprzyznania,
przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia srodkow pochodzacych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy;

w odniesieniu do ust. 1 pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okolicznos$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréow jakosciowych i cech uzytkowych, jak
te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem
jego dotychczasowej wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.2 pkt 3
ppkt b, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow
celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

w odniesieniu do ust. 1 pkt. 3 — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust. 1 pkt 112, przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust. 1 pkt 1 — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do
wartos$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.1 pkt 2 — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
stosownie do zmian sposobu spelienia §wiadczenia o réznice wartosci zmienionego sposobu
spetnienia $wiadczenia, robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona
przez strony w oparciu o ceny wynikajace z Kosztorysu ofertowego lub jezeli roboty, materiaty,
urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust. 2 pkt 2 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen. Jezeli nie mozna
wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzgtu, technologii, wynikajacych z ust2 pkt 2 z
zastosowaniem metody, o ktérej mowa w niniejszym przepisie — W drodze negocjacji - w oparciu o
ceny tych robot, materiatéw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa wielkopolskiego lub innych no$nikéw cenotwoérczych;

w odniesieniu do ust. 1 pkt 4:

a) lit. a — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢ - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,- wykonanie umowy po
ustgpieniu przeszkody — niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d, f, j, I, n, g - o czas trwania przeszkody lub czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w
prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

e) lit. e - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

) lit. g - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych konsekwencja wprowadzonych poprawek lub
zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan . niewykraczajacych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,

g) lit. h, i - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, badan,

h) lit. k — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
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i) lit. m — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m,
j) lit. 0 — o okres niezb¢dny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia,
k) lit. g — o okres opdznienia w przekazaniu placu budowy;

3. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 1 —2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy, pod potrzeby
programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie obowigzywania umowy instytucja
dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

5. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 1-4 zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe takiej zmiany, charakter oraz
warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

6. Dopuszczalne sg zmiany umowy w zakresie 0sob i adreséw w niej wskazanych.

7. Dopuszczalne sa zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w razie zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ushug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie odrebnych przepisow,
- wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia moga mie¢ miejsce jedynie wowczas, gdy beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wplywu zmiany
wskazanych regulacji na koszty wykonania zamoéwienia w sposéb czytelny dla Zamawiajacego poprzez
dostarczenie dokumentow potwierdzajacych powyzsze.

8. Warunki zmian: inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug.

2. Platnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (Split
payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do dokonywania rozliczen mechanizmem
podzielone;j ptatnosci (Split payment) rachunku bankowego 0 nr

4. W przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku wydzielonego rachunku
VAT wskazanego w ust.3, Wykonawca wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen metoda
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na skutek braku
wydzielonego rachunku VAT Wykonawcy, a termin ptatnosci ulegnie wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od
dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez Wykonawce do rozliczen metoda podzielonej
platnosci.

6. Istnieje mozliwos¢ przystania do Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez
Platforme Elektronicznego Fakturowania ( https://efaktura.gov.pl) na adres podawczy 5908231228109.

7. Strony wyrazaja zgode na wysyltanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczego6lnionych w § 1 rozporzadzenia
Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§19
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1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Wojt Gminy Kwilcz ul. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 23, 64-420 Kwilcz.

2. Przetwarzamy Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b w celu zawarcia i realizacji
niniejszej umowy, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji danych
i dokumentow.

3. Panstwa dane osobowe na podstawie zawartych umoéw powierzenia moga by¢ przekazane podmiotom
z ktérymi wspotpracujemy, gldwnie podwykonawcom z ktérych ustug korzystamy w celu realizacji
naszych ustug.

4. Nasza podstawg przetwarzania Panstwa danych osobowych jest zawarta migdzy nami umowa/zlecenie
ustugi, do ktérych Panstwa dane zostaly nam przekazane lub fakt, ze przetwarzanie Panstwa danych
osobowych jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereso6w realizowanych
przez Administratora.

5. Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, okres
niezbgdny do realizacji prawnie uzasadnionych interesow administratora lub okres wynikajacy z
przepisOw prawa.

6. Przystuguje Panstwu prawo do: zgdania do dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Panstwa danych osobowych, cofniecia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Kontakt w sprawach zwiazanych z ochrong danych osobowych za posrednictwem adresu e-
mail: ido@kwilcz.pl

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowat zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§21

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawcy

Zataczniki do umowy:
Wykaz pracownikdéw- zalacznik nr 1
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