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Umowa nr ..../U/23 
zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy: 
Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027005; NIP: 899-22-28-643;  
REGON 930266152; reprezentowanym przez: 
.........................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
zwanych dalej łącznie „Stronami”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 
progi unijne, realizowanego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp.”) i wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę 
o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w zakresie inwestycji  

pn. Dostosowanie klatek schodowych w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej do wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej, zwanej w dalszej części umowy 
„inwestycją”. 

2. Inwestycja realizowana będzie w budynku stanowiącym siedzibę Zamawiającego.  
3. Roboty budowlane, objęte przedmiotem niniejszej umowy, będą realizowane w czynnym obiekcie,  

w którym świadczone są głównie usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, podstawowej opieki 
zdrowotnej i rehabilitacji oraz prowadzona jest działalność handlowo-usługowa (np. bar, apteka, kiosk, 
itp.), a także funkcjonuje administracja publiczna (V piętro). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ oraz jego załącznikach,  
a w szczególności w dokumentacji projektowej inwestycji, tj. projekcie budowlanym, wielobranżowym 
projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz STWiOR. 

5. Na przedmiot umowy składają się również wszystkie niezbędne i konieczne czynności zmierzające  
do jego wykonania, a wynikające z: 
1) prawomocnego pozwolenia na budowę - decyzja nr 307/2018 z dnia 19.01.2018r. (zaświadczenie  

nr 1296/2018 z dnia 13.02.2018r. o uprawomocnieniu pozwolenia na budowę); 
2) pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków - decyzja nr 43/2018 z dnia 12.01.2018r.; 
3) postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: 

a) nr WZ.5595.458.2.2017 z dnia 08.12.2017r., 
b) nr WZ.5595.458.3.2017 z dnia 08.12.2017r., 
c) nr WZ.5595.88.2.2019 z dnia 17.05.2019r., 
d) nr WZ.5595.26.2.2020 z dnia 18.02.2020r.; 

4) innych decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii, warunków technicznych i uzgodnień wydanych  
na okoliczność realizacji przedmiotu umowy; 

5) oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy; 
6) przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,  

a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

7) obowiązujących Polskich Norm i Branżowych Norm Budowlanych; 
8) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
9) pozostałych przepisów bhp i ppoż.; 

10) przepisów ustawy Pzp.; 
11) innych obowiązujących przepisów i norm; 
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12) bieżących zaleceń, wytycznych i poleceń uczestników procesu budowlanego, reprezentujących stronę 
Zamawiającego - w zakresie ich kompetencji – uwarunkowanych, stosownymi do okoliczności, 
dokumentami formalno-prawnymi. 

6. Roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy - zgodnie z projektem budowlanym, wielobranżowym projektem wykonawczym  
i opisem przedmiotu zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach niniejszej umowy. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, o ile nie uwzględnił go w złożonej 
ofercie. 

7. Inwestycja będzie stanowić zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 
na rok 2023, na podstawie porozumienia nr DZ-N/6/62023 z dnia 07.02.2023r. 
 

§ 2 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. W terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 
dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do SWZ, w wersji papierowej (po 1 egzemplarzu). 
Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego stanowi jego własność, może być wykorzystywana 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy - zgodnie z przeznaczeniem - i nie może być 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Protokoły przekazania przy odbiorze ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca. Miejscem 
przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na prośbę Wykonawcy także inne – będące w jego dyspozycji -
niezbędne dane, dokumenty i projekty, potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego, Nadzór 
Inwestorski oraz projektanta, sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem,  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót - z uwzględnieniem zapisów określonych w art. 41 ustawy  
dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiający jest zobowiązany: 
1) do przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy; 
2) wskazania Wykonawcy miejsc poboru energii elektrycznej i wody. 

5. Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy jednoczasowo tylko jedną z trzech klatek schodowych, 
w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlanych. 

6. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót na zasadach określonych w § 14. 
8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania należnych wypłat wynagrodzenia Wykonawcy  

za wykonane prace na zasadach określonych w § 13. 
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 

 
§ 3 

Koordynacja realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
1. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w swoim imieniu Zamawiający wyznacza: 

1) ……………………….......................…, tel. ………………...……, e-mail: …………………………………………; 
2) ……………………….......................…, tel. ………….........……, e-mail: ……………………………….………. 

2. Zmawiający zapewnia Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi objętymi niniejsza umową, tj.: 
1) nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

.............................................................................. 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: ....................................... wydane w dniu ................... 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: ................................................................... 
tel.: …………................., e-mail: …..........................; 

2) nadzór inwestorski branży elektrycznej w osobie: 
.............................................................................. 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: ....................................... wydane w dniu ................. 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: ................................................................... 
tel.: …………................…, e-mail: ….......................... 
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3. Nadzór Inwestorski działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane. 

4. Nadzór Inwestorski jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 
niniejszej umowy, kontroli jakości ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,  
do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. 

5. Nadzór Inwestorski wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które  
są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie  
3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem  
do nich Nadzoru Inwestorskiego będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

6. Nadzór Inwestorski nie jest upoważniony – bez pisemnej zgody Zamawiającego – do wydawania 
poleceń: 
1) wykonania robót zamiennych; 
2) wykonania robót mogących spowodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy; 
3) powodujących konieczność zmiany dokumentacji projektowej; 
4) zmieniających zakres realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 

7. W sytuacji opisanej w ust. 6, w przypadku braku pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca jest 
zwolniony z obowiązku wykonania poleceń Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bhp i ppoż. oraz zabezpieczeniem mienia.  

8. Zamawiający zapewnia nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy prowadzony przez firmę: 
............................................................................................................................................................, 
reprezentowaną przez:  
.............................................................................., 
tel.: ………......................, e-mail: ….......................... 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2 oraz ust. 8.  
O planowanej zmianie Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na min. 3 dni przed  
jej dokonaniem. 

 
§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją 

projektową, STWiOR, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w terminie do 5 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za teren budowy od daty 
jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego do daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót. 

3. Co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót i przekaże odpowiednie dokumenty, 
o których mowa w art. 41 ustawy dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty 
protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

5. W zakresie terenu budowy i jego sąsiedztwa Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 
1) uzyskać wszelkie zgody i decyzje związane ze zorganizowaniem terenu budowy, w tym decyzję 

o przyłączeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego - wszelkie 
koszty z tym związane ponosi Wykonawca; 

2) zagospodarować teren budowy, utrzymać go i zarządzać nim zgodnie z przepisami prawa; 
3) umieścić tablicę informacyjną budowy oraz inne niezbędne oznakowanie oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy; 
4) zapewnić właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych; 
5) zabezpieczyć drogi prowadzące na teren budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy oraz wykonywać prace tak, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony 
ruchu na drogach; 

6) zabezpieczyć drzewostan i krzewy znajdujące się w sąsiedztwie terenu budowy; 
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7) podjąć środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
nieruchomości sąsiednich z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody, wynikające  
z prowadzenia robót; 

8) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, zapewnić dozór terenu budowy 
oraz znajdującego się na nim mienia; 

9) zapewnić wstęp na teren budowy Nadzorowi Inwestorskiemu, osobom upoważnionym oraz innym 
uczestnikom procesu budowlanego; 

10) strzec mienia Zamawiającego pozostającego na terenie budowy oraz zabezpieczyć instalacje  
i urządzenia - na terenie realizacji prac i w jego bezpośrednim otoczeniu – przed ich uszkodzeniem 
lub zniszczeniem;  

11) utrzymywać teren budowy w należytym stanie i porządku, w celu zapobiegania ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających osób; 

12) utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać 
wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości. W przypadku niedopełnienia przez 
Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę  
do natychmiastowego uporządkowania terenu budowy. W przypadku braku podjęcia działań przez 
Wykonawcę w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej uporządkowanie terenu budowy, a kosztami zlecenia obciążyć Wykonawcę; 

13) sprzątać na bieżąco ulice z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków 
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 
jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy. W przypadku niedopełnienia  
przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę  
do natychmiastowego uporządkowania ulic/ usunięcia uszkodzenia. W przypadku braku podjęcia 
działań przez Wykonawcę w terminie do 1 dnia od otrzymania wezwania, Zmawiający ma prawo 
zlecić uporządkowanie ulic/ usunięcie uszkodzenia firmie zewnętrznej, a kosztami zlecenia obciążyć 
Wykonawcę; 

14) przestrzegać przepisów bhp i ppoż.; 
15) usuwać niezwłocznie wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót; 
16) prowadzić roboty budowalne z wyłączeniem jednoczasowo tylko jednej klatki schodowej  

i wyłącznie w jej obrębie; 
17) odgrodzić miejsca, w których wykonywane są roboty budowlane od pozostałych części budynku; 
18) w trakcie realizacji robót stosować zabezpieczenia (np. kurtyny), uniemożliwiające przedostawanie 

się hałasu i zanieczyszczeń - w tym kurzu - poza obszar (zwłaszcza klatkę schodową), w którym 
wykonywane są roboty budowlane; 

19) usuwać na bieżąco zanieczyszczenia (każdorazowo po zakończonej pracy) oraz systematycznie 
sprzątać, a zwłaszcza myć: 
a) miejsca prac, 
b) ciągi komunikacyjne na każdej kondygnacji w odległości do ok. 5 m od wydzielonej  

do prowadzenia robót budowlanych klatki schodowej, 
c) ciągi komunikacyjne w budynku, z których korzystał; 

20) transportować urządzenia i materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki wyłącznie  
za pośrednictwem klatki schodowej wydzielonej aktualnie do prowadzenia robót budowlanych. 
Wykonawca nie może korzystać w tym celu z dźwigów znajdujących się w budynku stanowiącym 
siedzibę Zamawiającego; 

21) wywozić z terenu budowy, przekazywać do składowania lub unieszkodliwiania/ utylizowania 
wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki; 

22) prowadzić gospodarkę odpadami na terenie budowy – każdy odpad musi być zagospodarowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie dowodów 
potwierdzających zagospodarowanie odpadów; 

23) zapewnić ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń na zasadach 
określonych w § 16; 

24) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego: 
a) zdemontować wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania,  
b) uporządkować teren budowy i przygotować go do protokolarnego przekazania Zamawiającemu.  
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6. W zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek: 
1) przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu informacje dotyczące realizacji umowy, w szczególności  

o ewentualnych zagrożeniach mogących wpłynąć na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu 
umowy oraz na wzrost kosztów robót budowlanych; 

2) udzielać – na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego – informacji o personelu nadzorującym roboty 
budowlane, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzęcie; 

3) umożliwiać Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzanie kontroli; 
4) powiadamiać Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie na zasadach określonych w § 14 ust. 2-3; 
5) sporządzać i przekazywać do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu protokoły procentowego 

zaawansowania robót na zasadach określonych w § 14 ust. 1; 
6) zgłosić gotowość do odbioru końcowego robót i wziąć w nim udział w wyznaczonym terminie,  

na zasadach określonych w § 14 ust. 4-13; 
7) terminowo usuwać wady ujawnione: w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów, a także  

w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi; 
8) stosować się do poleceń Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy; 
9) angażować odpowiednią liczbę osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach realizacji umowy; 
10) terminowo płacić wynagrodzenie należne Podwykonawcom; 
11) zapewnić obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy; 
12) realizować przedmiot umowy w sposób nienaruszający postanowień pozwolenia konserwatorskiego; 
13) znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

Opłaty i kary za przekroczenia - w trakcie realizacji robót – norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, obciążają Wykonawcę. Skutki nieprzestrzegania powyższego, ujawnione po okresie 
realizacji robót, a wynikające z zaniedbań Wykonawcy w czasie ich realizacji, obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty budowlane w następujący sposób: 
1) zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
2) z wyłączeniem wykonywania w budynku, w czasie od poniedziałku do piątku w godzinach:  

7:00 – 19:00, prac uciążliwych (w szczególności: powodujących hałas, drażniące i szkodliwe zapachy, 
silne zapylenie i zanieczyszczenie, odcinających media od funkcjonujących pomieszczeń itp.); przy 
czym Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac całodobowo (również w dni wolne  
od pracy); 

3) jak najmniej utrudniając Zamawiającemu funkcjonowanie; 
4) ograniczając możliwość uszkodzenia urządzeń oraz aparatury medycznej zainstalowanej w siedzibie 

Zamawiającego poprzez informowanie Nadzoru Inwestorskiego, na 2 dni robocze przed planowanym 
wyłączeniem energii elektrycznej i/lub wody. W razie potrzeby Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić zasilanie awaryjne dla urządzeń pracujących w ciągłym ruchu np. serwerów, 
klimatyzatorów, lodówek, central wentylacyjnych, węzła cieplnego, systemu SSP, CCTV, kontorli 
dostępu , oraz urządzeń wrażliwych tj. dźwigów windowych, urządzeń labolatoryjnych, apatatu RTG, 
itp. 

8. W zakresie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i sprzętu, wykorzystywanych do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek: 
1) stosować materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt, techniki wykonawcze, metody 

diagnozowania i kontroli spełniające wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej 
i STWiOR; 

2) wykorzystywać wyłącznie nowe materiały i wyroby budowlane, wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

3) stosować materiały I gatunku (najwyższej jakości); 
4) montować urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania lub w ostatnim kwartale roku 

poprzedzającego wbudowanie, o udokumentowanym pochodzeniu; 
5) stosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia zakupione przez siebie; 
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6) okazywać – na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego – w stosunku do wskazanych materiałów 
budowlanych: dane, certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne itp., potwierdzające spełnienie 
wymagań, określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR; 

7) uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego na wykorzystanie wszystkich materiałów na co najmniej 
14 dni przed planowanym terminem ich zastosowania; 

8) przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację techniczno-ruchową wszystkich urządzeń  
na min. 21 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsca ich serwisu; 

9) uzgadniać z Zamawiającym, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego  
i Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie zmiany dotyczące materiałów, urządzeń i standardów wykonania. 

9. Wykonawca akceptuje fakt, że Nadzór Inwestorski ma prawo: 
1) w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy, odrzucić zaproponowane do użycia materiały, 

wyroby budowlane, urządzenia i sprzęt, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiOR i niniejszej umowy. Takie odrzucenie 
nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem  
do Dziennika Budowy; 

2) w razie wątpliwości, co do zastosowanych materiałów i urządzeń, do przeprowadzenia we własnym 
zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże niezgodną z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i STWiOR jakość materiałów i urządzeń, koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca. 
Niewłaściwe materiały i urządzenia Wykonawca usunie i zastąpi prawidłowymi na własny koszt  
i ryzyko; 

3) żądania dokonania przez Wykonawcę i na jego koszt: odkrywek elementów robót budzących 
wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a następnie przywrócenia stanu 
poprzedniego, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem 
lub roboty te zostały zakryte przed ich sprawdzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych na zasadach 
określonych w § 8. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 
1) na zasadach ogólnych: za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób; 
2) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy; 
3) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku, stanowiącego siedzibę Zamawiającego; 
4) wobec osób trzecich: za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z realizacją umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia; 
5) za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz jakość zastosowanych materiałów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu 
siedziby i o każdej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wysłanie korespondencji pod ostatni znany adres uznaje 
się za skutecznie doręczone, a Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty, mogące wyniknąć wskutek 
zaniechania. 

13. Wszystkie zobowiązania Wykonawcy, ujęte w niniejszym paragrafie, zostały wkalkulowane  
przez Wykonawcę w wartość umowy. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:  

.............................................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: ....................................... wydane w dniu ..........................., 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: ......................................................................... 
tel.: …………..............…., e-mail: …..........................,  
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych  
art. 22 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie:  
.............................................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: ....................................... wydane w dniu ..........................., 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: ........................................................................ 
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tel.: …………................…., e-mail: ….......................... 
3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w branży elektrycznej w osobie:  

.............................................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane nr: ....................................... wydane w dniu ..........................., 
legitymującego się przynależnością do izby zawodowej: ........................................................................ 
tel.: …………................…., e-mail: ….......................... 

4. Wszystkie roboty budowlane na terenie budowy muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osób  
do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się Kierownika Budowy i kierowników robót.  

5. Kierownik Budowy i kierownicy robót branżowych muszą biegle władać językiem polskim  
dla komunikowania się lub Wykonawca udostępni - na terenie budowy w godzinach pracy -
wystarczającą liczbę tłumaczy.  

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób,  
o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Nadzór Inwestorski, wskazując 
przyczynę zmiany oraz nową osobę i przedstawiając jej kwalifikacje - co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego 
do zawarcia niniejszej umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o których mowa 
w ust. 6, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób  
do realizacji umowy. W sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie powyższego terminu 
nie będzie możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. 

8. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i musi być 
wprowadzona aneksem do umowy. 

9. W przypadku nieobecności (w szczególności zwolnienie lekarskie, urlop) osób, o których mowa  
w ust. 1-3, Wykonawca ustanowi zastępstwo. Osoba zastępcy musi posiadać kwalifikacje  
co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy i uzyskać pisemną akceptację 
Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Brak zapewnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 1-3, skutkować będzie wstrzymaniem 
przez Nadzór Inwestorski - z winy Wykonawcy - robót budowlanych. 

11. Przerwa w realizacji niniejszej umowy, wynikająca z braku personelu Wykonawcy, nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

12. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do występowania  
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności; 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały; 
3) nie stosuje się do postanowień umowy i stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia lub ochrony 

środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 

nową osobę w trybie przewidzianym powyżej. 
 

§ 6 
  Podwykonawcy  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcom  

(zgodnie z ofertą Wykonawcy – załącznik nr 1). 
2. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego wyrażoną poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, może 

dokonać zmiany Podwykonawców lub wprowadzić nowych, niewskazanych w ofercie. Powyższa zmiana 
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.  

3. Zatrudnienie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy dla wykonania części robót budowlanych, 
dostaw lub usług nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca  
jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców,  
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą 
umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane, będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie protokołów 
procentowego zaawansowania robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę; 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej 
inwestycji, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających - proporcjonalnie - co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym  
od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi 
prawidłowe wykonanie podzlecanej części przedmiotu umowy, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi – proporcjonalnie - wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty, 
potwierdzające wiedzę i doświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 
personelu i sprzętu oraz informacje o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca  
lub dalszy Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, będą 
przedkładane Nadzorowi Inwestorskiemu; 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się: 
a) zatrudniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks 
pracy, 

b) dokumentować i kontrolować spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 7 lit a), na zasadach 
opisanych w § 7 niniejszej umowy; 

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu  
- na jego żądanie – dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy uregulowane postanowieniami niniejszej umowy; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy - lub przez 
Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy - od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu – za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego – projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie nie później niż 14 dni przed dniem jej zawarcia. 
Do projektu umowy należy dołączyć zestawienie ilości robót i ich wycenę, nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wskazać tą część dokumentacji, która 
dotyczy robót objętych umową o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
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przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany  
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu Nadzorowi Inwestorskiemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 niniejszej umowy, pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  
w następujących przypadkach: 
1) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4; 
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7; 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień określonych w ust. 5; 
4) gdy termin realizacji robót budowlanych określony w projekcie jest dłuższy niż terminy przewidywane 

niniejszą umową; 
5) gdy projekt zawiera sposób rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiający rozliczenie tych robót 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

na roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy 
Podwykonawca musi przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający  
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni przez 
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo na roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii w przypadku, 
gdy przedstawiona umowa odbiega w sposób istotny od zaakceptowanego jej projektu. Za istotne 
odstępstwa uważa się w szczególności zapisy naruszające warunki określone w ust. 4 i ust. 5. Brak 
wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją umowy. 

13. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jednakże nie później niż na 3 dni przez dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do jej realizacji. Zapisy niniejszego ustępu nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości brutto umowy - odpowiednio niniejszej lub umowy pomiędzy Wykonawcą,  
a Podwykonawcą lub umowy pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą, o ile wartość ta nie 
przekracza kwoty 50.000,00 zł. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną  
za zgodność z oryginałem kopię ww. umowy również Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania jej kopii, w przypadku, 
gdy przedstawiona umowa w sposób istotny narusza warunki określone w ust. 4 i ust. 5. Brak wniesienia 
sprzeciwu przez Zamawiającego w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją umowy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, a Podwykonawca, dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do jego 
realizacji, w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego,  
z zastrzeżeniem zapisów w ust. 13. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 
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zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu jej zadań, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego  
w trybach określonych odpowiednio w ust. 7-14. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 21 ust. 1 niniejszej umowy, 
zobowiązuje się, że w terminie do 30 dni od daty zawarcia aneksu do niniejszej umowy, dokona zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione będą następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 
a także przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartego aneksu. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 
zmiany, o której mowa w niniejszym ustępie, lub zrobi to nietermionowo, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy – odpowiednio pkt 4) lub 
pkt 5). 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich realizacji. Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie - na żądanie Zamawiającego – Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli ich działania na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a także umowa  
o podwykonawstwo lub jej zmiana, sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca  
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie  
na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy  
na język polski. 

22. W przypadku wykonywania części umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców 
podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad/usterek. 

 
§ 7 

Wymagania w zakresie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 
1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp., wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się przy 

realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie 
Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
kodeks pracy - osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy:   
1) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie; 
2) roboty betoniarskie; 
3) roboty kamieniarskie; 
4) roboty glazurnicze i posadzkarskie; 
5) w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej; 
6) roboty w zakresie nawierzchni podłogowych; 
7) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej (w tym niskoprądowej); 
8) instalacyjne w zakresie instalacji ppoż. i alarmowej; 
9) instalacyjne w zakresie instalacji oświetleniowej; 

10) pełnienie funkcji brygadzisty, majstra; 
11) w zakresie demontażu i robót rozbiórkowych. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania - przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  
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     Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym 
przez niego terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę - osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), powinny zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imienia i nazwiska tych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy i zakresu 
obowiązków pracownika. 

5. Kopie umów o pracę, których mowa w ust. 3 pkt 3), powinny być zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres obowiązków pracownika 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych dowodów,  
o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie - przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

7. Niedopełnienie wymagań, o których w niniejszym paragrafie, skutkować będzie naliczeniem kar 
umownych oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 
 

§ 8 
Dokumentacja robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i aktualizacji - zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym - oraz przekazywania Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji, a także do późniejszego 
przechowywania, w okresie realizacji niniejszej umowy, następujących dokumentów: 
1) Planu BIOZ – termin realizacji: przed rozpoczęciem robót; 
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - na zasadach określonych w § 9; 
3) informacji o wytwarzanych odpadach; 
4) protokołów procentowego zaawansowania robót; 
5) protokołu odbioru końcowego robót; 
6) dokumentacji powykonawczej; 
7) pozostałych dokumentów budowy zgodnie ze STWiOR. 

2. Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy, przez cały okres realizacji umowy, co najmniej 
jedną kopię dokumentacji projektowej, która powinna być dostępna do wglądu dla Nadzoru 
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego, pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców, a także  
dla przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (np. Nadzór Budowlany, PIP, itp.).  

3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco i przechowywać, w okresie realizacji niniejszej umowy, 
Dziennik Budowy, a także udostępniać go Nadzorowi Inwestorskiemu i nadzorowi autorskiemu w celu 
dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do składania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii każdego zapisu 
w Dzienniku Budowy w sekretariacie Zamawiającego (pok. 420, IV p.) w godz. 8:00 – 15:00, najpóźniej 
następnego dnia po dokonaniu wpisu.  

5. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą i potwierdzającą stan 
faktyczny wykonania robót. 
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6. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca będzie udostępniał dokumentację 
powykonawczą na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

8. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji: 
1) papierowej – 3 egz.; 
2) elektronicznej - pliki w formacie pdf (płyta CD lub pendrive) – 1 egz.; 

na zasadach określonych w § 14. 
 

§ 9 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, 
przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, zwany 
dalej „Harmonogramem”, który po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 3  
do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Harmonogram w wersji papierowej  
i elektronicznej (w powszechnie używanym formacie edytowalnym np. *.xls lub *.doc).  

3. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych, od daty przekazania przez Wykonawcę, zatwierdzi 
Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag. 

5. W przypadku nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego do Harmonogramu,  
w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie 
Zamawiającego niezgodny z umową, Zamawiający będzie naliczał karę umowną do momentu 
zatwierdzania skorygowanego Harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

7. Harmonogram będzie zgodny z ustalonymi terminami wykonania robót budowlanych i zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy będzie zawierał w szczególności: 
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty, stanowiące przedmiot umowy,  

z uwzględnieniem faktu, że jednoczasowo można wyłączyć z użytku tylko jedną klatkę schodową  
i prowadzić roboty budowlane w obrębie tylko tej klatki; 

2) terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót składających się  
na przedmiot umowy; 

3) szacowanie procentowego zaawansowania robót i płatności. 
9. Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pozycji w Harmonogramie należy wskazać  

z dokładnością do tygodni (tydzień/miesiąc/rok). 
10. Podczas przygotowania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić wszelkie czynniki mogące ograniczyć 

postęp robót oraz proces akceptacji Harmonogramu. 
11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania zaktualizowanego Harmonogramu, jeśli ostatni 

zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanie się niezgody z faktycznym postępem robót, 
wartościami poszczególnych elementów robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu propozycję skorygowanego Harmonogramu 
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Nadzoru Inwestorskiego lub od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji. W zakresie akceptacji i uwag do zaktualizowanego Harmonogramu 
stosuje się zapisy jak w ust. 2-5. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy i jest wiążący 
dla Stron. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksem do umowy. 

 
§ 10 

Narady techniczne 
1. Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zwoływania narad technicznych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego, nadzoru autorskiego, członków zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz 
innych zaproszonych osób. 
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2. Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
technicznych. 

3. Ustala się następującą częstotliwość narad technicznych: dwa razy w miesiącu. 
4. Na pierwszej naradzie technicznej strony procesu budowlanego uzgodnią stałe dni miesiąca i godzinę 

rozpoczęcia narad technicznych. 
5. W przypadku doraźnej zmiany terminu, o którym mowa w ust. 4, Nadzór Inwestorski powiadomi 

uczestników narad technicznych z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. 
6. W razie potrzeby Nadzór Inwestroski może zwołać dodatkową naradę techniczną, poza ustalonymi 

terminami, o których mowa w ust. 3 – ust. 5, o czym powiadomi uczestników narad z min. 3 dniowym 
wyprzedzeniem. 

7. Miejscem narad technicznych będzie siedziba Zamawiającego. 
8. Celem narad technicznych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości  
w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

9. Nadzór Inwestorski prowadzi narady techniczne i zapewnia ich protokołowanie, a kopie protokołów  
z narad lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom biorącym udział w naradzie. 

 
§ 11 

Termin realizacji  
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na: do dnia 30.11.2023r. 
2. Poprzez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją 

datę skutecznego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego na zasadach 
określonych w § 14 ust. 5 i ust. 6. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z Harmonogramem  
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

4. Na termin przewidziany w ust. 1 mogą mieć wpływ następujące sytuacje: 
1) przerwanie robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej,  

lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy; 

2) opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii itp. - warunkujących 
wykonanie przedmiotu umowy - o ile opóźnienia te nie wystąpiły z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

3) wystąpienie zdarzenia zewnętrznego niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają 
wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności,  
a które uniemożliwia Wykonawcy realizację – w całości lub w części – jego zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. W szczególności są to zdarzenia typu: 
a) wojna i działania wojenne, 
b) zamieszki wewnętrzne, 
c) akty terroryzmu, 
d) skażenia radioaktywne, 
e) pandemie i epidemie,  
f) klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie, jak: powódź, trzęsienie 

ziemi, huragan, trąba powietrzna, itp.; 
4) wystąpienie innych zdarzeń, pozostających poza kontrolą i wolą Stron umowy oraz osób, za które 

Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), a w szczególności zdarzeń wywołanych 
działaniami i rozstrzygnięciami innych uczestników/ stron procesu inwestycyjnego takich, jak: ograny 
administracji lub instytucje zarządzające sieciami zewnętrznymi; 

5) odkrycie na terenie budowy: broni, bomb, niewybuchów, itp. oraz przedmiotów o znaczeniu 
archeologicznym i historycznym; 

6) wykrycie na terenie budowy: instalacji, urządzeń nieujętych w dokumentacji projektowej  
i niezinwentaryzowanych przez właścicieli oraz gestorów instalacji i urządzeń, a mających istotny 
wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

7) zmiana przepisów prawa dotyczących wykonania robót lub sposobu ich prowadzenia; 
8) terminy nałożone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach, 

opiniach, itp., dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 
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5. W razie zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zawiadomić pisemnie Nadzór Inwestorski o tym fakcie.  

6. Jeśli Wykonawca dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 5, wówczas Strony mogą uzgodnić nowe 
terminy zakończenia realizacji przedmiotu umowy, które w stosunku do terminów poprzednich mogą 
zostać przesunięte o czas nie dłuższy niż czas trwania przyczyny. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku ze strony Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dotrzymania terminów określonych  
w ust. 1. 

 
§ 12 

Wartość umowy 
1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi  

netto: .......................... zł (słownie netto: ................................ złotych), tj. ......................... zł brutto 
(słownie brutto: .......................................................................... złotych), w tym podatek od towarów  
i usług VAT w obowiązującej stawce ………%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu  
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny. 

3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie nakłady i koszty 
wyliczone w oparciu o projekt budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy, STWiOR, opis 
przedmiotu zamówienia, SWZ, obowiązujące przepisy, wiedzę techniczną oraz wszelkie inne koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto kwota umowna brutto uwzględnia również koszty:  
1) obsługi geodezyjnej; 
2) dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, testów, itp.; 
3) opłat za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty tymczasowej 

organizacji ruchu, pozostałych opłat administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 
4) ubezpieczenia budowy w zakresie i na zasadach określonych w § 16; 
5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy; 
6) organizacji, reorganizacji, likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zużycia 

obiektów tam posadowionych, oświetlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy 
oraz prowadzonych robót; 

7) wyposażenia zaplecza budowy i terenu budowy w elementy niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności takie, jak: tymczasowe sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetleniowe, zastępcze źródła ciepła, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed opadami, wiatrem, słońcem i mrozem, a także drogi tymczasowe; 

8) tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń oraz instalacji na język polski; 
9) oczyszczenia i przygotowania terenu budowy, koszty rozbiórek, koszty wywozu i składowania  

na składowisku gruzu, koszty wywozu, składowania, unieszkodliwiania/ utylizacji odpadów w sposób 
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy; 

10) związane z przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji robót budowlanych, o której mowa w § 8;  
11) koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych uzupełniających rysunków 

warsztatowych; 
12) zakupu materiałów i urządzeń, zakupu i/lub wynajmu sprzętu budowlanego, opłat granicznych, cła, 

akcyzy i innych podatków należnych za robociznę, materiały i sprzęt; 
13) wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców; 
14) ryzyka obciążającego Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 
15) wszelkich opłat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w związku z realizacją przedmiotu 

umowy; 
16) pozostałe koszty, wynikające ze zobowiązań Wykonawcy określonych w § 4. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, o koszty niezbędne 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili 
składania oferty mógł je przewidzieć. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych w § 20 ust. 2  
pkt 7) i 8). 
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§ 13 
Warunki płatności 

1. Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 
2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawi: 

1) dwie faktury częściowe, każda wystawiona po zakończeniu robót budowlanych w obrębie jednej 
klatki schodowej, na kwotę wynikającą z odpowiedniego protokołu zaawansowaniu robót; 

2) jedną fakturę końcową, wystawioną po zakończeniu wszystkich objętych umową robót budowanych, 
na kwotę wynikająca z rozliczenia końcowego. 

3. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktur częściowych jest obustronnie podpisany protokół 
procentowego zaawansowania robót, zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski na zasadach określonych 
w § 14 ust. 1. W kolejnych protokołach należy uwzględnić również narastająco procent zaawansowania 
robót i ich wartość – od początku budowy. Protokół procentowego zaawansowania robót nie stanowi  
w żadnym wypadku potwierdzenia jakości lub odbioru technicznego robót.   

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy następuje na zasadach określonych w § 14 ust. 4-13. 

5. Do drugiego protokołu procentowego zaawansowania robót, Wykonawca dołączy odpowiednio:  
1) potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, a także ich aktualne oświadczenia 
potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie, należne im na podstawie odpowiednich, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego umów; 

2) aktualne oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót budowlanych, dostaw  
i usług o braku wymagalnych zobowiązań; 
- adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

6. Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca dołączy potwierdzenia przelewów dokumentujące 
ostateczne rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych, dostaw  
i usług, a także ich aktualne końcowe oświadczenia potwierdzające, że nie mają żadnych roszczeń  
z tytułu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za każdą, wystawioną zgodnie z umową fakturę,  
w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wraz z obustronnie podpisanym – odpowiednio - protokołem procentowego zaawansowania robót, 
protokołem odbioru końcowego robót wraz z kompletem załączników, o których mowa – odpowiednio - 
w ust. 5 lub ust. 6. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się  
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę.  
Podstawą zapłaty bezpośredniej jest złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wniosku do Zamawiającego wraz z kopią: faktury VAT lub rachunku oraz protokołu  
zaawansowania/ protokołu odbioru robót budowlanych lub potwierdzenia odbioru dostaw lub usług.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie - w formie 
pisemnej - uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  
o terminie zgłaszania uwag - nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku terminowego zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
2) albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 
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3) albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
15. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy - za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 8. 
16. Jako datę zapłaty wynagrodzenia, przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
18. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią  

bez pisemnej zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
 

§ 14 
Warunki potwierdzania zaawansowania robót i odbioru robót 

1. Wykonawca informuje pisemnie Nadzór Inwestorski, że wykonał roboty budowlane w zakresie jednej 
klatki schodowej – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i na zasadach określonych  
w § 13 ust. 2 pkt 1) – oraz przedstawia przygotowany protokół procentowego zaawansowania robót. 
Nadzór Inwestorski w terminie do 7 dni roboczych akceptuje lub koryguje przedłożony protokół. 
Zatwierdzony protokół procentowego zaawansowania robót stanowi podstawę wystawienia faktury 
częściowej. 

2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy będzie zgłaszał 
wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót  
w terminie do 5 dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót 
będzie wpis do Dziennika Budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia gotowości  
do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu upoważnia Nadzór Inwestorski do nakazania 
Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko - odkrycia tych robót lub dokonania odkrywek częściowych, 
pomiarów i badań, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania  
i dostarczenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości 
wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy.  
5. Strony ustalają, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest doręczenie Nadzorowi 

Inwestorskiemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru, popartego wpisem do Dziennika 
Budowy, a następnie potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski. Razem z ww. zgłoszeniem Wykonawca 
przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów w języku polskim, pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:  
1) Dziennik Budowy; 
2) protokół procentowego zaawansowania robót potwierdzający wykonanie 100% robót budowlanych 

objętych niniejszą umową; 
3) wyniki badań i pomiarów (w 3 egz.); 
4) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
(w 3 egz.); 

5) oświadczenie Kierownika Budowy na każdym dokumencie, o którym mowa w pkt 4), że te materiały, 
wyroby i urządzenia zostały wbudowane w obiekcie, o którym mowa w § 1 ust. 2; 

6) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy; 
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7) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych wbudowanych, zainstalowanych 
urządzeń, systemów wraz z DTR, instrukcjami obsługi oraz protokołami potwierdzającymi 
przeprowadzenie niezbędnego instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego; 

8) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane; 
9) zaświadczenia właściwych jednostek i organów - o ile dotyczą. 
Dokumenty wskazane w ust. 5, za wyjątkiem Dziennika Budowy, zostaną przekazane w czytelnie 
opisanych segregatorach, ze szczegółowymi spisami treści oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie 
„pdf”). 
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 1 (nie może ona zostać wykorzystana po zmianach jako 
dokumentacja powykonawcza). Protokoły zwrotu ww. dokumentacji przygotowuje Wykonawca. 
Miejscem przekazania ww. dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 

6. Jeżeli Nadzór Inwestorski uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia,  
co do kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5, powiadomi Wykonawcę  
na piśmie wraz z uzasadnieniem, a złożenie zgłoszenia o gotowości nie będzie skuteczne  
i Wykonawca - po zakończeniu prac lub usunięciu nieprawidłowości - będzie musiał ponownie złożyć 
zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.   

7. W celu przeprowadzenia odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję, w skład której wejdą 
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, w tym inspektorzy branżowi Nadzoru Inwestorskiego.  
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. Odbiór końcowy odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić komisji środki do dokonania odbioru wykonanych robót 
budowlanych np. drabiny, oświetlenie pomieszczeń, miarki, poziomice, czujniki do badania grubości 
powłoki malarskiej, itp. 

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy. 

10. Komisja rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty skutecznego 
złożenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezgodności z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin  
do wykonania robót lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń odbiorowych. 

12. Jeżeli podczas odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót, 

wyszczególniając istniejące wady i usterki w protokole odbioru końcowego robót oraz wyznaczając 
termin na ich usunięcie; 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten element  
- odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania wadliwego elementu przedmiotu umowy po 
raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia, dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad i usterek 
 - w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1), lub stosowne zapisy odnoszące się do sytuacji 
opisanych w ust. 12 pkt 2) i pkt 3). Obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego robót, będzie 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

14. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca winien usunąć wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie 
czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. W dniu obustronnego podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu teren budowy  
– z zastrzeżeniem zapisów w ust. 15. 

15. Jeśli Wykonawca nie wypełni zobowiązania, o którym mowa w ust. 14, uwaga taka zostanie wpisana  
do protokołu odbioru końcowego robót wraz ze wskazaniem terminu realizacji przez Wykonawcę  
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ww. zobowiązania. Bezskuteczny upływ tego terminu uprawnia Zamawiającego do zlecenia czynności 
porządkowych, o których mowa w ust. 14, stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W opisanej sytuacji 
przekazanie przez Wykonawcę terenu budowy Zamawiającemu nastąpi odrębnym protokołem,  
po uporządkowaniu terenu budowy i jego otoczenia. 

 
§ 15 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy na okres: 

1) ........  miesięcy na roboty budowlane; 
2) 24 miesięcy na wbudowane/zamontowane urządzenia. 

2. Okres rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji. 
3. Okres gwarancji jest liczony od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
4. W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki; 
2) lub wykonania przedmiotu umowy - lub dotkniętej wadą/usterką jego części - od nowa w przypadku, 

kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu 
cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
na każde wezwanie Zamawiającego.  

7. Stwierdzone wady lub usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego i usuwane przez Wykonawcę  
w następujący sposób: 
1) o każdej wadzie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (w tym drogą elektroniczną) - 

podając rodzaj występującej wady/usterki – na:  
adres: ............................................................................... lub e-mail: .......................................,  
w terminie do 7 dni od jej wykrycia; 

2) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy w terminie do 2 dni 
od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie/usterce; 

3) Zamawiający określa termin usunięcia wady/usterki z zastrzeżeniem, iż winien on być zgodny  
z terminem wynikającym z technologii przewidzianej dla usunięcia tej wady/usterki, a Wykonawca 
zobowiązany jest do jej usunięcia; 

4) termin wejścia Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiającego, w celu usunięcia wad/usterek, 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem; 

5) usunięcie wad/usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 
odbioru prac z usuwania wad/usterek. 

8. W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii 
lub usterki do 24 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 4 dni od zgłoszenia. 
W tym wypadku nie mają zastosowania zapisy ust. 7 pkt 2) - 4). Za awarię lub usterkę nagłą uważa się 
ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która 
uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub 
zamontowanych urządzeń, w szczególności uszkodzenie instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, itp. 

9. Czynności gwarancyjne będą świadczone w miejscu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku 
konieczności zabrania elementu do naprawy poza miejsce realizacji umowy, odbywać się to będzie  
na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca, w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza 
obręb przedmiotu umowy, zapewni element zastępczy na czas naprawy. 

10. W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 
przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

11. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Wykonawca jest 
zobowiązany do jego wymiany na nowy. 

12. Strony postanawiają przeprowadzać przeglądy gwarancyjne na następujących zasadach: 

mailto:info@bergerbau.pl
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1) przeglądy gwarancyjne odbywać się będą komisyjnie, co 12 miesięcy w okresie obowiązywania 
gwarancji - przed upływem pełnego roku; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o dacie  
i godzinie rozpoczęcie przeglądu gwarancyjnego;  

3) przeglądy gwarancyjne będą dokonywane przez co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 1 osobę wyznaczoną przez Wykonawcę; 

4) niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego nie będzie 
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas 
przeglądu; 

5) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Wykonawcy, Zamawiający sporządzi protokół i prześle niezwłocznie Wykonawcy. 

13. Strony postanawiają, że przegląd gwarancyjny końcowy przeprowadzony zostanie nie wcześniej niż  
na dwa miesiące i nie później niż na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane objęte niniejszą umową. 

14. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego końcowego w terminie, o którym mowa 
w ust. 13. Zapisy w ust. 12 pkt 2) – 5) mają zastosowanie. 

15. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie  
o złożeniu wniosku o upadłość lub likwidację w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 

 
§ 16  

  Ubezpieczenie  
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłoży Zamawiającemu potwierdzone  

za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: 
1) polisa/umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę ubezpieczenia  

min. 1 800 000,00 złotych, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 
Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy,  
jak i na osobach, mieniu i budynkach, znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych  
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

2) polisa/umowa ubezpieczeniowa od zniszczeń robót objętych umową, na kwotę równą 
wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmować 
powinien szkody wyrządzone przez: ogień, wodę, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu 
powietrznego, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą 
prowadzoną w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami; 

3) dowody opłacenia polis/umów ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1) i 2). 
2. W przypadku, gdy zakres oraz warunki ubezpieczenia przedłożonych przez Wykonawcę polis/umów 

ubezpieczenia nie spełnią wymagań opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych polis/umów, 
co nie spowoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę. 

3. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego 
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy. 

4. Polisy/umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania, 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

5. Koszt polis/umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

6. Okres ubezpieczenia w przypadku polis/umów, o których mowa w ust. 1, obejmować musi cały okres 
realizacji przedmiotu umowy przedłużony co najmniej o 3 miesiące. 

7. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę polis/umów ubezpieczeniowych obejmujących okres 
krótszy niż wskazany w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć nowe polisy/umowy oraz 
dowody ich opłacenia na co najmniej 3 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzednio 
przedłożonych polis/umów. 

8. W razie wydłużenia okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży nowe polisy/umowy 
ubezpieczeniowe na dalszy okres jej realizacji oraz dowody ich opłacenia - zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie. 
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 12 ust. 1, tj. w kwocie .................. zł (słownie: ......................................złotych), 
w formie: ........................................... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający, a koszty zabezpieczenia 
ponosi Wykonawca. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota, należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem  
lub nienależytym wykonaniem umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

5. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy - odpowiednio w całości lub w części - w terminach, o których mowa w ust. 6. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

stwierdzającego należyte wykonanie umowy; 
2) 30% zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. O zbliżających się, określonych w ust. 6 pkt 1) i 2), terminach zwolnienia zabezpieczenia, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego pisemnie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. 

8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp., pod warunkiem, 
że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz  
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

10. W przypadku zmiany/ przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest - przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy - do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

11. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 10, jak również obowiązku wynikającego  
z ustawy Pzp., Zamawiający ma prawo do potrącania należnych kwot z faktur przedkładanych  
do rozliczenia. 

 
§ 18 

Kary umowne 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony wprowadzają obowiązek 
zapłaty kar umownych: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1; 

2) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, tj. za przekroczenie terminu określonego  
w §11 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji,  
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie ustalonego 
terminu usunięcia wady/usterki; 
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4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 
1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;  

5) za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki - licząc od dnia 
następnego po dniu upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy taki 
przypadek; 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub jej zmiany,  
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
usługi lub dostawy, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

9) w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez zawartej 
umowy lub bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 
obecności na terenie budowy, licząc od dnia powzięcia tej informacji przez Zamawiającego do dnia 
potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zejścia terenu budowy; 

10) za nieterminowe przejęcie terenu budowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
11) za nieprzestrzeganie zobowiązań określonych w § 4 ust. 5 pkt 3), 4), 16), 18), 19), 20), w wysokości 

1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 
12) za nieprzekazanie w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1, ust. 4, ust. 11, odpowiednio 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
zwłoki; 

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/ kierowników robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
taki przypadek; 

14) w przypadku niestawienia się na naradzie technicznej Kierownika Budowy, w wysokości 500,00 zł  
za każdy taki przypadek; 

15) w przypadku braku nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w wysokości 1.000,00 zł  
za każdy taki przypadek; 

16) za nieterminowe przedłożenie nowych polis/ umów ubezpieczeniowych, o którym mowa  
w § 16 ust. 7 i ust. 8, lub dowodów ich opłacenia, w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki; 

17) za niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na umowę o pracę, o których mowa w § 7 ust. 3, w wysokości 
100,00 zł, za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie Wykonawcy od umowy, z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, określonej w § 12 ust. 1; 

2) za nieterminowe przekazanie terenu budowy, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi: 

1) 40% wartości umowy brutto, o której mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Wykonawcy; 
2) 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 12 ust. 1, w przypadku kar dla Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy naliczenie Wykonawcy kolejnej kary umownej, spowodowałoby przekroczenie 
wartości, o której mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiający naliczy karę umowną tylko do wysokości, o której 
mowa w ust. 6 pkt 1). W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  
- z tym, że nie jest już naliczana kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
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§ 19 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
kodeks cywilny, Zamawiający może odstąpić od umowy - z winy Wykonawcy - w następujących 
sytuacjach: 
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy  

i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) wezwania go do ich rozpoczęcia; 

2) jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych, wynikających z niniejszej umowy, 
na okres dłuższy niż 14 dni i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym także  
za pośrednictwem poczty elektronicznej) wezwania go do podjęcia ich wykonywania; 

3) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, nierzetelny lub sprzeczny  
z umową i sytuacja ta nie ulega zmianie, pomimo pisemnego (w tym także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) wezwania go do zmiany sposobu wykonania; 

4) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminów jej zakończenia; 

5) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat  
na sumę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy; 

6) w przypadku, co najmniej pięciokrotnego naruszenia zapisów w § 7, tj. ujawnienia przez 
Zamawiającego, że czynności związane z realizacją przedmiotu umowy wykonuje osoba, o której 
mowa w § 7 ust. 1, a która nie jest zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w przypadku wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego  
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy - z winy Zamawiającego - w przypadku,  
gdy Zamawiający: 
1) odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu zaawansowania robót; 
2) opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 60 dni od upływu terminu 

płatności faktury - zastrzeżeniem zapisów w § 13. 
4. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia 

przesłanek do odstąpienia określonych powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy - przez Zamawiającego lub Wykonawcę - Strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót - poza mającymi na celu ochronę życia i własności - 

i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy 
i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

2) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, również te należące  
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność  
oraz inną - sporządzoną przez niego lub na jego rzecz - dokumentację projektową, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przerwanych prac oraz robót zabezpieczających 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy (w przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronnie); 

4) Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zdemontuje wszystkie obiekty 
tymczasowe, ciągi komunikacyjne, urządzenia zaplecza stanowiące jego własność i wszelkie 
zabezpieczenia oraz oznakowania, uporządkuje teren budowy na swój koszt i swoimi nakładami pracy 
oraz przekaże Zamawiającemu teren budowy; 

5) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3), dokona odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających, a następnie przejmie pod swój dozór uporządkowany teren 
budowy; 
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6) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi - przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego - szczegółową inwentaryzację wykonanych prac wraz z określeniem procentowego ich 
zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty związane  
z opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji ponosi Wykonawca; 

7) szczegółowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z określeniem procentowego ich zaawansowania 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 6), stanowić będzie podstawę 
rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu - w oparciu o ww. szczegółową inwentaryzację 
wykonanych prac oraz kosztorys, stanowiący załącznik nr 2 do umowy - sporządzi i przedłoży  
do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu kosztorys rozliczeniowy ujmujący prace wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy, z wyłączeniem robót uprzednio rozliczonych. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wnoszenia - za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego - uwag do przedłożonego 
kosztorysu rozliczeniowego; 

8) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze Stron umowy 
lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża 
Wykonawcę. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu braku realizacji niniejszej umowy w pełnym zakresie. 

 
§ 20 

Zmiany do umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają - pod rygorem nieważności – formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony. Zmiany nie mogą naruszać 
postanowień zawartych w art. 454 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) zmiana danych teleadresowych Stron umowy; 
2) zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie 

Wykonawcy lub Zamawiającego; 
3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w całości nie leży w interesie 

Zamawiającego; 
4) zmiana zakresu przedmiotowego zamówienia w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność 
spowodowaną błędami projektowymi, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania 
realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót 
wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu 
ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, a wykonanie tych robót jest konieczne  
dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia; 

5) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawców; 
6) zmiany związane z: 

a) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
b) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
c) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy,  

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub materiałowych 
niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

d) brakiem możliwości zakupu, zaprzestaniem produkcji materiałów lub urządzeń przeznaczonych  
do wbudowania, 

e) kolizjami z sieciami infrastruktury, 



 

 

24 

f) koniecznością skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ  
na wykonanie przedmiotu umowy, 

g) usprawnieniami wpływającymi na przyszłe użytkowanie obiektu, 
h) wadami ukrytymi w istniejącej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji; 

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy oraz kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy: 
a) w przypadkach i na zasadach określonych w § 21, 
b) w przypadkach określonych w pkt 3) i 4), 
c) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 4; 
9) zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadkach określonych w pkt 4) 

 i pkt 6); 
10) zamiana osób wymienionych w § 3 ust. 1-2 i ust. 8; 
11) zamiana osób wymienionych w § 5 ust. 1-3 – na zasadach określonych w § 5 ust. 6-8 i ust. 12; 
12) zmiana, rezygnacja, wprowadzenie Podwykonawców; 
13) zmiana sposobu rozliczania, warunków dokonywania płatności lub terminu realizacji umowy,  

w przypadku zmian wytycznych Województwa Dolnośląskiego jako jednostki udzielającej dotacji  
na realizację zadania lub zmian warunków określonych w porozumieniu ws. dotacji, o których mowa 
w § 1 ust. 7; 

14) inne zmiany, w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – z zastrzeżenie zapisów w § 21 ust. 2- ust. 9; 

15) inne zmiany, spowodowane wystąpieniem podczas realizacji umowy nieprzewidywalnych zdarzeń lub 
okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób, w zakresie  
i w terminie przewidzianym w ofercie. 

3. Zmiany określone w ust. 2 – za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 7) lit. c) - stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania  
do wyrażenia takiej zgody. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
zmianę zawierającego między innymi:  
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 2 pkt. 7) lit. c), zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie prac pozostałych do realizacji  
po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 
zawierać dodatkowo dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
umowy - z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie może ulec jedynie wartość podatku VAT oraz 
wynagrodzenie netto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 12 
ust. 1 – z zastrzeżeniem zapisów w § 21 ust. 3. 

6. Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Przy czym: 
1) wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych  
lub technologicznych, wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiOR lub opisie przedmiotu 
zamówienia, groziłaby jego niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, lub wykonaniem 
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, lub takim wykonaniem, które skutkowałoby 
trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, 

b) jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 
2) przypadku wprowadzenia robót zamiennych, istotnych w świetle przepisów prawa budowlanego, 

projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji 
wynikających z przepisów prawa; 

3) koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku, gdy roboty 
zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku, gdy roboty zamienne będą 
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realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie 
Wykonawcę. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystapienia robót zamiennych lub robót dodatkowych 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny kosztorys - odpowiednio w zakresie robót 
zamiennych, zaniechanych oraz dodatkowych. Kosztorys ten musi powstać w oparciu o ceny 
jednostkowe ujęte w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, a w przypadku robót nie 
znajdujących w nim odzwierciedlenia, w oparciu o ceny jednostkowe ustalone wg aktualnych danych 
SEKOCENBUDU. Przygotowany przez Wykonawcę, a zweryfikowany przez Nadzór Inwestorski oraz 
zaakceptowany przez obie Strony ww. kosztorys będzie stanowił podstawę rozliczenia za wykonanie 
robót zamiennych, rezygnację z realizacji robót zaniechanych oraz wykonanie robót dodatkowych. 
 

§ 21 
Klauzule waloryzacyjne 

1. Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 12 ust. 1, w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę, przy czym: 
1) Zamawiający zastrzega, że pierwsza zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, 

może nastąpić po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia umowy, a każda 
kolejna zmiana nie może być dokonywana częściej niż co 6 pełnych miesięcy kalendarzowych; 

2) waloryzacja może zostać dokonana wyłącznie w przypadku, gdy poziom zmiany cen materiałów lub 
kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 10% wg wskaźnika cen 
produkcji budowlano-montażowej (dla budowy budynków) publikowanego przez Główny Urząd 
Statystyczny; 

3) sposób wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) etap I:  

W =   W1 × W2 × W3 × W4 × W5 × W6                                

                                            1005 
gdzie: 

W – wyliczony półroczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (dla budowy budynków),  
w zaokrągleniu do wartości całkowitych, 
Wi – opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej (dla budowy budynków) - dla danego miesiąca, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia, w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

 

Jeśli W > 90 i W < 110, to waloryzacja nie następuje. 
 
 

b) etap II:  
jeśli W < 90 lub W > 110, to: 

• dla W<90: Z = (W-90)/100 
 

• dla W>110: Z = (W-110)/100 
gdzie: 
Z – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

 

c) etap III:  
 

K2 = K1 + K1 * Z 
 

gdzie: 
K1 - wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacją (dotyczy niewykonanych prac), 
K2 - wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji (dotyczy niewykonanych prac); 

 

4) po spełnieniu przesłanek, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, Strony są uprawnione  
do złożenia pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w zakresie prac 
pozostałych do wykonania na dzień złożenia wniosku. Wniosek musi zawierać: 
a) uzasadnienie faktyczne, 
b) wyliczenie wartości wskaźnika W, wskazujące konieczność dokonania zmiany,  

oraz wskaźnika Z, 
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c) wykaz prac, których ma dotyczyć waloryzacja, ujętych w zestawieniu kosztów zawierającym 
szczegółowe kalkulacje przed i po waloryzacji, obliczonej zgodnie z zapisami pkt 3), wykonane  
w oparciu o pozycje kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, 

d) wartość wynagrodzenia, które miałoby być należne Wykonawcy po zmianie umowy; 
5) każda ze Stron zobowiązana jest do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej Strony i ewentualnie 

zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku;  
6) Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, nie może przekraczać łącznie 
10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, ustalonego na dzień zawarcia umowy;  

7) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 2), lub zmiany podmiotu, który go ustala, 
mechanizm waloryzacji, o którym mowa w niniejszym ustępie, stosować się będzie odpowiednio dla 
wskaźnika i podmiotu, który – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – zastąpi dotychczasowy 
wskaźnik lub podmiot. 

2. W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony i przekroczy 12 miesięcy, 
stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 12 ust. 1, w następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1), Strony są uprawnione złożyć pisemny 
wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
umowy - z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji wykonanej w oparciu o pozycje kosztorysu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Przy czym zmianie może ulec jedynie wartość podatku VAT oraz 
wynagrodzenie brutto, a bez zmian pozostaje wynagrodzenie netto Wykonawcy, o którym mowa  
w § 12 ust. 1. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2), Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien 
zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3), Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien 
zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad,  
o których mowa w ust. 2 pkt. 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 
o których mowa w ust. 2 pkt. 3). 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4), Wykonawca jest uprawniony złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien 
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zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  
z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne, w celu 
ich dostosowania do wysokości obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

7. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 - ust. 6,  
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga Strona ma prawo zgłosić sprzeciw do zmiany wynagrodzenia  
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ zmian na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowej wysokości wynagrodzenia. 

8. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2, obejmować będzie wyłącznie płatności  
za prace, które pozostały do realizacji, oraz po: 
1) upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i 
2) po wejściu w życie zmian wskazanych w ust. 2;  

- z zastrzeżeniem zapisów w ust. 9. 
9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana złożeniem przez Stronę uzasadnionego 

wniosku, o którym mowa w ust. 3 - ust. 6, drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia spełnienia łącznie 
obu przesłanek, o których mowa w ust. 8. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, zmiana 
wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonane od chwili jego złożenia, bądź 
też - w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego  
i prawnego - od chwili złożenia przez Stronę takiego uzasadnienia, wykazującego rzeczywisty wpływ 
zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 22 

Klauzula informacyjna 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 50-403 Wrocław; 
2) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych; kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792; 
3) przetwarzanie danych Wykonawcy będzie odbywać się na podstawie zgody wyrażonej poprzez akt 

uczestnictwa w postępowaniu, tj. art. 6 ust 1 lit. a, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, w celu zawarcia 
umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących przepisów prawa: 
a) ustawa z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp.”, 
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą ̨osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp., jak również podmioty 
upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora;  

5) prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

6) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.; 
7) Wykonawcy przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 

Wykonawcy, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
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skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; dane 
kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

8) Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, 
lit. d lub lit e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz 
- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

9) dane osobowe Wykonawcy będą ̨przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp., przez okres  
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

10) dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 

11) dane Wykonawcy nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym, 

wynikającym z art. 13 RODO - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał, oraz art. 14 RODO - względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno  
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
§ 23 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny; 
2) ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych; 
3) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.  

2. Wszelkie spory wynikłe między Stronami z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane  
w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku osiągnięcia porozumienia – przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;  
2) oferta Wykonawcy– załącznik nr 1 do umowy; 
3) kosztorys – załącznik nr 2 do umowy; 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 3 do umowy. 
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