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WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
podstawowych,tymczasowych i towarzyszgcych przy realizacji zaméwienia publicznego
pod nazwg jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana
jako zatgcznik do SWZ i umowy przyzlecaniu i realizacji robét objetych zadaniem.
jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze
funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z opisem przedmiotu

zamowienia, specyfikacjami technicznymi oraz SWZ.

Przedmiot i zakres zamoéwienia

Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 16
ul.Koronowska 74 w Bydgoszczy



OPRACOWANO SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
z zastosowaniem kodu jak nizej:
Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych CPV 45212221-1

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i
majagce na celu realizacje wszelkich robét objetych opisem przedmiotu zaméwienia,
dla wymienionego w punkcie 1.1zadania, a w szczegolnosci:

a. Maszynowe zdjecie starej nawierzchni syntetycznej ( minimalna szerokos¢

poboru 150 cm )

b. Wyréwnanie catej ptyty podbudowy w celu osiggniecia rzednej 55,30m npm.

c. Dosypanie miatu kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na catej ptycie boiska
warstwa 1cm po zageszczeniu. Wyréwnanie ptyty boiska. Uzupetnienie
podbudowy w miejscach usunietej kanalizacji deszczowej.

d. Utwardzenie ptyty do 1s>0,97

e. Utozenie warstwy elastycznej (Shock Pad ) grubosci 25 mm

f. Utozenie trawy syntetycznej

g. Wklejenie linii wyznaczajgcych pole gry

h. Zasypanie ptyty boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami

producenta

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Oproécz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiaru kontrolnego w
trakcie realizacji ptyty boiska.

Teren budowy

Nawierzchnia boiska zdegradowana w 70%. nominalna wysoko$¢ runa 60 mm
wysokos$¢ w miejscach pomiaru 30-36mm , Slady naprawy po zapadnieciu studzienki
kanalizacji, , zdzbta przetamane bez mozliwosci przywrocenia walorow uzytkowych.
Zapadnieta kanalizacja na granicy boiska od strony zachodniej , boisko wylgczone z
eksploatacji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot
chodnikéw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wiasciwe uzytkowanie
lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i
zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwosci
ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.



Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementowwyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru roboét. Przezcaty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob akceptowany przez Inspektora.Moze on wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego w obrebie kompleksu sportowego ZAWISZA.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z  Inspektorem.
Wykonawca umiesci tablice podajgce informacjeo wykonywanej inwestyciji.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i
kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczoneprzed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takichrobét. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie dziatania Zzeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg



wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznejodlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

Okreslenia podstawowe

Opis przedmiotu zaméwienia — dokumentacja okres$lajgca cechy charakterystyczne,
lokalizacje,gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgcainteresy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujgca je.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania
robét, zgodnez Opisem przedmiotu zamowienia i Specyfikacjami Technicznymi.
Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majgca za zadanie przejgc i roztozy¢ obcigzenie
pochodzaceod ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory
uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dladanego rodzaju robét budowlanych.
Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas
realizacji robot. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora w formiepisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Przedmiar robét - wykaz
robot, z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ichwykonania,
przedmiar stanowi element pomocniczy nie stuzy do wyceny robét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cziowieka, stanowigcy
utrudnienie w realizacjizadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, Sciana itp.
Rysunki - cze$¢ Opisu przedmiotu zamowienia, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiaryobiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — dokument przetargowy, opisujgcy
m.in.sposoéb realizacji uwzgledniajgcy zapisy ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca
odrebng catos¢technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno uzytkowych.Zamawiajgcy — jednostka zlecajgca i finansujgca
realizowane Zamowienie.



MATERIALY | URZADZENIA
Informacje ogodlne.
Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw bgdz wyrobow przez Zamawiajgcego.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
[ ]

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne =z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa dni przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot staltych wykonawca przedtozy Inspektorowi do
akceptacji szczegdtowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, zewszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jestzobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania
préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby
udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przezwykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wymagania techniczne dla instalowanej nawierzchni z trawy syntetycznej

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej:

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej sktadajgcy sie z trzech sktadnikow:
maty amortyzujgcej e-layer, sztucznej trawy oraz wypetienia z granulatu gumowego
EPDM z recyklingu. Przy wyborze produktéw potozono szczegdlny nacisk na wzgledy
ekologiczne takie jak neutralnos¢ weglowa czy mozliwos¢ recyklingu sztucznej trawy.
Nie bez znaczenia dla Zamawiajgcego jest zastosowania produktéw prozdrowotnych



bezpiecznych dla przysztych uzytkownikow.

Aby wyeliminowa¢ potencjalne szkodliwe oddzialywanie systemu nawierzchni
syntetycznej na zdrowie uzytkownikbw w szczegolnosci dzieci i mtodziezy oraz
negatywne skutki dla srodowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni winien
spetnia¢ w tym przypadku ponadnormatywne wymagania zdrowotne i srodowiskowe.
Dlatego tez istotne jest, aby oferowany system nawierzchni syntetycznej spetniat
wymagania rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR
1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, normy EN 71-3:2019 oraz
bezpieczenstwa ekologicznego zgodnie z normg DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszg),
Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki widkien
monofilowych, prostych i teksturowanych (WARIANT 1) lub mieszanki trzech rodzajow
witdokien monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilos¢ kosztownych zabiegow
pielegnacyjnych powodujgc znaczace oszczednosci w okresie uzytkowania boiska.

W sktad proponowanego systemu wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metodg in-situ na boisku.
Ze wzgleddw ekologicznych nie dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowanej

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypetlnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs

lub ISA-Sport) w skfad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

Ad. 1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

a. Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR
i lepiszcza poliuretanowego. Ze wzgledéw ekologicznych nie dopuszcza sie
zastosowania maty prefabrykowane;.

b. Grubos¢ — min. 25

c. Redukcja sity — min. 58 %

d. Odksztatcenie — max. 7,5 mm

e. Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

f. Wartosc¢ przed i po starzeniu — min. 0,15 MPa

g. Niezmiennos¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem) - 100%

Ad. 2
W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 rdéwnowazne
warianty trawy syntetycznej.

WARIANT 1

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac
nastepujgce parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :

- Metoda produkciji: tuftowana,

- Podktad: poliuretanowy. Ze wzgledéw ekologicznych nie dopuszcza sie traw na



podkfadzie z lateksu styradiano-butadianowego.
- Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 300 g
- Rodzaj i przekroj widkna:
e PIERWSZE WELOKNO - wiékno monofilowe (100%) z symetrycznie
wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym lub widkna monofilowe (100%) o
przekroju rombu (diamentu) w ilosci 60%
e DRUGIE WEOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) o przekroju
trojkata w ilosci 40%
- Grubos¢ widkna
e PIERWSZE WEOKNO — min. 360 ym
e DRUGIE WEOKNO — min. 250 um
- llos¢ peczkéw na m2 — min. 15 000
- llo$¢ wtdkien na m? — min. 150 000
- Sktad widkna —100% polietylen (PE),
- Wysokos¢ widkna ponad podktadem: 35 mm + 5%
- Ciezar wtokna (dtex) — min. 21 500
- Waga wtékna na m? —min. 1 300 g
- Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku
- Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h
- Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu — min. 40 N
- Wytrzymatosc tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm

WARIANT 2
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac
nastepujgce parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce):
- Metoda produkcji: tkanie, podktad tkany razem z wiéknami runa w tym samym czasie,
na tym samym kro$nie.
- Podktad trawy: w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze wzgledéw
ekologicznych nie dopuszcza sie traw na podktadzie z lateksu styradiano-
butadianowego.
- Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 370 g
- Rodzaj i przekroj wtdkna
e PIERWSZE WEOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajgcym o
przekroju diamentu w ilosci 50%
e DRUGIE WLOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajgcym w
ksztatcie 2 C w ilosci 25%
e TRZECIE WLOKNO — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%
Grubos¢ widkna
e PIERWSZE WEOKNO — min. 460 ym
e DRUGIE WEOKNO — min. 360 ym
e TRZECIE WLOKNO — min. 360 ym
- lloé¢ peczkéw na m? — min. 10.000
- llo$¢ widkien na m? — min. 120 000
- Sktad wtokna: 100 % Polietylenowe
- Wysokos¢é wtokna ponad podktadem: min. 45 mm, max 50 mm
- Ciezar wtokna (dtex) — min 13 000
- Waga witékna na m? — min. 1 700 g
- Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku



- Przepuszczalnos$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h
- Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu wodg — min. 40 N
- Wytrzymatosc tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm

Ad. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports
Labs lub ISA-Sport) w skiad, ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy
EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym

UWAGI:

Wszystkie ww. parametry muszg by¢ potwierdzone przez niezalezne

laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek

niescistosci i watpliwosci co do wartosci parametrow nie dopuszcza sie

jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.

Podano parametry minimalne.

Dostarczone skfadniki systemu tj. mata elastyczna EL, trawa syntetyczna oraz

wypetnienie EPDM recykling/techniczny muszg by¢ zgodne z nizej podanymi

rozporzgdzeniami:

e Norma srodowiskowa DIN EN 18035-7:2019

e Rozporzgdzenie REACH 1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR
1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

e Norma EN 71-3:2019

Oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu musi pochodzi¢ od tego
samego dostawcy, ktory widnieje na raporcie z badan uwzgledniajgcym
wymagania rozporzgdzenia REACH, atescie PZH oraz sprawozdaniu z badan
reakcji na ogien.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy przedtozy¢é przed
whbudowaniem niezbedne dokumenty :
- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z
okresleniem nazwy inwestycji i okresu gwarancji producenta na oferowang
nawierzchnie,
- karta techniczna nawierzchni w oryginale poswiadczona przez producenta z
okresleniem nazwy inwestyciji,
- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,
- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkciji
sztucznej trawy, potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej
trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA QualityConcep for
Football Turf (manual 2015) z okreSleniem wszystkich elementéw systemu
nawierzchni ( trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
pozostatych parametréw poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi
nawierzchni z trawy syntetycznej,
- zaswiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego



przetworzenia (recyclingu).

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robédt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowejlub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymaga

tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce ha wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwiocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy na jego koszt.
Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen bedag
Zlokalizowanew obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacC prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych uktadéw
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn ciezkich
musi uwzglednia¢ wymagania przepisdow miejskich w zakresie korzystania z
infrastruktury drogowej bedacej w zarzgdzie stuzb miejskich.

Zastosowane srodki transportu muszg zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchudrogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedag usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ODBIORY ROBOT

Zasady ogéblne odbioréw

Roboty winny podlegaé¢ nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
inwestora z udziatem wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czes$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
[ ]

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego
upowaznione.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczesnie
powiadamia inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od datyzgtoszenia.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowegorobdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu



do ich ilosci,jakosci i wartosci, na zasadach okreslonych w umowie.

Zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego potwierdza Wykonawcy
wpisem dodziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje
powiadomiony na pismie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opis przedmiotu zaméwienia, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego
jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji (fj. Opis przedmiotu zamédwienia oraz
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych).

Dziennik budowy /dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce zabezpieczenia pracy i
ochrony zdrowia). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpisosoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
Inspektora. W  szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
nastepujace informacje:

edata przejecia przez wykonawce placu budowy;

edaty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
epostep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieh lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje Inspektora;



edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

e daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

ewyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

ewarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ichograniczenia lub spetnienia wymagan szczegdlnych;

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robét, szczegolniew odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

edane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
edane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem,
przez kogo zostatyprzeprowadzone i pobrane;

eswyniki poszczegolnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;
einne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wykonawcy powinny by¢

na biezgcoprzedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Inspektorowi. Wszystkie decyzje
Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢é podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istothe dokumenty budowy

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
- Protokoty odbioru robot,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy
we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest
zobowigzany do dostarczaniana polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:
erysunki robocze
sinstrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie o0znaczone
nazwg przedsiewziecia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).



Wynagrodzenie  ryczaitowe  bedzie  uwzglednia¢  wszystkie  czynnosci
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla zamowienia w SST i w opisie
przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowacé:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnychubytkéw i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zm.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie p.poz.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tech. z pézn. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska z pézn. zm.
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
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Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym



