
U M O W A NR ………………………
W dniu ……………………. zawarta w Przystajni pomiędzy Gminą Przystajn� , NIP: 5742055766  
REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 

reprezentowaną przez Wo� jta Gminy Przystajn� :                                                                                        
Pana Henryka Macha
zwaną dalej Zamawiającym,
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, 

o następującej tres�ci:  

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie zadanie pn.: Sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją  zadania pn.  „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla 
południowej części Gminy Przystajń”, obejmującego:
- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacin� skim gm. Przystajn� ,
- budowę Stacji Wodociągowej w miejscowos�ci Kamin� sko gm. Przystajn�
- dostawę cysterny na wodę pitną.

§ 2

Wykonawca os�wiadcza, z;e zapoznał się z przedmiotem zamo� wienia. 

§ 3
Przedmiot zamo� wienia obejmuje sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania jak 
wyz;ej, a w szczego� lnos�ci:

 Kontrola  procesu  rozpoczęcia  budowy  oraz  zapiso� w  w  dzienniku  budowy 
w  zakresie  wytyczenia  geodezyjnego  oraz  os�wiadczen�  uprawnionych  oso� b 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

 Sprawowanie  nadzoru  nad  prawidłową  realizacją  inwestycji,  zgodnie  z 
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, a takz;e innymi przepisami 
prawa  w  tym  zakresie  oraz  dokumentacją  projektową  i  zawartą  umową  z 
wykonawcą robo� t.

 Sprawdzanie jakos�ci wykonywanych robo� t i wbudowywanych materiało� w, kontrola 
i  archiwizacja  dokumento� w  potwierdzających  dopuszczenie  tych  materiało� w  do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

 Dokonywanie odbioru pro� b technicznych i odbioro� w częs�ciowych wykonywanych 
robo� t, w szczego� lnos�ci robo� t zanikających i (lub ) ulegających zakryciu.

 Potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robo� t  oraz  usunięcia  wad,  a  takz;e 
kontrolowanie rozliczen�  budowy.

 Kontrolowanie  zgodnos�ci  realizacji  z  zapisami  umowy,  w  szczego� lnos�ci 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 Prowadzenie  narad  koordynacyjnych  na  budowie  w  terminach  uzgodnionych 
z Zamawiającym i wykonawcami robo� t. 

 Wizytacje miejsca budowy w obecnos�ci przedstawiciela Zamawiającego wg potrzeb i 
na z;ądanie Zamawiającego, 

 Wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robo� t  polecen� ,  dotyczących 
usunięcia  nieprawidłowos�ci  lub zagroz;en� ,  wykonania pro� b  lub badan� ,  takz;e  tych 
wymagających odkrycia robo� t lub elemento� w. 
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 ZB ądanie od kierownika budowy lub kierownika robo� t,  dokonania poprawek bądz�  
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo� t, 

 Wstrzymywanie  robo� t  budowlanych  w  przypadku  gdyby  ich  kontynuacja  mogła 
wywołac�  zagroz;enie, bądz�  spowodowac�  niedopuszczalną niezgodnos�c�  z projektem 
lub pozwoleniem na budowę,

 Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemo� w technicznych.
 Wnioskowanie  do  Zamawiającego  i  wykonawcy  robo� t,  w  razie  potrzeby, 

wprowadzenia  robo� t  dodatkowych  oraz  innych  niezbędnych  zmian  umowy 
protokołami koniecznos�ci.               

 Doprowadzenie do odbioru kon� cowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych 
i  przekazaniu  inwestycji  do  eksploatacji  przy  załoz;eniu,  z;e  odbierającym  jest 
Zamawiający. 

 Przygotowanie  danych  wyjs�ciowych  do  opracowania  przez  Zamawiającego 
wniosko� w do rozliczen�  z instytucjami finansującymi.

 Kontrola rozliczen�  finansowych, w tym:
o Kontrola  prawidłowos�ci  wystawiania  faktur,  zakreso� w  prac  i  kwot;  w 

zakresie zgodnos�ci z umową zawartą z Wykonawcą,
o Sprawdzenie  faktury  przejs�ciowej  i  kon� cowej  przedłoz;onej  przez 

wykonawcę,
o kwalifikowanie  ich  do  zapłaty  i  przekazywanie  ich  Zamawiającemu  do 

zapłaty,
o Sprawdzanie kalkulacji (kosztoryso� w np. zamiennych) robo� t,
o Przygotowanie  materiało� w  związanych z  naliczaniem kar  umownych oraz 

odszkodowan�  uzupełniających Wykonawcy za nienalez;yte lub nieterminowe 
wykonanie  przez  nich  zobowiązan�  umownych,  kto� rych  obowiązek  zapłaty 
musi byc� zastrzez;ony w zawartej z wykonawcą umowie.

 Rozliczenie kon� cowe inwestycji.

Zakres zamo� wienia obejmuje nadzo� r  w branz;y budowlanej,  instalacyjnej sanitarnej oraz 
instalacyjnej elektrycznej. 

Pełnienie  funkcji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na  budowie  zostało  powierzone 
przedstawicielom Wykonawcy:
- Panu/i ……………………….. w specjalnos�ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen�  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- Panu/i ……………………….. w specjalnos�ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen�  
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- Panu/i ……………………….. w specjalnos�ci konstrukcyjno-budowlanej.
Koordynatorem prac zespołu inspektoro� w jest Pan/i …………………………………………………

§ 4
Termin rozpoczęcia prac objętych przedmiotem umowy – niezwłocznie od dnia podpisania 
niniejszej umowy.
Termin zakon� czenia prac – 05.06.2025 r. (zgodnie z terminem zakon� czenia nadzorowanych 
robo� t budowlanych).

§ 5

Wynagrodzenie za nadzo� r wynosic� będzie:

- cena netto …………………..

- podatek VAT  23% ………………….
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- cena brutto ……………………..

/słownie cena brutto: ……………………………………………………./

Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  dwo� ch  transzach  na  podstawie  faktury  częs�ciowej 
proporcjonalnie do rozliczonych z Wykonawcą robo� t budowlanych oraz faktury kon� cowej 
po dokonaniu odbioru kon� cowego i rozliczeniu kon� cowym inwestycji. 

Zamawiający zrealizuje nalez;nos�c�  za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ciągu 30 dni od 
daty złoz;enia  przez Wykonawcę dokumento� w rozliczeniowych,  przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Rozliczenie płatnos�ci zostanie dokonane za pos�rednictwem metody podzielonej płatnos�ci.

Wykonawca  os�wiadcza,  z;e  jest  płatnikiem  podatku  VAT,  posiada  numer  identyfikacji 
podatkowej NIP: ……………………….. oraz, z;e posiada rachunek bankowy i został dla niego 
utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalnos�ci gospodarczej.

§ 6
Strony mogą odstąpic�  od Umowy za uprzednim 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
Umowa  wygasa  automatycznie  po  zakon� czeniu  robo� t  i  rozliczeniu  budowy,  będącej 
przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Za  szkody  wynikłe  z  nienalez;ytego  wykonywania  nadzoru  odpowiada  Wykonawca, 
w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygac�  będzie  Sąd  Rejonowy 
w Częstochowie.

§ 10

Dopuszczalne zmiany postanowien�  umowy oraz okres�lenie warunko� w zmian:

Zamawiający  przewiduje  moz; liwos�c�  dokonania  istotnych  zmian  postanowien�  zawartej 
umowy,  w  formie  aneksu,  na  podstawie  kto� rej  dokonano  wyboru  Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia niz;ej wymienionych okolicznos�ci:
1)   zmiana terminu realizacji zamo� wienia wynikająca ze zmiany terminu realizacji robo� t 
budowlanych okres�lonych umową nr RI-KR.271.11.2023 z dnia 06.12.2023 r. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia tres�ci umowy mogą byc�  dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

 

WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY     
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