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                     Program funkcjnalno- użytkowy

 NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano- 
architektonicznej, technicznej i powykonawczej) oraz wykonanie robót budowlanych      
i instalacyjnych dla dobudowy trzeciego dźwigu szpitalnego (łóżkowego) do Bloku D 
Szpitala  Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy                       
ul. Seminaryjnej 1 wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie. 

      
 ADRES  INWESTYCJI: 

            Szpitala Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii – Blok D
            Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 

 NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

43.11.1
Przygotowanie terenu pod budowę

43.99.40.0
        Roboty betoniarskie 

43.99.60.0        Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i
        kamienia  

43.99.20.0
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

43.29.11.0 
R     Roboty związane z zakładaniem izolacji

43.31.10.0
Roboty tynkarskie 

43.32.10.0
Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem 
ścian 

43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, 
marmurem, granitem lub łupkiem 

43.34.10.0
Roboty malarskie 

43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 

43.91.11.0
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

43.91.19.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych 
służących bezpieczeństwu 
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43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji 
elektrycznych 

43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(instalacje niskoprądowe) 

43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych 
specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

 ZAMAWIAJĄCY: 
            Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
            Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 

               

 OPRACOWUJĄCY PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

              Przedsiębiorstwo Projektowo- Realizacyjne Budownictwa PION Sp.z.o.o
                           85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 10/2 

 SŁOWNICZEK POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W PROGRAMIE 
FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYM

1. Inwestycja- Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii- Blok D
                              Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, 
opisujący sposób realizacji inwestycji w sposób zgodny z ustawą „Prawo zamówień 
publicznych” (Dz.U z dnia 9 lutego 2004 r.Nr 19,poz. 177), 

3. PFU- Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 
dnia 2 września 2004,

4. Przedstawiciel Zamawiającego- każda osoba upoważniona przez Zamawiającego do 
wykonywania określonych czynności na budowie, w tym także osoby pełniące nadzór 
inwestorski i autorski, 

5. Nadzór Inwestorski– zespół osób wskazany przez Inwestora w umowie, wyłoniony 
spośród jego pracowników lub pracujących na zlecenie w celu reprezentowania go przed 
Wykonawca Robót w trakcie realizacji inwestycji, 

6. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy,

7. Jednostka Projektowa– osoba lub zespół osób firmy będącej autem dokumentacji 
projektowej i wykonującej nadzory autorskie, 

8. Projektant - uprawniona osoba  fizyczna wykonująca nadzory autorskie, 
9. Dokumentacja projektowa– dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 

lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu,
10. Kierownik Budowy- osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 

uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
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do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,
11.Dziennik Budowy– dokument wydany w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesów i zdarzeń występujących w 
trakcie i związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym, w szczególności 
tych, które dotyczą zmian i odstępstw od projektu oraz co do których stwierdzenie 
prawidłowości ich wykonania po realizacji byłoby utrudnione lub niemożliwe,

12. Blok D- istniejący i rozbudowywany (projektowany) budynek szpitalny, łóżkowy, 
zlokalizowany na terenie Inwestycji, 

13. Rozbudowa- powiększenie powierzchni użytkowej i kubatury istniejącego budynku, 

14. Rodzaje Robót- roboty geodezyjne, budowlano- konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
energetyczne,

15. Roboty budowlane-  procesy budowlane w wyniku których powstaje obiekt budowlany 
lub jego część, następuje jego rozbudowa, 

16. Materiały i wyroby- wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi,

17. Konstrukcje budowlane- obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

18. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

19. Plan BIOZ- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

1. CZĘŚĆ  OPISOWA

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia, opisanym w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwany w dalszej 
części opracowania „PFU”) jest zaprojektowanie i  wykonanie robót budowlano- instalacyjnych 
(wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej) dla dobudowy trzeciego dźwigu szpitalnego - 
łóżkowego do Bloku D Szpitala  Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 
przy ul. Seminaryjnej 1.

Opracowanie niniejsze (PFU) zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, 
wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 

Nie zastępuje ono projektu budowlano - wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla 
określenia jego standardów wykonania i jakości prac. 

1.1.1 Zgodność robót z dokumentacją  i Programem Funkcjonalno-Użytkowym

PFU ustala następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy 
realizacji  inwestycji w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego kryterium:

 Program Funkcjonalno- Użytkowy (w tym koncepcja rozbudowy), 
 Umowa,
 Dokumentacja projektowa i STWIOR, 
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 Przedmiary robót.

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań oraz w zakresie sprzeczności pomiędzy PFU, 
normami, dokumentacją projektowa powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają 
wyłącznie Wykonawcę Robót.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi w PFU 
wymaganiami i standardami, a odstępstwa od  tych cech muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych winno być zgodnie                              
z obowiązującymi normami polskimi i UE.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy obejmuje: 
 zastosowanie innych materiałów lub urządzeń niż wymienione w PFU, jednak pod 

warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania będą nie 
gorsze niż te- które określa i opisuje PFU,

 zastosowanie innych materiałów lub urządzeń niż wymienione w PFU- jeżeli konieczność 
taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego przedstawicieli na budowie. 

1.1.3 Roboty dodatkowe

Ustala się, że roboty dodatkowe- nieprzewidziane na etapie sporządzania Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego mogą wystąpić w następujących przypadkach i zakresach:
 w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemożliwych do przewidzenia elementów

budowlanych lub instalacyjnych wymagających przebudowy,
 w przypadku ujawnienia innych (gorszych) warunków gruntowych- niż wynikające z 

opracowanej w 2011 roku dokumentacji geologiczno inżynierskiej, 
 w przypadku zmiany przepisów budowlanych w zakresie objętym zamówieniem.

Na roboty dodatkowe wymienione powyżej Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić ofertę i 
wycenę (stosując ceny jednostkowe takie same jak ceny za odpowiednie zakresy prac objętych  
zamówieniem), którą następnie uzgodni z Zamawiającym i jego przedstawicielami na placu 
budowy. 
Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 30% wartości kontraktu (umowy)

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe (nie wymienione powyżej) 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zawartej umowy, a wynagrodzenie za nie 
mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie i  nie będzie powodem jej 
podwyższenia.  

    Ustala się następujące warunki realizacji Kontraktu:
- okres zgłaszania wad-………………………………………………..…... 36 m-cy
- gwarancja na urządzenia- …………………………………………….…...36m-cy
- okres dostępności serwisu pogwarancyjnego-…………………………….. 10 lat
- okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych- ……20 lat
- czas od wezwania na reakcję serwisową-  ……………………………...max. 24h

Strona 7 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.o.o 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla dobudowy  trzeciego dźwigu dla Bloku D 29. 12.2020r

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  WIELKOŚCI  I 
ZAKRES  ROBÓT

1.2.1 Dane ogólne rozbudowy objętej zamówieniem

 powierzchnia zabudowy dla planowanej rozbudowy - ………...21,20m2 
 powierzchnia użytkowa (rozbudowy) - ……………………..    26,08m2
 kubatura (rozbudowy) - ………………………………………. 336,0m3 

1.2.2 Zakres  robót

a) Roboty budowlane  objęte zamówieniem polegać będą na:
 robotach rozbiórkowych ścian i elementów elewacyjnych Bloku D (i jego przedsionka) w 

miejsce jego styku z projektowana rozbudową, 
 podchwyceniu fundamentów przedsionka wejściowego na elewacji zachodniej Bloku D, 
 wykonanie przebić w istniejących przegrodach konstrukcyjnych i ścianach osłonowych dla

wykonania nowych drzwi z przedsionków na korytarze Bloku D, 
 przełożeniu uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną rozbudową (zewnętrzne instalacje

wodociągowe i kanalizacyjne), 
 wykonaniu rozbudowy Bloku D o dźwig szpitalny łóżkowy ratowniczy z przedsionkami,  
 montaż dźwigu szpitalnego  łóżkowego wraz z jego wyposażeniem fabrycznym w wersji 

dla służb ratowniczych p-poż,  
 wykonanie zagospodarowania naprawczego (po robotach budowlanych) dla fragmentu 

terenu szpitalnego przy Bloku D,
 uporządkowanie terenu po budowie.

Uwaga:
 budowa prowadzona będzie na czynnym i funkcjonującym obiekcie szpitalnym z 

oddziałami łóżkowymi,w reżymie podwyższonych standardów dotyczących 
ochrony przed  hałasem oraz zanieczyszczeniami terenu w/w obiektu w trakcie 
robót budowlanych-  co musi uwzględnić w swojej ofercie wykonawca robót.

   b) Roboty instalacyjne objęte zamówieniem polegać będą  na wykonaniu:

 przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej hydranty terenowe- 
kolidującej z nową zabudową, 

 rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z włączeniem do niej 
odwodnienia nowych dachów z projektowanej kubatury, 

 wykonanie dla nowych przedsionków i szybu windowego instalacji oddymiającej i 
wentylacyjnej, 

 wpięciu nowych przedsionków do wewnętrznych  instalacji centralnego ogrzewania 
Bloku D, 

 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania mechanicznego 
przedsionków i szybu windowego, 

 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 wpięciu nowych przedsionków i dźwigu do wewnętrznych instalacji elektrycznych, w 

tym do instalacji: oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania windy, 
ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej i ochrony 
przeciwprzepięciowej, 

Strona 8 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.o.o 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla dobudowy  trzeciego dźwigu dla Bloku D 29. 12.2020r

 wpięciu nowych przedsionków i dźwigu do wewnętrznych instalacji teletechnicznych: 
KD, SSP, CCTV, 

         c) Zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje: 

 sporządzenie dokumentacji projektowej : budowlano- architektonicznej wraz z 
dokumentami formalno- prawnymi- w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia 
na budowę,

 uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia wymaganych robót budowlanych,
 sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej (po zakończeniu budowy) w 

zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu oraz dla celów jego
późniejszej eksploatacji,

 udzielenie 36- miesięcznej gwarancji dla wykonanej dokumentacji projektowej.

Ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekt budowlano- architektoniczny, 
projekty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które 
muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym, z jego Nadzorem Inwestorski.
Projekt budowlano- architektoniczny uzyskać musi ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Odwołanie się w PFU do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń – dotyczy 
wyrobów zastosowanych (wbudowanych) w Bloku D. 
Wykonawca zarówno w ofercie, jak też w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może 
stosować urządzenia i materiały inne- równoważne, nie gorsze niż te, które precyzują zapisy 
niniejszego PFU,  przy czym jest zobowiązany do zapewnienie prawidłowego działania 
poszczególnych systemów technicznych i  technologicznych oraz osiągnięcie założeń 
funkcjonalnych dla poszczególnych systemów i elementów zagospodarowania terenu. Materiał 
zastosowany do wykończenia elewacji dobudowywanego dźwigu- musi być taki sam 
(materiałowo, jakościowo, kolorystycznie)- jak materiał zastosowany na elewacjach Bloku D- aby
oba w/w obiekty utworzyły jednolitą całość. Ostateczne rozwiązanie w tym zakresie określić musi
projekt budowlano- architektoniczny stanowiący przedmiot zamówienia. 

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
składniki umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

c)    Wizytacja terenu budowy  
Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz 
jego otoczenia w celu oceny- na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko- wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
budowlano – montażowych jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę
w warunkach lokalnych Zamawiającego.
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1.3 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.3.1 Opis stanu istniejącego

Szpital Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii zlokalizowany jest przy                  
ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działkach budowlanych Nr 73,74,75,76,77- obręb 84 
stanowiących własność Województwa kujawsko- pomorskiego. Powierzchnia jego terenu 
wynosi 2,5615 ha. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (fragment działki nr 74) 
wynosi- około 300,0m2.
Na obszarze objętym inwestycją (na fragmencie terenu szpitalnego) w chwili obecnej 
znajduje się Blok D oddany do użytku w roku 2016, przylegający do niego parking 
wewnętrzny dla personelu, drogi i chodniki oraz zieleń towarzysząca.

1.3.2. Istniejące warunki gruntowo- wodne 
             (w/g badań geologiczno- inżynierskich wykonanych w 2011 roku) : 

  
         Geotechniczna charakterystyka podłoża

Zgodnie z normą PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntów 
mineralnych niespoistych i spoistych. 

Seria geotechniczna I
Jest pochodzenia fluwialnego i zbudowana jest z gruntów rodzimych, mineralnych, 
niespoistych-  piasków średnich lokalnie z przewarstwieniami pospółek. Z uwagi na 
zróżnicowane wartości liczbowe parametru wiodącego – stopnia zagęszczenia serię ta 
podzielono na dwie warstwy geotechniczne:
 Warstwa Ia

Budują ją piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o wartości wyprowadzonej 
stopnia zagęszczenia. Występuje ona poniżej gruntów nasypowych, pod całym obiektem 
do zmiennej głębokości. Może stanowić bezpieczne podłoże projektowanego obiektu. 

 Warstwa Ib
Reprezentowana jest przez piaski średnie i grube w stanie bardzo zagęszczonym o 
wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia i występuje powyżej i poniżej ZWG. 
Posiada bardzo korzystne właściwości geotechniczne, tj. niską odkształcalność i wysoką 
nośność. 

 Seria geotechniczna II,  
Jest pochodzenia fluwialnego i zbudowana jest z gruntów rodzimych, mineralnych, 
niespoistych– pospółek.  Budujące ją grunty występują w stanie średniozagęszczonym i 
zagęszczonym o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia. Może stanowić 
bezpieczne podłoże budowlane.

 Seria geotechniczna – III  
Prekonsolidowane gliny zwałowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste zwięzłe i gliny 
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym do półzwartego. Grunty te posiadają wysoką 
nośność i niską odkształcalność, są wrażliwe na rozmakanie i przemarzanie. 

 Seria geotechniczna – IV  
Zbudowana jest z prekonsolidowanych, trzeciorzędowych glin pylastych. Grunty te 
znajdują się w stanie twardoplastycznym. Posiadają wysoką wytrzymałość na ścinanie w 
warunkach bez odpływu Su=300kPa, oraz względnie niską odkształcalność M=45MPa.

 Seria geotechniczna V                                                                                   
     Trzeciorzędowe, mioplioceńskie iły, występujące w stanie twardoplastycznym i 

półzwartym. Strop iłów wykazuje znaczne zróżnicowanie spowodowane zarówno 
procesami glacjitektonicznymi jak i silną erozją w strefie zbocza pradoliny. Seria 

Strona 10 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.o.o 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla dobudowy  trzeciego dźwigu dla Bloku D 29. 12.2020r

geotechniczna V charakteryzuje się wybitnymi właściwościami ekspansywnymi. Przy 
czym biorąc pod uwagę stan iłów, przewiduje się głównie możliwość rozwoju procesów 
skurczu (w miejscu kulminacji iłów), poza kulminacją iły przykryte są warstwą piasków 
oraz wodami gruntowymi, stabilizującymi warunki wilgotnościowe. Szacowane ciśnienia 
pęcznienia mogą dochodzić do 150-200kPa.

Projektowany obiekt położony jest w odległości ok. 8,5m od krawędzi podpartej konstrukcją 
oporową skarpy przekopu ulicy Szubińskiej. Z uwagi na znaczne oddalenie projektowanej 
zabudowy od krawędzi skarpy nie przewiduje się możliwości uaktywnienia ruchów 
masowych (odległość od krawędzi jest większa od całkowitej wysokości skarpy. Dodatkowo 
obiekt zostanie posadowiony na głębokości 1-3,5m p.p.t. (rzędna ok. 65,5-66,9m n.p.m. co 
powoduje, że klin odłamu nie będzie oddziaływał na skarpę. Przeprowadzone obliczenia 
wykazują stateczność skarpy sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
Wody gruntowe występują poniżej rzędnych ok. 63-64m n.p.m., wykazując maksymalne 
wahania na poziomie 0,7m. Poziom posadowienia budynku „D” znajdzie się powyżej 
poziomu wód gruntowych, natomiast budynku „E” w strefie możliwych wahań lustra wody. 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając 
charakterystykę konstrukcji dla budowy Bloku „D” KPCP przyjęto : II kategorię 
geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych dla realizacji całej zabudowy na 
omawianej działce.

     Dokumentacja geologiczno- inżynierska stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

Uwaga:
 przed rozpoczęciem robót budowlanych (na etapie projektowania) Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania odwiertu geologicznego (badania gruntu) w miejscy 
projektowanej rozbudowy- z uwagi na fakt prowadzenia po roku 2016 w pobliżu Bloku 
„D” palowania dla budowanego budynku mieszkalnego (co mogło mieć wpływ także na 
stabilność podłoża gruntowego w miejscu nowego dźwigu).

1.3.3. Opis istniejącej infrastruktury sanitarnej

Na terenie szpitala- w rejonie projektowanej inwestycji- istnieją obecnie zewnętrzne 
instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne zasilające, oświetlenia terenu, 
telekomunikacyjne- przy czym z projektowaną dobudową windy koliduje:

     -  zewnętrzna instalacja wodociągowa,
     -  zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Ks200, 
     -  zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

1.3.4. Opis planowanego zagospodarowania terenu 

   W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje się:
 rozbudowę Bloku „D” o dźwig łóżkowy z przedsionkiem o powierzchni zabudowy- 

21,08m2,
 przebudowę fragmentów chodników o powierzchni około- ok.35m2,  
 przebudowę fragmentu zewnętrznej instalacji  wodociągowej o długości ok. 17,0mb
 przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 22mb, 
 budwa przyłącza kanalizacje deszczowej o długości ok. 3,0mb, 
 likwidacja trawników i terenów zielonych-około 4,0m2

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 1.3.5. Dane ogólne projektowanej rozbudowy: 

- długość -      6,60m
- szerokość -      3,55m
- wysokość -      11,69m
- powierzchnia zabudowy -                21,20m2

- powierzchnia użytkowa -                26,08m2

- kubatura         -                336,0m3.

1.3.6. Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno- użytkowych

Nie jest dopuszczalne zmniejszenie wymiarów kabiny windy łóżkowej ustalonych na 
240mx180m. Wymiary przedsionków windy na każdej kondygnacji nie mogą być 
mniejsze- niż wymagane przepisami budowlanymi dla dźwigów ratowniczych. Na parterze 
wymiary przedsionka muszą umożliwiać także obrót łóżka do 90º.

2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU
DO  PRZEDMIOTU UMOWY

Planowana inwestycja wymaga wykonania rozbiórek i rozbudowy Bloku „D”- robót 
budowlanych i instalacyjnych.
 
W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczne jest:
wykonanie rozbiórek: 

 zdjęcie (usuniecie) z fragmentu elewacji szczytowej zachodniej Bloku D (parter, I 
piętro, II piętro, attyka) warstwy izolacji termicznej, wykładziny elewacyjnej 
wykonanej z płytek ceramicznych mocowanych do konstrukcji aluminiowej oraz 
fragmentów elewacji przeszklonej,

 zdjęcie (usuniecie) z elewacji północnej parterowego przedsionka  Bloku D warstwy 
izolacji termicznej oraz elewacji przeszklonej mocowanej do konstrukcji aluminiowej, 

 zdjęcie (usuniecie) z fragmentu elewacji zachodniej parterowego przedsionka  Bloku D
warstwy izolacji termicznej oraz wykładziny elewacyjnej ceramicznej mocowanej do 
konstrukcji aluminiowej, 

 likwidacja wystającego, żelbetowego  gzymsu przedsionka wejściowego na odcinku 
oznaczonym na rysunku  (na elewacji północnej i na fragmencie elewacji zachodniej 
przedsionka),

 wybicie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej parteru (dla dojścia do 
projektowanego przedsionku dźwigowego), 

 demontaż ścian osłonowych, w tym demontaż 2 okien oddymiających umieszczonych 
w tych ścianach, 

 demontaż okna oddymiającego w pomieszczeniu socjalnym apteki i jego wymiana na 
mniejsze, o szerokości 90cm w klasie EI60.
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Widok miejsca dobudowy trzeciego dźwigu szpitalnego i jego usytuowania względem parterowego 
przedsionka do Bloku D oraz zachodniej elewacji w/w budynku. 

W celu wykonania planowanej rozbudowy konieczna jest także  likwidacja (przebudowa) 
studzienki terenowej kolidującej z projektowanym przedsionkiem dźwigu nr 3. 
Zamawiający nie ma wiedzy, ani żadnej dokumentacji projektowej określającej, jakie 
instalacje znajdują się w w/w studzience i do czego są one podłączone. Powyższe 
wymaga wyjaśnienia w trakcie robót rozbiórkowych. Sposób likwidacji studzienki oraz 
przebudowy instalacji znajdujących się w jej środku- podlega ustaleniu z Zamawiającym 
na etapie budowy. 

Widok wnętrza studzienki 
zewnętrznej przeznaczonej
do  likwidacji.

    wykonani  e robót budowlanych:   
 podchwycenie fundamentów przedsionka Bloku D: fundamenty te zostały 

wybudowane na rzędnej ok. +1,97m (69,38m.n.p.m)-  muszą zostać one  podbudowane
do rzędnej ok. -1,20m (66,21m.n.p.m)- jak rzędna podszybia projektowanego dźwigu, 

 dobudowa dźwigu łóżkowego z jego przedsionkiem, dźwig: 4- przystankowego, 
łączącego parter Bloku D (znajdujący się w tej części budynku całkowicie pod ziemią),
I piętro (na poziomie terenu) oraz I  i II piętra,

 montaż 2 nowych okien oddymiających na II i III piętrze Bolku D,
 dostosowanie drzwi do apteki do funkcji oddymiania, 
 wymiana okna w pomieszczeniu socjalnym apteki- na nowe, o szerokości 90cm 

(mniejszej niż obecna), w klasie EI60 (nieotwieralne), 
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  wykonanie w tym celu robót instalacyjnych:
 instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego w dobudowanych pomieszczeniach- 

jako rozbudowa instalacji znajdującej się w Bloku D, 
 przebudowa instalacji oddymiania dróg komunikacyjnych Bloku D- wykonanie 2 

nowych okien oddymiających na elewacji zachodniej  (w zastępstwie okien 
likwidowanych) z ich wpięciem do istniejącego systemu SSP Bloku „D”, 

 dostosowanie istniejących drzwi zewnętrznych apteki do funkcji oddymiania: zmianę 
zamków w w/w drzwiach, dołożenie siłowników  oraz wpięcie ich do istniejącego w 
Bloku „D” systemu SSP, 

 instalacji oddymiania przedsionków dźwigu (nowa, niezależna instalacja oddymiania 
mechanicznego), 

 instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania szybu windowego  (nowa, niezależna 
instalacja oddymiania mechanicznego), 

 rozbudowa istniejącej instalacji grzewczej na właściwej kondygnacji dobudowywanej 
części obiektu, 

 instalacji grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnej szybu windowego,
 instalacji wentylacji bytowej przedsionków przeciwpożarowych,
 instalacji usuwania nadmiaru wody mogącej się gromadzić w podstawie szybu 

windowego,
 przebudowy odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej PE 90, prowadzonej w 

gruncie, na odcinku kolidującym z planowaną budową szybu windowego,
 przebudowy odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Dn 200, prowadzonej 

w gruncie, na odcinku kolidującym z planowaną budową szybu windowego,
 nowa instalacja elektryczna zasilania podstawowego i rezerwowego dźwigu 

ratowniczego (sprzed głównego wyłącznika prądu)- jako rozbudowa instalacji 
znajdującej się w Bloku D, 

 nowa instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 
 instalacja elektryczna ogólna – jako rozbudowa instalacji elektrycznej Bloku „D”, 
 instalacja SSP (sygnalizacji pożaru w przedsionkach, szybie windowym) jako 

rozbudowa instalacji znajdującej się w Bloku D, 
 instalacja telefoniczna w windzie- bezprzewodowa, 
 instalacja kontroli dostępu w drzwiach wewnętrznych na każdej kondygnacji- jako 

rozbudowa instalacji KD znajdującej się w Bloku D,
 instalacja CCTV- w przedsionkach dźwigowych.

Widok parteru 
zachodniej elewacji 
Bloku D, istniejącego 
wejścia do budynku 
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                UWAGA:  wszystkie prace na w/w obiekcie wymagają uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
                                Zabytków w Bydgoszczy. 

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ

    Do  zakresu obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej wchodzi: 
 wykonanie (w niezbędnym zakresie) inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej Bloku D

na styku z projektowaną rozbudową oraz instalacji- do których następować będą nowe 
włączenia, 

 wykonanie badania gruntu, 
 sporządzenie projektów budowlano- architektonicznych i oraz projektów technicznych 

dla wszystkich branż,
 aktualizację istniejącego Scenariusza p-poż i Matrycy sterowań  dla Bloku D (w 

zakresie jego rozbudowy o nowe czujki dymowe, sterowniki KD,  SSP i sterowniki dla 
instalacji oddymiania i wentylacji), 

 uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla 
projektów budowlano- architektonicznych, 

 uzyskanie uzgodnienia Miejskiego Konserwatora Ochrony Zabytków dla planowanej 
rozbudowy, 

 wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
instalacyjnych dla wszystkich branż.

Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne  w 
zakresie wynikającym z Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  i 
uzyska pozwolenie na budowę. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającymi, objąć nim wszystkie 
elementy (zakresy) niezbędne dla dokonania końcowego odbioru technicznego i dopuszczenia 
obiektu objętego zamówienie do użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:
 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 ),\
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, 

poz. 717),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.- tekst jednolity z 2020 roku), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137 i zmiana Dz.U.2009nr 119, poz. 998),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129),
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, 
 Polskich Norm i UE,
 zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający przy niniejszym zamówieniu stosuje przepisy i zasady wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z póź. zm.).

Zamawiający lub jego przedstawiciel na budowie zgłosi (na piśmie) wszelkie uwagi, 
zastrzeżenia lub wnioski do otrzymanej dokumentacji projektowej. Uwagi te Wykonawca 
uwzględni w dokumentacji projektowej lub wyjaśni przyczyny dla których są one niezasadne 
lub niezgodne z obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektową należy uważać za 
przyjętą- jeśli Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy żadnych zastrzeżeń na piśmie.

2.1.1. Dokumentacja projektowa winna zawierać: 
 projekty budowlano- architektoniczne sprawdzone przez osoby o odpowiednich 

uprawnieniach dla wszystkich branż wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę, 
 projekty techniczne wszystkich branż, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 

poszczególnych rodzajów robót, 
 przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 
 aktualizację Scenariusza p-poż i matrycy sterowań SSP dla budynku D (dla rozbudowy 

systemu o nowe czujki dymowe, sterowniki KD, SSP i sterowniki instalacji oddymiania
i wentylacji mechanicznej), 

 przedmiary robót,
 kosztorysy inwestorskie.

Uwaga: 
 Przed przystąpieniem do projektowania w Bloku D należy wykonać 

szczegółowe pomiary sprawdzające, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby
powodować odstępstwa od danych ustalonych w koncepcji uzgodnić z 
Zamawiającym lub jego przedstawicielem na budowie,

 PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót oraz Wymagania Zamawiającego i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 
planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia 
wchodzącego w zakres rbm. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji,

 Wykonawca wykona pełny zakres Kontraktu w pełni funkcjonalnie i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze 
wymagania.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne jest uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego dla  rozwiązań zawartych w projekcie budowlano- 
architektonicznym. 
Zamawiający będzie wymagał także przedłożenia do akceptacji projektów technicznych oraz
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STWiOR przed ich skierowaniem do realizacji- w celu dokonania oceny ich zgodności z 
ustaleniami PFU i kontraktu z Wykonawcą.
Dla opracowań projektowych należy przyjąć-  jako obowiązującą- ramową koncepcję 
rozbudowy- opracowaną przez Zamawiającego i załączoną do PFU.
Dokumentacja będzie opracowana i przekazana Zamawiającemu w sposób następujący:

 projekt budowlano- architektoniczny (składany na pozwolenie budowlane) wersja 
drukowana w 6 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego 
prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na płycie CD,

 projekty techniczne: wersja drukowana w 5 egz., złożone w sposób zgodny z 
wymogami obowiązującego prawa + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na
płycie CD. Wykonawca przekaże Zamawiającemu także 2 egzemplarze wszystkich 
obliczeń  konstrukcyjnych i bilansowych dla instalacji, 

 STWIOR- wersja drukowana- w 3 egz + wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) 
w na płycie CD,

 przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie-  w 3 egz + wersja elektroniczna 
(edytowalna i PDF) w na płycie CD.

Dokumentacja projektowa budowy podlega uzgodnieniu w fazie projektu 
architektoniczno- budowlanego i technicznego. Zamawiający wyda opinię, przekaże 
swoje uwagi lub uzgodnienia  dokumentację w terminie- 14 dni kalendarzowych licząc 
od daty jej złożenia u Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
uwag do otrzymanej dokumentacji projektowej- Wykonawca wprowadzi je do w/w 
opracowań (lub uzasadni poprawność swojego rozwiązania) w terminie do 14 dni 
kalendarzowych- i ponownie przedłoży poprawione opracowania Zamawiającemu. 
Procedura będzie ponawiana aż do uzgodnienie przez Zamawiającego otrzymanych 
opracowań „bez uwag”. 

2.1.2. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za  prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków do tego przygotowanych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

 rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, 

 dokumentację z zakończonych prób i testów,
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów i 

urządzeń oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,
 dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE),
 certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie 

odrębnych przepisów),
 certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,
 deklarację zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
 protokoły badań i sprawdzeń, 
 kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły

podczas budowy,
 wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i 

wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,
 oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób 

pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją.
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         Projekty powykonawcze należy przekazać w:
  wersja drukowana w 2 egz+ wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na płycie 

CD,
 instrukcje eksploatacji, obsługi, p-poż., instrukcje urządzeń-w 2 egz + wersja 

elektroniczna (edytowalna i PDF) w na płycie CD,
 Raport porealizacyjny w 2 egz. +  wersja elektroniczna (edytowalna i PDF) w na 

płycie CD.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY

2.2.1 Wymagania ogólne

  2.2.1.1. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

Obiekty i urządzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszą pozostać czynne 
na czas prowadzonej budowy. Ewentualne wyłączenie wybranych obiektów lub urządzeń z 
istniejącego układu technologicznego może się odbyć pod warunkiem zapewnienia 
poprawnej pracy szpitala (np.: poprzez zastosowania obiektu lub urządzenia zastępczego o 
równoważnej funkcji).

Po wykonanej budowie należy zlikwidować wszystkie elementy urządzenia placu budowy 
a teren, obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza 
budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 2.2.1.2. Rozpoczęcie Robót.

Roboty budowlane należy realizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową  i 
sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło po 
uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie rozbudowy prowadzone będą na czynnym i 
funkcjonującym obiekcie - co winien uwzględnić Wykonawca  w przewidywanej organizacji
placu budowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z 
Zamawiającym i jego przedstawicielami na budowie:
 harmonogram realizacji inwestycji. Harmonogram zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inspektora. W miarę postępu robót może być on aktualizowany 
przez Wykonawcę, 

 harmonogram płatności. Harmonogram zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Inspektora. W miarę postępu robót może być on aktualizowany przez Wykonawcę, 

 projekt zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy: dróg 
dojazdowych i technologicznych- uwzględniających ruch samochodowy szpitalny i 
dojazdy d istniejących parkingów, 

 projekt organizacji robót, rusztowań i pomostów roboczych,
 BIOZ,
 projekty odtworzenia wszelkich elementów demontowanych na czas budowy.

Roboty wykonywane będą między innymi na funkcjonujących obiektach szpitala. Wszystkie
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prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Eksploatatora. W tym celu Wykonawca będzie 
występował na piśmie do Użytkownika/Eksploatatora- co najmniej 14 dni roboczych przed 
planowanym terminem rozpoczęcia robót. Do robót można przystąpić wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji i przedstawieniu technologii Robót.
Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, technologiczne 
itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów umownych oraz uzupełnień i zmian, które zostaną wprowadzone do umowy  
zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi w Bloku „D” muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (Użytkownika), o 
którą Wykonawca będzie występował na piśmie(co najmniej 14 dni roboczych przed 
planowanym terminem rozpoczęcia robót). Do robót można przystąpić wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz po uzgodnieniu z Nim terminu ich realizacji.

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

        Wykonawca  powinien zapewnić  ubezpieczenie:
 wszystkich ryzyk budowy na sumę ubezpieczenia odpowiadającą  pełnej końcowej 

wartości kontraktu brutto,
 obejmujące wszystkich wykonawców oraz podwykonawców zatrudnionych do 

realizacji kontraktu,
 obejmujące cały okres realizacji kontraktu wraz z okresem gwarancji,
 obejmujące odpowiedzialność  cywilną  wykonawcy i podwykonawców za szkody 

powstałe przy  realizacji kontraktu na sumę określające  SIWZ, z włączeniem 
odpowiedzialności cywilnej wzajemnej,

 obejmujące sprzęt i maszyny budowlane wykorzystywane na placu budowy oraz 
zaplecze budowy, 

 odpowiedzialność cywilną projektanta z  tytułu realizacji kontraktu na sumę 
gwarancyjną określoną w  SIWZ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, obejmujące wszystkich podwykonawców zatrudnionych do realizacji 
kontraktu,

 warunki ubezpieczenia dotyczące kontraktu winny zostać uprzednio zaakceptowane 
przez Zamawiającego, który zastrzega  możliwość wniesienia stosownych uwag do 
projektu warunków ubezpieczenia- przedłożonych mu przez wykonawcę. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca i jest ona zawarta w cenie ryczałtowej.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania umowy oraz wszystkich wymaganych 
gwarancji ponosi Wykonawca i są one ujęte w cenie ryczałtowej. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
dokumentację  przetargową. Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia 
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Bloku D (z roku 2011 i 2016) będącej w 
posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, 
pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.
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  Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z 
uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Kwocie 
kontraktowej. 

  Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany Teren Budowy oraz jego 
otoczenie dla całego zakresu Kontraktu przed złożeniem Dokumentów Ofertowych i uznał 
je za wystarczające.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze względu na ciągłość funkcjonowania szpitala w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie
przekazany- dla organizacji zaplecza budowy i składowania materiałów- jedynie wydzieloną 
część terenu przy Bloku D. 
Teren placu budowy należy ogrodzić i oświetlić. Ogrodzenie wykonać w formie rozbieralnej. 

Wyjazd na budowę odbywać się będzie z ul. Seminaryjnej. 
Prowadzenie budowy nie może powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg 
wewnętrznych na terenie szpitala. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać ograniczeń co 
do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie istniejących elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan pierwotny musi zostać przywrócony przed zakończeniem 
budowy.
Ziemia z wykopów oraz nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać wywiezione na
wysypisko komunalne (w  uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem 
składowiska). 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych Szpitala KPCP- pod warunkiem opomiarowania przyłącza budowy 
umożliwiającego rozliczenie pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej. 
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejącej instalacji wodociągowej- pod 
warunkiem jej opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące budowie zostaną ujęte w umownej 
kwocie ryczałtowej (nie podlegają odrębnemu rozliczaniu). Opłaty za wykorzystane media 
zostaną rozliczone z Zamawiającym przy ostatnim fakturowaniu należności za roboty 
budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

 organizację i wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, ,
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, 

przebywających na terenie szpitala, 
 ochronę środowiska,
 zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i stosowania przepisów p.-poż,
 organizację zaplecza na potrzeby swoje i podwykonawców robót, 
 bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
 ochronę mienia związanego z budową,
 ubezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 
okresie trwania realizacji inwestycji aż do jej zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia Robót, a
w szczególności: 

1. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
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budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie  tablic informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego. 
Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Winny one zawierać:

 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia robót,

 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu
nadzoru budowlanego,

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub 
Wykonawców Robót budowlanych,

 imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

 kierownika budowy,

 inspektora nadzoru inwestorskiego,

 kierowników robót,

 projektantów,

 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

4. w czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie 
wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić 
zaplecze budowy, place składowe i magazynowe,

5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

  2.2.4 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze to 
winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także terenu i 
pomieszczenia magazynowania materiałów.

 2.2.5. Organizacja budowy

 Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje:

1. Prace organizacyjne: ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa pracujących pracowników i obsługi czynnych 
obiektów szpitala, przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych 
nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę 
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urządzeń,

2. Prace utrzymaniowe: oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

3. Prace porządkowe- końcowe: usunięcie nie wbudowanych materiałów i oznakowania,
zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania robót, doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego.

2.2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwa i higienę 
pracy na budowie. Jest on zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
(BIOZ), a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

a) BIOZ:
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania Robót budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, urządzenia socjalne, wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Nie dopuszcza się, żeby personel wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

b) Roboty towarzyszące: 
Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych, w tym: obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, oznakowanie 
robót, prace laboratoryjno – badawcze, dostarczenie na teren budowy niezbędnych 
materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, dokumentacja fotograficzna robót i terenu 
budowy, nadzór innych użytkowników uzbrojenia terenu, opracowanie i kompletowanie 
dokumentacji powykonawczej, przywrócenie terenu po budowie do stanu pierwotnego 
(miedzy innymi odtworzenie dróg gruntowych, ogrodzeń itp.), inne prace techniczne i 
technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w 
PFU.

    c) Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym i 
ich  Użytkownikami. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 
wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

Strona 22 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.o.o 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla dobudowy  trzeciego dźwigu dla Bloku D 29. 12.2020r

jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 
koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń 
nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich wystąpienia.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań zostaną uwzględnione w cenie 
kontraktowej ryczałtowej. 

2.2.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót 
Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
 stosować przepisy i normy w zakresie ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy, 
 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla Zamawiającego i użytkowników szpitala 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub pozostałych przyczyn 
powstających w trakcie budowy,

 zapewniał prawidłową lokalizację  składowisk materiałów budowlanych,
 utrzymywał w czystości wszystkie drogi dojazdowe związane z transportem materiałów 

i sprzętu budowlanego,
 stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami

i gazami oraz przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie przestrzegł przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym: 
 utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  w pomieszczeniach 

biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
 materiały łatwopalne składował w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w 

zabezpieczonych miejscach,
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat pracy jego personelu lub personelu jego podwykonawców.

     2.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia i łatwopalne

Nie dopuszcza się do stosowania (wbudowywania) materiałów szkodliwych dla otoczenia i 
zdrowia ludzi. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę- jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych dla ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy,Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
Materiał rozbiórkowy z budynku usuwać należy do pojemników na odpady ustawionych przy 
nim- przez rękawy zsypowe- w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie
wywożony na:

 gruz budowlany- do zakładu przerabiającego odpady cementowe i ceglane,
 stal- do skupy złomu,
 pozostałe materiały- na miejskie wysypisko odpadów.
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach zabezpieczonych przez 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników.

    2.2.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie Bloku D w czasie budowy,  roboty budowlane 
muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz z 
ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas,
emisja pyłów, organizacja budowy,  itp.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością)  
uszkodzenia na majątku Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów, instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wobec konieczność przebudowy trasy instalacji wodno kanalizacyjnych podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca poinformuje (z 14- dniowym wyprzedzeniem) 
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia tych robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń lub instalacji podziemnych na terenie budowy i będzie współpracował przy ich 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane jego działaniami- w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.10  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych i UE. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 
wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy mogą zostać 
zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i 
jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich
Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi 
budowli, budowy i ochrony środowiska. Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień 
Przejęcia Robót przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
projektowaniem i robotami budowlano- instalacyjnymi  i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe 
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowań administracyjnych i sadowych, obciążenia i wydatki 
wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.2.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach umownych przywołane zostaną  konkretne normy i  przepisy,
które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt,  towary  oraz  wykonane  i  badane  roboty-  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego  (lub poprawionego) wydania przywołanych norm i
przepisów  o  ile  w  warunkach  Nadzoru  nie  postanowi  się  inaczej.  Różnice  pomiędzy
przywołanymi normami,  a ich proponowanymi zamiennikami muszą  być  dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

2.2.12. Materiały

Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich 
przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry określone w dokumentacji projektowej. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w 
zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały- do 
czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania- zachowały swoją jakość i właściwość oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można
będzie zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach 
funkcjonalnych - popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót, a ich nadmiar zostanie 
usunięty z terenu budowy (wywieziony) przez Wykonawcę.

a) Badania materiałów

Wszelkie próbki- o ile wymaga tego procedura wbudowania- zostaną przetestowane w 
laboratorium, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Wykonawca dokona ustaleń z personelem laboratorium w zakresie 
dotyczącym procedur testowania. Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały 
stanowiące istotny element konstrukcji nośnych, posiadających własności konstrukcyjne, 
oznaczonych lub wymagających podwyższonych standardów wytrzymałościowych, 
określonych w odpowiednich normach i przepisach.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wszelkie koszty związane z realizacją badań i usług laboratoryjnych ponosi Wykonawca.    
W ramach zakresu umowy lub na polecenie Zamawiającego, będą pobierane i testowane 
próbki zastosowanych materiałów.

            b) Dostawa i   wykorzystanie materiałów  

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie z 
przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta. Wykonawca- po podpisaniu umowy- 
przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne do 
realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich 
podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają 
być wykorzystane do realizacji Robót. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę
i odbiór ilości materiałów, które mają być zamówione. Wszelkie materiały, urządzenia, 
produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogą ulec uszkodzeniu, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i znak 
towarowy oraz datę produkcji.

           c) Pochodzenie     materiałów  

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolnymi od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności, wymagającymi  minimum obsługi  oraz powinny być  
zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców.

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów i produktów.

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek ich o Zatwierdzenie. 

      d)       Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały budowlane i urządzenia-  do 
czasu, ich użycia do robót-  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją  jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach 
podanych w Specyfikacjach Technicznych.

2.2.13. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie 
technicznym, zgodnego z  normami ochrony środowiska,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod 
względem typów i ilości- wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i w harmonogramie robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane 
przepisami). Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu będzie zakwestionowany i nie dopuszczone do robót.

2.2.14. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i harmonogramie robót  oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiałów na terenie budowy musi być 
prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robót.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Zamawiający 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy.

2.2.15. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych i 
instalacyjnych, za ich jakość, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Projektem Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami  Zamawiającego i jego przedstawicieli. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez 
niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, zadba, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Polecenia Z  amawiającego  

Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako każde polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu.  Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

             Harmonogram Robót

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami mowy. 
Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego.

 kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót,

 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 
jego elementów i w całej konstrukcji oraz konstrukcji istniejącego Bloku „D”. 

Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także 
zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji 
nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych
do  niej nie konstrukcyjnych elementów,

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia,

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego
użytkowanie zgodnie    z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania.
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       Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.

2.2.16. Kontrola

Celem kontroli będzie takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Będzie on przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów w sposób zapewniający stwierdzenie, że wykonano je zgodnie z dokumentacją 
projektową i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
W przypadku materiałów- dla których atesty są wymagane przez PFU- każda partia dostarczona 
na budowę  będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych prac: 
 rozwiązań projektowych zawartych dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę - przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę- w zakresie  
jej zgodności z PFU, wytycznymi, nakazami i zakazami- np. ze strony konserwatora 
zabytków;

 projektów technicznych i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przed skierowaniem dokumentacji do realizacji: w zakresie ich zgodności 
z PFU, 

 stosowanych gotowych wyrobów budowlanych- w zakresie dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i PFU, 

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie (np. beton)- w zakresie 
zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
PFU,

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
 sposób wykonania robót budowlanych: ich zgodność z projektami technicznymi, 

projektem organizacji placu budowy, BIOZ oraz Specyfikacjami Technicznymi i PFU .

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat   “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wykazujący na zgodność jego wykonania z

kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz 
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właściwych przepisach, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną- 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1.

W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane 
przez prawo- każda partia partia lub sztuka dostarczona na budowę- winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty 
przemysłowe posiadać będą takie dokumenty- wydane przez producenta (w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych badań , których kopie Wykonawca dostarczy przez 
Zamawiającemu). 
Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań- będą odrzucone.

2.2.18. Dokumenty budowy

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego) jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy- zgodnie z obowiązującymi przepisami- spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i  Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
 częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny  zawierać 
także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub  opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostałych  dokumentów budowy zalicza się:
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a) pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) instrukcje Inspektora Nadzoru,
g) opinie ekspertów i konsultantów;
h) korespondencja dotycząca budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:

 rysunków roboczych;
 aktualizacji harmonogramu robót i finansowania;
 dokumentacji powykonawczej;
 zaktualizowanej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku i matrycy sterowań dla 

systemu SSP, 
 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
 dokumentów laboratoryjnych:  dzienników laboratoryjne, atestów materiałów, orzeczeń o 

jakości materiałów, recept robocze i kontrolnych wyników badań.

2.2.19. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru i  Zamawiającego. Po 
zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną 
Zamawiającemu. 

2.2.20. Odbiór robót

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła 
Inspektorów Nadzoru, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy,
 odbiór ostateczny robót,
 odbiór pogwarancyjny.

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 
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b) Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robót. 
Dokonuje go, okresowo- według zasad  takich samych jak przy odbiorze ostatecznym 
robót-  Inspektor Nadzoru.

c) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i 
Inspektorów Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie- 7 dni od daty potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 

              Odbierający roboty (Komisja Odbiorowa) oceni  je pod względem:
 jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej,
 zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robót jest  “Protokół 
odbioru ostatecznego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego 
następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą,
 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
 instrukcje obsługi,
 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania,
 inne dokumenty wymagane przez inwestora,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy w/g Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja ta w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione w/g wzoru ustalonego przez inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy w/w 
Komisja.

d) Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie 
eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i 
ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

             2.2.21. Obmiar robót

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza
wymagań co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową. Obmiar 
robót dotyczyć będzie ewentualnych robót dodatkowych. 

2.2.22. Szkolenia

W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i 
eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń- wraz z 
przygotowaniem materiałów szkoleniowych w języku polskim. Materiały te dostarczone 
zostaną Zamawiającemu na 2 tygodnie przed  rozpoczęciem szkolenia. 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 

 zasady działania urządzenia- ogólna  informacja o eksploatacji dostarczanych 
urządzeń, 

 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki 
urządzenia, 

 nastawianie programu elektronicznych dla urządzenia, 
 informacja na  temat programu komputerowego i  jego wykorzystania.

 Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 
wiedzy na temat zasad eksploatacji dźwigu szpitalnego i urządzeń z nim 
współpracujących.  Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie 
prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować: (1) zasady 
poprawnej eksploatacji i działania, (2) przyjęte procedury bezpieczeństwa, (3) system 
kontroli i pomiarów.                                                                                                              
Szkolenie będzie obejmowało: kurs teoretyczny i praktyczny dla pracowników 
Zamawiającego przeprowadzony na terenie szpitala w języku polskim. Wykonawca 
zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 
personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia  w późniejszym 
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć  w cenie umownej. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiającego 
delegowanego na szkolenia.

2.2.23. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy- przed zakończeniem robót-  kompletne instrukcje w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla zainstalowanych urządzeń oraz systemów mechanicznych, 
elektrycznych lub elektronicznych.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia;
 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy;
 gwarancje producenta;
 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu;
 dane o osiągach i wielkości nominalne;
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 instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi;
 procedura rozruchu i testowania;
 zasady eksploatacji;
 instrukcja wyłączania z eksploatacji;
 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek;
 środki ostrożności;
 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy ;
 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą, zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania;

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela 
producenta;

 wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych;
 schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.
Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

2.2.24. Podstawa płatności

         Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe o obejmuje ono między innymi:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i 
inne,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. VAT, opłaty i należności 
celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa 
polskiego.

Wynagrodzenie płatne będzie okresowo, według zasad wzajemnie ustalonych i przyjętych, a 
zawartych w “Harmonogramie prac i fakturowania”.

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych, jak też robót budowlanych w 
procesie budowy- jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartości prac ustalone w 
harmonogramie.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 
budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 

  2.2.25. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca okresu usuwania wad oraz 
serwis pogwarancyjny oraz pokryje jego koszt.. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami 
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w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. W ramach umowy serwisowej i 
pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy.

2.2.26. Okres zgłaszania Wad

Okres zgłaszania wad będzie trwał 36 miesięcy od zakończenia budowy. Wykonawca winien 
zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, place manewrowe, ciągi piesze utwardzone, sieci,  przyłącza i 
zewnętrzne doziemne instalacje infrastruktury technicznej.

PLANOWANE PRACE ROZBIÓRKOWE: 

W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać prace rozbiórkowe dla części elementów i 
fragmentów ścian na elewacji zachodniej Bloku D oraz na elewacji parterowego przedsionka 
wejściowego przy w/w ścianie szczytowej. Należy także zdemontować 3 okna oddymiające 
znajdujące się na elewacji zachodniej Bloku D i rozebrać ściany pod tymi oknami- aż do poziomu
posadzki (zastąpić je drzwiami EI60 prowadzącymi do przedsionków), zamontować okna 
oddymiające w nowych lokalizacjach, wykonać okno w klasie EI60 w pomieszczeniu socjalnym 
apteki oraz dostosować drzwi zewnętrzne do apteki do funkcji oddymiania.

PLANOWANE ROBOTY TERENOWE: 

Dla planowanej inwestycji należy wykonać następujące prace terenowe (poprzedzone 
opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej): 

 przebudowa chodników graniczących z planowaną dobudową dźwigu,
 przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z planowaną 

rozbudową, 
 przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części 

istniejących i budową nowych dodatkowych studni rewizyjnych, kolidującej z 
planowaną rozbudową,

 wykonanie przewodu kanalizacyjnego tłocznego odprowadzającego wody z 
podszybia windy,

 podłączenie rur spustowych kanalizacji deszczowej do istniejącej instalacji 
zewnętrznej,

 odtworzenie zniszczonych fragmentów zieleni. 

3.2 WYMAGANIA BUDOWLANE (architektura i konstrukcja) 

Przy projektowaniu i rozbudowie Bloku D należy spełnić wszystkie wymagania zawarte z 
przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych- dla obiektów służby zdrowia, wytycznych     
w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej , sanitarnym, wymagania norm technicznych dla 
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produktów i wyrobów, itp., w tym w szczególności: dla urządzeń dźwigowych przystosowanych
do działań ratowniczych. 

3.2.1 Dźwig z funkcją ratowniczą: 

Wymaga się zaprojektowania i wybudowania – w ramach niniejszego zamówienia- dźwigu 
szpitalnego, łóżkowego o powiększonych wymiarach kabiny, 4- przystankowego, z drzwiami 
jednostronnymi, z aprobatą techniczną dla obiektów służby zdrowia. Dźwig pełnić ma funkcję 
ratowniczą i być przystosowany do działań straży pożarnej w trakcie pożaru.

a) Wymagania dla dźwigu: 
 ilość przystanków- 4,
 napęd hydrauliczny, bez maszynowni,
 udźwig 2000kg, 
 prędkość podnoszenia- 1,0m/s, 
 Kabina: 

 metalowa o wym. 1800 x 2400 x 2200mm z pełną ścianą przednią z blachy 
kwasoodpornej, 

 drzwi od zewnątrz (w ścianie) w wystroju z blachy plastyfikowanej, automatyczne 
rozsuwane na dwie strony o wymiarach 1400 x2200mm, z aprobatą techniczną dla 
obiektów służby zdrowia, w klasie EI30 dymoszczelne- na każdej kondygnacji, 

 sufit podwieszony w kabinie: nie może opadać w sposób niekontrolowany- po jego 
odblokowaniu. Otwieranie podwieszanego sufitu powinno być możliwe przez 
strażaka z wnętrza kabiny, 

 otwór wentylacyjny dla zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza dla 
maksymalnej liczby użytkowników, 

 prócz normalnego oznaczenia poziomu przystanków w kabinie: jasne oznaczenie (za 
pomocą piktogramu)  poziomu (przystanku) dostępowego dla straży pożarnej na 
przycisku lub obok przycisku,

 oświetlenie ogólne i ewakuacyjne,
 klucz dla strażaka do łącznika pożarowego w kabinie,

 

 dźwig wyposażony w:
 w zasilanie podstawowe i rezerwowe sprzed głównego wyłącznika prądu, 
 aplikacje dla pracy ekip ratowniczych- zgodnie z norną EN 81-72 (wyposażenie 

fabryczne), 
 sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół z funkcją zjazdu awaryjnego i 

otwarcie (sterowanie z automatycznym powrotem na I piętro, gdzie umieszczone 
są drzwi ewakuacyjne z budynku),

 cyfrowy wyświetlacz informujący o aktualnym kierunku jazdy, temperaturze 
oraz bieżącej dacie i godzinie, 

 telefon- bezprzewodowy w systemie GMS, 
 podświetlane przyciski z grafiką Braill’a, 
 informację głosową dla niewidomych.

  dźwig musi spełniać określone poniżej wymagania norm:
 EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa 

dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 
osób niepełnosprawnych, ze zmianą PN-EN 81-70: 2005/A1:2006)- wymiary, 
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poziom wyposażenia;
 EN 81-72 - wymiary, prędkość, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie 

przed zalaniem wodą; wyposażenie w drzwi pożarowe i drabiny służące 
działaniom ratowniczym, 

 PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 
instalowania dźwigów- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 
towarowych- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej.

 EN 81-73-  powrót automatyczny przeważnie na parter budynku,
 PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i 
dźwigów towarowo-osobowych- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w 
przypadku pożaru.

 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów- Badania i próby- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
przystankowych,

 PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i 
ciepła (zasady projektowania),

 PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 
Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy 
urządzeń,

 N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń                 
PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

b) Wymagania dla szybu dźwigu: 

 ściany i stropy szybu dźwigu o klasie odporności ogniowej wymaganej jak dla 
stropów budynku w klasie odporności pożarowej „B” (zgodnie z § 216 WT), nie 
mniejsze niż REI120 dla ścian, REI60 dla stropów,

 poziom wody w podszybiu nie może być powyżej poziomu całkowicie 
ściśniętych zderzaków, nie może sięgać wyposażenia, które może spowodować 
niesprawność dźwigu dla straży pożarnej,

 szyb dźwigu oraz instalacja elektryczna w szybie- zabezpieczona przed 
zalewaniem wodą gaśniczą, 

 gniazdo wtykowe i najniższa lampa oświetlenia szybu powinna być usytuowane 
co najmniej 0,5 m nad najwyższym dopuszczalnym poziomem wody w 
podszybiu (najwyższy dopuszczalny poziom wody w podszybiu e nie może być 
większy niż 0,5m), 

 w szybie- wymagane jest oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, 
 w szybie- wymagane utrzymanie temperatury w zakresie od + 5 do + 40°C,
 w szybie- wymagane zapewnienie wentylacji bytowej stałej lub na żądanie , 

wymuszonej (mechanicznej) z dopływem świeżego powietrza na wypadek 
przedłużonego postoju kabiny, biorą pod uwagę warunki normalne, jak i 
przypadkowe, 

          Uwaga: 
- szyb nie może być używany jako środek do wentylacji innych
  przestrzeni w budynku 

 szyb wyposażony w instalację do usuwania wody z podszybia,
 szyb wyposażony w urządzenia zapobiegające zadymieniu dla potrzeb ekip 

ratowniczych, z wykorzystaniem instalacji nawiewnej nadciśnieniowej 
(zapewnienie w szybie windowym nadciśnienia rzędu 20-80 Pa, przyjmuje się 
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50Pa w stosunku do przedsionka pożarowego na danej kondygnacji (zakłada się 
niższe o 5 Pa przy drzwiach łączących się z innymi pomieszczeniami), 

 szyb wyposażony w klapę dymową w stropie szybu, umożliwiającą usuwanie 
dymu w przypadku powstania pożaru dźwigu. Klapa dymowa z możliwością 
uruchamiania zdalnego. Wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy 
dymowej 2,5 % powierzchni podłogi szybu lecz nie mniej niż 0,5m2,

 w przypadku szybów z systemem nadciśnieniowym:
 szybkość napływu powietrza do szybu powinna być zminimalizowana, 

dla uniknięcia nadmiernego kołysania się kabli zwisowych i cięgien 
kompensacyjnych,

 poziom hałasu z systemu nadciśnieniowego powinien być mniejszy niż 
80 dB(A) w odległości 0,5 m od mikrofonu w kabinie, na poziomie 
przystanku dostępowego dla straży pożarnej i przy tablicach dla sytuacji 
awaryjnej i prób,

 nadciśnienie nie powinno wpływać na otwieranie i zamykanie drzwi 
kabinowych i przystankowych,

 nadciśnienie w szybie nie powinno wpływać negatywnie na normalne 
działanie i utrzymywanie bezpiecznego działania dźwigu,

 szyb wyposażony w czujki SSP wpięte do systemu  sygnalizacji pożaru Bloku 
„D” (już istniejącego). System ochrony szybu dźwigowego przed dymem 
polegać ma na:

 wykryciu dymu czujką dymową systemu sygnalizacji pożaru,
 aktywacji systemu kontroli rozprzestrzeniania się dymu przez: 

 włączenie wentylatora nadciśnieniowego, zlokalizowanego  na 
dachu szybu dźwigowego,

 wytworzenie nadciśnienia w szybie dźwigowym,
 zapewnienie przepływu powietrza do palącego się pomieszczenia 

przez różnicę ciśnień powietrza wentylacyjnego,
 powstrzymanie wypływu dymu z palącego się pomieszczenia.

Uwaga: 
-     każde pomieszczenia zawierające zespół napędowy dźwigu i towarzyszące mu 

wyposażenie powinno mieć taki sam stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego 
jak przyjęty dla szybu dźwigowego,

-    lokalizacje głównego wyłącznika dźwigu, tablic dla sytuacji awaryjnej i prób oraz 
maszynowni powinny być pokazane na etykiecie na przystanku dostępowym dla 
straży pożarnej,

-   na przystanku dostępowym dla straży pożarnej powinien być wskaźnik położenia 
kabiny (piętrowskazywacz).

c) Wymagania dla przedsionków pożarowych:
 przedsionki pożarowe (na każdej kondygnacji) stanowić muszą odrębną strefę pożarową od

reszty pomieszczeń Bloku D z drzwiami prowadzącymi na korytarze szpitalne Bloku D- w 
klasie EI30 (EI60 w piwnicy) dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, 

 przedsionek spełniać musi wymagania określone w § 232 WT,
 oświetlenie ogólne i ewakuacyjne,
 system sygnalizacji pożarowej SSP i kontroli dostępu KD wpięte do systemów 

funkcjonujących w Bloku D. Zasady działania systemu SSP- w/g opisu powyżej. 
Wytworzenie nadciśnienia w przedsionku dźwigu (przez przepływ przez nieszczelne drzwi
przystankowe),

 zapewnienie w przedsionkach pożarowych dźwigu na każdej kondygnacji instalacji 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapobiegającej  ich zadymieniu i 
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jednocześnie spełniającej rolę instalacji oddymiającej. Zagwarantowanie prawidłowej 
organizacji ruchu powietrza w przedsionkach (z dołu do góry). Zastosowanie rozwiązań, 
zapewniających utrzymanie w przedsionkach przeciwpożarowych  nadciśnienia rzędu min.
10% w stosunku do poziomych dróg ewakuacyjnych. 

c) Wymagania pozostałe:
 przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 

urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 
przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut,

 oznakowanie nowych pomieszczeń znakami bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji i 
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Polską Normą,

 dla wszystkich przejść instalacyjnych przez przegrody będące granicami stref 
pożarowych: zabezpieczenie w postaci klap pożarowych lub systemowych przepustów w 
wykonaniu przeciwpożarowym, 

 wymagana przebudowa instalacji oddymiającej na zachodniej elewacji Bloku D (w 
związku z koniecznością demontażu istniejących okien oddymiających),

 w pobliży windy: budowa studzienki zewnętrznej z pompą do wypompowywania wody z 
podszybia,

 wyprowadzenie przewodu kanalizacyjnego z zagłębienia w podszybiu- na zewnątrz,
 wymagana przebudowa instalacji oddymiającej na zachodniej elewacji Bloku D (w 

związku z koniecznością demontażu istniejących okien oddymiających), w sposób 
zachowujący dotychczasowe zasady utrzymywania czystości dróg ewakuacyjnych w 
razie pożaru, 

 budowa studzienki technicznej z niezatapialną pompą wody brudnej oraz instalacji z 
przewodem kanalizacyjnym tłocznym, prowadzonym na zewnątrz budynku w gruncie, 
odprowadzającej wypompowywaną wodę  z zagłębienia w podszybiu do systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

 Blok D posiada drogę pożarową zakończoną placem manewrowym. Dobudowany dźwig 
zbliży się do istniejącego placu manewrowego drogi pożarowej na odległość mniejszą niż
5,0m- co wymaga sporządzenia przez Wykonawcę dodatkowej Ekspertyzy ochrony 
przeciwpożarowej oraz uzyskania zgody na w/w odstępstwo z KW PSP w Toruniu.

3.2.2 Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń, ich powierzchni i elementów: standardy  i 
parametry techniczne

3.2.2.1 Ściany

     murowane z tradycyjnych materiałów, 
     tynki cementowo-wapienne  kat. III i IV z gładzią gipsową. Ścianki działowe gipsowo-

kartonowe z gładzią gipsową, 
    dla kolorystyki ścian i podłóg- zbliżona do kolorystyki korytarzy graniczących z planowaną

rozbudową,
     powierzchnie ścian wewnętrznych-  farba akrylowa zmywalna, odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych, sufit farba emulsyjna.

3.2.2.2 Izolacje

              Wymagane izolacje  przeciwwilgociowe i  przeciwwodne, paroizolacje:
 izolacji pionowych ścian  zagłębionych w gruncie,
 izolacja pozioma płyty fundamentowej, fundamentów, ścian zewnętrznych, posadzek na 

gruncie i stropodachu.
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             Wymagane  izolacje     cieplne :   
 dla posadzek na gruncie- styropian budowlany,
 dla ścian zewnętrznych- wełna mineralna, 
 dla ścian zewnętrznych zagłębionych w gruncie- styropian ekstrudowany, z atestem na 

kontakt z gruntem, 
 dla stropu nad ostatnią kondygnacją - wełna mineralna, 

3.2.2.3 Posadzki:

 dla wszystkich przedsionków należy wykonać wykończenie posadzki nawiązujące do 
istniejącej wykładziny na korytarzu danej kondygnacji, 

 podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 
antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków 
myjąco- dezynfekcyjnych, np. wykładziny PCV:

 homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość,
 odporność na ścieranie- wg EN 649- grupa T,
 odporność ogniowa- w/g DIN 4102- B1,
 przewodnictw- w/g DIN 51953- 10Ω,
 fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem- PUR,
 klasyfikacja zastosowań EN 685-23/34/43,
 właściwości antypoślizgowe- AS/NZS 4586  R9. EN 13893 Class DS,
 zalecenia  IBM,
 światło odporność  D IN 53389 ≥ 7,
 atest higieniczny, atest  trudno zapalności,
 certyfikat zgodność ITB z polską norma, 

3.2.2.4 System odbojów i pochwytów

W przedsionkach należy zastosować jednolity system odbojów, pochwytów i
osłon, nawiązując do elementów już zastosowany w Bloku D oraz wzmocnienia ścian i posadzek 
w ich narożnikach.
Minimalna klasa ochrony przed korozją - 3, zgodnie z normą DIN 55928. Wszelkie połączenia 
muszą być wykonywane tak, aby nie nastąpiło uszkodzenie powłok ochronnych.

3.2.2.5 Drzwi

 drzwi zewnętrzne (wejściowe do budynku)  aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe o 
szerokości 150cm (jedno skrzydło o szerokości min. 90cm w świetle), szyby zespolone, szkło 
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 7013, współczynnik przenikania 
ciepła Uk (max) 1,0 W/m2K,

 drzwi wewnętrzne  -EI60, dymoszczelne (na granicy stref pożarowych):  dwuskrzydłowe o 
szerokości 150cm (jedno skrzydło o szerokości min. 90cm w świetle), przeszkolone, szkło 
bezpieczne, ramy malowane proszkowo w kolorze RAL 701, malowane proszkowo, z 
samozamykaczami oraz kontrolą dostępu (KD) na wejściu na każdą kondygnację, 

 ościeżnice stalowe malowane jak drzwi
                          UWAGA: 

 podane powyżej szerokości dotyczą światła otworu drzwiowego- po jego 
otwarciu,  
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3.2.2.6 Elewacja i okna

 Okna w dobudowanych przedsionkach- w klasie EI60, nieotwieralne, malowane proszkowo
w kolorze RAL7013, 2- szybowe, o izolacyjności termicznej U= 0,9W/m2K, parapety 
wewnętrzne- PCV, 

 Fasada szklana wentylowana (na fragmentach elewacji) systemowa, o aluminiowej 
konstrukcji słupowo- ryglowa, bez widocznych od zewnątrz elementów mocujących szkło 
(płaszczyzna ze szczelinami), dodatkowo z poziomymi listwami dociskowymi o 
ozdobnych kształtach. Profile o współczynniku izolacyjności termicznej U= 0,2 W/m2K, 
w kolorze grafitowym, szklenie fasady: szkło zespolone. W w pasach nieprzeziernych 
szklona pojedyńczo z ociepleniem z wełny mineralnej gr.15cm λ= 0,03W/m2K. Elementy 
mocowania fasady- w klasieE60. Istniejąca fasada szklana Boku „D” wykonana została w 
systemie ALUPROF (jego dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji 
powykonawczej Bloku „D”) 

 Fasada pełna wentylowana- z płytek ceramicznych elewacyjnych- zastosowanych w Bloku 
„D”- jako jego kontynuacja, tj. w systemie EURONIT TONALITY CLASSIC 26 (jego 
dane i certyfikaty posiada Inwestor w komplecie dokumentacji powykonawczej Bloku 
„D”), 

 elewacje budynku o współczynniku przenikania ciepła U= 0,2W/m2K,
 wymiana okna pomiędzy pomieszczeniem socjalnym apteki (na parterze) i przedsionkiem 

dźwigu- na nowe w klasie EI60.

UWAGA: 
 Elewacje planowanej rozbudowy-nawiązujące materiałowo i kolorystycznie do 

elewacji Boku D- do opracowania na etapie projektu budowlano- architektonicznego
z wykorzystaniem dokumentacji powykonawczej z budowy Bloku D w zakresie 
zastosowanych materiałów wykończeniowych, 

 Ochrona cieplna budynku - zgodna z obowiązującymi przepisami. 

3.2.2.7 Dach

 żelbetowy, płaski, wentylowany, z odwodnieniem do wewnątrz. Przed wykonaniem 
nowego pokrycia dachowego należy wyprowadzić ponad połać dachową wszystkie 
projektowane przewody wentylacyjne i oddymiające dla przedsionków i szybu windowego,

 obróbki blacharskie- w systemie elewacji przeszklonej, 
 instalacja odgromowa dla dobudowanej części

3.2.3 Konstrukcja budynku:

   Przewidywana konstrukcja: 
 posadowienie budynku- płyta oraz ławy fundamentowe, żelbetowe, wylewane z betonu 

B25, zbrojone stalą AIIIN, 
 ściany fundamentowe- żelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalą AIIIN, w 

miejscu styków płyty dennej ze  ścianami- taśma uszczelniająca. W miejscach przerw 
roboczych- złącza zbrojarskie,

 słupy, rdzenie, belki, podciągi i nadproża, wieńce- żelbetowe, wylewane na mokro z 
betonu B25, stali AIIIN oraz typowe prefabrykowane. Wieńce i nadproża zewnętrzne- 
ocieplone wełną mineralną gr.16cm, 

 ściany zewnętrzne parteru- żelbetowe, wylewane na mokro gr. 24cm z betonu B25, 
zbrojone stalą AIIIN, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 8cm (styropian z atestem
dopuszczającym kontakt z gruntem),
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 ściany zewnętrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemny z bloczków SILKA gr. 24cm, 
na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone wełną mineralną gr.16cm, 

 ściany dźwigu- żelbetowe, wylewane na mokro gr. 20cm z betonu B25, zbrojone stalą 
AIIIN. Ściany zewnętrzne- ocieplone wełną mineralną gr. 16cm, 

 stropy międzykondygnacyjne– żelbetowe monolityczne z betonu B25, stali AIIIN, lub 
prefabrykowane typu Filigran, gr.24cm, 

 attyka wokół budynku - murowana z bloczków SILKA gr. 24cm na zaprawie 
cienkowarstowej, wzmocniona rdzeniami ze słupków żelbetowych i zwieńczona wieńcem 
żelbetowym z betonu B25 i stali  AIIIN, z ociepleniem z wełny mineralnej gr 16cm, 
oddylatowana obwodowo od stropodachu, wykończona obróbką blacharską, 

 koryto dachowe- wewnętrzne z płytek korytkowych (jak dach), 
 dylatacja pionowa na całej wysokości budynku-  listwy dylatacyjne uszczelniające, 

systemowe + wypełnienie w szczelinie na głębokość 15cm- polistyren expandowany EPS.

        Materiały: 
 cement- odpowiadające normom PN-88/B-3000, PN-88/B-30001, PN-80/B-30002 

i PN-88/B-30005,
 kruszywo- mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712,
 woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy                     

PN-88/B-32250. Musi pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań,  w 
przypadku zastosowania innej wody przeprowadzić niezbędne badania, 
potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów,

 dodatki i domieszki do betonu- zgodne z PN-88/B-06250 Beton zwykły,
 zbrojenie konstrukcji- zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215.

3.2.4 Instalacje wewnętrzne 

Należy zaprojektować i wykonać włączenie instalacji nowego dźwigu szpitalnego i jego 
przedsionków- do wewnętrznych instalacji Bloku D- w uzgodnieniu z Zamawiającym. Do 
wymaganych instalacji należą:

3.2.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Dla przedsionków windy: zapewnić ma temperaturę wewnętrzną w przedsionkach 
przeciwpożarowych rzędu +20 st C, poprzez rozbudowę istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku D, z zastosowaniem grzejników stalowych, płytowych. Zasilanie 
grzejników wykonać poprzez wpięcie do najbliższej piętrowej szafki układu 
rozdzielaczowego na każdej kondygnacji.   Lokalizacja grzejników każdorazowo 
koordynowana z branżą elektryczną i teletechniczną.

         Materiały do instalacji centralnego ogrzewania:

 rury i elementy połączeniowe: rury tworzywowe z PE do instalacji grzewczych z 
wkładką aluminiową i powłoką antydyfuzyjną, łączone zaciskowo i/lub rury miedziane 
łączone prze lutowanie Przewody izolowane termicznie,

 grzejniki stalowe płytowe, z atestem,

 armatura w instalacji c.o.: zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi z 
nastawami wstępnymi, zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym, 
zawory powrotne na gałązkach przy grzejnikach,

 armatura stosowana w instalacji powinna  spełniać wymagania:  ciśnienie PN10 , 
tmax=100C, przyłącza gwintowane.
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3.2.4.2. Instalacja ciepła technologicznego 

Dla wentylacji bytowej szybu windowego:urządzenie nawiewne, zaopatrujące szyb 
windowy pod względem grzewczo-wentylacyjnym, zasilić czynnikiem grzewczym z 
obiektowej instalacji ciepła technologicznego. 

Materiały do instalacji ciepła technologicznego:

     rury i elementy połączeniowe: rury stalowe łączone przez spawanie. Przewody 
izolowane termicznie,

     armatura w instalacji c.t.: automatyczny zawór równoważący niezależny od 
zmian ciśnienia, zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym, 
zawory odcinające kulowe,

     armatura stosowana w instalacji powinna  spełniać wymagania:  ciśnienie PN10 , 
tmax=100C, przyłącza gwintowane.

3.2.4.3. I  nstalacja wentylacji   bytowej szybu windowego:

Wymagane warunki klimatu wewnętrznego szybu windowego oraz wymiany powietrza 
realizowane za pośrednictwem urządzenia uzdatniania powietrza np. klimakonwektora o
niskim zużyciu energii,  zmiennym przepływie powietrza.
Zakres param.: - przepływ powietrza: 140 - 900 m³/h 

 - wydajność grzewcza: 1 - 6 kW
 - wydajność chłodnicza: 1 - 5,4 kW
 - ciśnienie statyczne: od 100 do 350 Pa

Cechy:  - urządzenie kompaktowe
 - niski poziom hałasu

     - wyposażone w króćce do połączeń z kanałami elastycznymi (nawiew,
       wywiew, świeże powietrze),
   -  wyposażone w króćce do podłączenia obiegów ciepła technologicznego

   i  wody lodowej (czterorurowe),
- filtracja o wysokiej wydajności: typ F5 lub F6,
- do instalacji w sufitach podwieszanych

                 Zasilanie elektryczne: z obiektowej instalacji elektrycznej, U = 230 V

Sterowanie: urządzenie wyposażone w cyfrowy układ sterowania, ze zdalnym 
interfejsem użytkownika z trybem pomieszczenia zajętego/niezajętego, z systemem 
modulacji przepływu świeżego powietrza.

3.2.4.4. I  nstalacja wentylacji bytowej   przedsionków przeciwpożarowych: 

Wymiana powietrza realizowane za pośrednictwem krat transferowych, w przegrodach 
oddzielenia pożarowego, na styku z poziomymi korytarzami istniejącego budynku D. 
Kraty transferowe zaopatrzone w klapy p-poż., o odporności pożarowej równej 
odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego. Zasilanie elektryczne i 
sterowanie klap p-poż- z rozbudowanej obiektowej instalacji SAP.

3.2.4.5. In  stalacja nadciśnieniowa szybu windowego  : 

Wymagane nadciśnienie w szybie windowym zagwarantować poprze zastosowanie 
wentylatora nawiewnego dedykowanego do systemów wentylacji pożarowej. Wentylator
ze zintegrowana klapa upustową z siłownikiem elektrycznym lub z falownikiem 
zapewniającym utrzymywanie nadciśnienia na stałym poziomie w trakcie prowadzonej 
akcji ratowniczej z ewakuacją. Wentylator dobierany na podstawie obliczeniowej  ilości 
powietrza wentylacyjnego, koniecznego do zapewnienia w szybie windowym 
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odpowiedniego nadciśnienia  i wyznaczonej na podstawie wielkości nieszczelności 
drzwi na poszczególnych kondygnacjach. Punkt pracy wentylatora powinien 
gwarantować nawiew wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego z równoczesnym  
pokonaniem oporów przepływu, utrzymując jednocześnie wymagane nadciśnienie w 
szybie. 

                  Zakres param.:   - przepływ powietrza: ~10000 m3/h 
- zapotrzebowanie mocy el. N~3,0 kW, U = 400 V

Cechy: - urządzenie kompaktowe
- do montażu dachowego
- z niezbędnym zestawem kształtek z blachy stalowej ocynkowanej i
   ramą wsporczą z kształtownika stalowego, zabezpieczonych

                                               antykorozyjnie

Zasilanie:        z obiektowej  instalacji elektrycznej systemów przeciwpożarowych,  
sprzed wyłącznika głównego pożarowego, 

Sterowanie:  wyposażony w moduł regulacji różnicy ciśnień w szafce sterowniczej do 
montażu naściennego, zintegrowany moduł dla przetwornicy 
częstotliwości, automatyczny system regulacji parametrów pracy za 
pomocą wyświetlacza cyfrowego, wyświetlanie charakterystyk w czasie 
rzeczywistym, zintegrowane złącze dla odpowiednich czujników dymu, 
zintegrowane połączenie dla ROP, sterowanie siłownikami klap.

3.2.4.6. I  nstalacja wentylacji pożarowej   przeciwpożarowych przedsionków dźwigu nr 3:

Wentylacja  mechaniczna nawiewno-wywiewna zapobiegająca zadymieniu, pełniąca 
jednocześnie funkcje wentylacji oddymiającej.  Nawiew i wyciąg z wentylatorów 
przewidzianych do montażu na dachu dobudowy. Wentylatory, szt. 2  (niezależnie dla 
nawiewu i wyciągu) dobierane na podstawie obliczeniowej minimalnej  ilości powietrza 
wentylacyjnego, niezbędnego dla nawiewu do przedsionka w zależności od powierzchni 
przedsionka i przypadającej  wielkości nawiewu, wynoszącej 0,2m3 na 1m2 przedsionka. 
Punkt pracy wentylatora powinien gwarantować nawiew wymaganej ilości powietrza 
wentylacyjnego z równoczesnym  pokonaniem oporów przepływu, w kanale 
wentylacyjnym doprowadzającym powietrze wentylacyjne do przedsionka na każdej 
kondygnacji. Zagwarantować utrzymywanie 10%-ego nadciśnienia przedsionkach. 
Organizacja przepływu powietrza ma zapewnić przepływ powietrza z dołu do góry.
Na kratkach nawiewnych i wywiewnych, na każdej kondygnacji przyjmuje się  klapy 
przeciwpożarowe wielopłaszczyznowe.

                Zakres param.:     - przepływ powietrza: ~5000 do ~6000 m3/h 
- zapotrzebowanie mocy el. 2 x N~1,0 kW, U = 400 V

                Cechy:          - urządzenia kompaktowe
- do montażu dachowego
- z niezbędnym zestawem kształtek z blachy stalowej ocynkowanej i
   ramą wsporczą z kształtownika stalowego, zabezpieczonych
   antykorozyjnie

Zasilanie: z obiektowej  instalacji elektrycznej systemów przeciwpożarowych,  
sprzed wyłącznika głównego pożarowego, 

Sterowanie:     z obiektowego, rozbudowanego sytemu SAP, wyposażone w moduł 
regulacji różnicy ciśnień w szafce sterowniczej do montażu 
naściennego.

3.2.4.7. D  ostosowanie oddymiania   

poziomych dróg ewakuacyjnych w istniejącym  Bloku D w zakresie okien 
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oddymiających na elewacji zachodniej obiektu:

 niezbędny zakres robót budowlanych dostosowania funkcjonującego dotychczas 
systemu oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych wynika z planowanej 
dobudowy szybu windowego z przedsionkiem przeciwpożarowym, przy zachodniej 
ścianie zewnętrznej, w której obecnie umiejscowione są okna oddymiające na 
poszczególnych kondygnacjach,

 zakres dostosowania (oprócz robót budowlanych wskazanych w części 
ogólnobudowlanej):

 poziom +3,65: zamontowanie w ścianie działowej pomieszczenia socjalnego i 
komory dostaw apteki kraty upustowej z przepustnicą z siłownikiem 
elektrycznym, 

 zastosowanie drzwi z siłownikiem elektrycznym w ścianie zewnętrznej komory 
dostaw apteki,

 zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

 poziom +7,55: demontaż okien oddymiających z lokalizacji kolidującej z 
projektowaną dobudową i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

 zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP,

 poziom +10,90: demontaż okien oddymiających z lokalizacji kolidującej z 
projektowaną dobudową i zainstalowanie w nowej lokalizacji,

 zasilanie i sterowanie w/w elementami z obiektowego systemu SAP.

3.2.4.8. I  nstalacja instalacja kanalizacji sanitarnej   (dla odpompowania wód z podszybia):

Pompę do usuwania wód, mogących się gromadzić w dolnej części szybu windowego 
przyjmuje się niezatapialna , zainstalowanej w studzience technicznej pod posadzką 
przedsionka pożarowego na najniższej kondygnacji projektowanej dobudowy. 
Studzienkę wykonać o przekroju kwadratowym, ze ściankami i dnem wylewanymi z 
betonu, szczelnymi. Odprowadzanie wody zanieczyszczonej do studzienki 
kanalizacyjnej na obiektowej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Materiały: 
 rury i kształtki kanalizacyjne z PCV (szarych), łączonych na wcisk, z 

uszczelka gumową kielicha,
 rury i kształtki z PE PN10,
 pompa do wody brudnej, niezatapialna wydajna, urządzenie w maksymalnym

stopniu bezobsługowe, automatyczne, samozasysająca pompa wirowa o 
konstrukcji blokowej, przenośna i stacjonarna, do ustawienia na sucho, układ 
hydrauliczny z poziomym przyłączem ssącym i pionowym przyłączem 
tłocznym, wirnik o swobodnym przepływie, napęd poprzez silnik 
znormalizowany, hydraulika i silnik na wspólnym wale, na  mało podatnej na
drgania płycie podstaw,

                        Dane techniczne: - zasilanie 1~230 V, 50 Hz
          - stopień ochrony: IP44
          - temperatura przetłaczanego medium: 3 ... 35°C
          - przyłącze ssące i tłoczne: Rp 1½
          - maks. głębokość zasysania: 6 m (~8 m3/h)

                        Cechy:  

Strona 45 z 62



Szpital: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy PION Sp.z.o.o 

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla dobudowy  trzeciego dźwigu dla Bloku D 29. 12.2020r

                                                    - korpus pompy: PP,
                                                    - wirnik: mosiądz,
                                                    - korpus silnika: Al

                        Zasilanie sprzed wyłącznika głównego pożarowego.

3.2.4.9. I  nstalacja wodociągowa   zewnętrzna doziemna – przebudowa: 

Zakres przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej wynika z 
konieczności usunięcia kolizji z projektowana rozbudową. Przebudowie podlega przewód
wodociągowy PE De90, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.

                Materiały:

  rury PEHD, PE100, SDR17, De 90, L~20mb,

 armatura z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powłoką z żywic epoksydowych 
(powłoką epoksydową), połączenia kołnierzowe, zasuwy klinowe, miękko 
uszczelnione, z gładkim i wolnym przelotem,

 instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna doziemna - przebudowa: 

 zakres przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z 
konieczności usunięcia kolizji z projektowana rozbudową. Przebudowie podlega 
przewód kanalizacyjny Dn 200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku 
D,

3.2.4.10. I  nstalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna doziemna,   przebudowa: 

Zakres przebudowy zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wynika z 
konieczności usunięcia kolizji z projektowana rozbudową. Przebudowie podlega 
przewód kanalizacyjny Dn200, ulokowany w gruncie po zachodniej stronie budynku D.

                   Materiały:

 rury kanalizacyjne PVC-U dn 200 z uszczelkami systemowymi, pełne, sztywność 
obwodowa co najmniej SN8 (dobór wg obliczeń statycznych),  L~23 mb,

 rury PEHD, PE100, SDR17 dn 32, L~7 mb-  rurociąg tłoczny,

 studnie rewizyjne z kręgów betonowych B-45 (wg PN-EN 1917:2004), średnica 
1000  mm, szt. 3, z dnem, z płytą nad studzienną posadowioną na pierścieniu 
odciążającym, z włazem z żeliwa szarego dostosowanym do przewidywanego 
obciążenia

         
           Instalacje elektryczne wewnętrzne;

Projektowany dźwig szpitalny pełnić ma funkcje ratowniczą- zatem zasilanie jego oraz 
wszystkich urządzeń związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem musi zostać 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
norami; PN-EN 81-72: 2015 i N SEP-E-005.

3.2.4.11. Instalacja   zasilania:  

Dla potrzeb zasilania dźwigu i związanych z nim urządzeń przewiduje się ustawienie 
rozdzielnicy RP.POŻ- np. w narożniku projektowanego przedsionka dźwigu (jej 
lokalizację pokazano na rysunku).
Zasilanie rozdzielnicy ozn. RP.POŻ. powinno zostać zrealizowane z istniejącej 
rozdzielnicy ozn. 2RG znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielni głównych Bloku „D”  
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(pom. nr 0.22 - RGD). Rozdzielnica 2RG pozostaje pod napięciem w przypadku awarii 
zasilacza nr 1 i nr 2 z sieci elektroenergetycznej ENEA i podjęciu pracy przez agregat 
prądotwórczy stanowiący kolejne, rezerwowe źródło zasilania Szpitala. 
Obwód zasilający RP.POŻ. powinien zostać wyprowadzony sprzed rozłącznika 
izolacyjnego rozdzielnicy 2RG po dostosowaniu jej wyposażenia do wyprowadzenia w/w 
obwodu. Przewód zasilający „powinien gwarantować ciągłość  dostawy energii o 
parametrach umożliwiających funkcjonowanie” projektowanej rozdzielnicy RP.POŻ. 
„przy znamionowych parametrach w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany 
czas ich pracy, określony w scenariuszu zdarzeń pożarowych lub rzeczoznawcę d/s 
zabezpieczeń p.poż.” lecz nie mniej niż 90 min. Powinien zastać ułożony kabel zasilający 
ognioodporny, bezhalogenowy o podwyższonej trwałości izolacji  FE180 (wytrzymałość 
izolacji w ogniu 180 min.) i PH90/E90 (klasa zachowania - ciągłości obwodu / 
podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90 min.)

Proponowana trasa układania kabla zasilającego rozdzielnicę RP.POŻ. :
- w poziomie piwnicy bud D, w ciągach komunikacyjnych, wzdłuż istniejących tras
      kablowych, lecz na oddzielnych zespołach - do osi nr „6” z przejściem na poziom
      parteru,  
-    w poziomie parteru - w ciągach komunikacyjnych, wzdłuż istniejących tras
      kablowych - od osi nr „6” do wyjścia na zewnątrz budynku w osi nr „B` ” na
      oddzielnych zespołach kablowych i po ścianie zewnętrznej do projektowanej
      RP.POŻ. 
Sposób prowadzenia zasilania określa - §187 WT. Przejścia kabla przez różne strefy 
pożarowe Bloku „D” - wykonane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń 
pożarowych zapewniając odporność ogniową danej strefy – jak ściany lub stropu.
Łączna długość obwodu zasilającego rozdzielnicę RP.POŻ.- ok. 150m.
Trasa prowadzenia wyżej opisanego zasilania powinna zostać zweryfikowana w 
trakcje projektowania. Dopuszcza się wykonanie wyżej opisanego zasilania 
alternatywną trasę uzasadnioną warunkami technicznymi i ekonomicznymi. 

3.2.4.12.   Rozdzielnica RP.POŻ.   

Rozdzielnica RP.POŻ. to punkt dystrybucyjny energii elektrycznej dla 
projektowanych urządzeń zabudowy dźwigu, których praca jest niezbędna w czasie 
pożaru. 
Rozdzielnicę ozn RP.POŻ. powinna stanowić szafka wiszącą o szer. ok. 40÷60cm, 
głębokości ok. 35cm i wysokości - według potrzeb, a zainstalowana na wys. ok. 
0,80m od posadzki, wykonana z materiałów gwarantujących odporność ogniową 
przez czas nie krótszy niż 90 min. Wyposażenie projektowanej RP.POŻ.  stanowić 
będą głównie rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi, których 
wartości  należy ustalić na podstawie danych technicznych poszczególnych urządzeń i
wytycznych normy N SEP-E-005.

3.2.4.13.   Instalacje elektryczne:  

       a) Oświetlenie podstawowe przedsionka:
 na poziomie ±0.00 - oprawę (oprawy) włączyć w obwód oświetlenia komunikacji 

ozn. O-21 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,
 na poziomie +3,65 - oprawę (oprawy) włączyć w obwód oświetlenia wiatrołapu 

 ozn. 1O-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,
 na poziomie +7,55 - oprawę (oprawy) włączyć w obwód oświetlenia komunikacji 

ozn. 2O-29 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,
 na poziomie +10,90 - oprawę (oprawy) włączyć w obwód oświetlenia komunikacji 
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ozn. 3O-24 wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Natężenie oświetlenia eksploatacyjnego w przedsionkach na poziomie podłogi 
powinno wynosić min 100lx przy współczynniku równomierności 0,4- wg PN-EN 
12464-1:2012,  tab. 5.37 oraz oświetlenie przedsionków, w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzwi przystankowych dźwigu powinno mieć natężenie nie mniejsze niż 50 lx na 
poziomie podłogi zgodnie z PN-EN 81-1. Proponuje się  załączanie oświetlenia - 
czujnikami ruchu zintegrowanymi z oprawami oświetleniowymi.
Instalacja oświetleniowa w przedsionkach powinna zostać wykonana jako podtynkowa
z osprzętem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym. 
Obwód zasilający oświetlenie szybu dźwigowego i maszynowni powinien być 
wyprowadzony 
z tablicy rozdzielczej budynku ozn. 1.2T, a oświetlenie wykonane zgodnie z 
wymaganiami producenta dźwigu.

b) Oświetlenie awaryjne przedsionków:
W pomieszczeniach przedsionków musi zostać zainstalowane oświetlenie awaryjne, 
którego celem jest pomoc w bezpiecznym wyjściu z miejsc przebywania osób 
poprzez zapewnienie odpowiednich warunków widzenia i wyznaczenie kierunku 
poruszania się, a także zapewnienie możliwości łatwego zlokalizowania i użycia 
sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.
Istniejąca instalacja oświetlenia awaryjnego Szpitala oparta jest o oprawy 
świetlówkowe, 
a system monitoringu sprowadzony jest do centralki RUBIC. Na dzień dzisiejszy 
brak jest możliwości połączenia istniejącego już systemu oświetlenia awaryjnego z 
projektowanym systemem opartym o jedynie dostępne na rynku oprawy na bazie 
źródeł światła  LED. 
W tej sytuacji możliwe pozostaje wykonanie oświetlenia awaryjnego przedsionków 
jako układu autonomicznego systemu oświetlenia awaryjnego, a zrealizowanego na 
oprawach LED jednakże z możliwością raportowania ich stanu, zgodnie z normą PN-
EN 50172. 
Zasilanie wszystkich opraw koniecznych do doświetlenia drogi ewakuacyjnej 
powinno być wykonane z istniejącej tablicy rozdzielczej ozn. 1,2T. 
Na drodze ewakuacyjnej przedsionka natężenie oświetlenia powinno wynosić co min.
1 lx- w osi drogi z uwzględnieniem, że natężenie oświetlenia o min. wartości 5lx 
musi być zawsze zapewnione w płaszczyźnie pionowej w odl. min. 2m przy 
urządzeniach przeciwpożarowych i przyciskach alarmowych zgodnie z aktualną 
norma PN-EN 1838:2013. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowego zaprojektowano przy każdej zmianie 
kierunku na drodze ewakuacyjnej. Piktogramy oświetlenia ewakuacyjnego należy 
przyjąć zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010:2012.

c) Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia
W każdym z przedsionków (na każdej kondygnacji) powinno zostać zainstalowane 
gniazdo wtykowe d/c porządkowych, którego zasilanie powinno być włączone w 
istniejący obwód gniazd wtykowych, tzn.: 

 na poziomie ±0.00 - gniazdo wtykowe włączyć w obwód ozn. G-21 
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2T,

 na poziomie +3,65 - gniazdo wtykowe włączyć w obwód ozn. 1G-21 
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 1.2T,

 na poziomie +7,55 - gniazdo wtykowe włączyć w obwód ozn. 2G-21 
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 2.2T,
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 na poziomie +10,90 - gniazdo wtykowe włączyć w obwód ozn. 3G-24 
wyprowadzony z tablicy rozdzielczej ozn. 3.2T.

Instalacja gniazd wtykowych w przedsionkach powinna zostać wykonana jako 
podtynkowa z osprzętem z tworzyw sztucznych w wykonaniu podtynkowym. 

d) Instalacja siłowa 
            Instalacja siłowa dotyczy zasilania:  

 DZ- dźwigu szpitalnego, 
 Nw- urządzenia uzdatniającego powietrze,
 Wnd - wentylatora wentylacji pożarowej szybu windowego,
 Wnpp- wentylatora wentylacji pożarowej przedsionka pożarowego,
 Wwpp- wentylatora wentylacji pożarowej przedsionka pożarowego,
 Pp- pompy wody brudnej oraz zasilanie siłowników (napędów drzwi pożarowych).

Moc zainstalowana wyżej wymienionych  urządzeń to ok. 30kW
Instalacja zasilająca  wyżej wymienione urządzenia powinna być wykonana kablami 
ognioodpornymi, bezhalogenowymi o podwyższonej trwałości izolacji  FE180 
(wytrzymałość izolacji w ogniu 180 min.) i PH90/E90 (klasa zachowania - ciągłości 
obwodu/podtrzymania funkcji systemu kablowego - przez 90min.)
Przekroje kabli zasilających należy ustalić na podstawie danych technicznych urządzeń, 
dla których stanowią one zasilanie, uwzględniając przy doborze ich przekroju 
wymagania normyN SEP-E-005. 

UWAGA: 
 Wykonawca określi sposób zasilania klap p.poż  na etapie(w projekcie technicznym 

instalacji SSP)  na podstawie wytycznych zawartych w zaktualizowanym (przez 
Wykonawcę) scenariuszem rozwoju pożaru lub operacie pożarowym,

 w rozdzielnicy RP.POŻ. należy przewidzieć możliwość wykonanie zasilania klap    
p.poż. 

e) Ochrona od porażeń 
Obowiązuje SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIA ZASILANIA w układzie sieci TN-C-S 
jako środek ochrony od porażeń, który realizowany będzie poprzez zainstalowanie na 
zasilaniu wszystkich odbiorników zasilanych z RP.POŻ. zabezpieczeń zwarciowych.

f) Instalacja uziemiająca 
Do podszybia projektowanego dźwigu należy wprowadzić taśmę uziemiającą FeZn 25x4
mm, którą należy połączyć z dwoma wypustami projektowanego uziomu 
fundamentowego zabudowy dźwigu. Instalacja uziemiającą w szybie dźwigowym 
wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia dźwigowego. 
Niezależny wypust z projektowanego uziomu fundamentowego powinien zostać 
wykonany do punktu rozdziału PEN na PE i N w rozdzielnicy RP.POŻ.

g) Instalacja odgromowa 
W ramach niniejszej inwestycji powinien zostać ułożony uziom (taśma FeZn 30x4mm)
w fundamencie projektowanej zabudowy dźwigu i zostać połączony z wypustami 
istniejącego uziomu fundamentowego dla instalacji odgromowej i uziemiającej Bloku 
„D”.
Z projektowanego uziomu fundamentowego zabudowy dźwigu należy przewidzieć 
wykonanie wypustu do projektowanego nowego złącza kontrolnego ozn. nr 10, z uwagi 
na konieczny demontaż istniejącego złącza kontrolnego z tym numerem,  kolidującego z
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projektowaną zabudową. 
Na dachu zabudowy dźwigu powinna być ułożona instalacja odgromowa i połączona z 
istniejącą instalacją odgromową budynku „D”. Ochronę odgromową wentylatorów 
ustawionych na dachu zabudowy dźwigu stanowić powinien maszt odgromowy 
(utworzenie strefy 0B - według  PN-EN 62305 1÷4).

      Roboty dodatkowe w branży elektrycznej to wykonanie zasilania:
 przepustnicy z siłownikiem elektrycznym w ścianie Komory Dostaw,
 siłownika drzwi wejściowych do Komory Dostaw

Zasilanie j.w. zostanie określone na etapie projektu technicznego opracowanego w 
branży niskoprądowej (w zakresie systemu SAP-SSP) na podstawie wytycznych 
zawartych w scenariuszu rozwoju pożaru lub operacie pożarowym- zaktualizowanym 
przez Wykonawcę. 

      Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy robót dokumentację powykonawczą 
wewnętrznych instalacji elektrycznych z realizacji budowy Bloku D zakończonej w roku 
2016- jako materiał wyjściowy do projektowania. 

3.2.4.14. S  ystem kontroli dostępu (KD):  

      Obejmujący swym działaniem wejścia z przedsionków windy na korytarze poszczególnych 
kondygnacji (łącznie 4 sztuki drzwi), składający się z czytników kart zbliżeniowych wraz z 
klawiaturami przy drzwiach, połączony magistralą danych wpiętych do  komputera 
zarządzającego w pomieszczeniu ochrony. System KD połączony musi być z systemem SSP- 
aby w razie pożaru  drzew zostały zwolnione umożliwiając bezpieczną ewakuację personelu i 
pacjentów. System stanowić ma rozbudowę systemu KD funkcjonującego w Bloku D. 
Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy robót dokumentację powykonawczą systemu 
KD z realizacji budowy Bloku D zakończonej w roku 2016- jako materiał wyjściowy do 
projektowania. 

3.2.4.15. S  ystem SSP:  

      Obejmujący swoim działaniem projektowane przedsionki, szyb windowy i kabinę windy oraz 
drzwi z systemem KD, okna oddymiające, centrale oddymiania mechanicznego przedsionków i 
szybu windowego. Istniejący w Bloku D system SSP zbudowany został w oparciu o 
adresowalny system POLO ALFA 4900 uzbrojony w detektory dymu i temperatury oraz ręczne
ostrzegacze pożaru. System ten jest monitorowany jest w w jednostce ratowniczo-gaśniczej 
PSP w Bydgoszczy. Wszystkie nowe urządzenia posiadać muszą certyfikaty zgodności wydane 
przez CNBOP z wymaganiami normy europejskiej EN-54 i umożliwiać współpracę z 
automatycznymi urządzeniami zabezpieczenia przeciwpożarowego nowymi i już 
funkcjonującymi w Bloku D. Instalacja przewodowa systemu SSP - kablem YnTKSYek 1x2x0,8 
w tynku. Przebicia przez ściany i stropy o przekroju większym niż 40 mm2- w  rurce RVS z 
systemowymi obejmami przeciwpożarowymi pęczniejącymi. System stanowić ma rozbudowę 
systemu SSP funkcjonującego w Bloku D. W przypadku alarmu II stopnia system SSP ma 
spowodować zjazd windy nr 3 na poziom I piętra, jej zatrzymanie i otwarcie drzwi do kabiny. 

     
     Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy robót dokumentację powykonawczą systemu SSP 

z realizacji budowy Bloku D zakończonej w roku 2016- jako materiał wyjściowy do 
projektowania. 

3.2.4.15.   S  ystem CCTV:      

Obejmuje: przeniesienie istniejącej kamery zewnętrznej nr Z/1 (nr w/g projektu wykonawczego 
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PION) z miejsca kolidującego z projektowana rozbudową na ścianę nowego budynku oraz montaż
dodatkowej kamery wewnętrznej nr 1/5a w przedsionku dźwigowym na I piętrze (z widokiem na 
nowe wejście do budynku) za istniejąca kamerą nr 1/5 (nr w/g projektu wykonawczego PION).

      Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy robót dokumentację powykonawczą systemu 
CCTV z realizacji budowy Bloku D zakończonej w roku 2016- jako materiał wyjściowy do 
projektowania. 

3.2.5 Ochrona przeciwpożarowa budynku:

Blok “D” Szpitala Pulmonologii zakwalifikowany został do kategorii ZLII zagrożenia ludzi. 
Wysokość budynku liczona od poziomu najniższego wejścia do budynku poziomu izolacji 
termicznej nad ostatnią kondygnacją wynosi ponad 12m- jest to więc obiekt średniowysoki - 
winien więc być wykonany w klasie minimum „B” odporności pożarowej i być podzielony na 
strefy pożarowe. 

Dla tej klasy odporności pożarowej budynku jego poszczególne jego elementy konstrukcyjne 
powinny spełniać następujące wymagania:

 główna konstrukcja nośna budynku- ściany, słupy, podciągi i ramy powinny 
spełniać minimalną odporność ogniową- R 120,

 stropy– REI 60, 
 ściany zewnętrzne- EI 60,
 ściany wewnętrzne- EI 30,
 konstrukcja nośna dachu- R 30,
 przekrycie dachu- E 30
 biegów i spoczników na drogach ewakuacyjnych- R 60.

i być wykonane z materiałów posiadających cechy nierozprzestrzeniające ognia.

W budynku zabronione jest: 
 stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 
 stosowania materiałów łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących 

celom ewakuacji (za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone 
są w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i 
rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej 
jednego z kryteriów: ti ≥ 4s, ts ≤ 30 s, nie następuje przepalenie trzeciej nitki, nie 
występują płonące krople), 

 stosowanie w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, stosowanie wykładzin 
podłogowych łatwo zapalnych,

 składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji 
lub umieszczanie na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość 
poniżej wymaganej wartości (występujące na korytarzach miejsca i elementy 
wypoczynkowe nie zawężają wymaganej szerokości drogi komunikacji ogólnej 
służących ewakuacji).

             3.2.5.1.  Strefy pożarowe.

Blok D podzielony został na szereg stref pożarowych.  Dla niezgodności w zakresie 
przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które występują w Bloku D 
uzyskano zgodę na odstępstwo od KW PSP w Toruniu zn WZ-5595/82/11oraz WZ-
5595/83/11 z dnia 10.03.2011r..
Dobudowane pomieszczenia stanowić muszą odrębna (nową) strefę pożarową, oddzieloną 
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od reszty budynku przegrodami  przeciwpożarowymi ścianami REI 120, stropy REI60 a 
drzwi EI60. Przepusty instalacyjne o przekroju powyżej 40mm:

 w stropach pozostałych kondygnacji stanowiących granice stref pożarowych- w 
klasie odporności ogniowej EI60, 

 w ścianach pomiędzy strefami pożarowymi- w klasie odporności ogniowej EI 120.
          

3.2.5.2. Wymagane wyposażenie przedsionków w sprzęt gaśniczy i oznakowanie:

Obiekt oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm:
 PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
 PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

3.2.5.3. Droga pożarowa: 
Zapewniono dojazd pożarowy do Bloku “D”, projektowaną droga pożarową  z placem 
manewrowym od strony południowo- zachodniej budynku- który musi pozostać bez zmian.  

3.3.  Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych:

Blok D musi być nadal w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Należy 
przewidzieć: 
 Wejście do budynku: dojście z terenu zewnętrznego- bez barier architektonicznych,
 Progi i przejścia: w świetle wejścia głównego- próg o wys. max. 2,0 cm. We wszystkich 

pomieszczeniach dostępnych dla osób niepełnosprawnych nie projektuje się progów. 
Szerokość drzwi- 0,9m,

 Dźwig nr 3: szpitalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dostępny z 
przedsionków, łączący wszystkie kondygnacje.

  3.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca w ramach umowy opracuje i uzgodni z Zamawiającym- przed rozpoczęciem 
budowy-  Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych 
dokumentacją architektoniczno- budowlaną i wykonawczą (STWiOR). 

4. PRZEPISY TECHNICZNO-  BUDOWLANE

4.1 USTAWY  I  ROZPORZĄDZENIA

Podstawowe  wymagania  formalne dotyczące  instalacji stanowiących wyposażenie 
obiektów budowlanych zawarte są w ustawach:

 Ustawa „Prawo budowlane" z 07.07.1994r. ( poz. 2016 z późniejszymi  z mianami,
tekst jednolity– Dz.U. 207/2020),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 
późn. zm- tekst jednolity Dz.U.2002.75.690 ),

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.03.162.1568),

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568),
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2002.120.1021),

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „Prawo geologiczne i górnicze” (tekst jednolity 
Dz.U.2005.228.1947),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. (Dz.U.98.126.839 r.),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-
kartograficznych obowiązujących  w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno–użytkowego (D.U 2004 Nr 202 poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004.18.172),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2004.130.1389),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tekst jednolity, 
Dz.U.2003.169.1650 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256.),

 Ustawa z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst  jednolity- Dz. U. z 
2002 r., Nr 147, poz. 1229),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2006.80.563),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U.03.121.1139),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2009.119.998),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 
2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
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użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1131),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,
 Ustawa z 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. 

zm.), 
 Ustawa z 12.09.2002r. o normalizacji  (Dz. U. Nr 169, poz. 1386),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodności 

(Dz.U.02.166.1360),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz.u.2002.209.1780),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U.1998.99.637),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U.1998.107.679),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U.1998.113.728),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz.U.2003.120.1127),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli 
(Dz.U.2003.120.1128),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego 
sporządzania. (Dz.U.2002.179.1494),

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U.2006.83.578),

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134),

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 
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138, poz. 1555),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U.2003.132.1231),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003.47.401),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U.2001.118.1263),

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów  budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

4.2 NORMY

  4.1.1. NORMY BUDOWLANE
 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
 PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów,
 BN-77/8931-12      Oznaczenia wskaźnika zagęszczenie gruntów, 
 PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

                             statyczne  i projektowanie,

 PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie,
 PN92/B-0               Płyty stropowe płaskie 380,
 PN-B-03002/A z2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,
 PN-EN 206-1:2003     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
 PN-EN 12350:2001 –  Badania mieszanki betonowej,
 PN-EN 12390 –           Badania betonu,
 PN-80/M-47340.02 –  Betonownie. Ogólne wymagania i badania,
 PN-76/M-47361.04 –  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne.

                                     Wymagania i badania,
 PN-63/B-06251 –        Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,
 PN-EN 12620:2004 –  Kruszywa do betonu,
 PN-76/B-06714.12 –   Kruszywa mineralne. Badania. 

                               Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych,
 PN-85/B-04500 -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
 PN-90/B-14501 –  Zaprawy budowlane zwykłe,
 PN-82/H-93215 -  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu,
 PN-76/B-06714.12-   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych,
 PN-B-19707:2003 –   Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i  kryteria zgodności,
 PN-EN 196-3:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości,
 PN-EN 196-1:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości,
 PN-EN 413-2:1998 – Cement murarski. Metody badań,
 PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

                                    powszechnego użytku,
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 PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia,
 PN-B-30000:1990     Cement portlandzki,
 PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami,
 PN-97/B-30003         Cement murarski 15.
 PN-88/B-30005         Cement hutniczy 25,
 PN-80/B-30002 –      Cementy specjalne,
 PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy,
 PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu,
 PN-86/B-30020         Wapno,
 PN-EN 459-1:200     Wapno budowlane,
 PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane,
 PN-88/B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
 PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
 PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne,
 PN-B-12011:1997     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki,
 PN-B-12008:1996 -   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane, 
 PN-69/B-10260         Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-B-24620:1998     Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
 PN-B-24625:1998-    Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane

                                   na gorąco,
 PN-B-27617:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe,
 PN-B-23116:1997   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny

                                 mineralnej,
 PN-62/B-10144 –    Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

                                 przy odbiorze,
 PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-62/C-8               Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań,
 PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
 PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział,
 BN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne,
 PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania,
 PN-C 81911:1997    Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne,
 PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz,
 WTWO                    Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie  względnego czasu trwania pożaru,

D  źwig m  usi spełniać określone poniżej wymagania norm:  
 EN 81-70 (polski odpowiednik PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 70: 
Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych, ze zmianą PN-EN 81-70: 
2005/A1:2006)- wymiary, poziom wyposażenia;,

 EN 81-72 - wymiary, prędkość, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie przed zalaniem wodą;
wyposażenie w drzwi pożarowe i drabiny służące działaniom ratowniczym, 

 PN-EN 81-72: 2015-06- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej,
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 EN 81-73-  powrót automatyczny przeważnie na parter budynku,
 PN-EN 81-73:2016-04- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych- Część 73: 
Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru,

 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Badania i 
próby- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych,

 PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła (zasady 
projektowania),

 PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania 
techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń,

 N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,

 PN-EN 81-20:2020-08  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-
osobowe(wersja angielska)

NORMY DLA INSTALACJI SANITARNYCH 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania,

 PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie,

 PN-B-10700/00– Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania,

 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja- Urządzenia i sieć zewnętrzna- Oznaczenia graficzne,
 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników,
 PN-EN 13244-1:2004 –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne,

 PN-EN 13244-2:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury,

 PN-EN13244-3:2004 –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki,

 PN-EN 13244-4:2004   – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.,

 PN-EN 13244-5:2004   – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie,

 PN-EN 1295-1- Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne,

 PN-83/M-7 4002 – Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie,
 PN-701N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,
 PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia,
 PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne  znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników,
 PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy 

ostrzegawcze i uzupełniające
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 PN-70/N-01270.07 – Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne,
 PN-70/N-O1270.08 – Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki,
 PN-70/N-O1270.09 – Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze,
 PN-70/N-O1270.12 – Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy,
 PN-70/N-O1270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

 PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,
 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części

składowych
 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i

ich części składowych
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny,

 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków- Przeciwpożarowe zaopatrzenie
                              wodne -Sieć wodociągowa przeciwpożarowa, 

 PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków- Przeciwpożarowe
                              zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,

 PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
 PN-B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych,
 ZAT/97-01-00- Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody.

 PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
 PN EN 752-1- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,
 PN-87/B-01070-  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia,
 PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne  i definicje,
 PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania,
 PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko,
 PN-EN     752-6:2002     – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe,
 PN-EN     752-7:2002     – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja  i użytkowanie,
 PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-EN 1671 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
 PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej,
 PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Część 2: Zalecenia dotyczące zgodności, Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji,

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,
 PN-EN     1401-1:2003     – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego  poli(chlorku winylu) (PVC - U) do odwadniania i 
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kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
 PN-EN     1401-3     -     Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji,

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne,
 PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
 PN-87/H-74051/00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania,
 PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości,

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania,

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania,

 PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne,

 PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania,

 PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3,

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,
 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,
 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania,
 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania,
 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania,
 PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania,
 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-EN 215:2005(U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
 PN-EN 215:2005(U)/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,
 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań,
 PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań,
 PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cz.3 Ocena zgodności,
 PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia ,
 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia,

 PN-EN 1011-1 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego,

 PN-EN 1011-3 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie łukowe stali 
nierdzewnych,

 PN-EN 439 – Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego 
spawania i cięcia,
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 PN-EN 970 – Spawalnictwo. Badania niszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
 PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.  Podstawowe wymagania i badania,
 PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Podstawowe wymagania i badania,
 PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych,
 PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania,
 PN-EN 1366-1:2001 Bezpieczeństwo pożarowe budowli. Badanie odporności ogniowej instalacji 

użytkowych. Przewody wentylacyjne,
 PN-EN 1366-2:2001 Bezpieczeństwo pożarowe budowli. Badanie odporności ogniowej instalacji 

użytkowych. Przeciwpożarowe klapy odcinające.

NORMY I PRZEPISY DLA INSTALACJI  ELEKTROENERGETYCZNYCH

 PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1. Miejsca pracy we 
wnętrzach.

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa, Część 1. Zasady ogólne
 PN-EN 62305-2:2012,  PN-EN 62305-2:2012/ Ap1:2019-02 Ochrona odgromowa, Część 2. 

Zarządzanie ryzykiem.
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa, Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenia życia.
 PN-EN 62305-4:2011,  PN-EN 62305-4:2011/ AC:2017-10-02,  PN-EN 62305-4:2011/ Ap2:2018-

03,   Ochrona odgromowa, Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach.

 PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:4-41 Ochrona dla 
zapewnienie bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

 PN-HD 60364-4-42:2011,  PN-HD 60364-4-42:2011/ A1:2015-01, PN-HD 60364-4-42:2011/ 
Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:4-42 - Ochrona dla zapewnienie 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

 PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-43:2012,/Ap1:2019-06 - Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia - Część:4-43 - - Ochrona dla zapewnienie bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.

 PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:4-442 - Ochrona dla 
zapewnienie bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia.

 PN-IEC 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:4-443 - Ochrona dla
zapewnienie bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.

 PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  Część:4-444 - Ochrona dla 
zapewnienie bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

 PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego- Postanowienia ogólne.

 PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-52:2011/ Ap2:2019-02  - Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  Oprzewodowanie.

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: 
 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie-
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 Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
 PN-HD 60364-5-537:2017-01, PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06  - Instalacje

 elektryczne niskiego napięcia - Część 5-537: Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
 Odłączenie izolacyjne i łączenie.

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór 
 i  montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
 połączeń ochronnych

 PN-HD 60364-5-559:2012, PN-HD 60364-5-559:2012/ A112017-10  Instalacje elektryczne
 niskiego napięcia. Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne
 wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa

 PN-HD 60364-6:2016-07  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 6. Sprawdzenia.
 PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych,
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP),
  PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 

 dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne
  PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
 PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego.
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 PN-EN 60664-1:2011  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego

 napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badania,
  PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne,
 PN-EN 60269-1:2010  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania

 ogólne,
 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
 PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 1: 

Dźwigi elektryczne,
 PN-EN 81-72:2005  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej,
 PN-90/E-01005, PN-90/E-01005/ Ap1:2004  Technika świetlna. Terminologia,
 PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania, 
 PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania

szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.
 N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa 2012 Instytut Techniki 

Budowlanej, Część D, Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 - Instalacje elektryczne, 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 464/2011 Instytut Techniki 
Budowlanej, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i średniego
napięcia oraz próba napięciowa powłok kabli wg N SEP-E-004:2014.

Powyższy katalog przepisów prawnych i norm nie wyczerpuje obowiązujących Wykonawcę 
przepisów. Wszystkie nie wymienione, a obowiązujące z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać na bieżąco 
wszystkie zmiany, które mogą stać się obowiązujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA jest zobowiązany stosować podczas projektowania i w czasie budowy 
aktualne przepisy i normy (obowiązujące na dzień składania wniosku o wydanie decyzji 
administracyjnych) oraz do wykonywania robót budowlanych zgodnie z tymi przepisami i 
normami. 
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5. ZAŁĄCZNIKI DO PFU

Załącznikami do niniejszego PFU, a tym samym załącznikami do umowy są następujące 
opracowania i dokumenty:

 Koncepcja dobudowy trzeciego dźwigu do Bloku D: PZT, rzuty i przekrój- rysunki1-9, 
 Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych dla terenu inwestycji- wydruk,  
 Projekt prac geologicznych z 2011 roku z Decyzją o zatwierdzeniu (na płycie CD),
 Dokumentacja geotechniczna z z roku 2011 z zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji 

(na płycie CD),
 Wyciąg z projektu powykonawczego SSP ze scenariuszem pożarowym (na płycie CD),
 CCTV, KD opis powykonawczy (na płycie CD),
 CCTV- powykonawczy schemat blokowy (na płycie CD),
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