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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówienia 

 
ZAPROJEKTOWANIE I PRZEBUDOWANIE DROGI GMINNEJ KRZYMÓW – GENOWEFA 
 
  

Adres obiektu 
 
województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Krzymów, działka nr 23 obręb Genowefa, 
działka nr 84 obręb Drążeń, działka nr 316 obręb Nowy Krzymów, działka 244 obręb Krzymów  
 

Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
 

 Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru 
 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

 Realizacja robót 
 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gmina Krzymów 
ul. Kościelna 2 
62-513 Krzymów  

OPRACOWAŁ: 
 
 

luty 2022 r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
  

1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót  

budowlanych  
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
1.1.4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
1.2.      Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
1.2.1.   Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
1.2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
1.2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót 
 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
  
2.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  
2.2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  
2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

budowlanego  
2.4.     Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej  
2.4.2.  Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  
2.4.3. Zalecenia Konserwatorskie Urzędu Ochrony Zabytków 
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 
2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
          raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
2.4.7.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                       
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane                 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych  

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej  
przeprowadzeniem  

 
Załączniki:  
 

1. Załącznik nr 1 Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:1000 
2. Załącznik nr 2 Plan orientacyjny sporządzony na mapie topograficznej w skali 1:10000  
3. Załącznik nr 3 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454) i stanowi podstawę do przygotowania oferty 

przetargowej przez Wykonawcę. 

 
1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, następnie wykonanie robót 

budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Krzymów – Genowefa, w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach zadania należy również 

sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej 

zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.  

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

konińskim, w gminie Krzymów. 

Droga gminna stanowiąca przedmiot opracowania  jest ważnym ciągiem komunikacyjnym 

łączącym miejscowość Krzymów, w której znajduje się siedziba Gminy, z miejscowością 

Genowefa, zlokalizowaną w północno – wschodniej części Gminy Krzymów. 

 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót  

budowlanych  

 
Droga gminna zlokalizowana jest na terenie wiejskim, przebiega przez teren zabudowy 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, pól uprawnych oraz tereny zadrzewione. Od strony 

północnej droga krzyżuje się z drogą powiatową nr 3217P, natomiast od strony południowej z drogą 

krajową nr 92, ponadto w ciągu drogi występują skrzyżowania z drogami gminnymi oraz drogami 

wewnętrznymi. 

Przedmiotowa droga posiada przekrój drogowy, szerokość jezdni wynosi ok. 5,0m droga 

wyposażona jest w obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości, porośnięte trawą oraz 

zanikające rowy drogowe. Droga wyposażona jest w zjazdy do nieruchomości o zróżnicowanych 

nawierzchniach tj. nawierzchni gruntowej, tłuczniowej oraz utwardzonej betonową kostką 

brukową. Na początkowym odcinku drogi w miejscowości Krzymów występuje chodnik                             

z betonowej kostki brukowej. Przy drodze występuje przystanek autobusowy. Długość odcinka 

drogi do przebudowy wynosi 2,364 km. 

W pasie drogowym drogi gminnej występuje uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej                           

i podziemnej sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz sieci 
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kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na początkowym odcinku drogi. Droga posiada oświetlenie 

w postaci słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach 

elektroenergetycznych. 

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie następujących robót: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 budowę/przebudowę przepustów drogowych i przepustów pod zjazdami, 

 przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie konstrukcji 

 budowę jednostronnej ścieżki pieszo – rowerowej, 

 budowę odcinków chodnika , 

 przebudowę oraz budowę zjazdów, 

 przebudowę/przestawienie oświetlenia drogowego, 

 budowę kanalizacji deszczowej,  

 wykonanie/odtworzenie rowów drogowych, 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD zgodnie                     

z opracowanym i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

 wykonanie umocnionych poboczy, 

 wykonanie umocnienia skarp w postaci murów oporowych, 

 montaż ogrodzeń zabezpieczających, 

 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki 

uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. 

  

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 
 

 klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) 

 kategoria ruchu: KR2 

 typ przekroju: półuliczny 

 przekrój poprzeczny: 1x2 

 szerokość pasa ruchu: 2,50 m 

 szerokość jezdni: 5,00 m 

 szerokość chodnika: 1,50 m ÷ 2,00 m 

 szerokość ścieżki pieszo – rowerowej 2,5 m 

 szerokość zjazdów do nieruchomości 4,00 m ÷ 5,00 m 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3217P do skrzyżowania z drogą krajową nr 92. Istniejąca nawierzchnia na całym 
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odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,00 m,                    

o licznych spękaniach siatkowych i wyłamanych krawędziach. 

Ruch pieszy odbywa się częściowo po istniejącym, na odcinku drogi w obszarze skrzyżowania  

z drogą powiatową oraz na długości ok. 100 m od tego skrzyżowania, chodniku zlokalizowanym 

w pasie drogowym oraz poboczem drogi.  

Odwodnienie korpusu drogi odbywa się częściowo poprzez zanikające rowy drogowe 

znajdujące się po obu stronach jezdni, które wymagają przebudowy i odtworzenia, wody 

opadowe są odprowadzane częściowo na tereny przyległe do drogi. Na obszarze objętym 

inwestycją występują również przepusty drogowe, które wymagają przebudowy/modernizacji. 

Obszar planowanej inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Uwarunkowania formalno - prawne 
 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji                     

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów drogi gminnej. Wykonawca podejmujący się 

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

 wykonania badań geologicznych i nośności w celu zaprojektowania prawidłowej 

konstrukcji nawierzchni, 

 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż, 

zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym 

zakresie, 

 opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania przedmiaru i kosztorysu planowanych robót, 

 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

 wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 

 uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

 bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót,  

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 

na potrzeby przebudowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 
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Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376                                   

z dnia 2021.07.29), 

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2021.2458 z 

dnia 2021.12.29), 

d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

e) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                  

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03), 

g) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15), 

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, 

z późniejszymi zmianami), 

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26), 

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                      

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2310 z późniejszymi zmianami), 
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k) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), 

l) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z 

dnia 2021.10.29), 

m) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03), 

n) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), 

o) Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21), 

p) Obowiązujących norm. 

 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 2,364 km obejmuje korektę przebiegu drogi 

oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego do kategorii ruchu KR2, 

budowę jednostronnej ścieżki pieszo – rowerowej, w zależności od uwarunkowań 

własnościowych pasa drogowego po wschodniej lub zachodniej stronie drogi, budowę odcinków 

chodnika, budowę/przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów na posesje. Ponadto przebudowa 

drogi, z uwagi na konieczność ograniczenia jezdni krawężnikiem betonowym oddzielającym 

jezdnię od ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika, obejmuje wykonanie odwodnienia drogi                      

w postaci kanalizacji deszczowej oraz wykonania i odtworzenia rowów drogowych. Zadanie                   

z uwagi na zmianę istniejącego zagospodarowania pasa drogowego (lokalizację ścieżki pieszo 

– rowerowej) obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego oraz przepustów 

drogowych. 

  Zakres przebudowy drogi powinien mieścić się w zakresie istniejącego pasa drogowego,                       

a roboty powinny być realizowane przy zapewnieniu przejezdności jezdni, natomiast inny 

sposób prowadzenia robót (całkowite zamknięcie drogi dla ruchu) należy wcześniej uzgodnić               

z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu na czas robót. 

 

1.1.4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

Elementy zagospodarowania pasa drogowego 
 
Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje się wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni                   

z betonu asfaltowego do uzyskania wymaganej nośności jak dla kategorii ruchu KR2, 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonać na całym odcinku. Przewiduje się 

budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5m, budowę/przebudowę odcinków chodników                    
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o szer. 2,0m, budowę/przebudowę zjazdów o szer. 4,0-5,0m, wykonanie/odtworzenie poboczy 

wzmocnionych kruszywem kamiennym, budowę przebudowę przepustów drogowych                                 

i przepustów pod zjazdami, wykonanie/odtworzenie rowów drogowych, zabezpieczenie 

nasypów w postaci murów oporowych, wykonanie wyniesionych przejść i przejazdów dla 

rowerów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD. 

Jezdnia 

Zaplanowano wzmocnienie konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego na szer. 5,0, na całej 

długości przebudowywanej drogi, do uzyskania wymaganej nośności jak dla kategorii ruchu 

KR2. Zamawiający wymaga, by jezdnia po przebudowie posiadała jednakową szerokość 

nawierzchni nie mniejszą niż 5,0 m. Wykonawca we własnym zakresie wykona pomiary 

nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni. Wyniki pomiarów i badań należy przedłożyć 

Zamawiającemu. Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji 

przewidziane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na odcinkach prostych doprowadzić do 

przekroju poprzecznego daszkowego o spadku 2%, na odcinkach krzywoliniowych przekrój 

jednostronny o spadkach zgodnych z wymogami i przepisami. 

Niweletę przebudowywanej drogi należy dostosować do istniejących warunków terenowych 

(zjazdy, skrzyżowania).  

Na długości występowania ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodnika jak również w obszarze 

wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, jezdnię należy ograniczyć 

krawężnikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, natomiast na szerokości 

zjazdów krawężnikiem obniżonym. 

Ścieżka pieszo – rowerowa 

Ścieżkę pieszo – rowerową należy wykonać o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 

2,50 bezpośrednio przy jezdni. Od strony jezdni ścieżkę ograniczyć krawężnikiem betonowym 

typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, natomiast od strony zewnętrznej betonowym obrzeżem 

chodnikowym o wymiarach 8 x 30 cm. Pochylenie poprzeczne ścieżki jednostronne w stronę 

jezdni o spadku 2%. 

Chodnik 

Chodniki należy wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 1,5-2,0 m. 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem betonowym typu 

ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, natomiast od strony zewnętrznej betonowym obrzeżem 

chodnikowym o wymiarach 8 x 30 cm.   

Zjazdy 

Zaplanowano wykonanie zjazdów do nieruchomości w ciągu chodnika o nawierzchni                                 

z betonowej kostki brukowej, w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej  z betonu asfaltowego oraz                       

w ciągu pobocza o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość zjazdów od 4,00 m do 5,00 m. 

Nawierzchnię zjazdów zlokalizowanych na szerokości ścieżki pieszo – rowerowej i chodnika                 
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należy ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem wjazdowym o wymiarach 15 x 22 cm, 

natomiast od strony nieruchomości krawężnikiem drogowym o wymiarach 12 x 25 cm. 

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów 

W miejscach zmiany lokalizacji ścieżki pieszo – rowerowej z jednej strony drogi na drugą należy 

wykonać wyniesione przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów o nawierzchni z kostki 

betonowej bezfazowej. Pozostałe przejścia dla pieszych należy wykonać w poziomie jezdni. 

Pobocza 

Planuje się pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10cm o szer. 0,75m 

ze spadkiem w kierunku rowu drogowego wynoszącym 8%. Pobocza powinny być odpowiednio 

uformowane i zagęszczone oraz wykonane z kruszywa o drobnym uziarnieniu na warstwie 

piasku średnioziarnistego. 

Skrzyżowania 

Zaplanowano budowę/przebudowę skrzyżowań z innymi drogami w formie skrzyżowań typu 

zwykłego z ich usytuowaniem zbliżonym do kąta prostego. Połączenia krzyżujących się dróg 

należy wykonać za pomocą łuków kołowych o promieniach R=5,0-10,0m. Spadki podłużne 

wlotów zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami terenowymi. Nawierzchnia wlotów powinna być 

odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. 

Ogrodzenia i mury oporowe 

W miejscu znacznej różnicy terenu w stosunku do działki pasa drogowego, gdzie nie będzie 

możliwe wykonanie skarp o normatywnych parametrach należy zastosować rozwiązanie                        

w postaci murków oporowych lub inne zapewniające stateczność korpusu drogowego. 

Natomiast w celu zabezpieczenia różnic wysokości przy planowanej ścieżce należy zastosować 

balustrady (ogrodzenia szczeblinkowe). 

Odwodnienie 

W celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego należy wykonać kanalizację deszczową, 

szczególnie na odcinkach drogi, gdzie jezdnia będzie ograniczona krawężnikami oraz                      

w miejscach, gdzie ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie będzie możliwe 

wykonanie rowów drogowych. Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe (wpusty uliczne) 

należy rozmieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W ramach zadania należy przewidzieć przebudowę/modrnizację istniejących przepustów 

drogowych i jazu. Zakres przebudowy przepustów uzależniony jest od wyniku oceny stanu 

przepustów, którą Wykonawca winien wykonać w ramach realizacji zadania. 

Ponadto należy wykonać/odtworzyć odcinki rowu drogowego o przekroju trapezowym 

umocnione darniną lub obsiane trawą ze skarpami w stosunku 1:1 lub 1,5:1,5. Ukształtowanie                 

i pochylenia podłużne rowu należy dostosować do planowanej niwelety jezdni oraz warunków 

terenowych.  
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Oświetlenie 

Wzdłuż pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi należy przewidzieć 

przebudowę/przestawienie istniejącego oświetlenia drogowego oraz wymianę opraw 

oświetleniowych na słupach energetycznych. Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu 

LED. Rozmieszczenie słupów oraz pozostałe parametry oświetlenia drogowego muszą spełniać 

aktualnie obowiązujące przepisy. Na przejściach dla pieszych należy przewidzieć dodatkowe 

oświetlenie, gwarantujące skuteczne oświetlenie przejść. 

 

Elementy Infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 

W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie 

elementów infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zgodnie z warunkami podanymi 

przez gestorów sieci.  

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu 

wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację 

niezbędną dla wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz przebudowy drogi, 

uwzględniającego czas uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz realizacji robót, 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie 

ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający 

wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji                                     

i przebudowy drogi) w terminie umownym. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej 

dotyczącej przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane  

z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami,                  

w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej                                  

i przystąpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej 

terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanej inwestycji. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy 

traktować jako oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych opracuje projekty przebudów                   

i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, których konieczność uzyskania/sporządzenia 

wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskać 

akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań. 

 

Zamawiający nie wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

kanału technologicznego, sporządzenie w/w dokumentacji oraz jego budowa lub uzyskanie 

zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego leżą po stronie Zamawiającego. 

 

1.2.1.   Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) Sporządzenia lub pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej drogi będącej 

przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania powinna być wykonana w skali 

1:500 (w formie papierowej i cyfrowej) wraz z nakładką ewidencji gruntów zgodnie                              

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, 

b) Wykonania badań nośności w celu zaprojektowania prawidłowej konstrukcji nawierzchni, 

c) Przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych do zaakceptowania przez 

Zamawiającego, 

d) Opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i Raportu o odziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku konieczności opracowania, oraz uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

e) Opracowania operatu wodno - prawnego oraz uzyskania decyzji wodno – prawnej, operaty 

wodnoprawne należy wykonać zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w decyzji 

środowiskowej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

f) Opracowania planu wycinek i nasadzeń, 

g) Opracowania kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego (w tym projektu 

architektoniczno - budowlanego, projektu zagospodarowania działki, projektu technicznego) 

oraz projektów usunięcia kolizji  z istniejącym uzbrojeniem terenu na podstawie warunków 

technicznych uzyskanych od gestorów sieci. Projekt musi być opatrzony klauzulą 
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kompletności oraz zawierać oświadczenie  o wykonaniu projektu zgodnie przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

h) Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót, 

i) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 

j) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:  

 warunków technicznych na usunięcie kolizji z urządzeniami istniejącego uzbrojenia 

terenu,  

 uzgodnień projektu budowlanego z gestorami istniejącego uzbrojenia terenu,  

 uzyskania pozytywnej opinii ZUDP,  

 zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych oraz projektu stałej organizacji ruchu, 

 innych uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,  

 dokonanie zgłoszenia robót /uzyskania pozwolenia na budowę, 

 zawiadomienia gestorów sieci i innych organów o zamiarze przystąpienia do robót 

budowlanych, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

k) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 

elementy realizowanych robót, 

l) Opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót dla każdej branży. 

m) Opracowania Informacji i Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów niezbędnych dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Na każdym etapie opracowania Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym 

stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji, bądź wniesienia ewentualnych 

uwag.  

 

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych  

1. Projekt budowlany (wszystkie branże) –  5 egz.,  

2. Projekt techniczny (wszystkie branże) –  5 egz., 

3. Projekty usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu, dla każdej branży osobno  –  5 egz. 

4. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót  –  4 egz. 

5. Projekt stałej organizacji ruchu  – 4 egz. 

6. Operat wodno – prawny –  4 egz. 

7. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  lub/i  Raport – 4 egz.  
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8. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania,  uzgodnienia, decyzje, itp.)                 

–  2 egz. 

9. Szczegółowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. 

10. Plan wycinek i nasadzeń – 3 egz. 

11. Przedmiary robót i kosztorysy dla każdej branży – 3 egz. 

12. Informacja i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.  

 

Każdy z ww. dokumentów należy opracować i przekazać Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej w formacie plików PDF na nośniku elektronicznym  –  2 egz. 

 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich ewentualnych 

decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności. 

Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie                       

z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że została ona 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

1.2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych                              

i wskaźników  ekonomicznych 

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jak również musi być zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem końcowym 

ma być uzyskanie wzmocnienia konstrukcji drogi o minimalnej szerokości jezdni 5,00 m,  ścieżki 

pieszo – rowerowej o szerokości 2,50 m, chodnika o szer. od 1,50 m do 2,00 m, skrzyżowań i 

zjazdów do posesji, poboczy i rowów drogowych.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno -

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, natomiast wymagany okres gwarancji udzielonej 
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przez Wykonawcę na roboty budowlane wykonane w ramach zamówienia to minimum                              

60 miesięcy. 

Wszystkie elementy zagospodarowania drogi powinny mieścić się w istniejącym pasie 

drogowym. Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. 

Czasowe zajęcie terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę stosownej zgody właściciela tego terenu. 

 

1.2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót 

 

Roboty należy zrealizować w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót w terenie przez uprawnionego geodetę na zlecenie Wykonawcy.  

 

W ramach Umowy należy wykonać roboty budowlane wg poniższego zakresu:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

 roboty rozbiórkowe i wycinka drzew, 

 likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunków uzyskanych od gestorów sieci, 

 wykonanie robót ziemnych (wykop, nasypy, korytowanie, itp.,)  

 budowę elementów odwodnienia, 

 wykonanie ścian oporowych, 

 przebudowę/przestawienie oświetlenia drogowego i wymianę opraw, 

 wykonanie/odtworzenie rowów drogowych ze wzmocnieniem darniną lub obsianiem 

trawą, 

 budowa/przebudowa przepustów drogowych, 

 budowa/przebudowa przepustów pod zjazdami, 

 wykonanie podbudów dla poszczególnych elementów drogowych, 

 ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,  

 wykonanie robót nawierzchniowych,  

 regulacja wysokościowa włazów istniejących studzienek, studni rewizyjnych, zaworów 

itp.  

 wykonanie poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem kamiennym,  

 wykonanie oznakowania i elementów BRD,  

 przeprowadzenie niezbędnych badań i prób,  

 roboty wykończeniowe oraz porządkowe, w tym również zagospodarowanie otoczenia  

 drogi w formie humusowania wraz z obsianiem trawą, 

 wykonanie nasadzeń drzew w razie takiej konieczności. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) Opracowania planu BIOZ, 

b) Prowadzenia dziennika budowy jeżeli jest wymagany, 

c) Przygotowania rozliczenia robót,  

d) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenia zmian w Ośrodku  

Dokumentacji Geodezyjnej,  

e) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w PDF) 

f) Przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu 

pasów ruchu na przebudowanej drodze tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do 

nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony 

z użytkownikiem zjazdu. Z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem należy poinformować 

użytkowników zjazdów o ich zamknięciu w celu przebudowy. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 

należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wywózki nadmiaru 

gruntu uzyskanego z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                           

w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały wbudowywane 

muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte                               

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z obowiązującymi 

przepisami, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty 

badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 
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Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych oraz stan oznakowania na czas robót. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 

strony Zamawiającego. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiory gwarancyjne przeprowadzane raz w roku w okresie gwarancji, 

 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru robót i zorganizowania zaplecza 

budowy oraz ustawienia tablic informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

następstwa i wyniki działalności w zakresie: 

 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

Wyposażenie placu budowy w dojazd oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media,                           

a także odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest 

na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie odpady i opakowania powstałe 

przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
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Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

Na etapie projektu należy ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa ewentualnie 

przeznaczone do wycinki, jeśli będą one kolidowały z projektowanymi elementami lub ze 

względy na ich stan biologiczny. Wycinkę drzew i krzewów, jak również ich przesadzenia                              

i nasadzenia zastępcze dokona Wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu ewentualnych opłat za wycinkę. Wycięte 

drzewa i krzewy Wykonawca robót budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji  

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z przepisami zawartymi                                             

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                         

(Dz. U. z 2016 poz. 124 z póź. zm.). Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny 

być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  

Wykonawca wykona stosowne badania podłoża gruntowego w celu zaprojektowania 

ewentualnego wzmocnienia podłoża i wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz 

badania nośności w celu prawidłowego zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji jezdni.                             

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy wykonać 

warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym lub wykonać 

wymianę gruntu. Propozycję technologii robót nawierzchniowych należy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji.  

 

Wymagania dotyczące odwodnienia drogi 

Odwodnienie drogi należy wykonać zgodnie z opracowaną w ramach niniejszego zamówienia 

dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania                       

i Odbioru Robót oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykopy pod budowę kolektora kanalizacji 

deszczowej oraz przykanaliki należy odpowiednio zabezpieczyć. W razie konieczności 

zastosować odwodnienie wykopu. Po ułożeniu elementów odwodnienia należy wykonać 

odtworzenie nawierzchni jezdni, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej w uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Należy zastosować umocnienie wylotów kanalizacji 

deszczowej oraz przepustów. Rowy drogowe należy odpowiednio wyprofilować ze spadkami 

umożliwiającymi sprawny odpływ wody do odbiorników. Skarpy rowu należy wykonać                              

o nachyleniu od 1:1 do 1,5:1,5 i umocnić darniną lub obsiać trawą. Skarpy rowu o nachyleniu 

większym od 1:1 należy umocnić płytami ażurowymi. W ciągu budowanego/odtwarzanego rowu 
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należy wykonać przepusty pod zjazdami z rur PVC-U lub PP-B posadowione na ławie 

betonowej. 

 

 

 

Wymagania dotyczące oświetlenia drogi 

Należy dokonać przestawienia istniejących latarni oświetlenia ulicznego kolidujących                                

z planowaną ścieżką pieszo-rowerową oraz dokonać wymiany istniejących opraw 

oświetleniowym na słupach energetycznych na oświetlenie energooszczędne typu LED, 

wielkość opraw, ilość i rozstaw należy wykonać zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym 

dokumentacją projektową. Lampy lokalizować poza ścieżką pieszo – rowerową. 

 

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu 

Należy stosować się do warunków usunięcia kolizji podanych przez gestorów sieci, które 

wynikną podczas wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych.  

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 7 dni (lub innym wynikającym                        

z uzgodnień) przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji. Koszty nadzoru             

z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca ujmie je w ofercie. Wykonawca 

sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami 

(zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

je ująć w cenie ofertowej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury i na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie awarie                 

i uszkodzenia infrastruktury spowodowane jego działaniami. 

 

Wykończenie obiektu i zagospodarowania terenu  

 

Roboty wykończeniowe obejmować będą min. uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu 

przyległego i obsianie mieszanką traw oraz ewentualne wzmocnienie kruszywem kamiennym.  

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych                      

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny. Jednocześnie Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, stałych punktów 

granicznych i reperów wysokościowych. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 
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należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania                   

i Odbioru Robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

 

 

 

Pozostałe wymagania dotyczące realizacji robót 

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz                            

z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przy założeniu dojazdu do posesji, 

położonych przy przebudowywanym odcinku drogi. Szczegółowy harmonogram robót powinien 

być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej. 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 

zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie 

powodujący szkód w przyległych obiektach. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                       

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych lub w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę                       

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę kontraktową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić                                  

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w obowiązujących przepisach. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

(operat kolaudacyjny, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, itp.) 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                                        

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska 

Wykonawca we własnym zakresie. W przypadku braku możliwości wykonania elementów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgodny 

na odstępstwo od uwarunkowań zawartych w aktach prawnych. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że zakres przebudowy drogi będzie mieścił się w liniach 

rozgraniczających istniejących działek pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej i że 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

następujących przepisów: 

q) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 

r) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376                                    

t.j. z dnia 2021.07.29), 

s) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2021.2458                                       

z dnia 2021.12.29), 
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t) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

u) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), 

v) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                  

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03), 

w) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz.U.2015.680 z dnia 2015.05.15), 

x) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, 

z późniejszymi zmianami), 

y) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26), 

z) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                    

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2310 z późniejszymi zmianami), 

aa) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem, (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), 

bb) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973                   

t.j. z dnia 2021.10.29), 

cc) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03), 

dd) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), 

ee) Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21), 

ff) Obowiązujących norm. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24). 
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W przypadku wejścia w życie nowych przepisów ustaw regulujących projekty, wykonawstwo 

Wykonawca przedmiotowej inwestycji winien dostosować się do obowiązujących przepisów 

własnym staraniem i na własny koszt. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 

(w formie cyfrowej i papierowej) opracowanej na kopi mapy zasadniczej na obszar objęty 

przedmiotem zamówienia. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji przedmiotu zamówienia nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Z uwagi na kolizję istniejących drzew z przebiegiem ścieżki pieszo - rowerowej przewiduje się 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wycinkę istniejących drzew oraz nasadzenie 

nowych oraz wycinkę krzewów. Inwentaryzacja zieleni, sporządzenie planu wycinek i nasadzeń 

oraz pozyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów leży po stronie Wykonawcy.   

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje zwiększenia zanieczyszczeń atmosfery. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od 

potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                       

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
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oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym 

zakresie. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania na podstawie pełnomocnictw i upoważnień 

otrzymanych od Zamawiającego warunków technicznych na usunięcie kolizji z urządzeniami 

istniejącego uzbrojenia terenu oraz uzyskania pozostałych wymaganych uzgodnień, opinii                     

i decyzji. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej Krzymów - Genowefa w aspekcie 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne                              

itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego                

o udzielenie stosownych pełnomocnitw i upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu 

oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami                  

i wytycznymi oraz, że został wykonany   w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla 

organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na 

poszczególnych etapach.  

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być 

opiniowane przez Zamawiającego.  

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm.), jak również z wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych                   

i technologicznych.  
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się:  

 wynikami wizji terenowych, własnych pomiarów i inwentaryzacji,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  

 

Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy oraz koncepcji 

zagospodarowania terenu, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zakres i ilości 

poszczególnych robót stanowią ryzyko Wykonawcy. Załączone opracowania mapowe mają 

charakter wyłącznie poglądowy i są przedstawione w celu określenia orientacyjnego zakresu 

przestrzennego robót.  

Cena oferty powinna zawierać min: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o środowiskowych  

     uwarunkowaniach oraz innych pozwoleń i decyzji, 

c) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

d) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia                     

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia                      

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty robót tymczasowych, 

e) koszty ubezpieczenia budowy,  

f) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SST oraz                           

w obowiązujących przepisach, 

g) koszty opracowania projektów stałej  i czasowej organizacji ruchu wraz  z wprowadzeniem 

oznakowania zgodnie z tymi projektami, 

h) koszty obsługi geodezyjnej, 

i) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

j) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badań, 

pomiarów, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności 

za usługi obce na rzecz budowy, 

k) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

l) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

m) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego  i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania – 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, 
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n) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

o) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 10 km, 

p) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych                       

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,                          

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie                                             

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej 

s) koszty podatków i wszelkich innych opłat przewidzianych przepisami prawa. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów z rzeczywistego 

postępu prac zarówno w fazie projektowej, jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą 

przekazywane Zamawiającemu do 5 dnia danego miesiąca (za miesiąc poprzedni).  

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji 

powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku 

cyfrowym.  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy  

 odbiór końcowy  

 odbiory gwarancyjne 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji  

 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie opłaty, roboty, czynności, uzgodnienia, opinie, 

wymagania i badania, składające się na wykonanie zamówienia.  

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury wystawionej po 

dokonaniu odbioru końcowego oraz podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu zdawczo – 

odbiorczego zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
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Opracował:  

mgr inż. Krzysztof Cichocki 


