Nr postepowania 04/2024/MTBS
Roboty termomodernizacyjne i remontowe budynku zlokalizowanego w Tarnowskich
Gorach, ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b

Zatgcznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR *****

zawarta w dniu *****r. w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.z
siedzibg w Tarnowskich Goérach, przy ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr 0000013307,
NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitat zaktadowy 87.314.450,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1. S

2. —

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

P kit
reprezentowang przez:
3. Fhkkk

4 *kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego:
Roboty termomodernizacyjne i remontowe budynku zlokalizowanego w
Tarnowskich Goérach, ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b na podstawie Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.

zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

§1
[Przedmiot Umowy]
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Roboty

termomodernizacyjne i remontowe budynku zlokalizowanego w Tarnowskich
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2.

Gorach, ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b, (zwanego dalej Inwestycja), w sposéb

zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3.

Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonych

w Tarnowskich Gorach, ul. ..............coeiinnen.

Szczegdtowy zakres robdt wechodzgcych w zakres Inwestycji, do ktorych

wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okresla dokumentacja, w sktad ktérej

wchodza:

1) dokumentacja projektowa — (w tym przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot),

2) oferta Wykonawcy,

3) kosztorys Ofertowy,

4) dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym
mowa w preambule niniejszej Umowy.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Przedmiar rob6t ma charakter

pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robot w wiekszej ilosci niz w

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania

dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete w dokumentacji
projektowej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka
kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci
robét z dokumentacjg projektowg. Ewentualny brak w przedmiarze robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

wszystkich prac wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w §1 ust. 3

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy

zobowigzany jest rowniez w szczegdlnosci do:

1) prawidtowej organizaciji i zagospodarowania terenu robaot i zaplecza, w tym

opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

wiasciwego zabezpieczenia terenu robot i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego bgdz osob
trzecich, w tym lokatorow przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot objetych niniejszg Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu robét;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazow;

zapewnienie zatozenia wymaganych podlicznikow, a takze pokrywania
kosztow dostawy tych mediow;

wywoOz i zagospodarowanie odpaddéw, gruzu, utylizacja materiatow, urzadzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

uporzgdkowania terenu robot po zakonczeniu realizacji Inwestyciji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek, badz w zwigzku z
realizacjg Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,

znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

10)wykonanie wszelkich niezbednych robdét zabezpieczajgcych i tymczasowych,

1)

2)

w tym w zakresie zabezpieczenia roboét przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi.

Wykonawca oswiadcza, iz:

zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, w tym dokumentacjg o ktérej mowa w §1 ust. 3, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pod
katem ewentualnych bteddéw, brakow czy tez niescistosci i nie wnosi do niegj
zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci,
dotyczagce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego roboét, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji

Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani
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zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

7. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢é
wykonania robdt niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w
szczegolnosci w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 3, ktore bedg robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej

robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ roboét

dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

1) brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentaciji, o ktorej
mowa w §1 ust. 3,

2) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wiasciwosci (warunkow) terenu
robét odbiegajgcych od przyjetych w dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3,
ktore uniemozliwiajg prawidtowa realizacje prac zgodnie z trescig w/w
dokumentaciji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

3) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji o
ktérej mowa w §1 ust. 3 zmian,

4) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznosc¢
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia
procesu robét,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Strony z

inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktéry

stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia
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wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robot
dodatkowych beda:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe;j
(czynnikow cenotworczych) z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét w oparciu o
zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w
przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w
odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENTBUD itp., dla wojewddztwa w ktorym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana.

Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego

aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania jakiegokolwiek

dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na Zzgdanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usunigcia efektdw ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do

wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktore byty
przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych
robot, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty,
konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,
ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy
czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego
charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

2) wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentacji o ktorej mowa w §1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robét lub usprawnienia procesu robot,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych, jesli ich wykonanie

bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamdéwienia, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamowienia

wzrosnie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt

wykonania zamdwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja rob6t zamiennych).

Kwote podwyZzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust. 7 niniejszego

paragrafu.

9. Wykonawca oswiadcza, iz jest sSwiadomy, ze Zamawiajgcy planuje zrealizowac

inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach premii remontowej, o ktére;j

mowa w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i

remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw (Dz. U. 2008 Nr

223 poz. 1459 z p6zn. zm.). Wobec powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie do

Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w sporzgdzaniu i kompletowaniu
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dokumentacji potwierdzajgcej realizacje Inwestycji, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje sie do sktadania w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
wymaganych przez podmiot udzielajgcy dofinansowania stosownych oswiadczen
i innych dokumentdéw potwierdzajgcych rzeczywisty stan faktyczny w zakresie

realizacji Inwestyciji.

§2
[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren rob6t w terminie do 5 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu robét w terminie co najmniej 3 dni
przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robot budowlanych przez
Wykonawce w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych: termin
realizacji catego zadania - 10 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy (dalej:
termin realizacji Inwestycji), tj. do dnia .....
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢
realizacje wszystkich robot objetych niniejszg Umowag, w tym roboét dodatkowych,
zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowg oraz
skutecznie zgtosi¢ gotowosé do koncowego odbioru robot.
4. Wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia, czyli odbiér koncowy Inwestycji
zostanie uznany jako terminowy w dacie zgtoszenia gotowosci do koncowego
odbioru pod warunkiem, ze odbiér korncowy potwierdzi, ze zamowienie zostato
prawidtowo wykonane.
5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem
terenu robot do prawidtowej realizacji Inwestyciji.
6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu rob6t do dnia protokolarnego
przekazania Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$c¢

za caty teren robot. W szczegolnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za
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wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a
takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu robo6t i znajdujgcych sie na nim
obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed
powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
§3

[Obowiazki Zamawiajgcego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy

jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robo6t w przypadku spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow opisanych w niniejszej Umowie i na
warunkach w niej przewidzianych,

4) dokonania odbioru kohcowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego
przejecia terenu robat,

5) wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywanie odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez
odpowiedniego wyznaczonego Inspektora nadzoru,

7) dokonywania na biezgco odbiorow robét zakrywanych i zanikajgcych na
warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia

Inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: Inspektor nadzoru), ktory jest

jednoczesnie osobg do kontaktu:

Imig, nazwisko Numer telefonu Adres e-malil

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym

Inspektora nadzoru, nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie
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wybranym przez siebie terminie. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i
kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
4. Inspektor nadzoru wskazany w ust. 2, moze zosta¢ zmieniony w drodze
jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie
wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
§4

[Obowiazki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania
wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo
budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
3. Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami
zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz
uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy,
jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecenh, w tym zalecen
Inspektora Nadzoru badz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku
niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w
szczegolnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznosé celem wytgczenia
swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru takze o innych przeszkodach
uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg
Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy

technicznej i budowlane;.
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6.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnosc rozwigzan zawartych w dokumentacji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub
niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz
niekompletno$¢ dokumentacji technicznej celem wytgczenia bgdz ograniczenia
swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentaciji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z
nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi
na wadliwosc lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego
tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim
obowigzkdw, ktore wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow
obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow
trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow.
W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim roszczeniom osob
trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami
badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak
najmniej zaktdcen uzytkownikdw lokali, lokali znajdujgcych sie w sgsiednich
nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych, a w
szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek
szkdéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc¢

wzgledem w/w podmiotow za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem
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badz nienalezytym wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku przewidzianego

niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i

wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.
9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy, w tym

osoba do kontaktu:

Imieg, nazwisko Numer uprawnienr | Numer telefonu Adres e-mail

10. Wykonawca jest zobowigzany podjgc¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu
zabezpieczenia wykonanych robot, ochrony osdb upowaznionych do
przebywania na terenie robét oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie
na terenie robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie robét. Z
uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy sporzgadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wtasciwym
przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu, oswiadczenia o
sporzadzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy
jednak nie pozniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ,

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robdt;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4) utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i
urzadzen.

11. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, aw
szczegolnosci Inspektora Nadzoru i do terminowego realizowania podjetych na
nich ustalen.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia

spowodowane przez niego lub osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é
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13.

14.

15.

16.

podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren rob6t oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestyciji
upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych organow, a w szczegolnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,
wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w
szczegolnosci z trescig dokumentaciji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz
posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej
Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz
materiatow, na ktére wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym
dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatow nie
spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i
w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki
wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich rob6t na gruncie

niniejszej Umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
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17.

18.

19.

przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepiséw BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu
materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad
przez osoby, ktorymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robot i jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy
i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegolnych
materiatow, wyrobow koniecznych do wykonania danych rob6t Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptaciji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako
profesjonalny wykonawca rob6t budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za
rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdéw, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i
przydatnosc¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z
zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg
dotyczgca realizacji zakresu niniejszej umowy przy odbiorze koncowym. Przez
dokumentacje powykonawcza rozumie sie w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonanych robét z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i
normami;

2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich

zastosowania na cele budowlane.
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§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem
odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowe;j
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 500.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych). Polisa
wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku
ptatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed konncem realizacji Inwestycji,
Zamawiajgcy moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wlasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych
kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
Umowy.
§6
[Podwykonawcy]
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
okreslonych rob6t budowlanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu jesli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,

3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w niniejszym ust. 4, do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w powyzszym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowej umowy byty kosztorysy, na
podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy
robot. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona
wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
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7.

10.

11.

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jezeli termin

zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—7 stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfadajac Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu

winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-7, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich

swoich Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow oraz za dziatania

oraz zaniechania wszelkich osob, ktérym powierzyt lub za posrednictwem,
ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wpykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane, jezeli sg juz znani;

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc

realizacje robot budowlanych;
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12.

13.

14.

15.

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez
Podwykonawce robot budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac
przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w

trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogéw

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o

dacie zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce na terenie robot. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robdét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i

dalszego Podwykonawce oraz wysoko$ci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do

zagwarantowania przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i

warunkow realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu réwnym jak

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych

okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uptywu w/w

terminu.

§7
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[Warunki wyplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy

wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany

umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w

kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

str. 18



Nr postepowania 04/2024/MTBS
Roboty termomodernizacyjne i remontowe budynku zlokalizowanego w Tarnowskich
Gorach, ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca

bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petnej

ich wysokosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji rob6t budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zaméwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i
kierownikéw robét) byty przez Wykonawce zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. poz.1502, ze zm.).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

str. 19



Nr postepowania 04/2024/MTBS
Roboty termomodernizacyjne i remontowe budynku zlokalizowanego w Tarnowskich
Gorach, ul. Kosciuszki 11, 11a, 11b

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7
dni od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ dokumentdéw potwierdzajgcych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjaé posta¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
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0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika. Pozostate
dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]
1. Strony postanawiajg, iz zadna z robo6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny
sposéb usunieta bez uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez wtasciwego Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych
bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy i zgtosi gotowosci w/w robét do odbioru Inspektorowi nadzoru,
na wskazany w §3 ust. 2 Umowy adres e-mail. Inspektor nadzoru przystgpi do
odbioru nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego
zgtoszenia.
3. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowi¢ bedg
zatgczniki do protokotéw czesciowych odbioréw robét.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do

odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
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wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajacy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robot, a takze
przywrdocenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.
§10

[Odbiory czesciowe robot]

1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czes$ciowym stosownie do postanowien niniejszego
paragrafu i uzgodnionym kazdorazowo z Inspektorem nadzoru. Wzor protokotu
odbioru robdét czesciowych stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

2. Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy
adres e-mail, gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 3 dni przed
datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla danego zakresu. Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza
szczegotowg pisemng specyfikacje robot wykonanych w ramach danego zakresu,
w tym odebranych rob6t zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni
roboczych (tj. bez sobdét, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik budowy, Inspektor nadzoru.

5. Protokot odbioru czes$ciowego ze strony Zamawiajgcego musi podpisaé Inspektor
nadzoru.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranegj
czesci robaot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie
zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania
odbioru od usunigcia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.
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7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w
ramach danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku
tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla odbieranej czesci robot wraz ze szczegotowg pisemng
specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robot wykonanych w ramach
danego zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe;j.

9. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym
wykryte zaréwno w toku procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury
odbioru koncowego Inwestycji.

10.Wady zgtoszone w toku odbioru cze$ciowego usuwane sg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Takze w
przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sgdu. Zamawiajgcy moze:

1) odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od
dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do
wykrytych wad (obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowag, w jakiej wartos¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu

umowy bez wady (bez wad).

§11

[Odbiér koncowy Inwestyciji]
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1.

Po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzgdkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw
potrzebnych do dokonania odbioru koncowego Inwestycji, Wykonawca

niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej' gotowos¢ robot

budowlanych do odbioru korncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz innymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy;

3) dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w §4 ust. 19 niniejszej umowy.

Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do

odbioru koncowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez wtasciwych

inspektorow nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich
warunkow przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami,

Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury

odbioru, w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania robét

budowlanych w ramach Inwestyciji i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

1) Wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w
szczegoblnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie
Inwestycji w czesci, bgdz w catosci)

2) Wady Il grupy — wady i usterki, ktore nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy

wykrytych w ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia

w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ dokonania odbioru

Inwestycji nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia

! Forma pisemna to opatrzenie o$wiadczenia woli wlasnorgcznym podpisem. O$wiadczenie woli ztozone w formie

elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej. Do zachowania

elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich
usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Inwestycja nie zostata
zrealizowana w catos$ci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Inwestycji oraz
odbidr w/w Inwestycji.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne bgdz nie zostaty usuniete
w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej
decyzji:

1) dokonac odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takie;
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej wartosc
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad),

2) odmdwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystaé z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz
obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokét odbioru koncowego i odebraé
Inwestycje jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidiowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg i odbiorowa, wskazang w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego jak i protokotéw odbioréw czesciowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranciji i

rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika
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innym termin, Wady |l grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang
usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy
zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i
gwaranciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek
sposob i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych podmiotéw niz
Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu
Swiadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
[Odbiér Ostateczny]
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie minimum 30 dni przed
zakonczeniem okresu gwaranciji i rekojmi o ktorej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych

przeglagddw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniegte.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejszg
Umowg przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
netto******zt (stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek
VAT %% W wysokosci: ********zt (stownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100), zwang dalej kwota

Maksymalnego wynagrodzenia.
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2.

Maksymalne Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty materiatow, w
szczegolnosci, czesci, elementow instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy
sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym
koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztow
zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w procesie realizacji
Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i
prawidtowego utrzymania terenu robot i jego zaplecza, a takze koszty organizacji
terenu robot, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek
oraz demontazow, koszty dostawy mediow, ustanowienia zabezpieczenia
Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegolnosci
zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 oraz §4 niniejszej
Umowy.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje roboty budowlane, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét oraz kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, ale zostaty przewidziane lub
wynikajg z dokumentaciji projektowej (§1 ust. 3 pkt 1 umowy).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w
dokonywaniu obmiaréw wykonanych prac.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowej i koncowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia jednej faktury VAT czesciowej po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego czesci Inwestycji na kwote
odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci

robot z zastrzezeniem zdania drugiego. Strony ustalajg, ze kazda faktura VAT

czesciowa hie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 300.000.00 zi netto.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kohcowej obejmujgcej
wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT czesciowymi, o
ktérych mowa w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu po zakonczeniu
realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru Inwestycji, stwierdzonym podpisanym przez

Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru Inwestycji.
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8.

10.

11.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokot
czesciowy lub koncowy), strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT
wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych ze wszystkich wykonanych dotad przez w/w podmioty robot
budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam
dokumentow Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty oraz oswiadczen, ustalone;j
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opoznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do
wystgpienia do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w
oswiadczen i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowac¢ inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie

do 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub
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koncowej, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzienh
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktory ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnosS¢ w zwigzku ze zwrotem srodkow
spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty. W przypadku jesli
rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie
stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.

12. Faktura, rachunek bgdz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za
wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac
na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.
ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-00-05-331

§14a
[Waloryzacja Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 Ustawy PZP]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzaciji. Warto$¢ wynagrodzenia, ktéra
zostata zaptacona przez Zamawiajgcego nie podlega waloryzaciji.

2. Wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia (warto$ci wynagrodzenia netto,
wskazanego w §14 ust. 1) odbywac sie bedzie w oparciu 0 miesieczny wskaznik
produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, w ujeciu: poprzedni miesigc = 100 (zwany dalej ,wskaznik GUS”).
Waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywata sie wytgcznie w przypadku, gdy zmiany
cen wynoszg wiecej niz 10% (+) w stosunku do cen z miesigca, w ktérym ztozono oferte
bedacg podstawg do zawarcia niniejszej Umowy.

3. Waloryzacji podlega ta cze$é wartosci wynagrodzenia netto, wskazana w §14 ust. 1, za

ktérg nie zostata jeszcze wystawiona faktura VAT.
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4. Pierwsza Waloryzacja: W sytuacji, gdy wskaznik waloryzacji (W [%]) przekroczy poziom
+110%, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie uwzgledniajgce te zmiane
(wynagrodzenie zwiekszone). Zmiana zostanie okreslona w sposob nastepujacy:

C=A+B

B =AXx(Ww[%]-110%) x 0,5

A — warto$é wynagrodzenia, ktore podlega waloryzacji

B — wartos¢ zmiany

C — wartos¢ wynagrodzenia z uwzglednieniem wartosci zmiany

W, [%] - wskaznik waloryzacji wyrazony w % liczony wg wzoru:

Wiy [%] = Wy X 100%

gdzie:

Wy~ liczbowy wskaznik waloryzacji liczony wg wzoru:

Wy = Wo/Wo * W1/100 *.....* W,/100 (zaokraglony w dot z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku), gdzie:

Wy — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu sktadania ofert

W1, W», W3, ... —wskaznik GUS opublikowany w kazdym kolejnym miesigcu po
miesigcu skfadania ofert

W, — ostatni opublikowany wskaznik GUS do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje

0,5 — wskaznik podziatu ryzyka 50/50

PRZYKLAD (ponizsze dane majg charakter poglagdowy):

Wartos¢ umowy podlegajgca waloryzacii 1 000 000,00
Wy .Wskaznik GUS opublikowany w miesigcu sktadania ofert — 102,2
lipiec 2024

W, .Wskaznik GUS opublikowany w sierpniu 2024 102,5

W, _Wskaznik GUS opublikowany we wrzesniu 2024 102,5
W3.Wskaznik GUS opublikowany w pazdziernik 2024 101,3

W, .Wskaznik GUS opublikowany w listopadzie 2024 101,5

Ws . Wskaznik GUS opublikowany w grudniu 2024 101,8

Ws . Wskaznik GUS opublikowany w styczniu 2025 101,9
W7.Wskaznik GUS opublikowany w lutym 2025 100,5

WW = Wo/Wo * W1/100 . * Wn/100
w=102,2/102,2 x 102,5/100 x 102,5/100 x 101,3/100 x 101,5/100 x 101,8/100 x
101,9/100 x 100,5/100 =1,12
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W, [%] = W., X 100%
W, [%] = 1,12 X 100% = 112%

B = A X (Ww[%] -110%) X 0,5

B = 1 000 000,00 zt x (112% - 110%) x 0,5 = 1 000 000,00 z x 2% x 0,5 = 10 000,00 zt
B = 10 000,00 zt

C= A+ B =1 000 000,00 zt + 10 000,00 zt = 1 010 000,00 zt

5. Druga Waloryzacja i kolejna — waloryzacja liczona analogicznie jak w ust. 4 pkt 1, z
nastepujacg zmiang: Wy — wskaznik GUS opublikowany w miesigcu ztozenia wniosku
dotyczgcego poprzedniej waloryzacji.

6. Strona informujgca o wystgpieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy zobowigzana jest w szczegdlnosci przedstawi¢ dane i wyliczenia
potwierdzajgce prawo do zmiany wynagrodzenia i udokumentowac wielkosc¢ tej zmiany.

7. taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

8. Kazdy przypadek waloryzacji wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu do
niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezel
tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
10.W przypadku, gdyby wskaznik wskazany w ust. 2 przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig

inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

§15
[Gwarancja i Rekojmia]
2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie
wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i
zamienne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy

okres gwarancyjny: 60 miesiecy.
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3.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu
tgcznie wszystkich ponizszych warunkow:

1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,

2) usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.

W ramach gwarancji Zamawiajgcego przystuguje roszczenie o nieodptatne
usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac
na nowo bgdz wymiane poszczegolnych elementéw wykonanych robot na nowe -
w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie
dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego
informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia
do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem

ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowiagzany jest usunac je bez zbednej zwloki nie poézniej niz

w _ciaqu 48 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych

przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w
terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z
miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej

skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robot na
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10.

11.

12.

13.

14.

nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia

protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét (prac).

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych

normalnym nastepstwem wad, za ktore odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku

zorganizowac¢ na wtasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady

gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie

okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

Zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskiwania zgody Sagdu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych roboét

budowlanych, w tym na zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach

realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za

wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzgdzen, w tym jawne i

ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowac

Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w

ramach przystugujgcych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zgdania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w
przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w
pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy
wady sg nieusuwalne, a w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu
mozna ztozy¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia uptywu terminu do usuniecia

wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalne;.
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15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 - 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty
otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze zostac
w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i
gwarancji okolicznos¢ podpisania protokotdéw czesciowych odbioréw i protokotu

koncowego odbioru robaot.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5%
wartosci brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. *****

zt (stownie:

*****)

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie

*ekkprzed zawarciem Umowy.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy

zwroci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostato protokotem odbioru korn\cowego robat,

2) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktéry jest diuzszy).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
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zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pézniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W sytuacji gdy wystgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowic bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§17
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robot w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 ust. 1 Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, lub w terminie 30 dni od uptywu
terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie Zamawiajgcy
do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

2) Wykonawca op6znia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia
realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania);

3) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam

wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
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4)

5)

6)

7

8)

niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w §11 ust. 4 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30
dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

w przypadku powierzenia wykonania rob6t do wykonania podwykonawcy z
naruszeniem ktorychkolwiek postanowien w §6 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty powziecia informacji o tej okolicznosci;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkow
i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

a w szczegolnosci art. 456 ustawy PZP .

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci

Umowy, badz jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez

Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztos¢).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej

czesci niniejszej Umowy (na przyszto$¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote

stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez

Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie
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z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w
warunkami. W przypadku jesli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaze
sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w wysokosci przekraczajgce;j
rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do zwrotu
nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegodlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za wady wykonanego przedmiotu
umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero
po czesciowym odstgpieniu od umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§18

[Kary Umowne]
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

wysokosciach i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
realizacji inwestycji wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy
dzien zwtoki w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14
ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robot w
terminie i na warunkach okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robat,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury
odbioru (odbior koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego
zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonegj
osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej
Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwioki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu
wprowadzonego na plac robét z naruszeniem niniejszej Umowy, w
szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —  w wysokosci

10.000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,
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8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
oswiadczenia i dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w
wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwioki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokoSci
5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia,

14) za naruszenie obowigzku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14a
ust. 9 Umowy (Waloryzacja Wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439
Ustawy PZP), w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢

szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogoéinych Kodeksu

cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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4.

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy
wszystkich kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w
przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci
zaistniate w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na
przysztosc¢.

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek
obowigzkow przewidzianych niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy
moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce
do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a
w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych

postanowieniach niniejszej Umowy.

§19
[Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogaq by¢ dokonane wytgcznie
w drodze aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza
Umowa wprost stanowi inaczej.
Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w

ustawie PZP.
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3.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc

nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego

charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy:

a)

b)

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust.
7 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia
z tytutu realizacji robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy);

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust.
8 niniejszej Umowy jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja
powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejsze;j
Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia
z tytutu realizacji rob6ot zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy);

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych wynikajgcych ze zmian decyzji Zamawiajgcego
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie modyfikujg ogdélnego
charakteru umowy. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w §1 ust. 7 niniejszej Umowy. Strony postanawiaja, iz fgczna wartosé
podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji tych robét nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien

zawarcia umowy);
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d) w przypadku dokonania zmian umowy, o ktorych mowa w pkt 2 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy
czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktorg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 2 ponizej nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
Zzawarcia umowy;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 3
niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ktérych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, odnalezienia niewybuchdw i niewypatdéw, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez
Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac wydtuzeniem
terminu wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w
szczegolnosci z powodu technologii realizowania prac, okre$lone;j
niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie
odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie
powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamowienia;

e) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organow
administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
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f)

g)

przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle
obowigzujgcych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien
w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie

dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy

po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na

mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w

dokumentacji projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy, wskutek zmiany materiatow, parametréw
technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy, w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych wynikajgcych ze zmian decyzji
Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie
modyfikujg ogdlnego charakteru umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1
lit. c powyzej,

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej
przedmiotem Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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d) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

e) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f)  wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektéw budowlanych,

g) wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub

wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢

zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli osoby te winny
spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po uprzedniej pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé okreslonych w SWZ lub

niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym

zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu

zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z

pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,

przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla

realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.
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6. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy
Stronami.

§20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego, w tym ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja
pomiedzy Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana
przez Strony na adresy e-mail wskazane w §3 ust. 2 oraz §4 ust. 9 Umowy.

3. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie
adresu miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerow telefonéw.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane
za niewazne pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi,
waznymi postanowieniami.

7. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé interpretowane jako

zwalniajgce Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogodlnych.
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9.

Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg zadne z postanowien Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposob
powodujgcy powstanie jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

1.

Dokumentacja projektowa (dokumentacja techniczna: zakres prac do wykonania,
STWIOR) oraz kosztorys inwestorski, przedmiar robot — zatgcznik nr 1;

Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2;

Kosztorys Ofertowy sporzgdzony w formie szczegdtowej (metodg szczegdtowg) —
zatgcznik nr 3;

SWZ — zatgcznik nr 4.

Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci i posiadanego mienia — zatgcznik nr 5

Wz6r protokotu odbioru robot czesciowych (rzeczowo-finansowy) — zatgcznik nr 6
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MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0. - )
ul. Towarowa 1 \ /
42-600 Tarnowskie Gory \ = )
MTBS
wzOr
PROTOKOL ODBIORU ROBOT CZESCIOWY NR 1/KONCOWY
data__ . .. r.
dotyczy umowy nr __/RB-TG/20__zdnia__._ .20_r.
nazwa zadania:
sporzadzony dnia __._ .20__r. przy udziale przedstawicieli:
Inwestora: Inspektor nadzoru robot
Wykonawcy: Kierownik budowy
Komisja stwierdza co nastepuje:
1. Okres wykonanych pracod __._ .20__r.do __._ .20_r.
2. Jako$¢ robét DOBRA
3. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robot:
Wartos¢
Naktady ir!westycyjne Zaawanso Wartos¢ robét wyl::::rt\ych v:”z;zii:;::t
Woyszczegélnienie Zakres rzeczowy ogole(n wanie wykonanych (?d wg w okresie
Lp zecdol robét poczatku robdt poprzedniego | rozliczeniowym
BEEE) fa] protokotu [zt]
[2f]
zakres rzeczowy Je.d n llosé netto [z1] % netto [zt] netto [z1] netto [z1]
miary
ZAKRES PRAC ZGODNIE Z AUDYTEM
1 |Wymiana okien na cze$ciach wspdlnych m2 187,60 -00zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
2 |Wymiana witryn aluminiowych m2 58,00 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
3 |Wymiana drzwi wejsciowych m2 15,40 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
4 |Docieplenie stropodachu m2 546,80 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
5 |Docieplenie stropu piwnic m2 420,89 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
6 |Docieplenie $cian zewnetrznych m2 1651,13 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
7 |lzolacja $cian fundamentowych kpl 1 -00zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
8 |Remont daszkéw wejsciowych kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
9 BemonF ele)/vacji powyzej cokotu wraz z istniejgcymi kol 1 0zt | #oziEL/o0l 00zt 002t 00zt
instalacjiami
10 |Likwidacja studzienek piwnicznych kpl 1 -00zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
11 |Wymiana pokrycia dachowego kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
12 |Remont komindw kpl 1 -00zt | #DZIEL/O! 00zt 00zt -00 zt
13 |Roboty ogdélnobudowlane kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
14 |Roboty instalacyjne - elektryczne kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
15  |Prace towarzyszace kpl 1 -00zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
16 |Instalacja oswietleniowa w piwnicy kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
17 |Instalacja odgromowa kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
18 |Antena zbiorcza kpl 1 -00zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
19 |Wymiana balustrad balkonowych kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
20 |Wykonanie opaski wraz z przetozeniem chodnikéw kpl 1 -00 zt | #DZIEL/O! -00 zt -00 zt -00 zt
netto -00zt | #DZIEL/O! 00zt 00zt -00 zt
RAZEM VAT 8% -00 zt -00 zt -00 zt -00 zt
VAT 23% -00 zt -00 zt -00 zt -00 zt
brutto 00zt -00 zt 00zt -00 zt
ZAKRES PRAC POZA AUDYTEM
1 |Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu kpl 1 -00 zt 0 0 0 0
netto -00 zt | #DZIEL/O! 0 0 0
RAZEM VAT 23% -00 zt 0 0 0
brutto -00 zt 0 0 0
SUMA NETTO [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem] -00 zt | #DZIEL/0! -00 zt -00 zt -00 zt
SUMA VAT [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem] -00 zt -00 zt -00 zt -00 zt
SUMA BRUTTO [zakres prac zgodnie z audytem + poza audytem] -00 zt -00 zt -00 zt -00 zt
WA ettt ettt et ettt et s e et e he e s s st e a e e e R st R Se s ea R £ e £t e SR SEa R st e R Seea R e SR Sa Sae e s s et eR et en e et ere she e ennenenene
Podpisano:

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy




