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1. METRYKA PROJEKTU 

1.1. TEMAT PROJEKTU 

Przebudowa budynku administracyjnego. 

1.2. INWESTOR 

Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja. 

 Archiwalna dokumentacja. 

 Opinia geotechniczna. 

 Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 Aktualne normy, przepisy, wiedza techniczna, literatura techniczna i praktyczna wiedza 

inżynierska. 

1.4. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt dotyczy zagadnienia przebudowy przedmiotowego obiektu w zakresie 

konstrukcyjnym. Zgodnie z koncepcją architektoniczną przekazaną przez Inwestora przebudowa dotyczy 

zmiany układu komunikacyjnego budynku poprzez wykonanie nowych biegów schodów spełniających 

wymagania warunków technicznych oraz zmianę układu pomieszczeń z wydzieleniem toalety z dostępem 

dla osób niepełnosprawnych. W zakres niniejszego opracowania wchodzi również wzmocnienie 

fundamentów oraz naprawa ścian w związku z ich uszkodzeniem (zarysowaniem) na skutek osiadania 

fundamentu. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje analizy zagadnień związanych ze spełnieniem 

przez obiekt przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, analizy warunków technicznych w zakresie 

zagadnień fizyki budowli oraz zagadnień konserwatorskich, które powinny się znaleźć w projekcie 

budowlanym branży architektonicznej i branży sanitarnej. 

Opracowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejszy projekt stanowi spójne opracowanie jedynie w połączeniu z projektami branżowymi. 

1.5.  WYMAGANIA FORMALNE 

Wszelkie odstępstwa od niniejszego opracowania oraz konieczne do wykonania roboty dodatkowe 

muszą być zaakceptowane przez projektanta oraz osobę nadzorującą roboty ze strony Inwestora. 

Zasadnicze etapy wykonywanych prac muszą zostać odebrane przez kierownika robót i udokumentowane 

wpisem do dziennika budowy. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1.  LOKALIZACJA 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie należącym do gminy miasto Grudziądz na działce 

nr 42 obręb 45. Budynek zlokalizowany jest w centralnej części zabudowy Starego Miasta u podnóża Góry 

Zamkowej. Inwestycja będąca przedmiotem projektu jest zgodna z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Grudziądzu nr XLIV/72/09 z dnia 

23 września 2009 roku. Oznaczenie terenu: 16UA. Budynek przylega do budynków biurowych, 

usytuowanych na działce nr 40. 

2.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” występujące 

na terenie projektowanego obiektu warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Zgodnie z opinią geotechniczną 

obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

Zgodnie z opinią geotechniczną, pod względem geomorfologicznym obiekt znajduje się w obrębie 

Doliny Wisły. W trakcie badań i odkrywek nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Budynek 

posadowiony jest na gruncie nasypowym, sięgającym do głębokości 3,2 – 3,7 m. Podłoże to stanowi 

mieszaninę gleby, gruntu rodzimego, torfów, namułów oraz gruzu ceglanego i zostało zakwalifikowane w 

opinii geotechnicznej do gruntów słabonośnych. 

2.3. KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC 

Prace należy wykonać w kolejności zgodnej z podpunktami niniejszego opisu technicznego. 

2.4. WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW 

Pierwszym etapem prac będzie wzmocnienie fundamentów budynku poprzez wykonanie 

poszerzającej ławy fundamentowej (podbicie fundamentów) bezpośrednio pod istniejącą ławą ceglaną. 

Roboty należy rozpocząć od rozebrania istniejącej nawierzchni z kostki granitowej oraz odkrycia 

fundamentów. Urobek powstały przy odkopywaniu fundamentów należy zutylizować. Przed 

podkopaniem fundamentu należy wykonać stemplowanie stropów i zabezpieczenie (rozparcie) ścian w 

obrębie odkopanej ławy fundamentowej. Podkopywanie istniejącego fundamentu należy wykonać w 

4 etapach, w kolejności przedstawionej na rysunku nr 4. Kolejny etap podkopania fundamentu możliwy 

jest po wykonaniu poprzedniego. W przypadku wykruszania się cegieł istniejącej ławy ceglanej odcinki na 

której będzie podkopywana ława należy skrócić.  Należy unikać rozluźnienia gruntu nie podlegającego 

wymianie na beton a znajdującego się pod istniejącymi fundamentami. Wykopy zabezpieczyć przed 

możliwością zalania ich wodami opadowymi i rozmoczeniem podłoża. Zbrojenie podłużne ławy, 

wykonywane w kolejnych etapach należy łączyć na zakłady minimum 60 cm. Wprowadzanie betonu pod 

istniejący fundament należy wykonać w taki sposób, aby uniknąć powstania korka powietrznego. 

Fundament zaizolować masą Abizol R+P. Przy zasypywaniu fundamentu wykorzystać dowieziony grunt w 

postaci piasku średniego o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 3. Przy wykonywaniu zasypek zabrania 

się korzystania z zagęszczarek o mocy uderzenia powyżej 20 kN, ze względu na bliskość sąsiedniej 

zabudowy. Nawierzchnię z kostki granitowej należy odtworzyć na 20 cm warstwie podbudowy z betonu 
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klasy C15/20 kształtując odpowiednie spadki w celu ograniczenia możliwości migracji wody do gruntu w 

obrębie wykonanej ławy. 

2.5. WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Schemat wykonania wzmocnienia ścian zewnętrznych przedstawiono na rysunku nr 6. Pierwszym 

etapem będzie usunięcie tynku oraz ewentualnych luźnych cegieł. Następnie należy przystąpić do 

wykonania bruzd w istniejących spoinach poziomych na głębokość 7 cm. Nacięcia wykonać bruzdownicą. 

Ograniczyć ilość prac z użyciem narzędzi udarowych, aby nie uszkodzić dodatkowych cegieł. W wykonane 

bruzdy wklejone zostaną pręty wzmacniające przy użyciu szybkotwardniejącej, bez skurczowej, 

cementowej zaprawy montażowej, o wytrzymałości na ściskanie min. 60 MPa (np. Ceresit CX15). Odgięte 

końcówki  prętów o długości 10 cm wkleić na kotwę chemiczną we wcześniej nawiercone otwory. Resztę 

głębokości bruzd wypełnić tą samą zaprawą montażową. Roboty począwszy od bruzdowania do 

zaszpachlowania bruzd należy wykonać w 6 etapach opisanych na rysunku nr 6. Odstępy czasowe między 

etapami powinny wynosić minimum 24 godziny. Pręty wzmacniające pionowe zamocować tak, by 

schowały się w warstwie tynku (bez bruzdowania, z zakotwieniem odgiętych końców prętów na kotwę 

chemiczną we wcześniej nawierconych otworach). Ewentualne luźne cegły wkleić ponownie na zaprawę 

cementową klasy minimum M10. Następnie istniejące rysy (zaznaczone na rysunku nr 6) wypełnić iniekcją 

mineralną o wytrzymałości na ściskanie min. 60 MPa (np. Köster Injektionsleim 1K), a w przypadku 

drobnych rys żywicą epoksydową do połączeń siłowych (np. Koester KB-Pox IN). Odtworzenie tynków 

wykonać po wykonaniu pozostałych robót, zgodnie z wytycznymi w dalszej części niniejszego opisu. 

2.6. WYKONANIE DYLATACJI ELEWACYJNYEJ NA POŁĄCZENIU Z SĄSIEDNIM 

BUDYNKIEM 

Schemat wykonania dylatacji przedstawiono na rysunku nr 7. W pierwszej kolejności należy odkuć 

luźne elementy tynku przy naturalnie występującym pęknięciu. Następnie szczelinę uzupełnić zaprawą 

cementową i ponownie naciąć na głębokość 14 cm po 24 godzinach. Następnie po kilku dniach odtworzyć 

tynk elewacyjny i wykonać fazowanie krawędzi. Szczelinę wypełnić sznurem dylatacyjnym oraz elastyczną 

masą uszczelniającą do spoin pionowych. 

2.7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĄTRZ OBIEKTU 

Ze względu na bliskość sąsiedniej zabudowy zabrania się korzystania z narzędzi udarowych o energii 

powyżej 15 J podczas prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć lub zlikwidować 

elementy instalacji elektrycznych i sanitarnych zlokalizowanych w ścianach i stropach przewidzianych do 

rozbiórki. 

Roboty wyburzeniowe będą obejmowały likwidację ścian działowych oraz fragmentów ścian nośnych 

wykonanych z elementów ceramicznych (łącznie z nadprożami, futrynami i drzwiami), a także wyburzenie 

stropu typu Kleina nad parterem i I piętrem w pomieszczeniu, w którym przewiduje się wykonanie nowej 

klatki schodowej. 

W trzech miejscach (patrz dokumentacja rysunkowa) przed całkowitym usunięciem ściany niezbędne 

będzie wykonanie dodatkowego podciągu stalowego z dwuteowników szerokostopowych HEA 200. Strop 

w miejscu wstawienia nadproża należy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych obustronnie 
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podstemplować. Belkę osadzić na szybkowiążącej zaprawie montażowej (np. Ceresit CX15). Ewentualną 

przestrzeń powstałą między istniejącym stropem a belką wypełnić całkowicie zaprawą cementową lub 

stalowymi płaskownikami. 

Przy wyburzaniu ściany pod nowoprojektowanym nadprożem wykonanym z 2xIPE220 (pod oparciem 

schodów S1 na stropie – patrz rysunek 8 i 9), należy zabezpieczyć strop klatki schodowej przez 

stemplowanie do czasu wykonania belki (stanowi ona jednocześnie podparcie dla stropu oraz schodów). 

Osadzanie belek wykonać pojedynczo, wykuwając przy pierwszej belce tylko połowę grubości ściany. 

2.8. SCHODY ŻELBETOWE 

Zaprojektowano schody żelbetowe oparte na belkach spocznikowych oraz na ścianie zewnętrznej. W 

pierwszym etapie należy wykonać belki spocznikowe, oparte na murze na minimum 15 cm. Belka nr 2 

stanowi jednocześnie podparcie dla stropu klatki schodowej. Płytę spocznika należy oprzeć na istniejącej 

ścianie zewnętrznej na głębokość minimum 8 cm, we wcześniej wykonanej bruździe. 

Przewiduje się wykonanie schodów z betonu klasy C25/30 oraz stali klasy BSt500s lub równoważnej. 

Ze względu na odchyłki wymiarowe istniejących ścian zaleca się gięcie i docinanie zbrojenia bezpośrednio 

na budowie. Dokładne wysokości stopni schodów należy ustalić na etapie budowy po dokładnych 

pomiarach wysokości pomiędzy kondygnacjami z uwzględnienie docelowych grubości okładzin schodów i 

posadzek.   

2.9. LIKWIDACJA ISNIEJĄCYCH SCHODÓW I WYKONANIE STROPU  

ŻELBETOWEGO 

Po wykonaniu nowoprojektowanych schodów należy dokonać rozbiórki istniejących schodów 

żelbetowych prowadzących z parteru na I piętro oraz z I piętra na II piętro (łącznie z balustradami 

stalowymi). 

Schody przewidziane do wyburzenia wykonano w formie stopnic, opartych na belce żelbetowej o 

wymiarach 34x39 cm.  

 

Zdjęcie powyżej przedstawia belkę, na której opierają się stopnie schodowe. 
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Rozbiórkę zacząć od podstęplowania i zabezpiecznie rozbieranych elementów przed upadkiem z 

wysokości w trakcie prowadzenia prac. Rozstaw stempli i ich rodzaj dobrać do ciężaru rozbieranych 

elmentów. Po zabezpieczniu obszaru prowadzenia robót, roboty rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia 

betonowych stopnic opartych na belce spocznikowej. W dalszym etapie rozbierać elementy belki 

spocznikowej, na bieżąco usuwając z terenu budowy zbyt duże elementy z rozbiórki, aby uniknąć 

przeciążenia stropów budynku. 

 

Widok ogólny schodów między kondygnacjami I i II piętra 

W dwóch otworach, powstałych po wyburzeniu schodów należy wykonać strop żelbetowy, oparty na 

dodakowych dwuteownikach stalowych HEA220, zgodnie z rysunkiem nr 10. Nadproża ustawić na 

zaprawie montażowej szybkowiążącej (np. Ceresit CX15). Ewentualną przestrzeń powstałą między 

istniejącym stropem a belką wypełnić całkowicie zaprawą cementową lub stalowymi płaskownikami. 

Otwory na obudwu kondygnacjach różnią się szerokością o kilka centymetrów, na co zwrócono uwagę na 

rysunku nr  10 

2.10. ŚCIANY I ELEMENTY MUROWE 

Z uwagi na brak możliwości dociążania istniejącego stropu dodatkowe ściany działowe wykonać z płyt 

gipsowo-kartonowych na stelażu. Grubość ścianek działowych 12,5 cm. Zamurowania otworów drzwiowych w 

istniejących ścianach wykonać z autoklawizowanego betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie min. 

2 MPa, gęstości minimum 500 kg/m3. Grubości zamurowania dostosowane do istniejącej grubości muru. 

2.11. PODŁOŻA I POSADZKI 

Warstwy posadzkowe wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej przy założeniu nie 

zwiększania istniejących obciążeń stropów. Zezwala się na wymianę okładzin istniejących przy zachowaniu 

ich ciężaru i grubości lub wykonania nowych okładzin z materiałów lekkich takich jak wykładziny lub 

panele. 
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2.12. NAPRAWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

Rysy podlegające naprawie od strony elewacji należy w narożnym pomieszczeniu budynku 

zreperować także od strony wewnętrznej tą samą metodą iniekcyjną. Wcześniej usunąć tynk w pasach 

szerokości 50 cm wzdłuż rys. Po wykonaniu iniekcji ponownie wykonać tynk cementowy, zbrojony siatką 

Rabitza. Następnie obydwie ściany poddane naprawie wykończyć w całości gładzią gipsową i wyszlifować.   

Pozostałe rysy występujące w obiekcie (około 300 mb) należy naprawić przy użyciu gotowych 

systemów naprawczych pochodzących od jednego producenta. Systemowa naprawa powinna 

uwzględniać co najmniej następujące etapy prac: 

 usunięcie luźnych fragmentów tynku przy rysach oraz wydrapanie bruzdy wzdłuż rysy w 

kształcie litery „V”; 

 oczyszczenie oraz zagruntowanie bruzdy; 

 w zależności od głębokości rysy – szpachlowanie masą z włóknem szklanym lub masą 

bezskurczową; 

 szpachlowanie gładzią wykończeniową; 

 szlifowanie szpachlowanych miejsc. 

2.13. WYKOŃCZENIE ELEWACJI 

Warstwy tynku usunięte przy naprawie rys zewnętrznych (zgodnie z rysunkiem nr 6) należy wzmocnić 

przy pomocy siatki Rabitza (oczko 16x20 mm, drut średnicy 0,8 mm). Po odpyleniu i zagruntowaniu 

powierzchni wykonać tradycyjny tynk cementowy o grubości około 2 cm, w co najmniej dwóch etapach. 

Jako wykończenie zastosować tynk o strukturze tzw. „baranka” dopasowany strukturą do istniejącego 

wykończenia elewacji (uziarnienie około 1,5 mm). Dodatkowe wytyczne oraz malowanie budynku zgodnie 

z wytycznymi branży architektonicznej. 

2.14. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejszy projekt stanowi spójną całość dopiero w połączeniu z projektami branżowymi, w których 

zawarto wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, odgromowych 

i teleinformatycznych. 

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszystkie zmiany i wykorzystywanie projektu do innych 

celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymagają zgody autorów.  
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 

 

ADRES: 

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIĄDZ 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ 

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIĄDZ 

 

PROJEKTANT: 

MGR INŻ. KRZYSZTOF DĄBROWSKI 

 

3.1. DANE OGÓLNE. 

Cel i zakres opracowania 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. nr 120 poz. 

1126). 

Zgodnie z art. 21a pkt.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych.  

Zakresem robót budowlanych dla których istnieje konieczność opracowania informacji i planu 

„BIOZ” umieszczono w Prawie Budowlanym art.21a ust.2 pkt.1-10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 r - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami. 
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Akty prawne wykorzystane przy opracowaniu: 
 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

Ust. nr 120 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/03 poz.1650), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. nr 47 poz. 401) z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. Ust. nr 118/1 poz. 1263). 

3.2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zakres obejmuje przebudowę budynku administracyjnego, w zakresie zgodnym z niniejszym projektem 

branżowym. 

Kolejność realizacji robót budowlanych w zakresie konstrukcyjnym: 

 zabezpieczenie placu budowy i organizacja terenu, 

 roboty ziemne, 

 wzmacnianie fundamentów, 

 odtworzenie nawierzchni, 

 naprawa zarysowań ściennych na zewnątrz obiektu, 

 roboty wyburzeniowe, 

 roboty żelbetowe w zakresie schodów i nadproży, 

 roboty murarskie, 

 naprawa zarysowań ściennych wewnątrz obiektu, 

 uporządkowanie terenu budowy. 

3.3.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA 

PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁCE. 

Na przedmiotowej działce występują: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, 

sieci kanalizacyjne oraz budynki urzędu miejskiego. Ponadto budynek przylega do budynków biurowych, 

usytuowanych na działce nr 40. Usytuowanie obiektów zgodnie z planem zagospodarowania terenu 

branży architektonicznej. 
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3.4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI, 

STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE      BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia 

terenu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych przy wzmacnianiu fundamentów. 

3.5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

Roboty ziemne - wykonywanie wykopów o głębokości do 2 m – możliwość osunięcia ziemi, praca na 

wysokości. 

Roboty rozbiórkowe - w trakcie wykonywania tych robót należy odpowiednio zabezpieczyć istniejącą 

konstrukcję przez stemplowanie. Przekucia do wykonania wewnątrz obiektu wykonać przy użyciu narzędzi 

ręcznych. Roboty rozbiórkowe będą obecne także przy likwidacji istniejących schodów oraz wzmocnieniu 

fundamentów (rozbiórka nawierzchni). Elementów z rozbiórki nie wolno składować na stropach budynku. 

W trakcie prac rozbiórkowych zabezpieczyć elementy z rozbiórki przed spadaniem.  

Prace budowlano-montażowe z użyciem drobnych narzędzi stacjonarnych (np. piły stołowe, betoniarka) i 

osobistych (szlifierki kątowe, młot udarowy, młotki itp.) jak również przebywanie w pobliżu czynnych 

urządzeń, stwarzają ryzyko wystąpienia urazów u pracowników na skutek np. nieprawidłowej obsługi, 

złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi – przez cały czas trwania budowy. Przy wykonywaniu 

tych prac należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość porażenia prądem elektrycznym oraz 

konieczność zastosowania indywidualnej lub zbiorowej ochrony wzroku, słuchu oraz dróg oddechowych. 

Roboty żelbetowe - w trakcie wykonywania tych robót należy zadbać o bezpieczeństwo wykonywanych 

konstrukcji (odpowiednie stemplowanie i zabezpieczenie deskowań) i bezpieczeństwo pracy osób 

zatrudnionych przy układaniu mieszanki betonowej oraz jej pielęgnacji w czasie twardnienia. Prace te 

będą obecne przy realizacji wzmocnienia fundamentów, wykonania schodów żelbetowych oraz 

wykonywania nadproży. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

Upadek pracownika z wysokości. 

Uderzenie spadającym przedmiotem. 

Przygniecenie ciężkimi elementami. 

Prace z urządzeniami wibracyjnymi. 

Stosowanie substancji mogących powodować alergię. 

Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem. 

Niebezpieczeństwo pożaru. 
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3.6.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT. 

Do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczają się roboty: 

 Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości i 

pracy w wykopach. 

 Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów energetycznych. 

Przed rozpoczęciem każdej pracy kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących 

zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu poleconej pracy. Prace przy urządzeniach elektrycznych 

mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednią grupę kwalifikacyjną. 

Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych. 

Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z budową, z niebezpieczeństwami 

występującymi na budowie. Obowiązkowo każdy z pracowników odbędzie stosowne szkolenie BHP przez 

osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne. Pracownicy odbyte 

szkolenia musza potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 

budowlanych”, o której mowa w rozporządzeniu z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

3.7.   ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

W związku z wykonaniem wielu prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z materiałami pylącymi 

szkodliwymi dla zdrowia ludzi w trakcie ich przerobu, pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie 

zatrudnionych przed wdychaniem pyłów oraz uszkodzeniami oczu, uszu i skóry za pomocą środków 

ochrony indywidualnej – rękawic,  okularów ochronnych i ochronników słuchu.  

Pracownicy powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; przed dopuszczeniem pracowników do pracy należy ich zaopatrzyć w 

odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt ochrony osobistej powinien 

posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania i przechowywania  

Na budowie należy wywiesić w widocznym miejscu wykaz adresów i numerów telefonów do najbliższego 

punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji i punktu technicznego. 

Przy porażeniu prądem elektrycznym należy postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad 

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku należy 

wezwać lekarza. 
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Prowadzenie robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych należy wykonywać tylko pod kontrolą kierownika 

budowy lub kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i zgodnie z 

warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją BHP. 

Pracowników wykonujących prace budowlano-montażowe należy wyposażyć w środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do powstających zagrożeń. 

Właściwe zgodnie z odrębnymi przepisami BHP należy zabezpieczyć miejsca niebezpieczne (barierki na 

rusztowaniach i w miejscach, w których istnieje ryzyko upadku), 

Plac budowy należy zorganizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Obowiązkowe jest umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych staży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego i policji. 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowej 

działce. 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwany „Planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 

U. z 2003r nr 120 poz.1126).  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

Spis załączników: 

1. Kserokopia uprawnień projektantów. 

2. Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego w budownictwie projektantów.  
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6. RYSUNKI 

Spis rysunków: 

01 Rzut parteru 

02 Rzut I piętra 

03 Rzut II piętra 

04 Wzmocnienie fundamentów – rzut z góry 

05 Wzmocnienie fundamentów – przekrój A-A 

06 Wzmocnienie ścian 

07 Dylatacja między budynkami 

08 Schody S1 – bieg dolny / spocznik 

09 Schody S1 – bieg górny /spocznik 

10 Strop ST1

 


