Nr postepowania 03/2022/ZNT

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ##***

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1.
2.

%k 3k % % %

%k 3k % % %

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****

reprezentowang przez:

3.
4.

% %k %k %k k

%k 3k % % %

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Wykonanie izolacji ponizej gruntu budynku ustugowego przy ul. Gliwicka 25 (od ul. Krélika) i budynku

mieszkalnego przy ul. Krélika 8 w Tarnowskich Gorach, na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

81
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych

w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie izolacji ponizej gruntu budynku ustugowego przy ul.

Gliwicka 25 (od ul. Krélika) i budynku mieszkalnego przy ul. Krdlika 8 w Tarnowskich Gérach, (zwanego

dalej Inwestycjg), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3.

Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonej/ych w Tarnowskich Gérach

przy ul. ul. Gliwicka 25 oraz ul. Krdlika 8. Wtascicielem budynkdw jest Gmina Tarnowskie Gory.

Szczegbtowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest

Wykonawca, okresla:

1) dokumentacja projektowa, w tym Przedmiar robét;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

3) Oferta Wykonawcy;

4) dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym Specyfikacja Warunkéw

Zamowienia, sporzadzone w toku przetargu, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych

z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji projektowej, udostepnione;j

Wykonawcy, zwanej dalej dokumentacjg, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w

przedmiarze robdt Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest réwniez

w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robdt, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wtasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych
niniejszg Umowg;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robadt;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy tych mediéw;

str. 1



Nr postepowania 03/2022/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7) wywodz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowe;j i parkingu przy bezposrednio

sgsiadujgcych nieruchomosciach;
9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robdét po zakoriczeniu realizacji
Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzenn powstatych na skutek badZz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie

zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescia dokumentédw stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowg, Wykonawca oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakow czy tez niescistosci i nie wnosi
do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktdrych takze nie
wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robét,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajace jego protokolarne przejecie.

7. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa
w §1 ust. 3, ktdre bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych
dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Koniecznosé robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowe;j

2) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkdw) terenu robét odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z
trescia dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych

3) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

4)  ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu robot,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 18 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych

wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny, narzuty okreslone w

odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien zawarcia stosownego aneksu.

Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie

uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na

zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektdw ich wykonania.

8. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposdéb wykonania
tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

przedmiotu zamdwienia, ktdre majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym
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wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty

zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

3)  wystgpienia warunkdéw terenu robdt odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robét,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamowienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamoéwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane

w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji

wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzier zawierania aneksu do umowy.

§2
[Planowany termin zakonczenia robot budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robdét w terminie do 5 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
robot w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.  Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robdt budowlanych na 6 tygodni liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy (dalej: termin realizacji Inwestycji), tj. do dnia....

We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robot
objetych niniejsza Umowa, w tym robot dodatkowych, zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych
niniejsza Umowa

4. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien zakorczenia robét budowlanych wskazany w podpisanym
przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce kornicowym protokole odbioru robaét.

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robdt Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za caty teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za witasciwe
zabezpieczenie terenu robdt i znajdujgcych sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]
1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
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1) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
3) dokonania odbioru koricowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu robét,
4)  wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,
5) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
W hiniejszej Umowie.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W 0sobie:*#***,
3.  Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robdt w dowolnie wybranym przez siebie terminie.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnosé swojego przedstawiciela przy czynnosciach
wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajagcym z przepisbw ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

84
[Obowigzki Wykonawcy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztuka budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robdét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$¢ celem wytaczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlane;j.

6. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowosé oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletno$¢ dokumentacji technicznej celem
wytaczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykryé dziatajgc z nalezyta starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé¢ lub
niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku
z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia
zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$¢uczynienia wszystkim

roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz

zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotéw.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zakitdcen

uzytkownikéw lokali znajdujgcych sie w sgsiednich nieruchomosciach, w tym ich wtascicieli oraz innych oséb

postronnych, a w szczegdlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne
$rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku

z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktdregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza

Umowg, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem

w/w podmiotdw.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét w osobie: ***** numer uprawnien: *****

numer telefonu: *****,

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych

robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robdt oraz oséb trzecich, a takze mienia

znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeistwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robot sporzadzenia planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wtasciwym przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu,
oswiadczenia o sporzadzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

2)  zapewnienia zgodnego z obowigzujacymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robdt;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4)  utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez
podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwfocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organow,
a w szczegdlnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4)  Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej,
6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzagdzen, materiatow, wyrobdw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatacznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i $wiadectwa, jakich
wymagajq obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy

0s6b  posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
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16.

17.

18.

wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajacego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu roboét i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i $wiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobow
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujacy informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét
budowlanych jest wyfacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobdw,
a w szczegolnosci za ich jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, bgdz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dotyczacg realizacji zakresu
niniejszej umowy przy odbiorze koricowym. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie sie w
szczegolnosci:

1) préby i protokoty z badan - jezeli byty wymagane;
2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ ich zastosowania na cele
budowlane.
§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoriczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 100.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego

paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§6

[Podwykonawcy]
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,
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11.

12.

13.

3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz termin wskazany
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy bedg kosztorysy, na podstawie ktorych wyceniony

zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robaét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okredlony w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w §18.

Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1

niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern badz sprzeciwu

stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktorym powierzyt lub za

posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wpykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych roboty budowlane,
jezeli sg juz znani;

2)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych;

3)  Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujaca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w trakcie realizacji Umowy

moze nastgpi¢ wyfacznie z zachowaniem wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy

uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac przez

kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robdt,
wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajagc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania

przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.
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§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie moina powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajagcy wymaga, by osoby wykonujgce niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)
w n/w zakresie dot. realizacji zamdwienia:

1) roboty ogélnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty tynkarskie, malarskie),

2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewodéw, montaz urzadzen i osprzetu),

3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),
byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace. w rozumieniu
art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajacy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentdw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z
informacja o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjgé postac¢ zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajgce zakryciu]

1.  Strony postanawiaja, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostalty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robot, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]
1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce beda podlegaty protokolarnym odbiorom
czeSciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu.
2.  Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg
planowanego odbioru, prawidtowsa i kompletng dokumentacje powykonawcza dla danego zakresu. Do
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zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegétowg pisemng specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego
zakresu, w tym odebranych robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.

3. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez sobdt, niedziel
i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczyé: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, inspektor
nadzoru inwestorskiego.

5.  Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznajg,
iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt wykonanych w ramach danego zakresu
i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych przestanek:

1)  brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete;
2)  Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawcza dla odbieranej czesci
robot wraz ze szczegétowaq pisemng specyfikacjg robdt wykonanych w ramach danego zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robot wykonanych w ramach danego zakresu stanowi
podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu robét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru korcowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru korncowego,
dotaczajac do zgtoszenia:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét;

2) dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w §4 ust. 18 niniejszej umowy.

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia

wszystkich warunkdéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

2. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:

1)  Wady I grupy —wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajace
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, bgdz w catosci)
2)  Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4.  Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznaja, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego Inwestycji oraz odbidr w/w Inwestycji.

6. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokoét odbioru koncowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg
i odbiorowg, wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7.  Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakornczeniu realizacji
Inwestycji. W protokole odbioru robét zostanie wskazana data zakoriczenia robét budowlanych.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosSci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8§12
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Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajacego, ktdéry potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przeglagddéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

814
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wpykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejsza Umowa przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego wysokosé stanowi kwote: netto******zt
(stownie:*¥******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT******x** \y wysokogci:********zt
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2.  Zzastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne
przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich robét
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na
zakres i ilos¢ wykonanych robdt, technologie wykonania robdt a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych
wyrobdw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.

3.  Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatéw, w szczegdélnosci, czesci, elementéw
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw
zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wtasciwych stuzb,
jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robét i jego zaplecza,
a takze koszty organizacji terenu robdt, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazdw, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw
ubezpieczenia i innych, w szczegdélnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw okreslonych w §1 oraz §4
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw,
ustug i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 Umowy i w jej zatgcznikach.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
koncowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajacego poszczegolnych czesci Inwestycji, zostanie spisany czesSciowy protokét odbioru robdét.
Strony ustalajg, ze faktura VAT czesciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote nizszg niz 10.000,00 zt netto.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowej obejmujacej wynagrodzenie za roboty
nieobjete fakturami VAT czesciowymi po zakoriczeniu realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym
przez Zamawiajgcego korncowym protokotem odbioru Inwestycji.

7. Woystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokét kornicowy), o ktérym mowa
w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za niezasadng
i niewymagalna.

8. Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodéw
uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktéorych mowa w §6
niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia os$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzarn wynikajgcych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robot budowlanych, dostaw i ustug.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajagc w tym zakresie
w opdinienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentow lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
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11.
12.

10.

11.

naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowienn §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajacych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
Zamawiajacy dokona wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty ustawowych odsetek.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajacego nalezy wystawiac na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

8§15
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty wykonane

w ramach niniejszej umowy na nastepujacy okres gwarancyjny: ...... miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu facznie wszystkich ponizszych

warunkow:

1) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,

2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.

W ramach gwarancji Zamawiajacego przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych

w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje

Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach

przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na

wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowe;j

utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych normalnym nastepstwem wad, za

ktore odpowiada.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego

paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych odpowiada okresowi

gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajacy z ust. 1

niniejszego paragrafu — w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach

w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

3) zadania obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajacego
wskazanym w w/w pkt 1 oraz 2 w terminie oznaczonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, badz gdy wady
sg nieusuwalne,

4) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

5) odstgpienia od Umowy w czesci bgdZz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 oraz 2 w terminie oznaczonym w ust. 12
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.
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Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1
oraz 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.
Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznos¢
podpisania protokotu korcowego odbioru robét.

Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:

1) jako ,awarie” nalezy rozumiec nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci instalacji lub innego
trwatego elementu budynku powodujace zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia,
badz straty finansowe,

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktérej wystepuja ewidentne przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujace na mozliwos$é wystgpienia awarii w krétkim

czasie,
3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu ......... , potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii bgdz
zagrozenia Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz ....... udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub

powstawania zagrozenia,

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania
sie skutkéw awarii badz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia
zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.,

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli
zostaty podjete dziatania opisane w pkt. 4, a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkaricow, jak
rowniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petna informacje
Zamawiajgcemu,

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby miejskie oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor
nadzoru inwestorskiego) umowy oraz podja¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.,

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspoétpracy z pogotowiem awaryjnym
wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem Energetycznym, PWiK, Policja, Straza
Pozarna,

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii
badz zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5% wartosci brutto ceny umownej

okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zf (stownie: ¥****),

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru korncowego robat,

2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi

sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym

w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

Naruszenie jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego niniejszym paragrafem moze skutkowaé

odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy zgodnie z §17 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.
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2.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego
aneksu.

§17
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakonczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robét;

2)  Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robét w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 14 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robdt - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robot;

3) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robdt i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7) w przypadku jesli Zamawiajgcemu nie zostang przyznane $rodki finansowe, ktére Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia — w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji
o odmowie przyznania srodkow;

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji w tym zakresie,

9) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczagc od bezskutecznego uptywu w/w terminu
w przypadku naruszenia przez Wykonawece innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych
na nim obowigzkéw i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu;

11) winnych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456
ustawy PZP .

Odstgpienie w zaleznosSci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catoSci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosé).

10
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3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartosé zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze
przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych. W sytuacji takiej stopien
zaawansowania prac okreslony zostanie procentowo przez Kierownika robdt, a nastepnie przedtozony
zostanie do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. W sytuacji nie
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego okreslonego przez
Kierownika robdt procentowego stopnia zaawansowania prac, Zamawiajacy i Wykonawca powotajg
niezaleznego rzeczoznawce. Rozliczenie nastgpi na podstawie sporzgdzonej przez niezaleznego
rzeczoznawce opinii, a koszty z tym zwigzane Zamawiajacy i Wykonawca poniosg po potowie.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztos¢
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,
ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z obowigzujacych przepisdw prawa.

8§18
[Kary Umowne]
1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i przypadkach:

1)  w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

2)  w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §14 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu
robot,

3)  wprzypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

4) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

5) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

7)  w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
robét z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczagc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy —w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oSwiadczenia i dowoddw
opisanych w &8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) zanaruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace opisane
w &8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

14) w przypadku niedostarczenia w terminie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 8 ust.3 pkt.1 umowy —
wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

2. Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym
Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego
wynagrodzenia.

3. Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow prawa, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez
Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$¢ szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8§19
[Zmiany Umowy]
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie PZP.
3. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ nastepujacych zmian umowy,
o ile nie beda one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz fgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1;

b)  w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w &1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktdrych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania roboét i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) Ilub dokonywanie odbiorow -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowad
wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;
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e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie magt
przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajacy po negocjacjach

z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji projektowe;j
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatdéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzic koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c¢)  koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystgpienia warunkdédw terenu robot odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamdéwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemne] akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8§21
1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie
z Ustawg PZP.
2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.
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Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowa strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

ke wWN PR

Dokumentacja projektowa;

Przedmiar robot;

STWIOR;

Oferta Wykonawcy;

Kosztorys sporzadzony w formie szczegdtowej;
SWZ.

Zamawiajacy Wykonawca
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