Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba w ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: .........ccc.eveee.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane (tryb zaprojektuj i wybuduj) na potrzeby wykonania Zadania
pod nazwa “Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 210 w miejscowosci Globino polegajaca na
remoncie nawierzchni drogi, budowie chodnika wraz z zjazdami, poboczami oraz
towarzyszaca infrastrukturg oraz budowie sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych
wraz z jego doswietleniem” (Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje nastepujace czynnoSci:
1) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU):



2)

3)
4)
5)
6)

7)

a) kompleksowej dokumentacji projektowej obejmujacej W SzCzegdlnosci: projekt
inzynierii ruchu, projekt zmiany stalej organizacji ruchu, projekt branzy
elektroenergetycznej oraz inne niezbedne opracowania tacznie ze Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) oraz Przedmiarem Robot i kosztorysem szczegdtowym, zawierajgcym
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych, w zakresie budowy sygnalizacji §wietlne;j
na przejsciu dla pieszych wraz z jego doswietleniem,

b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, i innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budoweg lub skutecznego
zgloszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe jezeli beda
konieczne,

€) uzyskanie przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego ostatecznego zatwierdzenia
projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu oraz ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowg lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

d) petnienie nadzoru autorskiego,

wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa o ktérej mowa w pkt

1), oraz dokumentacja o ktorej mowa w PFU zatgcznik nr 1 oraz zatacznik nr 2 do PFU w

tym wdrozenie nowej organizacji, na podstawie projektu zmiany stalej organizacji ruchu,

sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ i uczestnictwo w kontroli koncowej nadzoru

budowlanego,

dwukrotne przeprogramowanie sterownika w okresie trwania rekojmi, W razie zaistnienia

takiej potrzeby, na pisemny wniosek wykonawcy w zakresie i terminie wskazanym w tym

wniosku.

3. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umowg bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

Umowa,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatacznik nr 2

oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami - Zatgcznik nr 3,

dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,
inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.),

Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 4,

Kosztorysy szczegdtowe, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 4 Umowy

4. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, obejmuje:

1)
2)

dokumentacje projektowa wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
dokumentacje powykonawcza,



3) STWIORB,

4) przedmiar robot i kosztorys szczegotowy, zawierajacy szczegdlowe kalkulacje cen
jednostkowych, w zakresie budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych wraz
z jego doswietleniem,,

5) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe oraz zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

6) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz urzadzen okreslonych, co do

rodzaju, standardu i ilosci wynikajagcych z dokumentacji projektowej 1 STWIORB,

dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce, ktory ponosi za nie peing
odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem, okreslonym w § 4 ust. 1, do wykonania z

najwyzsza zawodowg starannoscig wszelkich robot i czynnos$ci niezbgdnych dla zrealizowania

Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw oraz innych
informacji majacych wplyw na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do wykonania

dokumentacji i do realizacji robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami

finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68

ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z

zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.



§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 7 miesi¢cy od dnia podpisania umowy tj. do
dnia ........ , przy zachowaniu terminow posrednich okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Rozpoczecie robdt ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
. Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kosztorys szczegotowy, zawierajacy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych, w zakresie
modernizacji drogi wojewodzkiej nr 210 polegajacej na remoncie nawierzchni drogi, budowie
chodnika wraz z zjazdami, poboczami oraz towarzyszaca infrastrukturg. Kosztorys
szczegodtowy, zawierajacy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych, w zakresie budowy
sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych wraz z jego doswietleniem Wykonawca
przekaze wraz z dokumentacja projektowa.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow: kosztorysu szczegdtowego, o ktorym mowa w ust. 4 (w zakresie modernizacji
drogi wojewodzkiej nr 210 polegajacej na remoncie nawierzchni drogi, budowie chodnika
wraz z zjazdami, poboczami oraz towarzyszaca infrastruktura), kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w § 9 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opoznienie w
przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wptywu pisma, 0 ktorym mowa § 17 ust. 5, z
Zastrzezeniem pozostatych postanowien z § 17.
Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ i
zatwierdzony przez Zamawiajacego stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajacemu w nastgpujacych przypadkach:
1) kazdorazowo w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu okreslonego w

Harmonogramie z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy,
2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu

lub wynagrodzenia,
3) na wezwanie Zamawiajagcego W przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore

wystapig W okresie rozliczeniowym;
Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy powodujacej
koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do Umowy. W przypadku zmiany Harmonogramu
powodujacej wzrost wartosci catkowitej zamoéwienia w szczegolnosci w przypadku zlecenia
rob6t dodatkowych nieopisanych w dokumentach stanowiacych zataczniki do niniejszej
Umowy nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.



5.

1.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

ryczatltowo zgodnie z oferta WykonawCy na kwote ..........cccceeeene. zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powigkszong o podatek od
towarow 1 ustug W  KwoCie .. zt  (slownie  zlotych:
................................................ ), CO stanowi Kwotg ............ccceeeee... 2b (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.
Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:
1) po wykonaniu i odbiorze ostatecznym kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawcy

przyshuguje cze$¢ wynagrodzenia W WysoKOSCl .......o.vveuvnennnn.. ztotych bez podatku
od towarow i ustug (stownie: ..., ) powigkszone o podatek od
towarow 1 ushug w kwocie ..................... zh (stownie ...................... ), CO stanowi
kwote ............... zt tacznie z podatkiem od towardw i ustug
(stownie..........cooeviiiiiiiiiiinn, ztotych) — co wynosi ....... % kwoty wynagrodzenia,

0 ktorej mowa w ust. 1;

2) w czasie wykonywania robot budowlanych wykonawcy przystuguje cz¢$¢ wynagrodzenia
okreslona zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ptacona przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 5;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, 0 ktérym mowa w
§ 1 ust. 2, Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym

Strony dopuszczaja zmian¢ wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem od towarow i

ustug, gdy suma podatku od towaréw i ustug naliczonego w fakturach czg¢$ciowych bedzie

kwotg wyzszg od kwoty podatku od towarow i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu
umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa W ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg prac stanowiacych Przedmiot Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu

niedoszacowania kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze

by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§5
ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.
Faktury czgsciowe obejmowac beda wynagrodzenie, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 i wystawiane
beda nie czesciej niz raz W miesigcu. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktur bedzie
kwota ustalona w Ofercie Wykonawcy (za prace projektowe) lub w zestawieniu wartosci
wykonanych robot (za roboty budowlane), dalej Zestawienie. Wykonawca jest zobowigzany do
przedktadania w celu weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Zestawienia wraz z drukami kontroli
robdt za okres od pierwszego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w terminie 7 dni
kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca (okres rozliczeniowy). Zestawienie winno
by¢ sporzadzone przez Kierownika robot. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i
weryfikacji Zestawienia w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania od
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Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika robdt winno by¢ przekazane w celu
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia robot.
Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.
Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia nie nastgpi w ciggu 20
dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi
faktur¢ z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, warto$¢ wykonanych robot

ma by¢ pomniejszona 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone

tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej wystawione] wedlug zasad jak dla faktur czgsciowych na podstawie protokotu
koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych i koncowej Wykonawca wraz z Zestawieniem,

w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim
uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku

wykazania zaleglos$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej kwocie

wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej zaleglosci w

wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po

uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzjg, czy naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy,

Wykonawcy, czy ztozy¢é nalezne kwoty do depozytu sadowego lub postapi¢ inaczej w

granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowa stron. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa

w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog

Wojewoddzkich w Leborku ul. Stupska 18, 84-300 Le¢bork i dorgczona do siedziby Rejonu

Drog Wojewddzkich w Leborku



10. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

11. Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze (z zastrzezeniem ust. 8) w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

12. Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznos$ci uwazaé si¢ bedzie datg obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zastrzega, ze bgdzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

14. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana pfatnosé¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w WyKazie podatnikéw
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT .*

14. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, 0 ktérym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakeurze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umowsa, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w
wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czg$¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,

5) przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

6) wykonywanie robot zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wiasciwych podmiotow i organdw,

7) przygotowanie terenu budowy, w sposob umozliwiajacym stuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostgpnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,



9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie peitnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli rob6t wykonanych i odebranych robot (DKR),

11) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP,

12) wlasciwego zabezpieczenie robét,

13) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zgdanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci opdéznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,

15)w przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia terendw, przylegtych do
przedmiotowe] drogi, ktorych wiasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych oplat, poniesienie kosztu tych oplat, w przypadku wystgpienia
nieprzewidzianej w projekcie konieczno$ci czasowego zajecia terendw przylegltych do
przedmiotowej drogi, ktorych wiasciciele uzalezniaja wejscie w taki teren od wniesienia
stosownych opfat, koszty tych oplat poniesie Wykonawca, po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym przed wejsciem w teren,

16) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych i
technologicznych, be¢dacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy,

17) sporzadzenia na wlasny koszt nastgpujacych dokumentow:

a) projektow organizacji ruchu na czas budowy, za zgoda Zamawiajacego Wykonawca
moze korzysta¢ z zatwierdzonych typowych tymczasowych projektow organizacji
ruchu, przekazanych przez Zamawiajacego,

b) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostgpu, budynkow i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych

C) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robodt, w szczegolnosci dla robot zanikajacych.

2. W zakresie obowigzkow oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegllnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) ciaglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak i o0sobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
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5.

6.

10.

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowiazek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wiasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz $mieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajaceqo,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone 0sobom trzecim w obrgbie terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik robot ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiatl Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robét, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciagu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznos$ci, w szczegolnosci o ktorych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé polecenia Zamawiajacego dotyczace zmiany
uzupehienia oznakowania W Wyznaczonym przez niego terminie. Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg na zmiang wyznaczonego terminu na podstawie wniosku Wykonawcy.

W przypadku zlecenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
ktore nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy pon0si odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy W szczegolnosci:

1)

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg Iub dokonania
skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentow formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
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2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawcg dokumentow,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w spos6b odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materiatow, a takze
kontrola metody realizacji rob6t w $wietle wymogoéw stawianych przez Umowe, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materialdbw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym obowiagzek ten bedzie realizowany przez
Inspektora Nadzoru,

przekazanie terenu budowy i Dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbiér dokumentacji projektowej,

odbidr robot,

zaplata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$cCi stanowigcej
5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia Umownego brutto, w
formie . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nast¢pujacych wysokosciach i terminach:

1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ... zt,
pomniejszona 0 ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote ......cccccorvvnnnn. zt,
pomniejszong o ewentualne wypftaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienig¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$Ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek

na 30 dni przed wygasnigciem terminu Waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
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wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktéorej mowa w zdaniu
poprzednim, nastgpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpStwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i1 osob trzecich, a powstale w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia przekazania placu budowy

do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz

do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone wady - od wszelkich szkod lub
kosztow, ktore moga powstaé w czasie lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania w

ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie si¢

projekty umow ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogow ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane

dokumenty nie spetniajg wymogow umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5

dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca jest zobowiagzany najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic¢

Zamawiajagcemu dowod zaptaty sktadki oraz kopie polis ztytutu zawarcia umowy

ubezpieczenia oraz dowdd zaptaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne

okresy jeszcze przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢

rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii

polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych w

zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

Zamawiajagcy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z warunkami okre§lonymi
w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
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10.

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potracCi z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ustanawia:

1) inspektora nadzoru branzy elektrycznej W 0SODIE ......ccoooiiiiiiiiiiiiiiieee :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W SpecjalnosCi .......ccceevverveerivennnens 1 powierza mu czynnosci okre§lone na
mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego,

2) inspektora nadzoru branzy drogowej W 0SODIE ..., :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W SpPecjalnosCi .......cccoevvevrierrienninnns 1 powierza mu czynnosci okre§lone na
mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

3) inspektora nadzoru branzy sanitarngj W 0SODIE ... :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci ......ccccocevvrenireniennn. 1 powierza mu czynnosci okreslone na
mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacjg

niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli robot w kazdym

czasie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi

zmiany do Umowy i nie wymaga aneksu dla swej waznosci.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robot branzy elektryczne] W 0SODIE ..o :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci .......cccceevveeeeneniennnen.

2) kierownika robdot branzy drogowe] W 0SODIE ... ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......occeeeveereeniiennenn

3) kierownika robot branzy sanitarne] W 0SODIE .....cccccovviiiiiiiiiiiee e :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosc ......occeevveerienieeienne.

4) projektanta  branzy elektrycznej W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......occeeveeeriieniienenne.

Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru

do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie doreczong, jezeli bedzie ztozona
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w siedzibie Wykonawcy lub u kierownika robot.

3. Osoby, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany o0soby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac¢ zmiang 0soby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku Iub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby spehniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany 0soby, o ktérej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobg, 0 ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego W Wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwaé dtuzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien  budowlanych do sprawowania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow. Na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego okazania do wgladu
oryginatéw dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia 0 podjeciu obowigzkow kierownika
budowy lub kierownika robot 0s6b wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi Wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
majg obowigzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktorych
mowa w ust. 2.
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4. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, 0 ktorej mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze 0SOby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog W SWZ, bedg przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
UMowWy O pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie réwniez W Stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilo$ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o Ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony,

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé

przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez

adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia ZamawiajaCy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ os6b wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest W szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow |
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ 0 przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawcg w Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

dowodow potwierdzajacych speinianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespeilnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,

okreslonej w § 19 ust. 2 pkt 14.

§ 14

PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia cze$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ postawiono
wymog, ze kluczowe czgéci zamowienia zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje Sie na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czg¢$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia (w tym
w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego
podwykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czeSci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
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w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, 0 ktorym mowa w

art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy

Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce

lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czg¢sci zamowienia, okreslonego Umowg
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
I powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowga zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek platnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ushugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powotywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia O nastgpujacej tresci:
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10.

11.

12.

13.

14.

,,Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie 0 aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiane tej umowy. Przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, w szczego6lnosci za$ z Pzp.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczego6lnosci w sytuacii,
niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany wtym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyze] liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawca a
podwykonawca oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umoéw. Niewypelnienie przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych powyzej, Stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
Uprawnien Zamawiajacego okres§lonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
Powierzenie wykonania czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i 0 ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystagpi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi Iub dostawy i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny Sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potragcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0O
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas ZamawiajaCy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. ZamawiajaCy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
uslugodawcy potraci kwotg réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania Si¢ wobec
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23.

24,

25.

Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzglgdem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gléwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢edne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan 1 robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej i
zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace niemozno$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robot dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej |
zwigzanych z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
usunigcia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan, w
szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania pasa drogowego i jego sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow 0sob
trzecich.

4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego lub wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
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5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
a Wykonawca ma obowigzek wykonac kazde z powyzszych polecen.
. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowig podstawg¢ do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.
. Zamawiajacy dopuszCza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w  stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwiazanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.
. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczeg6lnosci powodujacej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa ust. 1, jest odpowiedni
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowiacymi ,,Metody
kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z 0.0. Osrodek
Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystgpienie i protokél uzgodnien miedzy stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania, z zastrzezeniem ust. 6-8. Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przez
wilasciwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.
. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ai § 1 ust. 4 pkt 4.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysach szczegdtowych, o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 Umowy Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegbtowa ceny
jednostkowe;j tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, W ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych
ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego.
W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
,»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzone;j
W oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialow z zastrzezeniem ze
udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
0 wigcej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu
I Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentow zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie
ktorej ustalono nowg stawke lub ceng.

§ 16
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ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw dokumentacji
projektowe;j:
1) odbioér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie wstepnego protokotu
odbiorczego,
2) odbior ostateczny dokumentacji  projektowej— na podstawie protokolu odbioru
dokumentacji.
Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ date przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami oraz wnioskiem o
zatwierdzenie projektu inzynierii ruchu i zmiany statej organizacji ruchu a takze wnioskiem o
wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowg Iub zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Whnioski winny by¢ opatrzone odpowiednio
prezentata organu zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich lub prezentata organu
administracji architektoniczno—budowlanej wydajacego ww. decyzje, 0 ile zlozenie takiego
whniosku bedzie niezbedne.
Dokumentacja projektowa bgdzie opatrzona w oswiadczenie projektanta, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czes$¢ projektu.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu lub o
wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowg. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy
stosownego petnomocnictwa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé, dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej W
ilosci zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i elektronicznej na nosniku CD z
mozliwoscia edycji w formacie pdf oraz doc lub roéwnowaznym i przekaza¢ ja
Zamawiajacemu.
W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt
1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajacego kompletng dokumentacje
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w § 1 ust. 4 Umowy. Zamawiajacy
potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.
W trakcie odbioru wstepnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia
decyzji:
1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 7 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego i przedstawienie Zamawiajgcemu protokotu z analizy uwag (protokot
bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajagcym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupelnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
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8.
9.

Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych i jezeli
zdaniem Zamawiajacego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadaja
wady lub Zamawiajacy zgtasza uwagi do opracowan projektowych,

2) odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajgcego
zasadniczo sg niezgodne z umowsg, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

Wykonawca na wtasny koszt usunie wady | wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni liczac od daty

przekazania przez Wykonawce¢ wniosku o dokonanie odbioru, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.

10. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

1.

5.

bedzie protokoét odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez
Wykonawce 1 potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

§17
ODBIORY ROBOT
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory czgéciowe robot,
2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowy Przedmiotu Umowy,
3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji),
4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Dokonanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czg¢$ciowego, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie
odbioru koncowego robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Gotowo$¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy lub
kierownik robot zglasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.
Odbiory czgsciowe, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbiér ostateczny dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej 0 zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien

wplywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego.
Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy,
jezeli dla zadania wydany zostat dziennik, lub w innej formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez kierownika robot. Potwierdzenia gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru w formie pisemne;j.
W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czeéciowy lub koncowy robot w ciggu 7
dni roboczych od daty wpltywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i
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8.

10.

11.

12.

gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w ust. 5.

Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczgcia odbioru czeSciowego lub

koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony W jezyku polskim i w

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

zawierajacy:

1) dokumentacje¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) Dziennik budowy, jezeli zostat wydany,

3) niezbedne $wiadectwa Kkontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje whasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi
I dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem Kierownika rob6t o0 wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika robot, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do whasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich witascicieli urzadzen obcych,

12) potwierdzenie zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji 0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Zamawiajacy moze nie uznac skutecznosci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru czgéciowego lub koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentow, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych

zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru konicowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czeSciowego lub odbioru koncowego robdt zostang Stwierdzone

wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin
na ich usuniecie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
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przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robodt i zada
wykonania catosci robot budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.

13. O wykryciu wady lub usterki w trakcie robot Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej ujawnienia.

14. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg co najmniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usuni¢gcia wad wyznacza Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne
mozliwosci usunigcia wad W wyznaczonym terminie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.

16. Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego.

17. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego Przedmiotu Umowy, oraz potwierdzajacego
usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

18. Nie pozniej niz 90 dni kalendarzowych przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie odbior ostateczny.

19. W okresie r¢gkojmi i gwarancji przeprowadzane bedg, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca w dniu przegladu, o ktorym mowa w ust. 19 dostarczy Zamawiajagcemu protokot
z przegladu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z zapisami art. 62 ust 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierajacy rowniez badania instalacji elektrycznej,
sporzadzony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane sporzadzony w
terminie do 7 dni przed data przegladu.

§18
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych
w ramach Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowal prawami do kazdego utworu w zakresie okreslonym postanowieniami
Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich
i zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworoéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6élnosci takich jak
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utworow, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworow wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiajagcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego W zakresie
obejmujgcym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastapi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, bez

ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworé6w na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czgéci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe¢ lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom bioragcym wudziat w postgpowaniu 0 udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacj¢ robdt budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkéw zamowienia
oraz udostepnianie utworu i jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom, jako podstawg¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nos$nikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikoéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacj¢ naziemna, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikéw, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
sie do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.
W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworéw
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okre§lonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajagcym hie cigzy z tego
tytulu obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem 0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowiazany jest
do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z konieczno$Cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastgpstwa procesowego oraz
kosztami obstugi prawnej.

§19
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w

zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 3 ust. 1
Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z
dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoKi,

3) za zwloke¢ w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
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zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w
wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan
upowaznieni s Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

6) za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta staranno$cia

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysoko$ci z dnia

zawarcia Umowy za kazdy dzien wystepowania nieprawidtowosci,

7) za zwlok¢ w usuni¢gciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

8) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy taki
przypadek,

9) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia
Umowyza kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku
VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy ,

13) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

14) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony
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przypadek,

15) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, 0 Ktorym mowa w § 5 ust. 2 lub w § 12 ust. 2 w
wysokosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci
z dnia zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

16) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 w
wyznaczonym terminie w wysokosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez
podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

18) w przypadku nie zlozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie lub
stwierdzenia jego niekompletnosci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ karg w wysokosci w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia
zawarcia Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego bez

podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 20 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

wynagrodzenia umownego bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiazujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢c od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 7-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,
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3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0soéb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje rob6ot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Woykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc i nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego
bez podatku VAT w wysokosci z dnia zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwick cze$¢ prac, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robdt, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, 0 zaistnieniu zdarzen,

opisanych w wust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstagpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robét przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢é sporow.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czeSci robdt, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegolno$ci kar umownych.

. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek strong, Wykonawca ma obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
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10.

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustalié
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§21

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
rob6t na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledéw technologicznych
nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie,
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad w
sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy koszty usunigcia
wad przewyzsza¢ beda kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

30



10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedtug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku, w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pi§mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych.

. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby Wyznaczone przez Wykonawceg. Wykonawca jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na pi$mie w terminie najpozniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.
Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony O terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznos$ci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscul.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegOlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wadg na inne miejsce.
Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwaranc;ji.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny W rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego udzielone mu gwarancje na materialy lub
urzadzenia, zastosowane do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow
lub urzadzen, w tym wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie
odbioru koncowego robot.
Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dluzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
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zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i r¢kojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby u
Zamawiajacego lub na wniosek 0soby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktoérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia zostanie wytaczona
jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem
ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej wykonany zakres prac
oraz okresleniem warto$ci robot wytaczonych, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci
stron w tym zakresie.

§ 22
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien Umowy, w zakresie:

1) zmiany terminow realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$cei, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w
szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczno$ci te miaty lub mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegélnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktére uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami Iub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
opdzniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala wplyw na
realizacje przedmiotu Umowy,
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d) zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania
roboét, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych w
ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych W Sposdb istotny od
przyjetych ~ w  dokumentacji  projektowej, w  szczegodlno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektoéw budowlanych,

f) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od WykonawcCy, 0 czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

1) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. przez ktorg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne 0
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikng¢ ani ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, w szczegodlnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez okolicznosci zwigzane z sitg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

j) zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

K) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczeg6lnosci protesty
mieszkancow lub innych osoéb prawnych i fizycznych lub podjgte zostaty czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu O zamdwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamoéwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

powyzsze okolicznosci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastgpi o czas niezbedny do usunigcia
przeszkad,
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 Umowy,

b) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy z projektem, STWiORB

lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajagcemu
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koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego ze wzgledu na
trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

C) zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

i) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 Iub § 15 ust. 1 stosujac § 15 ust. 5 i nastepne
Umowy,

b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy, w takim przypadku
kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiazujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robdt sg stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o
zaistniatych okolicznos$ciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac¢, jakie okolicznosci i w jaki sposob wptynely na
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmiang postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot
koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ ztoZzony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,
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w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 15 i
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Podstawa do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisesmnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistniatych okoliczno$ciach i ich wplywie na
nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu.

Wystapienie okolicznoéci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiagzku.
Okoliczno$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 23
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

w

Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania Umowy lub
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podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane begdg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢gkojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére swiadcza ushugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunig¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 25
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczajg, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢.

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 1,
2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatacznik nr 2
3) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami - Zatacznik nr 3
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 4.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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